INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO Č. 05052012

I.
Smluvní strany

1. **Město Orlová**

na adrese:	Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené:	MUDr. Jiří Michalík, starosta
IČ:	00297577
DIČ:	CZ00297577
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu:	103957163/0300
Kontaktní osoby:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email:	+420 596 581 421, + 420 724 170 382, +420 596 581 436 petr.bura@muor.cz +420 596 581 439, +420 596 581 436 alena.kasanova@muor.cz

dále jen objednatel

2. **KR OSTRAVA a.s.**

Místo podnikání/Sídlo:	Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Statutární zástupci:	Štefan Polák – předseda představenstva
IČ:	258 90 981
DIČ:	CZ 258 90 981
Bankovní spojení:	KB Ostrava, a.s.
Číslo účtu:	19-3238610267/0100
zapsán v OR:	vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: p. Vladimír Čejchan
Číslo autorizace ČKAIT: 1102340

dále jen dodavatel

II.
Základní ustanovení

1. Na základě otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky realizace díla „Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní".
2. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

94

5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo „Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní " za podmínek uvedených v projektové dokumentaci zhotovené projekční kanceláří PROINK s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Ostrava-Zábřeh a podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaným odborem výstavby Městského úřadu Orlová pod. č. j. MUOR S 5603/2010/OV/JUH, MUOR 46698/2010 ze dne 04.10.2010 .
2. Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF), zpracování geodetického zaměření ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu DXF, DGN, DWG) a zpracování geometrického plánu. Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.
3. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž zhotovení a osazení pamětní tabulky o min. velikosti 300x400 mm. Přesné informace o podmínkách této publicity jsou uvedeny v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo.
4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Dodavatel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může dodavatel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy dodavateli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Dodavatel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací pro provedení stavby, je oprávněn si zvolit dodavatel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit dodavatel.
7. Dokumentace pro provedení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji dodavatel na své náklady.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je část Poruba, na pozemku parc. č. 2545/1 v katastrálním území Poruba u Orlové, na ul. Přespolní v městě Orlové, blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci předmětné stavby.

04

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena za práce a dodávky dle projektové dokumentace	379 425,33 Kč	75 885,07 Kč	455 310,40 Kč
Cena za geodetické zaměření	5 500,00 Kč	1 100,00 Kč	6 600,00 Kč
Cena za zpracování geometrického plánu	2 000,00 Kč	400,00 Kč	2 400,00 Kč
Cena za dokumentaci skutečného provedení stavby	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Cena za pamětní tabuli	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Cena za dílo celkem	**396 925,33 Kč**	**79 385,07 Kč**	**476 310,40 Kč**

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady dodavatele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných dodavateli předanou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby (příloha č. 2), zpracovaný dodavatelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem dodavateli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
5. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 7. tohoto článku.
6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že dodavatel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, dodavatel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je dodavatel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

9. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.
Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději v měsíci květnu 2012.
2. **Limitní** termín pro dokončení celého díla je stanoven na 15.08.2012.
3. Nedílnou součástí smlouvy je časový harmonogram, (příloha č. 1).
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší dodavatel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit dodavateli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou dodavatel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a dodavatelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
8. V případě, že dodavatel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví dodavateli lhůtu k vyrovnání skluzu.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je dodavatel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby .
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem dodavateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a dodavatel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
3. Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury – daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura") po řádném ukončení a předání díla oprávněnému zástupci objednatele. Dodavatel bude fakturovat odděleně uznatelné a neuznatelné náklady.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) označení faktury dle metodiky IOP:
      - název projektu: „Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na

94

ul. Přespolní",
- registrační č. projektu CZ.1.15.2.00/07.08106

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické podobě ve formátu xls,
h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
i) IČ a DIČ objednatele a dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo,
j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

5. Lhůta splatnosti faktury činí **30** dní ode dne jejího doručení objednateli.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude dodavatel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Dodavatel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III. odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se dodavatel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
2. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností dodavatele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen dodavatel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci pro provedení stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí dodavatel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností dodavatele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Dodavatel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá dodavateli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Při předání staveniště dodavatel předloží objednateli a objednatel předloží dodavateli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce, v platném znění. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Dodavatel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Dodavatel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Dodavatel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

XI.
Stavební deník

1. Dodavatel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména:
   a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, dodavatele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
   b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
   c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
   d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
   e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím dodavatele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
   a) časový postup prací a jejich kvalitu,
   b) druh použitých materiálů a technologií,
   c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
   d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a dodavatele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům dodavatele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Dodavatel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí dodavatele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Dodavatel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má dodavatel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Dodavatel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze subdodavateli uvedenými v subdodavatelském schématu (příloha č. 3 této smlouvy), a to v rozsahu uvedeném ve schématu.
2. Dodavatel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Dodavatel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
3. Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Dodavatel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Dodavatel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může dodavatel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. Dodavatel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Dodavatel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
7. V případě, že dodavatel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
8. Dodavatel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

94

a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

9. Při svářečských pracích je dodavatel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic, v platném znění, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Dodavatel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.
10. Dodavatel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a dodavatelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
11. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
12. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Dodavatel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je dodavatel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.
15. Dodavatel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.
16. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
17. Dodavatel je povinen do roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj; Centra pro regionální rozvoj ČR; Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
18. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření, která tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo jako přílohu č.5.
19. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat

XIII.
Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je dodavatel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
   a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná dodavatelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)
   b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
d) stavební deník,
e) CD fotodokumentace průběhu stavby

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše dodavatel a bude obsahovat:
   a) označení díla,
   b) označení objednatele a dodavatele díla,
   c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
   d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
   e) termín vyklizení staveniště,
   f) datum ukončení záruky na dílo,
   g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
   h) seznam převzaté dokumentace,
   i) prohlášení dodavatele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
   j) datum a místo sepsání zápisu,
   k) jména a podpisy zástupců objednatele a dodavatele.
4. Dodavatel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení dodavatele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
7. Dodavatel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po dodavateli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá dodavatel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od dodavatele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Dodavatel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům

a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Dodavatel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců.**
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí dodavateli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Dodavatel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace dodavatelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u dodavatele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
   a) telefon: 596 235 900
   b) e-mail: fildan@krostrava.cz
   c) adresu: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

   V případě změny výše uvedených spojení je dodavatel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.
2. Dodavatel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 pracovních dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
3. V případě havárie je dodavatel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin po obdržení telefonické výzvy a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě, že dodavatel ve lhůtě dle bodu 2. a 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

   Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Dodavatel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
5. Vedle nároků, uvedených výše či v obchodním zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
6. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Dodavatel v zápise uvede, zda svou odpovědnost uznává.

   O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům dodavatele přístup do prostor, nezbytných

pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není dodavatel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada vznikla nevhodným užíváním díla nebo že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit dodavateli prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli doklady o uzavření pojištění.
2. Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků dodavatele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Dodavatel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné dodavatelem v důsledku porušení povinností dodavatele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst.1 tohoto článku, je dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Dodavatel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.
Sankční ujednání

1. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:

   a) pokud bude dodavatel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení díla dle článku VI. odst. 2 této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

   b) pokud dodavatel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení,

   c) pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení,

   d) pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,

   e) pokud dodavatel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,

f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení,

g) pokud dodavatel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení až do dne sjednání nápravy.

2. Dodavatel se zavazuje nahradit v plné výši sankce spočívající v neposkytnutí nebo krácení dotace, příp. jiné sankce vyplývající z porušení podmínek poskytovatele dotace při realizaci předmětu plnění (např. nedodržení limitního termínu uvedeného v čl. VI. odst. 2. této smlouvy).
3. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
4. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel dodavateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní sankce bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 60 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je dodavatel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Dodavatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
9. Dodavatel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

13. Smlouva je vyhotovena ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a dodavatel jedno vyhotovení.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
    Příloha č. 1 - časový harmonogram
    Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů
    Příloha č. 3 - subdodavatelské schéma
    Příloha č. 4 - požadavky na forma a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby
    Příloha č. 5 - pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

V Orlové dne: 14. 05. 2012

.....
MUDr. Jiří Michalík
starosta města

MĚSTO 3 ORLOVÁ

V Ostravě, dne: 7-5-2012

.....
Štefan Polák
předseda představenstva

KR OSTRAVA a.s.
Silvova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 25890981 • DIČ: CZ25890981

Příloha č. 1 - časový harmonogram

Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní

Objekt:		Provedené práce:	kalendářní týden č.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
		Přípravné práce													
		zemní práce													
		přídlažba													
SO 01	Komunikace	trativod													
		podkladní štěrkové vrstvy													
		asfaltové vrstvy													
		dokončovací práce, terénní úpravy, dopravní značení													
				květen		Červen				Červenec				Srpen	

zahájení stavby: 31.5.2012
dokončení stavby: 15.8.2012

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 25890981 • DIČ: CZ25890981

Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů

Stavba:	**Vybudování dílčího úseku komunikace vč.jejího odvodnění na ul.Přespolní v Orlové-Porub**				
Objekt:	**Dílčí úsek komunikace**				
				IČO	DIČ
Objednatel:	**Město Orlová**				
Projektant:	**Proink s.r.o. Ostrava**				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	**0**	Náklady na MJ:	**0**
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2010/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

	Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	**38 439**	13	**GZS**	**0**
2		Montáž	**340 986**	14	**Provoz investora**	**0**
3	ZRN prací stavebních	HSV	**0**	15		**0**
4		PSV	**0**	16		**0**
5	**ZRN celkem (ř. 1-4)**		**379 425**	17		**0**
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		**0**	18		**0**
7	Jiné náklady		**0**	19		**0**
8	**Hlava II/III celkem (ř. 5-7)**		**379 425**	20		**0**
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		**0**	21		**0**
10	Hl. XI - kompletační činnost		**0**	22		**0**
11	Rezerva		**0**	23		**0**
12	**Součet (ř. 8-11)**		**379 425**	24		**0**
				25	**VRN celkem (ř. 13-24)**	**0**

	Celkové náklady	
26	**Celkem (ř. 12+25)**	**379 425,33 Kč**
27	DPH 20%	**0,00 Kč**
28	DPH ze specifikací 20%	**75 885,07 Kč**
29	DPH ze specifikací 10%	**0,00 Kč**
30	**Celkem (ř. 26-29)**	**455 310,40 Kč**

Podpis

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 25890981 DIČ: CZ25890981
Razítko

Název stavby v evid.	1
Název objektu v evid.	100
Číslo záznamu v evid.	
Datum	4.10.2010

	Rekapitulace rozpočtu			
Název stavby :	Vybudování dílčího úseku komunikace vč.jejího odvodnění na ul.Přespolní v Orlové-Porubě			
Číslo stavby :	STA 12		Datum:	4.10.2010
Název SO :	Dílčí úsek komunikace			
Číslo SO :	01			

Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	704,88	704,88
13	Hloubené vykopávky	0,00	81 468,85	81 468,85
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	14 190,00	14 190,00
21	Úprava podloží a základove spáry	0,00	20 475,00	20 475,00
5	Komunikace	10 885,00	208 585,00	219 470,00
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpe	27 554,00	13 230,40	40 784,40
99	Přesun hmot	0,00	2 332,20	2 332,20
	Celkem	38 439,00	340 986,33	379 425,33

Položkový rozpočet

Název stavby:		Vybudování dílčího úseku komunikace vč.jejího odvodnění na ul.Přespolní v Orlové-Porubě			STA 12			
Název SO:		Dílčí úsek komunikace			01			
Datum zpracování :		4.10.2010		Datum aktualiza				
Poř.					CENA			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
	11	**Přípravné a přidružené práce**						
1	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000			25,00	150,00
2	113 10-7141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	3,000			50,00	150,00
3	113 10-7121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	3,000			75,00	225,00
4	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,684			25,00	17,10
5	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	6,156			5,00	30,78
6	979 09-9115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,390			150,00	58,50
7	979 09-9145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,294			250,00	73,50
		11 celkem				**0,00**		**704,88**
	13	**Hloubené vykopávky**						
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	26,700			25,00	667,50
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,700			150,00	4 005,00
3	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,700			5,00	133,50
4	979 09-7111	Poplatek za skládku - ornice	t	26,700			150,00	4 005,00
5	122 30-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	111,260			150,00	16 689,00
6	122 30-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	111,260			5,00	556,30
7	132 30-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,750			500,00	11 375,00
8	132 30-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	22,750			25,00	568,75
9	171 10-1103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	3,660			35,00	128,10
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	130,350			150,00	19 552,50
11	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,350			5,00	651,75
12	979 09-7115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	130,350			150,00	19 552,50
13	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	243,590			5,00	1 217,95
14	182 10-1101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	50,090			25,00	1 252,25
15	182 20-1101	Svahování násypů	m2	44,550			25,00	1 113,75
		13 celkem				**0,00**		**81 468,85**
	18	**Povrchové úpravy terénu**						
1	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,950			50,00	997,50
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,950			150,00	2 992,50
3	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	133,000			25,00	3 325,00
4	180 40-2113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	133,000			25,00	3 325,00
5	185 80-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	1,000			3 500,00	3 500,00
6	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000			25,00	50,00
		18 celkem				**0,00**		**14 190,00**
	21	**Úprava podloží a základove spáry**						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	7	8	9	10
1	212 75-2212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	91,000			100,00	9 100,00
2	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	22,750			500,00	11 375,00
		21 celkem				**0,00**		**20 475,00**
	5	**Komunikace**						
1	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	308,000			75,00	23 100,00
2	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	276,000			75,00	20 700,00
3	573 11-1115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	266,000			35,00	9 310,00
4	565 15-5111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	266,000			250,00	66 500,00
5	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	266,000			15,00	3 990,00
6	577 14-4131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	266,000			275,00	73 150,00
7	561 01-1111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 1000 m2	m2	263,000			35,00	9 205,00
7/1	*dodávka*	Vápno	t	1,420	3 000,00	4 260,00		0,00
8	289 97-1221	Vrstvy z geotextilií ve sklonu nad 1:2,5 š do 3 m	m2	263,000			10,00	2 630,00
8/1	*dodávka*	Geotextilie	m2	265,000	25,00	6 625,00		0,00
		5 celkem				**10 885,00**		**208 585,00**
	91	**Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách**						
1	914 11-1111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000			175,00	175,00
2	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000			222,00	222,00
2/1	*dodávka*	Dopravní značka	ks	1,000	2 750,00	2 750,00		
2/2	*dodávka*	Ocel sloupek pozink	ks	1,000	800,00	800,00		
3	912 21-1111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	3,000			256,00	768,00
3/1	*dodávka*	Směrový sloupek	ks	3,000	800,00	2 400,00		
4	916 13-1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000			218,00	1 308,00
4/1	*dodávka*	Bet obrubník 10/25/100	ks	6,000	99,00	594,00		
5	915 49-1211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	189,000			50,00	9 450,00
5/1	*dodávka*	Bet přídlažba bílá 25/10/50	ks	382,000	55,00	21 010,00		
6	913 11-1115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000			20,30	20,30
7	913 11-1215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	30,000			7,20	216,00
8	913 21-1112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	2,000			62,10	124,20
9	913 21-1212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000			5,00	300,00
10	913 33-1115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny EKO včetně akumulátoru	kus	1,000			16,90	16,90
11	913 33-1215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	30,000			21,00	630,00
		91 celkem				**27 554,00**		**13 230,40**
	99	**Přesun hmot**						
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	93,288			25,00	2 332,20
		99 celkem				**0,00**		**2 332,20**

Příloha č. 3

Subdodavatelské schéma – příloha návrhu smlouvy

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
„Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní“		

Identifikace subdodavatele:				
1.	Název:	Ing. Roman Fildán	- Osoba zodpovědná za živnost, - Projektová činnost ve výstavbě	1 %
	Sídlo:	F. S. Tůmy 1237, 735 14 Orlová - Lutyně		
	Tel./fax:	737 245 594/596 235 900		
	E-mail:	fildan@krostrava.cz		
	IČ:	753 79 007		
	DIČ:	CZ 7802175788		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	-		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Roman Fildán		

Identifikace subdodavatele:				
2.	Název:	GEOSTA Ostrava s.r.o.	Výkon zeměměřičských činností	2 %
	Sídlo:	28. října 168/1142, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory		
	Tel./fax:	596 612 223/596 614 820		
	E-mail:	info@geosta.cz		
	IČ:	005 75 321		
	DIČ:	CZ 005 75 321		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Oddíl C, vložka 1601		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jiří Prokopec		

Identifikace subdodavatele:				
2.	Název:	Vladimír Čejchan	Osoba zabezpečující odbornou způsobilost dodavatele	1 %
	Sídlo:	Masarykova třída 1010, 735 14 Orlová - Lutyně		
	Tel./fax:	-		
	E-mail:	-		
	IČ:	FO		
	DIČ:	-		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	-		
	Osoba oprávněná k jednání:	-		

Celkový objem subdodávek dle nabídky	4 %

Datum: 5.5.2012

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 25890981 • DIČ: CZ25890981

.....
Štefan Polák

Příloha č. 4

Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby

Předávaná dokumentace může být vyhotovená ve dvou různých formách:

I. **Forma - Zaměření skutečného provedení stavby** (ZSPS)

Musí obsahovat:

1) **technickou zprávu**
   a) datum měření
   b) název měřené lokality a účel měření
   c) název, adresu a IČO firmy, která prováděla měření
   d) jméno odpovědného geodeta - ověřovatel
   e) název, adresu a IČO investora
2) **geodetické zaměření** - polohové a výškové zaměření dokončené stavby, nebo technologického zařízení je provedeno pro měřítko 1:500, v Jednotné trigonometrické síti katastrální (závazná zkratka „S–JTSK"), ve výškovém systému Baltském – po vyrovnání (závazná zkratka „ Bpv"). Svým obsahem a vlastnostmi odpovídá jednotlivým prvkům, které jsou uvedeny v příloze č.3 Atributy prvku DTMMO.
3) **seznam souřadnic** bude dodán ve formátu TXT na datovém nosiči.
4) **doklad přesnosti** dle zvláštních předpisů [5)]
5) **kontrolní výtisk** bude vyhotoven v souřadnicovém systému S–JTSK, ve výškovém systému Bpv.

Polohová přesnost, s níž je geodetické zaměření vyhotoveno musí odpovídat kódu kvality 3 (střední souřadnicová chyba ≤ 0,14 m), dle přílohy 13.9 vyhlášky 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

II. **Forma - Geometrický plán**
Dle vyhlášky 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

Dokumentace vyhotovena v papírovém provedení musí být ověřena fyzickou osobou oprávněnou vykonávat činnosti v oboru geodetických prací, dle živnostenského oprávnění.

Datová struktura digitální technické mapy města

Název prvku	Typ prvku	Vrs.	Bar.	Tl.	Druh čáry	FT	VT	ST	Buňky
Stavby, budovy									
budovy zděné, betonové	LS/L/SH	1	3	2	0 / 2 / 4 / 7				
budovy kovové	LS/L/SH	1	19	2	0 / 2 / 4 / 7				
budovy dřevěné	LS/L/SH	1	5	2	0 / 2 / 4 / 7				
budovy neroz.	LS/L/SH	1	0	2	0 / 2 / 4 / 7				
Mosty, propustky,	LS/L	1	16	2	0 / 2 / 4 / 7				
Popisné značky druhů budov - informace o druhu budovy zaměřené skutečným půdorysem									
budova zděná, betonová, kovová	buňka	2	0	0	0				4.020
budova dřevěná	buňka	2	0	0	0				4.030
budova podchodná nebo její podchodná část	buňka	2	0	0	0				4.040
výtah v chodníku	buňka	2	0	0	0				4.051
nádvoří, dvůr	buňka	2	0	0	0				4.069
kostel, kaple, modlitebna, boží muka	buňka	2	0	0	0				4.091
synagóga	buňka	2	0	0	0				4.100
Vstupy a vjezdy do budov a na pozemky									
označení vstupu - tlustá čára	LS/L	3	6	3	0 / 2				
ohraničení tlusté čáry (0.75 m)	LS/L	3	6	0	0 / 4				
Ploty									
podezdívka plotu (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	0 / 2				
plot bez rozlišení (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.093 / 2.0931				
plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.123 / 2.1231				
plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.133 / 2.133n				
plot dřevěný (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.103 / 2.1031				
plot dřevěný spoluvlastnictví (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.113 / 2.113n				
plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.163 / 2.1631				
plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	4	0	2.173 / 2.173n				
plot živý (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	2	0	2.143 / 2.1431				
plot živý (viditelný / nevidit.)	LS/L	4	2	0	2.153 / 2.153n				
Rozhraní ploch									
silnice	LS/L	5	0	0	0 / 2				
svislé opěrné nebo zárubní zdi, zpevněný terasovitý stupeň (vzor. linii použijte pouze ve vhodných případech)	LS/L	5	6	0	0(4.223) / 2				
schody obvodem	LS/L	5	24	0	0 / 2				
schody - jednotlivé stupně (neměřeno)	LS/L	5	225	0	0 / 2				
rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch s výjimkou silnice (krajnice, tráva, štěrk, chodník)	LS/L	5	16	0	0 / 2				
nezpevněné cesty	LS/L	5	32	0	0 / 2				
rozhraní zpevněných ploch	LS/L	5	40	0	0 / 2				
hladina vodního toku nebo nádrže	LS/L	5	7	0	0 / 2				
hranice souvislého porostu obvodem	LS	5	2	0	0 / 2				
rozhraní kultur (louka - pole...)	LS/L	5	34	0	0 / 2				
Popisné značky									
orná	buňka	6	0	0	0				3.019
chmelnice	buňka	6	0	0	0				3.020
vinice	buňka	6	0	0	0				3.030

zahrada	buňka	6	0	0	0	3.040
sad ovocný	buňka	6	0	0	0	3.050
louka	buňka	6	0	0	0	3.060
pastvina	buňka	6	0	0	0	3.070
lesní půda nerozlišená	buňka	6	0	0	0	3.080
lesní půda jehličnaté	buňka	6	0	0	0	3.090
lesní půda listnaté	buňka	6	0	0	0	3.100
lesní půda s křovinatým porostem	buňka	6	0	0	0	3.110
lesní půda s kosodřevinou	buňka	6	0	0	0	3.120
park, okrasná zahrada	buňka	6	0	0	0	3.140
hřbitov	buňka	6	0	0	0	3.150
neplodná půda	buňka	6	0	0	0	3.160
rákosí	buňka	6	0	0	0	3.170
nemovitá kulturní památka	buňka	6	0	0	0	3.180
povrchová těžební činnost bez rozlišení	buňka	6	0	0	0	7.010
hliniště, pískoviště, těžba zeminy	buňka	6	0	0	0	7.020
rašeliniště, slatina	buňka	6	0	0	0	7.030
lom, povrchový důl	buňka	6	0	0	0	7.040
vodní tok	buňka	6	0	0	0	8.021
vodní nádrž	buňka	6	0	0	0	8.030
močál bez vyznačení průchodnosti	buňka	6	0	0	0	8.040
močál průchodný	buňka	6	0	0	0	8.050
močál neprůchodný	buňka	6	0	0	0	8.060
vodní tok občasný, suchý příkop	buňka	6	0	0	0	8.071
odkalovací nádrž, kaliště	buňka	6	0	0	0	8.180
skály	buňka	6	0	0	0	9.19
Bodové značky situace - používá se pokud není skutečný půdorys daného objektu, nebo pro určení centra objektu						
kaple, modlitebna, boží muka	buňka	7	0	0	0 / 4	4.091
střed předmětu malého rozsahu	buňka	7	0	0	0 / 4	4.110
zvonice	buňka	7	0	0	0 / 4	4.130
pomník, socha, mohyla, památník	buňka	7	0	0	0 / 4	4.140
mostní váha	buňka	7	0	0	0 / 4	4.150
stojan PHM	buňka	7	0	0	0 / 4	4.160
vysoký komín	buňka	7	0	0	0 / 4	4.170
větrný motor	buňka	7	0	0	0 / 4	4.180
samostatně stojící výkl. skříň, trvalý prop. objekt	buňka	7	0	0	0 / 4	4.190
most, lávka, propustek	buňka	7	0	0	0 / 4	4.201
jáma	buňka	7	0	0	0 / 4	7.050
ústí štoly nebo úklonné jámy	buňka	7	0	0	0 / 4	7.061
průzkumná šachtice	buňka	7	0	0	0 / 4	7.070
trvale vystrojený vrt	buňka	7	0	0	0 / 4	7.080
sonda vrtaná	buňka	7	0	0	0 / 4	7.090
zřídlo, pramen	buňka	7	0	0	0 / 4	8.011
stavidlo	buňka	7	0	0	0 / 4	8.082
vodočet	buňka	7	0	0	0 / 4	8.091
limnigraf	buňka	7	0	0	0 / 4	8.101
studna, studánka	buňka	7	0	0	0 / 4	8.110
sběrná studna	buňka	7	0	0	0 / 4	8.120
fontána, prameník, vodotrysk	buňka	7	0	0	0 / 4	8.170
otvor jeskyně	buňka	7	0	0	0 / 4	9.18
Zeleň						
ohraničení záhonků	LS/SH	8	6	0	0 / 2	
strom jednotlivý - nerozlišený	buňka	8	34	0	0 / 4	3.130
strom jednotlivý - listnatý	buňka	8	34	0	0 / 4	STL
strom jednotlivý - ovocný	buňka	8	34	0	0 / 4	STO
strom jednotlivý - jehličnatý	buňka	8	34	0	0 / 4	STJ
keř jehličnatý	buňka	8	2	0	0 / 4	KJ
keř listnatý	buňka	8	2	0	0 / 4	KL
zapojené keře jehličnaté	buňka	8	2	0	0 / 4	ZKJ
zapojené keře listnaté	buňka	8	2	0	0 / 4	ZKL

záhon letniček	buňka	8	6	0	0 / 4				ZL
záhon růží	buňka	8	6	0	0 / 4				ZR
záhon trvalek	buňka	8	6	0	0 / 4				ZT
květináč - mobilní zeleň	buňka	8	0	0	0 / 4				KVET
popis (odk. čára typ 0.09)	text,LS	8	2	0	0	1	1,5	1,5	
skluzavka	buňka	9	0	0	0 / 4				KLU
houpačka	buňka	9	0	0	0 / 4				HOUP
kolotoč	buňka	9	0	0	0 / 4				KOL
odpadkový koš	buňka	9	0	0	0 / 4				ODA
prolézačka	buňka	9	0	0	0 / 4				PROL
pískoviště	buňka	9	0	0	0 / 4				PISK
lavička	buňka	9	0	0	0 / 4				LAV
klepáč	buňka	9	0	0	0 / 4				KLEP
sušák	buňka	9	0	0	0 / 4				SUS
basketbalový koš	buňka	9	0	0	0 / 4				BASKET
hrob velký	buňka	9	6	0	0 / 4				HRVE
hrob malý	buňka	9	6	0	0 / 4				HRMA
Popisy									
poznámky (odk. čára typ 0.09)	text,LS	10	5	0	0	1	1,5	1,5	
popis povrchů (asfalt, beton, ...) (odk. č. 0.09)	text,LS	10	0	0	0	1	1,5	1,5	
popis stav. objektů (odk. čára typ 0.09)	text,LS	10	6	0	0	1	2,0	2,0	
názvy ulic, náměstí (odk. čára typ 0.09)	text,LS	11	4	0	0	1	2,0	2,0	
názvy vodních toků (odk. čára. typ 0.09, směr typ 0)	text,LS	11	7	0	0	1	2,0	2,0	
názvy obcí, osad a sídlišť (odk. čára typ 0.09)	text,LS	11	14	0	0	1	8,0	8,0	
čísla popisná	text	12	3	2	0	1	1,5	1,5	
čísla orientační	text	12	4	2	0	1	2,0	2,0	
Svodidla, zábradlí									
zábradlí	LS/L	13	1	0	5.303				
svodidla	LS/L	13	1	0	5.2930				
svodidla zdvojená	LS/L	13	1	0	5.2931				
Dopravní zařízení - linie									
jednotlivé kolejnice (obě dvě)	LS	14	48	1	0 / 2				
osa železničních kolejí	LS	14	48	0	5.01/ 5.011				
osa pozemní lanové dráhy	LS	14	72	0	5.223 / 0.02				
osa trolejového vedení	LS	14	0	0	5.02 / 5.021				
osa visuté lanová dráhy	LS	14	0	0	5.212				
dopravník (pozemní, podzemní, nadzemní)	LS	14	32	0	5.231 /5.234 /5.237				
dopravní zař. bez rozlišení	LS	14	88	0	0				
popis dopravního zařízení (odk. čára typ 0.09)	text,LS	14	0	0	0	1	2,0	2,0	
Dopravní zařízení - bodové značky									
zastávka veřejné dopravy	buňka	15	0	0	0 / 4				5.240
semafor (světelné signalizační zařízení)	buňka	15	0	0	0 / 4				5.250
světelné signalizační zařízení na objektu	buňka	15	0	0	0 / 4				5.251
místní tabule	buňka	15	0	0	0 / 4				5.261
dopravní značka	buňka	15	0	0	0 / 4				5.270
dopravní značka na objektu	buňka	15	0	0	0 / 4				5.271
začátek a konec elektrizovaného úseku trati	buňka	15	48	0	0 / 4				5.071
výměník výhybky	buňka	15	48	0	0 / 4				5.081
společný výměnový styk výhybek	buňka	15	48	0	0 / 4				5.091
celá křižovatková výhybka	buňka	15	48	0	0 / 4				5.101
bod odbočení výhybky	buňka	15	48	0	0 / 4				5.110
konec výhybky	buňka	15	48	0	0 / 4				5.121
zarážedlo	buňka	15	48	0	0 / 4				5.131
mechanické návěstidlo nebo předvěst	buňka	15	48	0	0 / 4				5.151
světelné návěstidlo nebo předvěst	buňka	15	48	0	0 / 4				5.161
mechanické závory	buňka	15	48	0	0 / 4				5.1711-5.1714

výstražné světelné zařízení, výstražný kříž	buňka	15	48	0	0 / 4				5.181
staničník	buňka	15	48	0	0 / 4				5.200
popis doprav. zařízení (odk. čára typ 0.09)	text,LS	15	0	0	0	1	2,0	2,0	
Výškopis									
hrana terénního tvaru	LS	16	6	0	0 / 2				
Hřbetnice, údolnice, pata terénního tvaru	LS	16	38	0	0 / 2				
výškové šrafy	L	17	6	0	0				
vrstevnice základní 5m	LS	18	6	2	0				
základní 1m	LS	18	6	1	0				
základní 0.5m	LS	18	6	0	0				
pomocná 1/2 intervalu	LS	18	6	1	2				
pomocná 1/4 intervalu	LS	18	6	0	2				
popis 5m	text	18	6	2	0	1	1,5	1,5	
popis 1m	text	18	6	1	0	1	1,5	1,5	
Správní hranice (pouze pomocná vrstva pro doplnění technické mapy) - nepovinné									
hranice chráněného území	LS	19	7	0	2.23				
hranice ochranného pásma	LS	19	7	0	2.24				
hranice podzemní	LS	19	7	0	2.26				
Body na terénu (prvky situace a povrch inz. sítí)									
tečky bodů (geo.//dokum.//)	L	20	0	4	0				
číslo bodu	text	21	12	0	0	1	1,2	1,2	
výšky bodů - původní	text	22	7	0	0	1	1,2	1,2	
výšky bodů pro tisk	text	23	6	0	0	1	1,2	1,2	
Bodové pole									
čísla bodů ZBP	text	24	12	0	0	1	2,0	2,0	
čísla bodů PBPP	text	24	12	0	0	1	1,5	1,5	
čísla bodů NZ	text	24	12	0	0	1	1,2	1,2	
výšky bodů ZBP	text	25	7	0	0	1	2,0	2,0	
výšky bodů PBPP	text	25	7	0	0	1	1,5	1,5	
výšky bodů NZ	text	25	7	0	0	1	1,2	1,2	
bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový bod	buňka	26	0	0	0				1.010
podzem. bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový bod	buňka	26	0	0	0				1.020
bod čs jednotné nivelační sítě	buňka	26	0	0	0				1.030
stabilizovaný bod technické nivelace	buňka	26	0	0	0				1.040
mezník na vlastnické hranici, hraniční znak	buňka	26	0	0	0				1.050
profilový bod, vytyčovací značka	buňka	26	0	0	0				1.060
OBJEKTY SÍTÍ - mimo data získaná z databáze správce IS, poloha na povrchu terénu									
- Skutečným půdorysem									
priska elektrická	LS/SH	27	3	0	0 / 2				
priska sdělovacího vedení	LS/SH	27	5	0	0 / 2				
priska plynová	LS/SH	27	4	0	0 / 2				
priska nerozlišená	LS/SH	27	0	0	0 / 2				
telefonní budka	LS/SH	27	40	0	0 / 2				
- Bodové značky - bez určení sítě									
označník - patník	buňky	28	0	0	0 / 4				OZNPAT
označník - tyč	buňky	28	0	0	0 / 4				OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	28	0	0	0 / 4				OZNBEZ
vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení	buňka	28	0	0	0 / 4				6.081
vstupní šachta do podz. objektu neověř. půd.	buňka	28	0	0	0 / 4				6.091
sloup bez rozlišení	buňka	28	3	0	0 / 4				6.010
sloup betonový	buňka	28	3	0	0 / 4				SLB
sloup dřevěný	buňka	28	3	0	0 / 4				SLD
sloup kovový	buňka	28	3	0	0 / 4				SLK
střešník nadzemního vedení	buňka	28	3	0	0 / 4				STRE
stožár příhradový	buňka	28	3	0	0 / 4				6.021

konzola nadz. vedení	buňka	28	3	0	0 / 4	6.031
priska nerozlišená - pokud není znám. skut. půdorysem	buňka	28	0	0	0 / 4	6.661
šoupě nerozlišené	buňka	28	0	0	0 / 4	6.140
- Kolektory						
označník - patník	buňka	29	2	0	0 / 4	OZNPAT
označník - tyč	buňka	29	2	0	0 / 4	OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	29	2	0	0 / 4	OZNBEZ
redukční šachta	buňka	29	2	0	0 / 4	6.831
- Vodovody						
označník - patník	buňka	30	2	0	0 / 4	OZNPAT
označník - tyč	buňka	30	2	0	0 / 4	OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	30	2	0	0 / 4	OZNBEZ
vstupní šachta	buňka	30	2	0	0 / 4	6.081
vstupní šachta - neověřeného půdorysu	buňka	30	2	0	0 / 4	6.091
vzdušníková šachta	buňka	30	2	0	0 / 4	6.101
šachta vodoměrná	buňka	30	2	0	0 / 4	6.111
hydrant nadzemní	buňka	30	2	0	0 / 4	6.120
hydrant podzemní	buňka	30	2	0	0 / 4	6.130
šoupě vodovodní	buňka	30	2	0	0 / 4	6.140
vodovodní výpusť	buňka	30	2	0	0 / 4	6.181
- Kanalizace						
označník - patník	buňka	31	6	0	0 / 4	OZNPAT
označník - tyč	buňka	31	6	0	0 / 4	OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	31	6	0	0 / 4	OZNBEZ
vstupní šachta	buňka	31	6	0	0 / 4	6.081
vstupní šachta - neověřeného půdorysu	buňka	31	6	0	0 / 4	6.091
šachta kanalizační kulatá	buňka	31	6	0	0 / 4	6.200
větrací šachta na kanalizaci	buňka	31	6	0	0 / 4	6.210
oddělovač deště (šachta)	buňka	31	6	0	0 / 4	6.220
uliční vpusť	buňka	31	6	0	0 / 4	6.300, 6.301
spadliště	buňka	31	6	0	0 / 4	6.310
vyústění	buňka	31	6	0	0 / 4	6.181
- Plyn						
označník - patník	buňka	32	4	0	0 / 4	OZNPAT
označník - tyč	buňka	32	4	0	0 / 4	OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	32	4	0	0 / 4	OZNBEZ
vstupní šachta	buňka	32	4	0	0 / 4	6.081
vstupní šachta - neověřeného půdorysu	buňka	32	4	0	0 / 4	6.091
šoupě plynové	buňka	32	4	0	0 / 4	6.140
čichačka	buňka	32	4	0	0 / 4	6.380
kontrolní vývod napěťové ochrany	buňka	32	4	0	0 / 4	6.391
izolační spoj	buňka	32	4	0	0 / 4	6.401
kapák	buňka	32	4	0	0 / 4	6.410
distribuční regulátor	buňka	32	4	0	0 / 4	6.421
síťový regulátor	buňka	32	4	0	0 / 4	6.431
kompenzátor	buňka	32	4	0	0 / 4	6.441
odfukovací trubka	buňka	32	4	0	0 / 4	6.451
redukce na plynovodním potrubí	buňka	32	4	0	0 / 4	6.461
armaturní šachta na plynovodním potrubí	buňka	32	4	0	0 / 4	6.471
šachta s šoupátkovým uzávěrem	buňka	32	4	0	0 / 4	6.481
ochoz na plynovodu, jednostranný	buňka	32	4	0	0 / 4	6.4911, 6.4912
ochoz na plynovodu oboustranný	buňka	32	4	0	0 / 4	6.501
- Teplovody						
označník - patník	buňka	33	1	0	0 / 4	OZNPAT
označník - tyč	buňka	33	1	0	0 / 4	OZNTYC

94

označník - bez rozlišení	buňky	33	1	0	0 / 4				OZNBEZ
vstupní šachta	buňka	33	1	0	0 / 4				6.081
vstupní šachta - neověřeného půdorysu	buňka	33	1	0	0 / 4				6.091
- Silnoproud									
označník - patník	buňka	34	3	0	0 / 4				OZNPAT
označník - tyč	buňka	34	3	0	0 / 4				OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	34	3	0	0 / 4				OZNBEZ
vstupní šachta	buňka	34	3	0	0 / 4				6.081
vstupní šachta - neověřeného půdorysu	buňka	34	3	0	0 / 4				6.091
stožár vysílací nebo retranslační stanice	buňka	34	3	0	0 / 4				6.040
kabelová spojka	buňka	35	3	0	0 / 4				6.641
elektrárna, spín. stanice, měnírna, transformovna bez rozlišení	buňka	35	3	0	0 / 4				6.650
(rozdělovací) rozvodná instalační skříň PRIS	buňka	35	3	0	0 / 4				6.661
transformátor	buňka	35	3	0	0 / 4				6.671
- Slaboproud - sdělovací vedení									
označník - patník	buňka	36	3	0	0 / 4				OZNPAT
označník - tyč	buňka	36	3	0	0 / 4				OZNTYC
označník - bez rozlišení	buňky	36	3	0	0 / 4				OZNBEZ
veřejná hovorna, telefonní budka	buňka	36	5	0	0 / 4				6.750
veřejný telefonní automat na objektu	buňka	36	5	0	0 / 4				6.751
rozvaděč - sloupek	buňka	36	5	0	0 / 4				URES
kabelová komora	buňka	36	5	0	0 / 4				KK
- Veřejné osvětlení									
lampa volně stojící	buňka	37	3	0	0 / 4				6.560
lampa na objektu	buňka	37	3	0	0 / 4				6.561
svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru	buňka	37	3	0	0 / 4				6.570
svítidlo slavnostního osvětlení na objektu	buňka	37	3	0	0 / 4				6.571
svítidlo slavnostního osvětlení na soklu	buňka	37	3	0	0 / 4				6.580
dělící bod veřejného osvětlení	buňka	37	3	0	0 / 4				6.681
zapínací bod veřejného osvětlení	buňka	37	3	0	0 / 4				6.691
- Kabelová televize									
Rozvaděč (nerozlišené)	buňka	38	5	0	0 / 4				6,661
- Ostatní El. vedení									
hlásič požární ochrany volně stojící	buňka	39	85	0	0 / 4				6.760
hlásič požární ochrany na objektu	buňka	39	85	0	0 / 4				6.761
hlásič policie volně stojící	buňka	39	85	0	0 / 4				6.770
hlásič policie na objektu	buňka	39	85	0	0 / 4				6.771
venkovní hodiny na stožáru	buňka	39	85	0	0 / 4				6.780
venkovní hodiny na objektu	buňka	39	85	0	0 / 4				6.781
rozhlasový reproduktor na stožáru	buňka	39	5	0	0 / 4				6.790
rozhlasový reproduktor na objektu	buňka	39	5	0	0 / 4				6.791
Pracovní vrstva									
rám mapového listu		62	0	0	0				
název mapového listu	text	62	0	0	0	0	10,0	10,0	
Rezervní vrstva		63							
Využívá se při kontrolách jako vrstva pro označení chybových míst									

Komentář:
Výšky bodů mají vztažný bod textu dole-střed, souřadnice vztažného bodu výšky odpovídají bodu, ke kterému udávají výšku text výšky neobsahuje desetinnou tečku, ta je nahrazena mezerou a opticky ji nahrazuje tečka vlastního bodu dle následujícího vzoru **(XXX XX)**, hodnoty jsou udávány v metrech.
Relativní výšky mají vztažný bod textu nahoře-střed a jsou provedeny dle následujícího vzoru **(-X.XX)** , pokud hodnota neobsahuje celé číslo je v textu 0 např. (-0.45), hodnoty jsou udávány v metrech. Číslo bodu má vždy vztažný bod nahoře-vlevo
Typy čar - u objektů polohopisu, kde je povoleno více typů čar, se používá:

typ čáry 0 - pro objekty shora viditelné, které mají styk s terénem nebo na něm ležící

typ čáry 2 - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé části budov, ...)

typ čáry 4 - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy budov, podchodné části budov, objekty zakryté nadjezdem, ...)

typ čáry 7 - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část budovy zakrytá nadjezdem)

Ve sloupci FT; VT; ST je uveden font ,výška a šířka písma. U všech textů (pokud není uvedeno jinak) se předpokládá vztažný bod vlevo dole. Výjimku tvoří výšky bodů, kde je vztažný bod uprostřed dole a čísla bodů, kde je vztažný bod vlevo nahoře
Vstupní šachty se zaměřují skutečným půdorysem pouze v případě, že rozměr přesahuje 1.5*1.5 metru

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

PŘÍLOHA Č. 5

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

Vydání 03, platnost od 30. září 2011

04

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu.

Způsob, jakým veřejnost informuje, záleží na velikosti a typu projektu (viz níže). Náklady na **povinné** informační a propagační aktivity jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu.

Příjemce je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy o všech informačních a propagačních opatřeních, např. fotografie velkoplošného reklamního panelu, vzorek vytištěného inzerátu, záznam reklamního spotu, kopie programů, screenshot webových stránek, fotografie propagačních předmětů apod.

Způsoby informování veřejnosti podle typu projektu

1. **Velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu:**
   - **jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR;**
   - **který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.**

   Rozměry reklamního panelu by měly odpovídat významu projektu, obecně doporučujeme alespoň 2x2m, a **musí obsahovat tyto údaje**:
   a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
   b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
   c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, např.: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj";
   d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj";
   e) název projektu;
   f) symbol Integrovaného operačního programu.

   Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat alespoň 25 % celkové plochy panelu.

   Panel musí být umístěn po dobu realizace projektu na přístupném a dobře viditelném místě. Jestliže kontraktor nebo partner projektu nainstaluje na místě realizace reklamní tabuli oznamující jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním panelu.

2. **Nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu je příjemce povinen nahradit velkoplošný reklamní panel dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou v místě realizace projektu:**
   - **jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR;**

94

- **který spočíval v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.**

Tabulka musí obsahovat:

a) symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
b) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
c) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj";
d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj";
e) slovo „projekt" a název projektu;
f) symbol Integrovaného operačního programu.

Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

Rozměry tabulky by měly odpovídat významu projektu, vždy však musí být zaručena viditelnost a čitelnost textu a symbolů. **Minimální velikost doporučujeme 300 x 400 mm.** Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov). V případě vyrývání tabulky do materiálu, je nutné, aby hvězdičky na vlajce EU byly vystouplé, tj. aby byla vyryta plocha vlajky.

3. **Označení hmotných výstupů projektu**, jehož **náklady hrazené z veřejných prostředků činily méně než 500 000 EUR:**
   a) symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
   b) symbolem Integrovaného operačního programu;
   c) informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj;
   d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj".

   Toto pravidlo platí například pro propagační předměty.

4. **V případě neinvestičních projektů, například vzdělávacích akcí, propagačních akcí, pracovních a společenských setkání, konferencí, apod., musí příjemce informovat účastníky této akce o tom, že akce je součástí projektu podpořeného Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Učiní tak vystavením symbolu Evropské unie a symbolem Integrovaného operačního programu v místě konání akce.**

Dále označí všechny materiály týkající se této akce symbolem Evropské unie, symbolem Integrovaného operačního programu a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj". Takovými materiály mohou být pozvánky, plakáty, vstupenky, prezenční listiny, vzdělávací podklady, elektronické prezentace, inzeráty nebo tiskové zprávy. V případě tištěných informací musí být tyto informace uvedeny na titulní straně materiálu.

64

Komunikační a propagační materiály

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy a tisková prohlášení vydávané příjemci dotace musí obsahovat symboly Evropské unie a IOP, název projektu, ke kterému se vztahují, odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj".

Tištěná inzerce
Tištěné inzeráty musí obsahovat symbol Evropské unie, symbol IOP, odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj". Vzhledem k tomu, že na jejich uveřejnění byly vynaloženy veřejné prostředky, je jejich zadavatel povinen zajistit, aby obsahovaly požadované informace.

Propagační předměty
Pro propagační předměty platí stejná pravidla jako pro hmotné výstupy investičních projektů. Pokud je to technicky možné, musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP, informací o finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj". Velmi malé propagační předměty musí být označeny alespoň symbolem Evropské unie a odkazem na Evropskou unii.

Elektronické materiály, jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery, apod., musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj". Příslušná záložka webových stránek navíc musí obsahovat aktivní odkaz na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Audiovizuální materiály musí obsahovat symbol Evropské unie, symbol Integrovaného operačního programu (pouze v případě obrazových záznamů), odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj".

Používání symbolů Evropské unie a Integrovaného operačního programu

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Při jejich používání je potřeba dodržovat následující pravidla:

- symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě,
- u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně,
- při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP, poté logo EU, poté další loga,
- stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe,
- ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP,

- odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj" musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP.


Ideální varianta řešení článku 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006:

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM | EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Typ fontu u log IOP a EU je DIN CE.

Kombinace log jsou k dispozici na **http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/Dokumenty**

Symbol Evropské unie



Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Znak má následující barevné provedení:

PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku.

PANTONE YELLOW pro hvězdy.

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.


PANTONE YELLOW se získá použitím stoprocentní „Process Yellow."

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním stoprocentní „Process Cyan" a osmdesáti procentní „Process Magenta".


Barva **PANTONE REFLEX BLUE** odpovídá na internetové paletě barev RGB: 0/0/153 (hexadecimálně: 000099) a **PANTONE YELLOW** odpovídá na internetové paletě barvě RGB255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

Při jednobarevném zobrazení se symbol Evropské unie používá následujícím způsobem:


Při použití černé barvy se obdélník ohraničí černě a na bílém pozadí se vytisknou černé hvězdy.



Při použití modré (reflexní modrá) se modrá barva aplikuje jako stoprocentní barva a hvězdy se zobrazují negativní bílou.



Zobrazuje-li se symbol Evropské unie na vícebarevném pozadí je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o šířce 1/25 výšky obdélníku.




Toto jsou jediné přípustné barevné varianty vyobrazení symbolu Evropské unie.

Možné návrhy informačních opatření

Velkoplošný reklamní panel

Projekt (název projektu) regenerace sídliště XY byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj



INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Pozvánka

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Pozvánka na tiskovou konferenci pořádanou u příležitosti ukončení realizace projektu (název projektu)

Projekt (název projektu) regenerace sídliště XY byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Přílohy

Způsob používání loga IOP je uveden v samostatném dokumentu - Logo manuál IOP.

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření je povinen dodržovat každý příjemce dotace z Integrovaného operačního programu.

Jejich nedodržování je považováno za porušení podmínek programu a vede k sankcím.