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Zatepleni budovy Z5 a M5 Bfezovd, &p. 78

OPERACNI PROGRAM EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj | vzduch a pfirodu

uzavieli dle Obéanského zakoniku Ceské republiky v platném znéni smlouvu o dilo tohoto znéni:

Obchodni podminky v podobé smlouvy o dilo stanovuji vymezeni pojmi takto:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vef'ejné zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem (vyhlaskou & 231/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoftem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude financovano z prostiedkii Evropské unie, programu OPZP SFZP CR.

Objednatel mtize odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu na financovani dila nebude poskytnuta dotace
v rdmci SFZP CR. Toto priavo odstoupit od smlouvy miize objednatel vyuzit jen do okamziku zahajeni
stavebnich praci na dile (¢l. IL odst. 2.1. smlouvy) nejpozdéji vSak do 30.06.2015. V p¥ipadé odstoupeni
od smlouvy podle tohoto odstavce nemd zhotovitel pridvo na tthradu jakychkoliv nakladii spojenych
s uzavienim této smlouvy.

Clanek I. Pfedmét smlouvy

B DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Predmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:

,» Zatepleni budovy ZS a MS Biezova, ¢.p. 78

podle

projektové dokumentace , ktera obsahuje technické specifikace a polozkovy vykaz vymér (déle jen PROJEKT).

» Predmétem plnéni vefejné zakdazky je zhotoveni dila v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci.
1.2. Pfedmét dila dale tvofi:

> zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji pfedani objednateli ve 2 vyhotovenich v tisténé
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na CD (grafika: format dwg a dgn, text: MS Word).;

> vytyceni viech inZenyrskych siti podle pfedané Dokumentace, podkladii a vyjadieni dotéenych osob &
rozhodnuti spravnich organt1 zajisténych objednatelem a pfedani dokladii prokazujicich splnéni zavazku
objednateli.

> geodetickd méfeni a vytyfovaci prace spojené s vystavbou a predani dokladii prokazujicich splnéni
zavazku objednateli

» provedeni veskerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladil o jejich provedeni, doloZeni atestil,
certifikatii, prohldseni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2 vyhotovenich;

> provedeni individualniho vyzkouSeni vSech prvkii a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni véetné vyhotoveni
protokolu v eském jazyce ve 2 vyhotovenich;

> provedeni komplexniho vyzkouSeni v8ech systémil a zafizeni tvoficich pfedmét pInéni véetné stanoveni
podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni véetné& vyhotoveni
protokolu v ¢eském jazyce ve 2 vyhotovenich;

> celkovy uklid dila pfed pfedanim a pfevzetim;

> provedeni zaSkoleni obsluh u vSech é&asti dila, které budou obsluhovdny pracovniky zadavatele
(budoucim uzivatelem); E

1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v élancich 1.1. — 1.2, budou provedeny v rozsahu a podle:
» PROJEKTU;
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EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a piirodu

polozkového rozpoétu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako souédst PROJEKTU, ocenéného
Zhotovitelem ;

povoleni stavebniho tfadu;
nabidky Zhotovitele ze dne .............ccooeeeeien. pfedlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazedem
v zadani vefejné (dale jen NABIDKA)

zadévaci dokumentace vefejné zakazky, kterd byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (dile jen
zadavaci dokumentace)

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadévaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou

soudasti této smlouvy, pfifemz pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn
véech praci, doddvek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedeny PROJEKT véetné veskerych praci a
dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. — 1.3. tvoii pfedmét dila podle této smlouvy. Déle

bude pro tcely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznagovan jako dilo.

14. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi standardami,
které jsou soucasti PROJEKTU.
1.5. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
1.6. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou souéast
smlouvy o dilo, a to:
» vlastni text této smlouvy o dilo
> zhotovitelem ocenény vykaz vymér;
» PROJEKT;
> povoleni stavebniho Gfadu;
» zadavaci dokumentace;
> NABIDKA;
» protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté;
17 ZMENY DIiLA
1.7.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy, aniz
by uéinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, ¥e cena, termin pfipadné ostatni ustanoveni této
smlouvy budou odpovidajicim zpiisobem upraveny dodatkem k této smlouvé. Zmény dila muzZe
Objednatel vyzadovat za dodrZeni téchto podminek:
¢ pokud zménou dojde k ziZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
. pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
e  pokud zména bude povahy nepiedvidanych praci pfi realizaci .
Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou.
1.7.2. Pfi vzniku potfeby jakychkoliv jinych zmén dila je Objednatel povinen postupovat v souladu
s piislusnymi ustanovenimi zakona ¢ 137/2006 Sb. v platném znéni.
1.7.3. Zadné zmény dila podle odstavce 1.7.1. nebudou zapotaty ani provadény bez ptedchoziho Objednatelova

pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li
k nému takovyto pisemny pokyn piedem vydan a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v
souladu s touto smlouvou.

Clanek I1. Doba plnéni a Ihity

2.1.  DOHODNUTA DOBA PLNENi (TERMINY) A LHUTY

Objednatel pireda zhotoviteli staveni§t€ nejpozdéji do pé&ti pracovnich dnii od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany

jinak.
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Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v t&chto terminech:

2:.1.1. zahajeni provadéni  1.7.2015 nejpozdéji vak do péti dnit od piedaini staveni§té véetné;

2:1.2. fadné ukonéeni a ptedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedod@lkit branicich v uzivani),
115 kalenddinich dnii véetng&; nejpozddji viak do 31.10.2015

Nastane-li pii realizaci dila zména provedeni oproti rozpoctu, bude tato do 14-ti dnii od objednatelem pfedaného,
vyjasnéného technického feSeni zhotovitelem ocenéna a pfedloZena ke schvaleni objednateli. Objednatel je povinen se k této
zhotovitelem ocenéné zméné vyjadfit (schvalit nebo zamitnout) do 14-ti dnti od data jejiho obdrZeni. P¥i nesplnéni této lhiity
objednatele ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu realizace o pocet dni nad rdmec lhiity dohodnuté v této SOD,
dodatku nebo zapisu v SD oboustranné stvrzeného odpovédnymi zastupci smluvnich stran.

Objednatel je povinen pfistoupit na prodlouZeni terminu ukonéeni praci o stejny pocet dni, jako byle prodleni nezavinéné
zhotovitelem a to pouze v piipadech:

- objednatelem vyzadanych vicepraci. Podminkou prodlouZeni terminu je navy3eni ceny v diisledku vicepraci o min. 10%
z ceny dila uvedené v bodé 4.2 této smlouvy.

- vy35i moc — vyS8i moci se rozuméji pouze piirodni katastrofy (zemétfeseni, poZar nezavinény zhotovitelem, povodeti,
tornado, orkén, hurikan, cykléna, tajfun, uragan, pfivalovy dést - dolozeny HMU, za podminky uznani vzniku pojistné
udalosti a naroku na plnéni od pojistovny).

Objednatel je povinen pfevzit dokonéené kompletni dilo, nikoli jeho jednotlivé &asti, a to pouze pokud nebude vykazovat
zavady a nedodélky a pokud budou pfed pfevzetim provedeny sjednané & zakonné zkousky a revize a pokud budou pred
pfevzetim pfedloZeny viechny sjednané atesty, prohldSeni, zdru¢ni a dal$i listiny. Objednatel se zavazuje pfevzit za
podminek podle pfedchézejici véty dilo pfed sjednanym terminem ukondeni dila, pouze pokud bude k pfedéasnému prevzeti
vyzvan pisemné zhotovitelem alespofi 5 pracovnich dnit pfedem. Dilo bude povaZovano za fadné provedené dnem, kdy
dojde k pisemnému pfedani a pfevzeti dokonéeného kompletniho dila bez vad a nedodé&lkii, a to formou podepsaného
pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami.

HARMONOGRAM PLNENI

2.5.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminti plnéni uzlovych bodii dle &lanki 2.1.1. — 2.1.2. této
smlouvy je uveden v ptiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACT A DODAVEK, kter4 tvofi nedilnou souddst
této smlouvy.

2.5.2. Dospéje-li v priibéhu provédéni dila Objednatel nebo jim povéfeny technik jako technicky dozor investora (dale
jen TDI) k zavéru, Ze skuteCny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby pfedlozil zménény Harmonogram praci a dodavek zajiStujici splnéni dila v dohodnutych
terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zddost Objednatele nebo TDI doloZit popis technologickych postupti a
technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila a to vidy pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDI je
Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel
vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila

Clanek III. Misto pInéni

Mistem plnéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku L této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni

§2 a nasledujicich zékona & 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjich pfedpisii a v souladu s ustanovenim ob¢anského zakoniku jako cena
nejvyse pfipustna takto :

4.1.

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy &ini bez dané z pfidané hodnoty

9 744 000,00
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OPERACNI PROGRAM

v: ZIVOTNI PROSTREDI

Dari z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ¢ini z ceny dila uvedené v élanku 4.1. éastku
2 046 240,00

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a prirodu

Dohodnuté celkova cena dila (soudet ceny uvedené v &lancich 4.1. + 4.2.) éini véetné dané z pfidané hodnoty celkem

11 790 240,00
(slovy: jedendctmiliénusedmsetdevadesattisicdvéstéctyFicetkorundeskych ).

V piedchozich odstavcich toho élanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevnd a nepiekro€itelna ( platna po celou
dobu provadéni dila aZ do jeho dokonceni a pfedéani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadi
zmén cenové trovné az do skuteéného data pfedani tohoto dila a ktera nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se za
podminek zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach uchézel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena
podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné
pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré ndklady spojené s tiplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila vcetné veskerych
rizik a vlivil (véetné inflaénich) béhem provadéni dila, v&etné (nikoliv viak pouze) nakladii na zafizeni stavenidté a jeho
provoz, dodavky elektfiny, vodného a stoéného, odvozu a likvidace odpadi, poplatkii za skladky, ndkladii na uzavirky
komunikaci a povoleni vefejného uZivani komunikaci, nakladii na pouZivani strojii, sluZeb, stfeZeni stavenidté, dklidu
stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znafeni, nikladii na zhotovovani, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni,
materidlii a dodavek, veskerych spravnich poplatkil, nakladii na schvalovaci fizeni, pfevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk,
dani, cel, spravnich poplatkti, poplatkii za zabor vefejnych ploch, provadéni pfedepsanych zkousek, zabezpeceni prohlageni o
shodg, certifikdtil a atestil viech materidlit a prvkii, naklady na tcast Zhotovitele pfi kolaudaénim fizeni véetn& nékladd na
odstranéni piipadnych kolaudaénich zévad a jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto piipadech:
- pokud v priibéhu provéddéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;

- pfi zméné rozsahu dila - Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila této smlouvy vyZzadana Objednatelem,
popfipadé vyvoland zménou technického feeni dila oproti PROJEKTU tj. objednatel poZaduje prace, které nejsou
v pfedmétu dila nebo poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti,
které nebyly v dob& podpisu této smlouvy znamy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na
cenu nebo se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odligné od dokumentace pfedané objednatelem, aniZ je tato
zména zplisobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjedndny za podminek touto
smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny
v ROZPOCTU piilohy & I této smlouvy. V pripadé, Ze v ROZPOCTU takové polozky obsaZeny nejsou, budou
pro ocenéni pouZity polozky z cenikli stavebnich praci RTS v aktualni cenové trovni ke dni pfedani nabidky
Zhotovitele.
Pfedmétem dila je viechno to, co je uvedeno v Dokumentaci. NezaleZi na tom, Ze je to uvedeno pouze na jednom misté.
Smluvni strany se dohodly, Ze price a dodavky neuvedené v jednom z podkladt ¢ skuteénosti uvedenych v ¢€l. 2 této
smlouvy, aviak obsaZené v jinych podkladech nebo skuteénostech souvisejicich a vyplyvajicich z podkladt uvedenych v &l. 2
této smlouvy, nebudou povaZovany za zménu rozsahu dila a jsou bez dalsiho pfedmétem dodéavky dila podle této smlouvy.
Cena uvedena v rozpoctu za provedeni oddilu zemnich praci u kaZdého stavebniho objektu je zdvazna, z toho divodu nemtize
byt zhotovitelem déle zvy3ena, pokud se strany nedohodnou jinak. Zména ceny je mozna jen v pfipadé odsouhlasenych
ménépraci.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zélohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za préace a
dodavky provedené v uplynulém kalenddinim mésici. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu - je soupis
skute¢né provedenych praci v uplynulém kalendainim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDI Zhotovitel je
povinen pfedat soupis TDI k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne kalendainiho mésice nasledujictho. TDI pfipoji své
stanovisko k soupisu provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dni od jeho
obdrZeni. Plnéni poskytnuta podle tohoto adstavce musi byt zapo¢tena na kone¢nou fakturu. Veskeré doklady prokazujic
opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfedd Zhotovitel TDI vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit
vyhradné pro potfeby Objednatele.

Objednatel bude proplacet provedené prace na zdkladé mési¢nich faktur — dafovych dokladli Zhotovitele az do vyse 90 %
ceny dila uvedené v &lanku 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude Gétovat Zhotovitel Objednateli v konecné
faktufe . Kone¢na faktura bude vystavena Zhotovitelem po fadném pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélki.
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Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionélni rozvoj | vzduch a pfirodu

e  (islo smlouvy

e (islo faktury

e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele

e oznadeni banky a &islo ti¢tu Zhotovitele

e oznadenidila

e identifikaci Zhotovitele podle OR

e celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z zhotovitelem ocenéného vykazu vymeér ) :

= pocet mérnych jednotek provedenych v pritbéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele

e  soupis provedenych praci, ktery ]::ude Zhotovitel predkladat TDI ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude
pfedlozen TDI v tisténé podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a
Ciselné musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s rozpoctem z nabidky Zhotovitele, ktery je
soucasti piilohy ¢. 1 této smlouvy.

e  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tidaje a naleZitosti uvedené v ¢lancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury ptedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v &lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel p¥ed uhradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
piedloZzi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné daitovym dokladem, &ni 30 kalendainich dnti ode dne jejich doruceni Objednateli

Koneénou fakturu Zhotovitel vystavi po tiplném dokonéeni, pfedani a pfevzeti posledni casti dila bez vad a nedodélkii.
Kone¢na faktura kromé udajii uvedenych v ¢lanku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedenim
procentni vyse DPH, ozna¢eni viech pfedchozich faktur a zbyvajici ¢astku k dhradé bez DPH a s DPH, s uvedenim procentni
vySe DPH. Objednatel bude opravnén neproplatit ¢astku deset procent (10%) z ceny dila, ktera mtize byt ze zakona
vyzadovana k pokryti dluhu, zastavy nebo jakychkoli jinych okamzitych pozadavki viiéi Zhotoviteli, pfevoditelnych
piipadné na Objednatele. Zhotovitel pfed proplacenim pozastavené Castky predloZzi Objednateli dale cestné prohlaseni, ze
nema dluhy viic¢i subdodavatelim s vyjimkou ¢astek Zhotovitelem fadné pozastavenych.

Zhotovitel prohla3uje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni v postaveni a soucasné ani nehrozi, Ze se v dobé do
splatnosti penéZzitych plnéni podle této smlouvy dostane do postaveni, kdy z jakychkoliv diivodil nemiiZe zaplatit DPH z
téchto plnéni.

Neni-li pisemné sjednano jinak, cena plnéni a k ni pfislusna DPH, bude-li k cené fadné vyuctovana, bude zhotoviteli
uhrazena bezhotovostnim pfevodem:

a) na bankovni Gi¢et zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy nebo

b) nabankovni Gi¢et zhotovitele uvedeny v pisemném oznameni zhotovitele podepsaném jeho statutarnim zastupcem nebo
jinou osobou opravnénou k tomu podle této smlouvy doru¢eném objednateli po uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedmétny bankovni ti¢et, na ktery maji byt jednotlivé platby za uskutenéna plnéni poukazovany,
bude, resp. jiZ byl spravci dané fadné oznamen za ti¢elem jeho zvefejnéni v registru bankovnich ¢til ve smyslu § 109 odst. 2
pism. c) zdkona ¢ 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle jen ,Spolehlivy bankovni
udet”). V piipadg, Ze v dobé splatnosti faktur bude objednatelem zjisténo, Ze platba je poZadovana na jiny neZ Spolehlivy
bankovni tcet, je objednatel opravnén neprodlené fakturu odeslat zpét zhotoviteli k opravé bankovniho Gétu s tim, Ze
dorudenim opraveného dafiového dokladu objednateli béZi nova lhiita splatnosti.

Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni nespolehlivym plétcem ve smyslu § 106a zakona ¢ 235/2004 Sb. o
dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjdich pfedpisii (dale jen ,Nespolehlivy platce”). V piipadé, Ze nejpozdéji v dobé
splatnosti faktur bylo objednatelem zjisténo, Ze v registru umoziujicim dalkovy pfistup byla zvefejnéna v okamZiku data
uskuteénéni zdanitelného plnéni skutednost, Ze zhotovitel se stal Nespolehlivym pldtcem, je objednatel opravnén uhradit
cenu plnéni nebo jeji &ast ve vysi bez dané z pfidané hodnoty, pfitemz objednatel vyuZije institut zaji§téni dané v souladu s
ustanovenim § 109 a) zédkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisti, tj. uhrazenim pfislusné
DPH spravci dané k datu splatnosti pfislusného dafového dokladu. Zaplacenim fakturované ceny plnéni bez DPH ve
prospéch bankovniho uc¢tu zhotovitele a pfevodem castky odpovidajici DPH na et spravee dané je splnéna povinnost
objednatele k zaplaceni fakturované ceny plnéni véetné DPH a zhotovitel jiZ neni opravnén pozadovat po objednateli ihradu
castky odpovidajici dani z takového zdanitelného pInéni.
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5.11 Objednatel je rovnéZz opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel v pribéhu trvani této smlouvy stane tzv.
Nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjdich pfedpisii.

Clanek VI. Stavenists

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.

6.1.2.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v souladu s bodem
2.1. O predani staveni$té bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci
obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich
pozadavki Objednatele.

Ode dne pfevzeti staveniSté nese Zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile az do doby jeho pfedani
Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi irovni, rozmérii a zaméfeni viech éasti dila;
6.2.2. zabezpeceni vSech pfistrojii, nastrojti, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv casti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastni
naklad, a to zpiisobem stanovenym TDL

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v €istoté a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytki materialu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tklid stavenisté, odstrafiovat viechny prebyteéné
prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pfi
provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze staveniSté veSkery staveniStni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pii provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
ustanovenimi zakona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpisii a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je
povinen piedavat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZEN{ STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 7 kalendafnich dni po pfedani dila staveni3té zcela vyklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATREN{

6.5.1.

6.5.2,

6.5.3.

Vsechny tikony nutné k provadéni a dokondeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a nedodélkii
musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1.  provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu a jejich bezpecnost, to
v8e na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi
normami a ostatnimi doporuéenymi i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2.  pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti s
naruSenim prav tfetich osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

Zhotovitel je povinen uzit veSkeré dostupné prostfedky, aby pfedeSel zneidténim a poSkozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob, které
k dopravé pouZil. Zhotovitel je zarovefi povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru
pouzivanych dopravnich prostfedkil a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladil tak, aby pfipadné poskozeni
pozemnich komunikaci v diisledku pfepravy materialti a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni vesSkerych tiprav na pozemnich
komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto tipravy
na vlastni naklad a je povinen od$kodnit Objednatele za viechny naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich
zpusobenych touto dopravou i v piipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a
vyfesit veSkeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.
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6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv pozemni
komunikace na pfistupu ke stavenidti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provédéni dila, materialu
anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila,strojit a pomocnych stavebnich prostiedki, zafizeni stavenisté atd.,
je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile v
nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich pfedpisti spravce
komunikace povinen odskodnit dopravce za Skodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionaini rozvoj vzduch a pfirodu

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném prfislu$nymi
pravnimi pfedpisy a to a% do dne odstranéni veSkerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik
Objednateli.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku viechny diileZité okolnosti tykajici se stavby, zejména casovy postup praci,
odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalsi tidaje nutné pro
posouzeni praci stavebnim tifadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim,
zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich tprav, apod., denné do néj
provadét zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat udaje o
¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlivodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel actovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou poéty hodin uétovanych v HZS
zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény.
Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze
Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo
opravnéné organy statni spravy.
Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi
a soucasné mu bez zbyteéného odkladu vydat priipisy uzavienych stran stavebniho denfku.
Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu
svym podpisem a k zdpisim pfipojit své stanovisko, Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do t#i pracovnich dnti.
Zhotovitel je povinen organizovat a z(castiiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnii za Géelem kontroly
provadéni dila za u¢asti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni stavby.
Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci.
Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ti¢asiniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-li
smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- pfedmét kontrolniho dne;

- vyjadieni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis jednotlivych Fefenych bodilt s uvedenim termini jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich dcastnikd

vystavby za jejich pInéni;

- sjednany termin odstranéni zjiSténych vad a drobnych nedodélki;

- soupis provedenych, pfedem TDI a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou dohodnuté;

- podpisy ztcastnénych osob.
Kontrolni den povede TDIL, ktery z néj rovnéz potidi zapis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotfeny pravidelné pritbézné kontroly provadéni dila TDI a Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.
Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je i¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo bude

odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci riiznych ¢sti dila a to zejména za bezpe¢nost a stabilitu konstrukei na stavenisti a
za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uzitych technologickych postupii.
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Zhotovitel dale prohladuje, Ze se seznamil se staveni$tém, a Ze je mu znam rozsah praci dany projektovou dokumentaci,
vykazem vymér a cenovou nabidkou, které jsou pfilohou této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit naklady nad rédmec
cenové nabidky (viceprace), vzniklé pfi realizaci, nebo chybéjici ve vykazu vymér, nebo cenové nabidce dle vzdjemné
odsouhlasenych zménovych listit v souladu se zakonnymi postupy dle zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisi.
Staveni$tém se pro ucely smlouvy rozumi prostor vymezeny pro stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi pfejimce
staveniste,

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpeénost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody

¢i postupy pozadované pfislusnymi piedpisy budou dodrZovény. Zhotovitel je pro tento ti¢el povinen zejména (nikoliv viak

pouze):

8.2.1. udinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a viech osob opravnénych k
pohybu na stavenisti, k ochrané staveni$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen
udrZovat staveni$té i nedokondené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici viem obdaniim a osobdam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpetit a udrZovat na vlastni naklad veSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDI, pfislusnymi piedpisy nebo piislusnym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.2.3. udinit veSkera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pifimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery u€inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obfanti a majetku imisemi, hlukem nebo
jinym zplisobem v pFicinné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, tdribu a odstranéni docasného konstrukéniho & jiného

docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod poZadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel

zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v piisludnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované
osoby pozadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zarudeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby & pozadavkii Objednatele priibéZné aktualizovat harmonogram provadéni dila a
srovnavat postup praci s tdaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrZeni veSkerych termint
dila. Zhotovitel bude sledovat pritbéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat

Objednatele a TDI v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tpravach,

které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lanki se Zhotovitel zavazuje pro vechny faze
provadéni dila zajistit dostate¢ny pocet pracovniki tak, aby byly dodrzeny viechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na prfedchdzejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v tidajich vykresové dokumentace &i v textovych
vyjadFenich a ocenéném rozpoctu, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové vyjadieni
jsou odbornym pracovnikiim béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné,
za nesrovnalosti nebo vady.

Min. 2 dny pfed provedenim zakryt jakychkoli konstrukei zhotovitel pfedloZi objednateli potfebna geodeticka méfeni
(véetné fotodokumentace danych konstrukei) nezbytna pro budouci pfevzeti konstrukei objednatelem. Bez pfedlozeni méteni
a fotodokumentace neni zhotovitel opravnén provést zakryti a objednatel neni povinen pfevzit konstrukce od zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyzvat opravnéného zdstupce objednatele pro technicka jednéni vZdy min. 5 pracovnich dni pfedem k
provéfeni doddvek a praci, které maji byt v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi k ti¢asti na pfedepsaném
odzkouSeni. Bez provedeni vfasné pisemné vyzvy objednateli neni zhotovitel opravnén provést zakryti a nasledné neni
objednatel povinen pfevzit dilo od zhotovitele.

Zakryti hodnocené ¢asti stavby (vrstev, konstrukei) bude zhotovitel moci provést az po dosaZeni poZzadovanych hodnot a
pisemném odsouhlaseni objednatelem. Do doby zakryti zajisti zhotovitel na své naklady ochranu realizovanych ¢asti tak, aby
nemohlo dojit k jejich znehodnoceni

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit autorizovanou
osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zdkona a podle planu jakosti Zhotovitele. Vyzaduje-li to rozsah
dinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet zplsobilych spolupracovnikii. Viechny tyto osoby jsou
povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén,
pokud se tak nestane ze zavaznych divodi, avSak vidy po pfedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDI. Osoba
povéfena dozorem Zhotoviteleje ...........oooiiiiiiiiiinii,
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8.8.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou pfedany
TDL, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem piimo Zhotoviteli. Vegkeré pokyny TDI budou
Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a zne¢isténi bude neodkladné a pribéZné odstrafiovat ze stavenisté,

Zhotovitel ozndmi TDI a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a seznami TDI a Objednatele pisemné
s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek vyjadiit a v
piipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k Hzi Zhotovitele
v piipad§, Ze jejich vysledky prokéZi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opaéném piipadé hradi naklady na opakované
zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pritbéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup provadéni
dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, bude
trvale uloZena na stavbé a bude v pritbéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke kontrole TDL

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pofet dostatecné
odborné kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich tak i u subdodavatelt. U pracovnich postupil a technologii, kde budou
pouzivany specialni materiély, nebo kde jsou vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na Z4dost Objednatele pfedkladat pfed zapofetim takovychto praci doklad o odborné zpiisobilosti pracovnikil
(kopii o zaSkoleni pracovnikil u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli nejpozdéji v den podpisu této smlouvy pieda a zhotovitel pfevezme jedno vyhotoveni
pfislusné dokumentace dle vyhlasky ¢. 231/2012 Sb.
Objednatel potvrzuje odpovédnost za spravnost a tiplnost pfedané pfisluiné dokumentace a nesmi pfenaset tuto odpovédnost
zadnou formou na zhotovitele.
Objednatel se zavazuje jmenovat koordinatora bezpeénosti prace na stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich
predpisii. Tuto povinnost nesmi objednatel Zadnou formou pfenaset na zhotovitele,

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:

- jedno odbérné misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody z pfistupnych mist, ze kterého si Zhotovitel sjedna podminky
odbéru a zptisob tihrady s piislusnym spravcem sité.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zéhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru Objednatele dle

této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDI tato 0soba: .......coeveeviiiiiiiiinis

Toto povéfeni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéfeni pfedaji vySe uvedené osoby v kopii Zhotoviteli pfed

zahdjenim plnéni dila.

Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila

pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fadn& zmocnéné osoby kdykoliv

pristup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvladtnimi zkouSkami, kontrolami nebo

schvalovéanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze zakonii, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v misté

provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDI véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo

schvaleni piislunymi organy ¢&i ufady a vcas pisemné TDI vyrozumét o misté a case jejich konani. TDI priibézné kontroluje

provadéni praci a uplatiiovani postupli, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to vfetné zdznamu o nich — zejména

zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni

jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla uréena ke zvlaStnim zkouskam,
kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto ¢ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umozZnit ji podrobit uréenym zkouskdm, kontroldm nebo schvalovacim proceduram,
nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady navratit a uvést éast dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonéni zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast dila
neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouSkami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a
uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto
zkousky Objednatel.

9.10. PRAVA A POVINNOSTI TDI
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TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tikony spojené s piipravou a vyhotovenim zakézky a s
uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou, Za tim téelem bude vydavat v souladu s
ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjime¢né (jen v pfipadé nutnosti) Gstni pokyny a piikazy. Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan tstni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnt pisemné
potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

TDI bude zastupovat Objednatele b&hem provadéni dila az do dokonéeni viech tprav nebo néprav vad v souladu s
plislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk aZz do doby
podpisu pfedavaciho protokolu posledni ¢asti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany
prostfednictvim TDL TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy,
nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

TDI bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZeného tvarového, materidlového a
technologického fedeni) s PROJEKTEM, nebude vSak zodpovédny za pouZivani stavebnich prostfedkl, metod,
technik a technologickych postupti, nebude jejich pouZivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude
zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu pfisluSnou legislativou a jinymi
predpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

TDI je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykontim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v souladu s touto smlouvou.

Naéroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve
pisemné pfedkladany TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska pisemnou formou bez zbyteéného prodleni.

TDI bude mit pravo nepfijmout praci & dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé, popiipadé
dét Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich pribéhu a upozornit Zhotovitele zdpisem ve
stavebnim deniku, Ze tyto price a dodavky nebudou pfevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru
nezbytné, zajistit zvlasmi kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této
smlouvy, at bylo zkouSené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonéeno, &i nikoliv.

Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.10.10.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné zavaznych
pravnich predpisech a technickych normach;

9.10.10.2. se s nimi pocitd ve smlouvé natolik podrobné a urdité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto
kontroly a zkousky do svého rozpoétu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;

9.10.10.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni Zhotovitele
je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi piedpisy, technickymi normami a touto smlouvou.

Budou-li provdadény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDI provedeny jinde neZ na
pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, ptijdou naklady na tyto zkousky k tizi Zhotovitele jen
tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouziti nebo
zabudovani,

Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznikd TDI Zadné povinnost ani
odpovédnost viiéi Zhotoviteli, jeho subdodavateliim, jejich zdstupciim a ani Zadnym jinym osobam vykonavajicim
jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

wr

TDI provéii Zhotovitelem pfedloZzenad data vyrobkii, materialit a vzorkit v souvislosti s PROJEKTEM a touto
smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

TDI bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfislu§nymi ustanovenimi této smlouvy o zméndach a dopliicich
dila.

TDI bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokondeni a pfedani dila v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvéddéovani (ovéfovani) plateb, pfevezme pisemné
zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a pfedlozi tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

TDI neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zpiisobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény vécného rozsahu,
smluvni ceny, terminti ani Zadnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tikony je za Objednatele
opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté k tomu
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porufeni smlouvy, je Objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.
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Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDI pii operativnich kontrolach
stavby; pro tento tikol zabezpedi pro TDI na staveniti jedno misto v kancelafi se Zidli a stolem a pfistup k telefonni lince.
Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost subdodavatelli stavby a dalSich ucastnikd tak, aby nedoflo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém / zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, jen ve vyjimeénych pi{padech se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokdzéna ve vybérovém / zaddvacim fizeni. Objednatel nesmf tento souhlas bez zavazného dlivodu
odepfit.

Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost a iplnost objednatelem pfedané piislusné dokumentace a zahrnuti pfipadnych

vad dokumentace do ceny dila.

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a prirodu

Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin a dalSich véci potfebnych pro
plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobeti a dodavatelii atesty, prohldSeni o shodg, certifikdty, zarucni
dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

v

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné
pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organti.

Zhotovitel je povinen zajitovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrafiovani odpadi a nefistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpiisobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je opravnén zajistit provadéni ¢asti
pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zptisobilymi osobami, neni viak opravnén zadat provedeni dila
takovymto tfetim osobam jako celek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze piisluind &ast pfedmétu dila, ktera bude provadéna prostfednictvim jeho subdodavatelli, bude
provedena témi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabidce. Porueni této povinnosti Zhotovitelem bude
povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér subdodavatelil na ty ¢asti stavby, u nichZ si to Objednatel pfedem
pisemné vyhradi.

U téch ¢4sti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost pfedloZit vyrobni dokumentaci

pfed zahdjenim praci na téchto &astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.

Zhotovitel prohladuje a objednateli se zavazuje za to, Ze:

a) Dilo bude provadéno pouze zplsobilymi pracovniky (zaméstanci), ktefi maji veSkera piislusna povoleni k pobytu na
tzemi CR a pracovni povoleni pro misto provadéni dila a éinnost provadéji v souladu s takovymi povolenimi, a

b) pii provadéni dila nebude pfislusny pracovnik dilo provadét tak, aby doslo k vykonu nelegélni prace podle § 5 pism. e)
zékona ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti ¢i pravniho pfedpisu nahrazujici uvedené ustanoveni.

Objednatel mé pravo bezodkladné vykazat jakéhokoliv pracovnika zhotovitele vyuZitého pfi provadéni dila z mista
provédéni dila a zakézat takovému pracovnikovi provadéni dila, pokud dojde k poruseni jakéhokoliv zdvazku zhotovitele
sjednaného v tomto bodu smlouvy a/nebo pfisluiny spravni organ zjisti mozné poruSeni p¥isludnych pravnich predpisii na
useku zaméstnanosti ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje u takto vykazaného pracovnika zajistit, aby praci dale
nevykenaval a zajistit ihned dopInéni poétu svych pracovnikii o pracovnika vyhovujiciho vySe sjednanému.

Zhotovitel ma povinnost jako odborné zpiisobild osoba zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace nejpozdéji pred
zahdjenim praci na pfislugné ¢asti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace. P¥ipadny soupis zjisténych vad a
nedostatkil pfedané dokumentace véetné ndvrhil na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét cenu dila zhotovitel predd
objednateli.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedéani a pfevzeti dila
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Pfedéni a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokonceného dila na stavenisti za
tiéasti TDI, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmoenénych osob.

EVROPSKA UNIE Pro vodu,
Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a prirodu

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zdpisu o pfedani a ptevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji
7 dnil pfedem oznami pisemné TDI, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram piejimky. Na
tomto zdkladé TDI svola pfedavaci a piejimaci Fzeni.
Zhotovitel je povinen minimalné 5 pracovnich dnii pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve
dvou vyhotovenich veskeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajisténi likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zékona
o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
- zapisy a osvédceni o zkouskach pouZitych zafizeni a material(;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci;
- zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;
- doklady o provedeni dal$ich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materiali
a vyrobki;
- piedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaSkoleni obsluhy;
- dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;

- doklady o individudlnim vyzkouSend;

pokud tyto doklady nepiedal diive, pfedava-li se pouze ¢ast dila pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se
takové €asti dila.
Objednatel je povinen pievzit dilo v pfipadé, Ze toto nema zadné vady a nedodélky a Zhotovitel nahradil pfipadné skody
vzniklé pii zhotoventi dila, za néz odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestliZe provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

P

Zaruéni doba ¢ini 60 mésicli na dilo jako celek a pocind bézet ode dne pfeddni a pfevzeti dila, resp. jeho posledni casti. V
této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfeddni. Dale odpovida za vady, zjiSténé Objednatelem po pfedani,
jestliZe tyto vady byly zplisobeny poruSenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zpusobené dodrienim
nevhodnych pokynt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a Objednatel na
jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
budou vady popsény ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pfipravit, ukoncit a pfedat dilo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni Objednatele s ithradou dluZné &stky je Zhotovitel opravnén tctovat tirok z prodleni v zakonné vysi, pfifemz se
sjednava, Ze zhotovitel je povinen nejprve prokazatelné pisemné upozornit objednatele na prodleni s platbou a stanovit
pfiméfenou lhiitu k ndpravé (min. 5 pracovnich dni). Teprve poté, kdy ani v takto nové stanovené lhiité objednatel fakturu
neuhradi, ma zhotovitel pravo poZadovat vySe uvedenou smluvni sankei.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad v zarucni dobé je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kaZzdy pfipad a den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.
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OPERACNI PROGRAM

v: ZIVOTNI PROSTREDI

a) za prodleni s pInénim jakéhokoli terminu zahajeni, provadéni ¢ dokondeni ¢asti dila podle bodti 6.1 aZ 6.3 této smlouvy,
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila uvedené v bodé 4.2 (véetné DPH) této smlouvy za kaZdy zapodaty
tyden prodleni s plnénim jakéhokoli sjednaného terminu,

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a pfirodu

b) za nevyklizeni stavenisté po dokonéeni dila v terminu sjednaném v této smlouvé smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni s vyklizenim,

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy miize odstoupit kterakoliv smluvni strana z diivodu poruSeni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni
ucinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strand. Pro odstoupeni
plati pfislusna ustanoveni Obchodniho zakoniku.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- zastaveni & pferuSeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile na vice neZ 7 dnfi ;
- prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu del$im nez 15 dni, nebo s terminem pfedéni
dila ¢i jeho nékteré ¢asti del$im neZ 15 dniy;
- prodleni s odstranénim vady delSim nez 10 dnty;
- provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

- poruseni ustanoveni ¢lanku 10.8. této smlouvy.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem dislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a piijemci prostfedki z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o
cené dila a ndzev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skutec¢nosti, Ze poskytnuti téchto informaci se
dle citovaného zakona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZiji téchto informaci pro
jiné ticely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni élanku 17.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k priimyslovému a duSevnimu vlastnictvi, ktera
by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vypofadani narokii vSech tietich
osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateltim.

Clanek XVII. Zavéreéna ustanoveni
Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDI a Objednateli veskeré pisemné dokumenty
vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby TDI a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné.
U¢innost ma takovato zména dnem doruden.

Zhotovitel neni oprdvnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prava a zavazky, vyplyvajici z této
smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrii Objednatel a dva Zhotovitel, pfi¢emZ podpisy
opravnénych zastupcit smluvnich stran jsou opatfeny vsechny jeji strany.
Tato smlouva nabyva t¢innosti okamzikem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
piiloha ¢islo I - SPECIFIKACE PREDMETU PLNEN{ (PRACf A DODAVEK), ktera se sklada z téchto ¢asti :

> PROJEKTU;

» zhotovitelem ocenéného vykazu vymér ;
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EVROPSKA UNIE Pro vodu,
Evropsky fond pro regionaini rozvoj | vzduch a pfirodu

» stavebniho povoleni;
P zadavaci dokumentace
b3 NABIDKY

piiloha &isloll - TARMONOGRAM PLNENI PRACE A DODAVEK

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této smlouvy

dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na diikaz souhlasu
pfipojuji opravnéni zastupei smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

s -~ - T
Aty OB CE 15, ¢ 20/ -///f ;
Tato smlouva byla schvalena Q@UU ..... ‘15( ....... dne...... ol é .............. Pod ¢islem usnesent ......./...... L"/ ...........
e &7 ¥ — . o
. 4/ 29 ¢, 2pr5 G, 5 D
....... ST SO VPidtidne Z27/6. 2%

FICHNA - HUDECZEK a.@&;.

‘ @(j_ﬁ/ Opavska 535/17, 747 18 Pist
G 7
16: 27765857, DIC: CZ27765857  ~ /-

747 44 BREZOVA

za Opjednatele \_/\ic\a/Zhoto t
..................... Ing. Milan Hudeczek
""" O B E C pledseda piedstavenstva

tel 556 307 017, 1CO: 00299880
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Zatepleni budovy Z5 a MS Biezovd, é.p. 78

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a pfiradu

o OPERACNI[ PROGRAM
v ZIVOTN[ PROSTREDI

PRILOHA CISLOI SMLOUVY O DILO CISLO covvvvveevieeneeennnnn,

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK)
Zhotovitele

ktera se sklada z téchto éasti :

« PROJEKTU

opatfeného otiskem razitka a podpisy opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele na vSech jeho &astech; uloZen jako
samostatna cast této smlouvy

(Zhotoviteli bude pfedano pfi pfedani a pfevzeti stavenisté)

e zhotovitelem ocenény vykaz vymér

(pfiloha této smlouvy )

e STAVEBNIHO POVOLENI

( pfedino jako soudast zadavaci dokumentace)

e ZADAVACI DOKUMENTACE

(Zhotovitel jako uchaze¢ o vefejnou zakazku nedoklada jako soudast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazeée o vefejnou zakazku je uloZena samostatné jako nedilna souéast dokumentace vefejné zakazky)
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EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvaj vzduch a pfirodu

OPERACNI PROGRAM

v: ZIVOTNI PROSTREDI

PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO wevvvevveeeeeeeeeeneennens
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
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EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a pfirodu

0 OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

PRILOHA CiSLO III SMLOUVY O DIiLO CISLO ..................
DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI
ODSOUHLASOVANI DROBNYCH ZMEN A
ZMENOVY LIST

Dohoda

o jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén predmétu dila

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni odstavce 1.7.1., 1.7.3. této smlouvy a fesi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni
drobnych zmén stavby, které jsou specifikovany v odstavci 1.7.1. této smlouvy. Tato dohoda soucasné stanovuje organizacni zajiSténi
podkladii a dokladi pro éerpani rezervy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech
zmén pfedmétu dila a jejich ptfipadnych dopadii do terminii realizace dila.

Pro titely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.7.1. téta smlouvy:

o zmény, kterymi dojde k ztiZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila

= . : R 0 sl TS S
® zmény, které nemaji vliv na cenu dila, znamenaji viak diléf zménu navrzeného technického feseni
o nepfedvidané prace pii provadéni dila realizované a hrazené v ramci rezervy

¢lanek I.

ZMENA bude predloZena neodkladné po zjisténi jeji nutnosti a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén.

‘Zépis bude obsahovat popis zmény (f. vnavaznosti na pouZité materidly, zmény dil¢ich technickych feSeni, tpravy a dodatky
projektového feSeni apod.). Na zékladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a
doloz{ ho polozkovym rozpoétem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke sniZeni ceny nebo o nepiedvidané prace p¥i provadéni
rekonstrukce realizované a hrazené v ramci rezervy).

clanek II.
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v: ZIVOTNI PROSTREDI

Na zékladé zépisu v deniku zmén Zhotovitel neodkladné vyvola jednani o zméné a to nejpozdéji do ti pracovnich dnii vidy pisemnou
formou,

EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionalni rozvoj vzduch a pfirodu

clanek III.

K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni :

za Objednatele :

za Zhotovitele : Ing. Milan Hudeczek, pfedseda pfedstavenstva

za Projektanta :

clanek IV.

Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a dolozi ho polozkovym rozpoctem
ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke sniZeni ceny nebo o nepfedvidané prace pii provadéni rekonstrukce realizované v ramci
rezervy). Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan zmocnénou osobou Zhotovitele, zmocnénou osobou objednatele (TDI) a
Projektantem.

clanek V.,

ZMENA je schvélena, pokud je zménovy list podepsan oprdvnénymi zastupci smluvnich stran. Schvalena ZMENA miiZe byt
Zhotovitelem realizovana a v pfipadé zmény hrazené zrezervy ndsledné fakturovdna vidy samostatnou fakturou doloZenou
polozkovym soupisem provedenych praci.

¢lanek VI.

Nepfedvidané prace realizované a hrazené z rezervy mohou byt pfedkladany, schvalovany a realizovany jen do vyse rezervy.

clanek VII.

O schvalenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, ktera je pfilohou této dohody.
Soudasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude kone¢na tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny vSechny schvalené
ZMENY. V tabulce bude vygislena vy3e Cerpané a nederpané &asti rezervy. Na zékladé tabulky kone¢né evidence zmén bude vyéislena
celkova cena, za kterou bylo dilo realizovano.

P Y = il 7 PP ’:7' ’_/z,/'
v [P ane 27 G 2005 VPiitidne 27760 00

FICHNA - HUDECZEK a.s.

1 ©)
. Opavska 535/17, 747 18 Pist
IC: 27765857, DIC: CZ27765857 ( \
za @bjednatele za Zhotovitgé/

O B E Ing. Milan Hudeczek

I
- v ' pfedseda predstavenstva
174744 BREZOV! \{

IR

el.: 556 307 017, ICO: 00293380
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Piiloha: Protokol o zméné dila — vzor zménového listu

Protokol o zméné dila ﬁ;r:enovy C.
Predmét dila:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:
Popis zmény: ‘
Zménu vyvolal: !
Jed.né baal zUzeni pfedmétu dila, kterou se snizuje cena dila
3 zménu:
= (zaskrtnout) Uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila
S nepfedvidané prace
g ZpUisob projekéniho feseni zmény:
E (zaskrtnout) zapis do SD (deniku zmén)
= dodatek k PD
dokumentace skut.provedeni
Jiné
5 ocenéni zmeény pfedloZil:
~§_ naklady na zménu bez DPH
,E E’ Vyse DPH sazba: 21%
o 8 naklady na zménu v&. DPH
= 2 [Vyde rezervy ze
2 SOD
jeji erpani za uplynule obdobi
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EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Evropsky fond pro regionéini rozvoj

vyse jejiho cerpani touto zménou

z rezervy zbyva k dispozici

terminy

Termin realizace zmeény:

po schvaleni dodatku k SOD

Vliv zmeny na termin dokonceni dila:

odsouhlaseni
zmény

Zménu odsouhlasil:

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

prilohy

Prilohy:

strana cislo 21
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Vypliite nasledujici idaje o Vasi spolecnosti

Obchodni nazev

Ulice a &.p.

Misto

PSC

ICO

DIC

Kontaktni osoba
telefon, fax
e-mail

Poznamka :

Ve viech listech tohoto souboru mizete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna se o tyto idaje :
- udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek

- u poloZek typu procentické piesuny hmot zadejte i mnoZstvi (hodnota je uritym procentem z ceny
stavebniho dilu nebo jeho Easti)

- pfipominky k polozkovému zadani




Poptavany rozpoéet stavby Datum: 17.6.2015

Stavba : 117/2015 OBEC BREZOVA, 747 44 BREZOVA 106

Objednatel : ICO:
DIC :

Rekapitulace objekttl, provoznich soubort a nakladu

Gislo a nazev objektu / provozniho souboru _ Cenacelkem | %
1 ZATEPLENI BUDOVY ZS A MS BREZOVA, C.P.78 9 744 000,00] 100,00

Znracnvann nroaramem BUILDnower S. © RTS. a.s. Stranka 2z 76



Polozkovy rozpocet

S, |117/2015 OBEC BREZOVA, 747 44 BREZOVA 106
O 1 ZATEPLENI BUDOVY ZS A MS BREZOVA, C.P.78
R: |1 PAVILON A
P.¢. [Cislo polozky  |Nazev poloZky MJ |mnozstvi [cena/MJ [celkem
Dil: |1 _|Zemni prace . o : T 113999102
1]132201201R00 Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 48,62600§ 35‘(_),&0;- 17 019,10
zatepleni pod terénem 01 : R
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5 30,11400
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8*0,2 11,31200
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
2|132201200R00  |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 4862600 20,00 972,52
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5 30,11400
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8*0,2 11,31200
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
3{151101101R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - pfiloZzné - hl. do 2m m2 55,64250 LH__EQLDG; 278213
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
drenaz : 6*1,5*2 18,00000
4{151101111R00  |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 55.64250] 15,00 834,64
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
drenaz : 6*1,5*2 18,00000
5(161101101R00 Svislé premistani vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4862600 60,00 2917,56
zatepleni pod terenem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5 30,11400
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8*0,2 11,31200
drenaz : 6"0,8*1,5 7,20000
6{162201102R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 11464020 27,00| 3 095,29}
Zacatek provozniho souctu
obsyp : 34,4162 34,41620
ornice : 152,6925*0,15 22,90390
Mezisoucet 57,32010
Konec provozniho souétu
obsyp : 57,3201*2 114,64020
L
71162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,20080) 213,00 3 026,69
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5 30,11400
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)"0,8"0,2 11,31200
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
obsyp : -34,4162 -34,41620
8[162701109R00  [Piiplatek k vod. premistani hor.1-4 za dali 1 km m3 71040000 10,00| 710,49
Zacatek provozniho souctu
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5 30,11400
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8*0,2 11,31200
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
obsyp : -34,4162 -34,41620
Mezisoucet 14,20980
Konec provozniho souctu
do 15 km celkem : 14,2098*5 71,04900
9|167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 57,32010] 80,00 458561
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167101103R00

171201201R00

175101101RT2

181101102R00

199000002R00

113106121R00

113106231R00

113106241R00

113107111R00

113107122R00

113107123R00

113107130R00

113107142R00

113202111R00

175103111R00

Zacéatek provozniho souétu
obsyp : 34,4162
ornice : 152,6925%0,15
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
obsyp : 57,3201
Prelozeni nebo sloZeni vykopku z hor.1-4
Zacatek provozniho souctu
obsyp : 34,4162
ornice : 152,6925*0,15
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
obsyp : 57,3201

UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pies 2m
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5

zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8*0,2

drendz : 6*0,8%1,5

obsyp : -34,4162

Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm

lapace : 0,5*0,5*1"8

Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutné&nim
nova zamkova dlazba : 26,275*2,6
(26,275+7,105)*2,15

(16,76*1,5)

dlazba 500/500 : 35,895*0,5

stavajici zamkova dlazba : 70,8
Poplatek za skladku horniny 1- 4
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8*0,2

drenaz : 6*0,8*1,5

obsyp : -34,4162

Rozebréani dlaZeb z betonovych dlaZdic na sucho
okapovy chodnik : 35,895*0,5

Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu
stavajici zamkova dlazba : 7*0,8

Rozebrani ploch ze silni¢nich panell

panely : 26,275*2,6

Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.téZené tl.10 cm
okapovy chodnik : 35,885%0,5

panely : 26,275"2,6

lity beton : (16,76*1,5+5,84*4,185)

Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené t1.20 cm
panely : 26,275*2,6

Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené t1.30 cm
Zivice : (26,275+7,105)*2,15

stavajici zamkova dlazba : 7*0,8

QOdstranéni podkladu pl. 200 m2, bet.prosty t.8 cm
lity beton : (16,76*1,5+5,84*4,185)

Odstranéni podkladu pl.do 200 m2, zivice tl. 10 cm
Zivice : (26,275+7,105)*2,15

Vytrhani obrub z krajnikd nebo obrubnikd stojatych
lity beton : (16,76+5,84+4,185)

Obsyp objektu

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

34,41620
22,90390
57,32010

57,32010

57,32010

34,41620
22,80390
57,32010

57,32010

14,20980|

30,11400

11,31200
7,20000
-34,41620

2,00000}
2,00000

188,76950|

68,31500
71,76700
25,14000
17,94750

5,60000

30,11400

11,31200
7,20000
-34,41620

17,94750)

17,94750

5,60000f

5,60000

68,31500f
6831500
135,84200]

17,94750
68,31500
49,58040

68,31500{
68,31500

77,36700
71,76700

5,60000)

49,58040
49,58040

71,76700f

71,76700

26,78500|

26,78500
34,41620§

14,20080|

50,00

1200

. 600,00

E

- 15000

100,00

150,00

43000
130,00

i ..43:!0;

250,00

2 866,01

170,52

1 200,00

1 604,54

2131,47

538,43

168,00

2 049,45

6792,15

6 831,50

11 605,05

6 445,45

9 329,71

1151,76

8 604,05




zatepleni pod terénem 01 :

(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,8*1,5 30,11400
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8%0,2 11,31200
drenaz : 6*0,8"1,5 7,20000
Zatatek provozniho souctu
drendz : 6*0,8*1,5 7,20000
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835) 25,09500
Mezisoucet 32,29500
Konec provozniho souétu
kamenivo : -32,295*0,8*0,4 -10,33440
Zacatek provozniho souctu
drenaZ : 6*0,8*1,5 7,20000
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835) 25,09500
Mezisoucet 32,29500
Konec provozniho souctu
loZe trtivodu : -32,295*0,8%0,156 -3,87540
Rozprostieni ornice v roviné tloustka 15 cm, dovoz ornice E =5
25|181300010RAA ze vzdalenosti 500 m, oseti travou m2 152,69250) 56,00 8 550,78
Zacatek provozniho souétu
zatepleni pod terénem 01 :
(3,77542,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*1,5 106,05000
drenaz : 61,5 9,00000
Mezisoucet 152,69250
Konec provozniho souétu
ornice : 152,6925 152,69250
26|10364200R Ornice pro pozemkové Upravy m3 22,90387 Y 8 016,35
Zacatek provozniho souctu
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*1,5 106,05000
drenaz : 6"1,5 9,00000
Mezisoucet 152,69250
Konec provozniho souctu
ornice : 152,6925%*0,15 22,90390
Dl |2 |Zaklady a zviastni zakladani il 19788,70
27{211561111R00 Vyplii odvodiiovacich zeber kam. hrubé drcen. 16 mm m3 10,33440 _‘mj@ 7 234,08
Zacatek provozniho souctu
drendz : 6*0,8%1,5 7,20000
(3,775+2,647,105+4,78+6,835) 25,09500
Mezisoucet 32,29500
Konec provozniho souctu
32,295*0,8*0,4 10,33440
28[211971110R00  |Oplésténi zeber z geotextilie o sklonu do 1: 2,5 m2 93,00960| __—1_5;03* 1395,14
Zacatek provozniho souétu .
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835) 25,09500
Mezisoucet 32,29500
Konec provozniho souctu
32,295%(0,8%2+0,4*2)*1,2 93,00960
29(212312111R00 Loze trativodu z betonu prostého m3 3,87540] 00,00 7 750,80
Zacatek provozniho souctu
drenaz : 6*0,8"1,5 7,20000
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835) 25,09500
Mezisoucet 32,29500

Konec provozniho souctu




32,295*0,8*0,15 3,87540
30{212755114RX1 Trativody z drenéznich trubek DN 10 cm bez loze, PVC m 32,29500f 32,00 1033,44
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835) 25,09500
31|69366198R Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP m2 93,00960f 25,00 232524
Zacatek provozniho souctu
drenaz : 6*0,8*1,5 7,20000
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835) 25,09500
Mezisoucet 32,29500
Konec provozniho souctu
32,295%(0,8*2+0,4*2)*1,2 93,00960
Dil: |3 |Svislé a kompletni konstrukce e 981,54
32|310238211R00 Zazdivka otvorll plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,25200f  3895,00 981,54
okno : 1,05*0,6*0,4 0,25200
Di: [4  |Vodorovné konstrukce ) ) 20 200,00
33|434200001RA0 Schodiaté z oceli véetn& zabradli a natéru m DVE 2,00000{ 10 100,00] 20 200,00{
Vyroba a osazeni podesty a schodi$tového ramene se stupni svafovanim, vyroba a osazeni ocelového zébradli z
| trubek, natér ocelove konstrukce zakladni + 2x email. ;
Dil: |5 _|Komunikace ' 117 942,08
34|564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm m2 25,14000 7 100,00 2 514,00
chodnik : (16,76*1,5) 25,14000
351564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 30 cm m2 145,68200| 200,00 29 136,40
nova zamkova dlazba : 26,275*2,6 68,31500
(26,275+7,105)*2,15 71,76700
stavajici zamkova dlazba : 7*0,8 5,60000
Kladeni dlazdic kom.pro pési, loZze z kameniva téz., SRS
361596811111RT4 vetné dlazdic betonovych HBB 50/50/5 cm m2 19,96750f 380,00 7 587,65
okapovy chodnik : 39,935*0,5 19,96750
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5, véetné HEE s
37|917862111RT5 obrubniku ABO 13 - 10 100/10/25 m 18,12000f 255,00 4620,60|
16,62+1,5 18,12000
38|919735112R00 Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 5 - 10 cm m 33,38000] 58,00 1 936,04
Zivice : (26,275+7,105) 33,38000
39|919735122R00 Rezani stavajiciho betonového krytu ti. 5 - 10 cm m 1,50000f 105,00 157,50]
40|564732111R00 Podklad z kam.drceneho 32-63 s vyplii.kamen. 10 cm m2 19,96750f 100,00 1996,75
okapovy chodnik : 39,935*0,5 19,96750
41(596215041R00 Kladeni zamkové dlazby ti. 8 cm do drté tl. 5 cm m2 170,82200| 195,00 3331029
chodnik : (16,76*1,5) 25,14000
nova zamkova dlazba : 26,275*2,6 68,31500
(26,275+7,105)*2,15 71,76700
stavajici zamkova dlazba : 70,8 5,60000
42(596215045R00 Priplatek za kladeni dlazby tl. 8cm, drt, do100 m2 m2 25,14000f 10,00 251,40
chodnik : (16,76*1,5) 25,14000
43(59245030R Dlazba zémkova H-PROFIL 20x16,5x8 cm pfirodni m2 173,48310) 210,00 36 431,45
Zacatek provozniho souctu
chodnik : (16,76*1,5) 25,14000
nova zamkova dlazba : 26,275%2,6 68,31500
(26,275+7,105)"2,15 71,76700
Mezisoucet 165,22200
Konec provozniho souétu
165,222*1,05 173,48310
Dil: |61 |Upravy povrchii vnitini i 1B 67 877,24
441612401391R00 Omitka malych ploch vnitfnich stén do 1 m2 kus 5,00000f 2}35,00} 1425,00
schody : 4 4,00000
okno : 1 1,00000
45(610991111R00  |Zakryvani vypini vnitfnich otvord m2 |  21550425| 22,00 4741,00
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612409991RT2

612425931R00

612473186R00

622143002U00

P01 nove plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3

P08 nove plast trojsklo : (2,375%1,45)*2

P09 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*9

P13 nove plast trojsklo : (2,625*2,1)*6

P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20

P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)*6

D01 nové dievéne piné : (1,18%2,1)*1

D02 nove dievéné plné : (1*2,25)*1

D04 nové prosklené drevené : (3,625*3,05)"1

Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod., s pouZitim

suché maltové smeési

Zacatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6
P26 nove plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6
D01 nové drevéné piné : (1,18+2,1*2)*1
D02 nové dievéné piné : (1+2,25%2)*1
D04 nove prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souctu

vnitini osténi : 301,03

Omitka vapenna vnitfniho osténi - $tukova

Zacatek provozniho souétu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6
D01 nové drevéné piné : (1,18+2,1*2)*1
D02 nové dievéné piné : (1+2,25*2)*1
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souctu

vnitini osténi : 301,03*0,3

Pfiplatek za zabudované rohovniky

Zacatek provozniho souctu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3
P08 nove plast trojsklo : (2,375+1,45"2)*2
P09 nove plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6
P26 nove plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6
DO1 nové dievéné piné : (1,18+2,1*2)*1
D02 nové dievéné piné : (1+2,25"2)"1
D04 noveé prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souétu

vnitini osténi : 301,03

Mtz omitkovy dilataéni profil

Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6"2)*3
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45%2)*2
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20

m2

1,89000
6,88750
44,88750
33,07500
99,75000
13,23000
2,47800
2,25000
11,05630

301,03000

6,75000
10,55000
59,17500
40,95000

131,50000
31,50000

5,38000

5,50000

9,72500

301,03000

301,03000
90,30900

6,75000
10,55000
59,17500
40,95000

131,50000
31,50000

5,38000

5,50000

9,72500

301,03000

90,30900
301,03000

6,75000
10,55000
59,17500
40,95000

131,50000
31,50000

5,38000

5,50000

9,72500

301,03000

301,03000

301,03000|

6,75000
10,55000
59,17500
40,95000

131,50000

500

| |

3000

13 546,35

27 092,704

7 525,75

9 030,90




P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6
D01 nové dievéné plné : (1,18+2,1*2)*1
D02 nové dreveéné plné : (1+2,25*2)*1
D04 nove prosklene dievéné : (3,625+3,05"2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
vnitini osténi : 301,03
Profil okenni a dvefni pfipojovaci 6 mm I=2400mm, APU

31,50000

5,38000
5,50000
9,72500
301,03000

301,03000

50]28350147R lista, samolepici kus 150,51500} 4 515,45
1ks
Samolepici lista z tuhého PVC s tésnicim paskem pro vnitini omitky s tloustkou do 6 mm, | = 2400 mm, svazek = 60
ks = 144 bm.
Zacatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3 6,75000
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45"2)*2 10,55000
P09 noveé plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9 59,17500
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6 40,95000
P26 noveé plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20 131,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6 31,50000
D01 nové dievéné piné : (1,18+2,1*2)*1 5,38000
D02 nové dievéné piné : (1+2,25*2)*1 5,50000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1 9,72500
Mezisoudéet 301,03000
Konec provozniho souétu
vnitfni osténi : 301,03*1,2/2,4 150,51500 )
Dil: |62 _ Upravy povrchii vnéjsi : S 858 836,71
51(622311514R00 lzolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU m2 72,99250 43 065,58
zatepleni pod terénem 01 : el B
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,5 35,35000
52(622421493R00 Doplfiky zatepl. systémi, dilataéni lista s tkan. m 17,10000f 3 163,50
8,552 17,10000|
53(622471317R00 Natér nebo néstiik stén vngjich, slozitost 1 - 2 m2 17,16000[ 2 745,60
stavajici zatepleni §tit : (7,5*1) 7,50000
sanacni omitka : (3+1,6)*1,6+(3+1,6)*0,5 9,66000
54(622471318R00 Natér nebo nastfik stén vnéjsich, sloZitost 3 - 4 m2 50,51385 8 587,35
fimsa :
(16,76+39,945+16,62+0,5+7 4242 477*2+26,054)*0,45 50,51390
55(622471931R00 Priplatek za vicebarevné provadéni m2 689,00200 '___ 2 480,41
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)"4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
Zacatek provozniho souétu
P06 : (1,05%0,6)*8 5,04000
PO7 : (1,05*1)*6 6,30000
P08 nové plast trojsklo : (2,375*1,45)*2 6,88750
P09 nové plast trojsklo : (2,375%2,1)*9 44 88750
P10 : (2,375*1,45)*2 6,88750
P11 :(0,9*1,45)*1 1,30500
P12 :(1,05*1,45)*3 4,56750
P13 noveé plast trojsklo : (2,625%2,1)*6 33,07500
P25 : (1,05*2,1)"6 13,23000
P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20 99,75000
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)*6 13,23000
P28 : (1,4*0,75)*2 2,10000
D03 : (0,96"2,1)*1 2,01600
D04 nové prosklené dievéné : (3,625"3,05)*1 11,05630
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622422111R00

620452101R00

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -250,3322
spodek konzoly : 26,374*2 1
Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3
P02 : (1,05+0,55*2)*3
P06 : (1,05+0,6*2)*8
PO7 : (1,05+1*2)*6
P08 nove plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2
P09 nove plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9
P10: (2,375+1,45*2)*2
P11 :(0,9+1,45*2)*1
P12 : (1,05+1,45*2)*3
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6
P25 1 (1,05+2,1"2)%6
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6
P28 : (1,4+0,75*2)*2
D01 nové drevéné piné : (1,18+2,1*2)*1
D02 nové dievéné piné : (1+2,25*2)*1
D03 : (0,96+2,1*2)*1
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
osténi KZS 5 : 412,44*0,3
Oprava vnejsich omitek vapen. hladk. Il, do 10 %
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2
pohled jizni : (39,945)*7,2
Zacatek provozniho souétu
P06 : (1,05*0,6)*8
PO7: (1.05*1)*6
P08 nové plast trojsklo : (2,375*1,45)*2
P09 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*9
P10: (2,375%1,46)*2
P11 : (0,9*1,45)*1
P12 :(1,05"1,45)*3
P13 nové plast trojsklo : (2,625*2,1)*6
P25: (1,05*2,1)"6
P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,052,1)*6
P28 : (1,40,75)*2
D03 : (0,96*2,1)*1
D04 nove prosklené dievéné : (3,625%3,05)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dverfe : -250,3322
spodek konzoly : 26,374*2,1
Vnéj&i omitka s pfisadou na zvyseni vodotésn.rovna
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,85
zatepleni pod terénem 04 :
(4,265%0,85+4,625"3,2+3,1*1,6)
Zacatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3

m2

m2

250,33230

-250,33220
55,38540

6,75000
6,45000
18,00000
18,30000
10,55000
59,17500
10,55000
3,80000
11,85000
40,95000
31,50000
131,50000
31,50000
5,80000
5,38000
5,50000
5,16000
9,72500
412,44000

123,73200

565,27000f

159,69600
241,01280

71,90400
287,60400

5,04000
6,30000
6,88750
44,88750
6,88750
1,30500
4,56750
33,07500
13,23000
99,75000
13,23000
2,10000
2,01600
11,05630
250,33230

-250,33220

55,38540|

87,67725
12,54750
60,09500

23,38530

1,89000

220,00

11 305,40

19 289,00
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319201317R00

602011105R00

602011121RT5

602011151RT1

602014179R00

620451121R00

P02 : (1,05*0,55)*3
D01 nové dfevéné plné : (1,18*2,1)*1
D02 nové dievéné piné : (1*2,25)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dverfe : -8,3505
Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS tl. 30 mm
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,5
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,85
zatepleni pod terénem 04 :
(4,265*0,85+4,625*3,2+3,1*1,6)

Zatatek provozniho soudtu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3
P02 : (1,05*0,55)*3
D01 nové dievéné plné : (1,18*2,1)*1
D02 nové dfevéné piné : (1*2,25)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souétu

okna a dvefe : -8,3505

Postfik maltou sanaéni ru¢né

sanacni omitka : (3+1,6)*1,6+(3+1,6)*0,5

Omitka jadrova sanacni rucné, tloustka vrstvy 40 mm
sanaéni omitka : (3+1,6)*1,6+(3+1,6)*0,5

Stuk sana&ni ruéng, tloustka vrstvy 3,5 mm

sanacni omitka : (3+1,6)*1,6+(3+1,6)*0,5

Natér podkladovy pod Slechténé omitky, pfed aplikaci
KZS

pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2
pohled jizni : (39,945)*7,2
Zacatek provozniho souctu
P06 : (1,05*0,6)*8
P07 : (1,05*1)*6
P08 nove plast trojsklo : (2,375*1,45)*2
P09 noveé plast trojsklo : (2,375*2,1)*9
P10 : (2,375%1,45)*2
P11 :(0,9*1,45)*1
P12 :(1,05*1,45)*3
P13 nové plast trojsklo : (2,625*2,1)*6
P25:(1,05*2,1)*6
P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)*6
P28 : (1,4*0,75)*2
D03 : (0,96*2,1)*1
D04 nové prosklené dievéné : (3,625*3,05)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -250,3322
spodek konzoly : 26,374*2,1
Omitka cementova stén zatfena df.hladitkem, hladka
zatepleni pod terénem 01 :

(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,73250
2,47800
2,25000
8,35050

-8,35050
160,66975|

- 14000

37,64250

35,35000

12,54750

60,09500

23,38530

1,89000
1,73250
2,47800
2,25000
8,35050

-8,35050

9,66000| 4C

9,66000

9,66000}
9,66000

9,66000] 1

9,66000

565,27000[ 2

159,69600
241,01280

71,90400
287,60400

5,04000
6,30000
6,88750
44,88750
6,88750
1,30500
4,56750
33,07500
13,23000
99,75000
13,23000
2,10000
2,01600
11,05630
250,33230

-250,33220
55,38540
72,99250

37,64250

145,00

22 493,77

386,40)

6 365,94

1 004,64

16 392,83

10 583,91
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620991121R00

622311014R00

622311154RT3

622311334RT3

zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)"0,5
Zakryvani vyplni vnéjsich otvort z leseni
P01 nové plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3

P02 : (1,05"0,55)*3
P06 : (1,05%0,6)"8

P07 : (1,05"1)*6

P08 nové plast trojsklo
P09 nové plast trojsklo
PG (23751 4572
P11:(0,9*1,45)*1
P12:(1,05"1,45)*3
P13 nové plast trojsklo
P25 (1,05*2.1)6

P26 nové plast trojsklo
P27 nové plast trojsklo
P28 : (1,4*0,75)*2

D01 nové dievéné plné
D02 nové drevéné piné

 (2,375%1,45)"2
: (2,375%2,1)*9

: (2,625"2,1)"6

1 (2,375*2,1)*20
$(1,052,1)*6

S (1,18%2,1)*1
 (1#2,25)*1

D03 : (0,96*2,1)*1

D04 nové prosklene dievéné : (3,625*3,05)*1
Soklova lista hlinik KZS tl. 140 mm

pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)

pohled severni : (26,374+7,1)

pohled vychodni : (16,62+0,5)

pohled jizni : (39,945)

Zateplovaci systém , osténi, EPS F $edy tl. 40 mm, s
omitkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo

Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, piebrouseni desek, osazeni napojovacich list, natazeni
stérky, osazeni rohovych list, vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchova tprava

omitkou.

Zacatek provozniho souctu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3
P02 : (1,05+0,55*2)*3
P06 : (1,05+0,6*2)*8
PO7 : (1,05+1*2)*6
P08 nove plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9
P10 : (2,375+1,45*2)*2
P11 :(0,9+1,45*2)*1
P12 : (1,05+1,45°2)*3
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6
P25 : (1,05+2,1*2)*6
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6
P28 : (1,4+0,75"2)*2
D01 nové dievéne plné : (1,18+2,1*2)"1
D02 nové dievéné plné : (1+2,25*2)"1
D03 : (0,96+2,1*2)*1
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souctu

osténi KZS 5 : 412,44*0,3

Zatepl.systém , fasada, EPS F plus tl.140 mm, s omitkou

Silikon 3,2 kg/m2

Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami, nataZeni stérky,
vtlaCeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova tprava

omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2

pohled severni : (26,374+7 1)*7,2

mz2

m2

m2

35,35000

_—
268,68275)

1,89000
1,73250
5,04000
6,30000
6,88750
4488750
6,88750
1,30500
4,56750
33,07500
13,23000
99,75000
13,23000
2,10000
2,47800
2,25000

2,01600
11,05630

112,71900|

22,18000
33,47400
17,12000

39,94500|

123,73200}

6,75000
6,45000
18,00000
18,30000
10,55000
59,17500
10,55000
3,80000
11,85000
40,95000
31,50000
131,50000
31,50000
5,80000
5,38000
5,50000
5,16000
9,72500
412,44000

123,73200

565,27000

159,69600
241,01280

. 100,00)

| 751,00

| 74500

5691,02

11 271,90

92 922,73

421 126,15




©

pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
Zacatek provozniho souétu
P06 : (1,05%0,6)*8 5,04000
PO7 : (1,05*1)*6 6,30000
P08 noveé plast trojsklo : (2,375*1,45)*2 6,88750
P09 nové plast trojsklo : (2,375"2,1)*9 4488750
P10 : (2,375*1,45)*2 6,88750
P11 : (0,9%1,45)" 1,30500
P12 : (1,05*1,45)*3 4,56750
P13 nové plast trojsklo : (2,625*2,1)*6 33,07500
P25 : (1,05*2,1)*6 13,23000
P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20 99,75000
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)*6 13,23000
P28 : (1,4*0,75)*2 2,10000
D03 : (0,96*2,1)"1 2,01600
D04 nové prosklené dievéné : (3,625*3,05)*1 11,05630
Mezisoucet 250,33230
Konec provozniho souétu
okna a dvefe : -250,3322 -250,33220
spodek konzoly : 26,374*2,1 55,38540
Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s mozaikovou e |
622311524RU1 omitkou 5,5 kg/m2 m2 87,67725| _33!_320_0;] 86 625,12

naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni
stérky, vilaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny),
povrchova Gprava omitkou. Polozka obsahuje 0,14 m rohovych li§t na m2.

zatepleni pod terénem 01 :

(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5 12,54750

zatepleni pod terénem 02 :

(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,85 60,09500

zatepleni pod terénem 04 :

(4,265*0,85+4,625*3,2+3,1*1,6) 23,38530

Zacatek provozniho souctu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3 1,89000
P02 : (1,05*0,55)"3 1,73250
D01 nové dievéné piné : (1,18*2,1)*1 2,47800
D02 nové dievéné piné : (1*2,25)*1 2,25000
Mezisoucet 8,35050

Konec provozniho souctu

okna a dvefe : -8,3505 -8,35050

622311564R00 Zateplovaci systém , parapet, XPS tl. 40 mm m2 39,36450 7—7—:7{6506 18 304,4¢

Zacatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P02 : (1,05)*3 3,15000
P06 : (1,05*0,6)*8 5,04000
PO7 : (1,05)"6 6,30000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P10 < (237512 4,75000
P11 :(0,9)*1 0,90000
P12 (1,05)*3 3,15000
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 15,75000
P25 : (1,05)*6 6,30000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 noveé plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
P28 : (1,4)*2 2,80000
Mezisoucet 131,21500

Konec provozniho souctu

parapet KZS 5: 131,215%0,3 39,36450

622421491R00 Dopliiky zatepl. systémi, rohova lista s okapnickou m 26,37400] 50,00 1318,70




konzola : 26,374 26,37400
71|622481291R00 Montas vyztuzné listy rohové a dilatani m 68,40000{ 25,00 1710,00
svislé rohy : 8,55%8 68,40000
72[622904112R00 Ogisténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 m2 689,00200f 15,00 10 335,03
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
Zacatek provozniho souétu
P06 : (1,05*0,6)*8 5,04000
P07 : (1,05*1)*6 6,30000
P08 noveé plast trojsklo : (2,375%1,45)*2 6,88750
P09 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*9 44,88750
P10 : (2,375*1,45)*2 6,88750
P11 : (0,9*1,45)*1 1,30500
P12 (1,05%1,45)*3 4,56750
P13 nové plast trojsklo : (2,625*2,1)*6 33,07500
P25 : (1,05*2,1)*6 13,23000
P26 nové plast trojsklo : (2,375"2,1)*20 99,75000
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)"6 13,23000
P28 : (1,4%0,75)*2 2,10000
D03 : (0,96*2,1)*1 2,01600
D04 nové prosklené dievéné : (3,625*3,05)*1 11,05630
Mezisoutet 250,33230
Konec pravozniho souctu
okna a dvere : -250,3322 -250,33220
spodek konzoly : 26,374*2,1 55,38540
Zatéatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3 6,75000
P02 : (1,05+0,55*2)*3 6,45000
P06 : (1,05+0,6*2)*8 18,00000
PO7 : (1,05+1*2)*6 18,30000
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2 10,55000
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9 59,17500
P10 : (2,375+1,45%2)*2 10,55000
P11 :(0,9+1,45"2)*1 3,80000
P12 : (1,05+1,45*2)*3 11,85000
P13 nove plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6 40,95000
P25 : (1,05+2,1*2)*6 31,50000
P26 nove plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20 131,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,056+2,1*2)*6 31,50000
P28 : (1,4+0,75*2)*2 5,80000
D01 nové dievéné plné : (1,18+2,1*2)*1 5,38000
D02 nové dievéneé piné : (1+2,25*2)*1 5,50000
D03 : (0,96+2,1*2)*1 5,16000
D04 nové prosklené dievéne : (3,625+3,05"2)"1 9,72500
Mezisoucet 412,44000
Konec provozniho soudtu
osténi KZS 5: 412,44*0,3 123,73200
73(795455003U00 Lepeni ozdobna fimsa véetné dodavky 300/150 mm m 112,25300] 540,00 60 616,62
fimsa : (16,76+39,945+16,62+0,5+7 ,42+2,477*2+26,054) 112,25300
Profil rohovy ETICS PVC se sitovinou, [=2500 mm, lista R
74|283502511R rohova PVC se sitovinou kus 32,83200f 32,00 1 050,62
: svislé rohy : 8,55"8*1,2/2,5 32,83200 SRRt
Dil: |63 _|Podlahy a podlahové konstrukce s el e T 14090071
75(631312141R00 Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach m3 0,11610] gB_OOi&_& 325,08
Zacatek provozniho souctu
D01 nove drevéne piné : (1,18)*1 1,18000




D02 nové dievéné plné : (1)*1 1,00000
D04 noveé prosklené dievéné : (3,625)*1 3,62500
Mezisoucet 5,80500
Konec provozniho souctu
5,805*0,2*0,1 0,11610
76(631351101R00 Bednéni stén, ryh a otvorll v podlahéch - zfizeni m2 19,76500 240,00 474360
Zatatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nove plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 15,75000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souétu
vnitini parapety : 98,825*0,2 19,76500
77|631351102R00 Bednéni stén, ryh a otvorii v podlahéch -odstranéni m2 19,76500{ 52,00 1027,78
Zacatek provozniho souctu e e
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 noveé plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 15,75000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souctu
vnitini parapety : 98,825*0,2 19,76500
78|632451024R00 Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm m2 2964750 300,00 8 894,25
Zacatek provozniho soudtu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 15,75000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souctu
. vnitf_ni _parz_i_pety : 98,825*0.3 29,64750
Dil: |64 |Vypin& otvoril G } i 31 129,8¢
Osazeni parapet.desek plast. a lamin. $.nad 20cm, véetné : ‘ :
79|648991113RT4 dodavky plastové parapetni desky &. 350 mm m 98,82500f §;1§ng9 31 129,88
MontaZ a dodavka parapetni desky, dodavka a montaz montazni pény, zapraveni omitky pod parapetem, tésnéni
spary mezi parapetem a ramem okna, dodavka silikonu.
Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 16,75000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souctu
vnitini parapety : 98,825 98,82500
Dil: |8 Trubni vedeni A  11424,80
80|899623151R00 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,06400 1 950,00 124-8"?
nspojeni drenaze do Sachty : 0,4*0,4*0,4 0,06400
81(894812211U00 Sachta PP dno DN 425/150 piimy tok kus 2,00000 i _- 1v'850,00§ 3 700,00
82|894812232U00 Sachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 2,00000f  1320,00 2 640,004



83(894812249U00 PFipl $ach PP roura DN 425 ufiznuti kus 2,00000f : 60,00
 84]894812261U00 Sachta PP DN 425 pokl lit+tel roura kus | 2,00000f 24 ~4900,00
Dliileas i Le&eni'a stavebni wtahy = s e 901,33

Montaz leeni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m, e

85(941941031RT4 leseni SPRINT m2 760,21680) 30,00, 22 806,50

pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
Priplatek za kazdy mésic pouziti leeni k pol.1031, legeni EremEEREa
86(941941191RT4 SPRINT m2 760,21680f 30,00 22 806,50
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
87|941955002R00 Legent lehké pomocné, vyska podiahy do 1,9 m m2 148,23750f  50,00| 7 411,88 w
Zacatek provozniho souétu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 15,75000
P26 nove plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souétu
98,825*1,5 148,23750
Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,§.1 m, H 10 m, : _
88(941941831RT4 leSeni SPRINT m2 760,21680f 15,00/ 11 403,25
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
89(944944011R00 Montaz ochranné sité z umélych vidken m2 76021680 4,00 3 040,87
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
90{944944031R00 Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 760,21680) 3,101 2 356,67
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615%2)*7,2 159,69600
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni - (39,945)7,2 287,60400
91[944944081R00 Demonté ochranné sité z umélych vidken m2 760,21680f 2,00 1520,43
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615%2)*7,2 159,69600
pohled severni ; (26,374+7,1)*7,2 241,01280
pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2 71,90400
pohled jizni : (39,945)*7,2 287,60400
92|944945012R00  |Montaz zéchytné stfisky H 4,5 m, $iky do 2 m m 112,71900f 90,00 10 144,71
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2) 22,18000
pohled severni : (26,374+7,1) 33,47400
pohled vychodni : (16,62+0,5) 17,12000
pohled jizni : (39,945) 39,94500
93|944945192R00 Pfiplatek za kazdy mésic pouz.stiisky, k pol. 5012 m 112,71900| 3 156,13
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2) 22,18000
pohled severni : (26,374+7,1) 33,47400
pohled vychodni : (16,62+0,5) 17,12000
pohled jizni : (39,945) 39,94500
94|944945812R00 Demonta zachytné stfisky H 4,5 m, &itky do 2 m m 112,71900) 20,00 2 254,38
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615*2) 22,18000



pohled severni : (26,374+7,1) 33,47400
pohled vychodni : (16,62+0,5) 17,12000
poh_l'e_d_j_l'il'_li_:_(_lB_E).Q_fﬂ_fS) P . 39,94500
; " |Dokonéovaci konstrukce na pozemnich . T :
Dil: |95 stavbach : : _ 12 585,53
95/952901110R00 Cisténi mytim vn&jsich ploch oken a dvefi m2 258,68275)  20,00| 5 173,66
P01 nové plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3 1,89000
P02 : (1,05*0,55)*3 1,73250
P06 : (1,05*0,6)*8 5,04000
PO7 : (1,051)*6 6,30000
P08 nové plast trojsklo : (2,375*1,45)*2 6,88750
P09 noveé plast trojsklo : (2,375*2,1)*9 44,88750
P10: (2,375%1,45)*2 6,88750
P11 :(0,9%1,45)*1 1,30500
P12 :(1,05*1,45)*3 4,56750
P13 nové plast trojsklo : (2,625"2,1)"6 33,07500
P25 : (1,05*2,1)*6 13,23000
P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20 99,75000
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)*6 13,23000
P28 : (1,4%0,75)*2 2,10000
D01 nové dievéné plné : (1,18%2,1)"1 2,47800
D02 nové dievéné plné : (1*2,25)*1 2,25000
D03 : (0,96*2,1)*1 2,01600
D04 nové prosklené dreveéné : (3,625*3,05)*1 11,05630
96/952901111R00  [Vy&i&téni budov o vysce podiaZi do 4 m m2 14823750 50,00 7411,88
Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo : (2,625)"6 15,75000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)"6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souctu
98,825%1,5 148,23750
Dil: |96 |Bourani konstrukel P 34 908,78
97|962031132R00 Bourani pficek cihelnych tl. 10 cm m2 50,19000f 60,00 3011,40
izolaéni pfizdivka : (3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
zatepleni pod terenem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5 12,54750
98966053121R00 Bouran fims Zelezobetonovych vylozeni 25 cm m 112,25300f 140,00 15 715,42
ohvod stavby : '
(16,76+39,945+16,62+0,5+7,42+2,477*2+26,054) 112,25300
99(968062245R00 Vybourani dfevénych rami oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 13,23000f 63,00 833,49
P27 nové plast trojsklo : (1,052,1)*6 13,23000
1001968062247R00 Vybourani dievénych ramh oken jednoduch. nad 4 m2 m2 177,71250| 43,00 7 641,64
P09 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*9 44 88750
P13 nové plast trojsklo : (2,625"2,1)*6 33,07500
P26 nové plast trojsklo : (2,375"2,1)*20 99,75000
101[968071112R00  [Vyv&Seni, zavéSeni kovovych kiidel oken pl. 1,5 m2 kus 300000f 850| 25,50
P01 nové plast dvojsklo : 3 3,00000 7
102|968071125R00 Vyvéseni, zavéseni kovovych kiidel dvefi pl. 2 m2 kus 9,00000f 11,00 99,00
D01 nové dievéné piné : 1 1,00000
D04 nové prosklené dievéné : 8 8,00000
103|968071126R00 Vyvéseni, zavéseni kovovych kfidel dvefi nad 2 m2 kus 1,00000| ‘_ : 19_90 19,00
D02 noveé drevéné piné : 1 1,00000
104|968072244R00 Vybourani kovovych rami oken jednod. pl. 1 m2 m2 1,80000f 177,00 334 53




P01 nové plast dvojsklo : (1,05%0,6)*3 1,85000
105)968072456R00 Vybourani kovovych dvefnich zérubni pl. nad 2 m2 m2 15,78425) 147,00 1846,76
DO1 noveé dievéné plné : (1,18*2,1)*1 2,47800
D02 nové dfevéné plné : (1*2,25)*1 2,25000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625*3,05)*1 11,05630
106]|960111221R00 Bourani konstrukci z dilcl prefa. betonovych a ZB m3 1,18683 L; 72;@?!:6(? 2 492,34
bet.stupefi panell : (26,374)*0,3%0,15 1,18680 '
107|968061112R00  |Vyvéseni drevénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 kus | 19300000f 3.80] 752,70
P08 nové plast trojskio : 3*2 6,00000
P09 nové plast trojsklo : 5*9 45,00000
P13 nové plast trojsklo : 5*6 30,00000
P26 nové plast trojsklo : 5*20 100,00000
P27 nové plast trojsklo : 2*6 12,00000
108|968062246R00 Vybourani dievénych rami oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 6.88750|  52,00] 358,15
P08 nové plast trojsklo : (2,375*1,45)*2 6,88750
109|968095002R00 Bourani parapetii devénych &. do 50 cm m 98,82500| 18,00 1778,85
Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P13 nové plast trojsklo ; (2,625)*6 15,75000
P26 nove plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
Mezisoucet 98,82500
Konec provozniho souctu
| vnitfni parapety : 98,825 98,82500] S
Dil: |97 |ProréZeni otvord : : iy i 3657495
110|711140202R00 Odstr.izolace proti vihk.svis. pasy pfitav.,2vrs m2 50,19000§ 501,90
izolacni prizdivka ; (3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5 12,54750
111/721110802R00 Demontaz potrubi z kameninovych trub DN 100 m 8,00000f 53,00 424,00
8*1 800000
112|721242804R00 Demontaz lapage stiesnich splavenin DN 125 kus 8,00000f "ngé'ér 744,00
113|764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 5538540 26,00 1 440,02
konzola : 26,374*2,1 55,38540 )
114|764321820R00 Demontaz oplechovani fims, r§ 500 mm, do 30° m 112,25300f  18,00| 2020,55
obvod stavby :
(16,76+39,945+16,62+0,5+7,42+2, 477*2+26,054) 112,25300
115|764322830R00 Demontaz oplechovani okap, TK, r§ 400 mm, do 30° m 26,37400f 800 210,99
konzola : 26,374 26,37400
116(764331830R00  |Demontaz lemovani zdi, r$ 250 a 330 mm, do 30° m 3057400f 8,00 275,17
konzola : 26,374+2,1*2 30,57400
117|764351836R00 Demontéz haka, sklon do 30° kus 29,30444] 234,44
konzola : 26,374/0,9 29,30440
118|764352810R00 Demontéz 2labd pélkruh. rovnych, rs 330 mm, do 30° m 26,37400]  {¢ 395,61
konzola : 26,374 26,37400
119|767122812R00 Demont4Z stén s draténou siti svafovanych m2 27,00000f  210,00| 5 670,00
konstrukce vody : (3*1)+(3*2+1*2)*3 27,00000
120|767996802R00 Demontaz atypickych ocelovych konstr. do100 kg kg 100,00000 [ __j —71_213_& 1200,00
schody : 100 10000000 |
121|971042341R00 Vybourani otvord zdi betonové pl. 0,09 m2, t1.30cm kus 1,00000f 245,00 245,00 |
nspojeni drenaze do Sachty : 1 1,00000 1
122|978015291R00 Otlugeni omitek vnéjsich MVC v slozit. 1-4 do 100 % m2 50,85000f 44,00 2633,40 \
izolaéni prizdivka : (3,775+2,647,105+4,78+6,835)*1,5 37,64250
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5 12,54750
sanacni omitka : (3+1,6)*1,6+(3+1,6)*0,5 9,66000




123

124

978036121R00

978036191R00

Otlu€eni omitek bfizolitovych v rozsahu 10 %
pohled zapadni : (16,45+0,5+2,615%2)*7,2
pohled severni : (26,374+7,1)*7,2

pohled vychodni : (16,62+0,5)*4,2

pohled jizni : (39,945)*7,2

Zacatek provozniho souctu

P06 : (1,05*0,6)*8
PO7 : (1,05*1)*6

P08 nove plast trojsklo
P09 nové plast trojsklo
P10:(2,375*1,45)*2
P11 :(0,9%1,45)"1

P12 :(1,05*1,45)*3
P13 nové plast trojsklo
P25:(1,052,1)*6

P26 noveé plast trojsklo
P27 nové plast trojsklo
P28 : (1,4*0,75)*2

D03 : (0,96*2,1)*1

: (2,375*1,45)*2
 (2,375*2,1)9

: (2,6252,1)"6

: (2,375%2,1)*20
£ (1,05*2,1)*6

D04 nové prosklené dievene : (3,625*3,05)*1

Mezisoucet

Konec provozniho souétu
okna a dvefe : -250,3322
spodek konzoly : 26,374*2,1
Otluceni omitek bfizolitovych v rozsahu 100 %
Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3

P02 : (1,05+0,55*2)*3
P06 : (1,05+0,6*2)*8
P07 : (1,05+1*2)*6
P08 nové plast trojsklo
P09 noveé plast trojsklo
P10: (2,375+1,45"2)"2
P11 :(0,9+1,45*2)*1
P12 :(1,05+1,45*2)*3
P13 noveé plast trojsklo
P25:(1.05%2.1%2)"6
P26 nove plast trojsklo
P27 nové plast trojsklo
P28 : (1,4+0,75"2)*2
D01 nové dievéné plné
D02 nové dievéné plné
D03 : (0,96+2,1*2)*1

1 (2,375+1,45%2)*2
: (2,375+2,1*2)*9

- (2,625+2,1*2)"6

: (2,375+2,1%2)*20
- (1,05+2,1*2)*6

S (1,18+2,1%2)"1
D (142,25%2)*1

D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05"2)*1

Mezisoucet

Konec provozniho souctu

osténi KZS 5 : 412,44*0,

15

zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*0,5
zatepleni pod terénem 02 :

(2,6+22,5+26,42+6,68+1

2,5)"0,85

zatepleni pod terénem 04 :
(4,265*0,85+4,625*3,2+3,1*1,6)

Zacatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05*0,6)*3

P02 : (1,05*0,55)*3
D01 nové dievéné piné
D02 nové drevéné piné

Mezisoucet

1(1,18*2,1)"1
) L |

m2

m2

565,27000]

1569,69600
241,01280

71,90400
287,60400

5,04000
6,30000
6,88750
44,88750
6,88750
1,30500
4,56750
33,07500
13,23000
99,75000
13,23000
2,10000
2,01600
11,05630
250,33230

-250,33220
55,38540

149,54325|

6,75000
6,45000
18,00000
18,30000
10,55000
59,17500
10,55000
3,80000
11,85000
40,95000
31,50000
131,50000
31,50000
5,80000
5,38000
5,50000
5,16000
9,72500
412,44000

61,86600

12,54750

60,09500

23,38530

1,89000
1,73250
2,47800
2,25000
8,35050

500

2826,35

6 579,90




Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -8,3505 -8,35050 -
125|978041105R00  |Odstranéni KZS EPS F 1. 50 mm s omitkou m2 56,80000]  34,00| 1931,20
&titova sténa : 7,1"8 56,80000
126|764410850R00 Demontaz oplechovani parapetd,r§ od 100 do 330 mm m 131,21500f 19,00 2 493,09
Zacatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05)"3 3,15000
P02 : (1,05)*3 3,15000
P06 : (1,05*0,6)*8 5,04000
PQ7 : (1,05)*6 6,30000
P08 nové plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P10 : (2,375)*2 4,75000
P11 :(0,9)*1 0,90000
P12 :(1,05)*3 3,15000
P13 nové plast trojsklo : (2,625)*6 15,75000
P25 : (1,05)*6 6,30000
P26 nove plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
P28 : (1,4)2 2,80000
Mezisoucet 131,21500
Konec provozniho souctu
vnéjsi parapet : 131,215 131,21500
127|764454801R00 Demont4s odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm m 86,00000f  14.00] 1.204,00
svod : 1*2 2,00000
10,5*8 84,00000
128|767311821U00 Dmtz vylez -1,5m2 kus 1,00000f 11 110,00
vylez do podstiesniho prostoru : 1 1,00000 (= "
129|974042555R00 Vysekani ryh betonova, monoliticka diazba 10x20 cm m 580500 _lg_g@_gal 1073,93
D01 nové dievéné piné : (1,18)*1 1,18000
D02 nové drevéné plné : (1)*1 1,00000
D04 nové prosklené dievéne : (3,625)*1 3,62500
130{978013191R00 Otlugeni omitek vnitfnich st&n v rozsahu do 100 % m2 90,30900| 46,00 4154,21
Zacatek provozniho souctu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3 6,75000
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2 10,55000
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9 59,17500
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6 40,95000
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20 131,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)"6 31,50000
D01 nové dievéné plné : (1,18+2,1*2)*1 5,38000
D02 noveé dievéné plné : (1+2,25%2)*1 5,50000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1 9,72500
Mezisoucet 301,03000
Konec provozniho souctu
vnitini osténi : 301,03*0,3 90,30900 -
131]979054951U00 Ocisténi beton dlazdice tvar/zamek m2 5,60000 iy jg,ﬁ!ﬁ 207,20
stavajici zamkova dlazba : 7*0,8 5,60000 o I
Dil: |99 Staveni§tni pfesunhmot : Ll _ 73067,52
1321999281111R00 __ |Presun hmot pro opravy a iidrzbu do vySky 25 m t | 20227008] 26000 7306752
Dil: 711 Izolace protivodé : i Sl 49 274,63
Izolace proti vlhkosti svisla asf. lak, za studena, 1x natér -
133]|711112002RZ1 véetné dodavky asfaltového laku m2 101,73100) 3458,85
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,8 4517100
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8 56,56000




Izolace proti vihkosti svisla pasy pfitavenim, 2 vrstva - B
134|711142559RZ4 vietné dodavky m2 101,73100| 320,00 32 553,92
zatepleni pod terénem 01 : S
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,8 45,17100
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8 56,56000
Izolaéni systém félii nopovou, svisle, vietné dodavky félie =
135/711482011RZ1 , lity a doplfikd m2 101,73100f 120,00 12 207,72
Nafezani folie na potfebny tvar, pfipevnéni félie hfebiky a osazeni kryci listy. Spoje se slepi samolepici paskou.
zatepleni pod terénem 01 :
(3,775+2,6+7,105+4,78+6,835)*1,8 4517100
zatepleni pod terénem 02 :
(2,6+22,5+26,42+6,68+12,5)*0,8 56,56000
136|998711202R00 _ |Pfesun hmot pro izolace proti vods, vy3ky do 12m % 527,06830| 2,00 1054,14
Dil: |712 |Ziviené krytiny e ' sl 45 896,21
137/712997001R00 Piilepent polystyrénovych kiina do asfaltu m 30,57400f 27,00 825,50
konzola : 26,374+2,1*2 30,57400
Krytina stfech do 10° félie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. R G
138|712372111RS3 izolace do 160 mm, folie t1.1,5 mm m2 64,55760| 395 Oq 25 500,25
Narezani félie na potfebny tvar, poloZeni jedné vrstvy, pfipevnéni folie pfes teplenou izolaci k podkladu talifovymi
hmozdinkami, pfekryti kotev félii a svafeni spoju véetné dodavky pasu.
konzola : 26,374*2,1+(26,374+2,1*2)*0,3 64,55760
139|712378003R00  |Atikova okapnice RS 250 mm m 26,37400 184,00 4 852,82
Uprava délky a pfipevnéni okapnice natloukacimi hmozdinkami véetné dodavky okapnice.
konzola : 26,374 26,37400
140{712378005R00 Sténova lista vyhnuta RS 70 mm m 3057400 94,00] 2 873,96
Uprava délky a pfipevnéni st&nové lidty natloukacimi hmozdinkami véetné dodavky listy.
konzola : 26,374+2,1*2 30,57400
141{712378007R00 Rohov ligta vnitini RS 100 mm m 61,14800f 95,00] 5 809,06
Uprava délky a pfipevnéni rohové listy natloukacimi hmoZdinkami véetné dodavky listy.
konzola : (26,374+2,1*2)*2 61,14800
Povlakova krytina stfech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva EEEe
142(712391171RZ1 véetné dodavky textilie m2 64,55760f 45,00 2 905,09
Narfezani podkladni textilie na potfebny tvar, polozeni jedné vrstvy vCetné dodavky textilie.
konzola : 26,374*2,1+(26,374+2,1*2)*0,3 64,55760
143]28375983R Klin pro hrany EPS 150 x 100 x 1000 mm m 32,10270f 1 348,31
konzola : (26,374+2,1*2)*1,05 32,10270
1441998712202R00 Pfesun hmot pro povlakové krytlny, vysky do 12 m % 444,19400 r 3 __;OTE 1781,22
Dil: |713 Izolace tepelné ' 170 100,57
Izolace miner. foukana do dutin tramovych stropi, véetné
145713181113R00 obfoukani ocelové konstrukce m3 75,01200f 1 §29,0_0§| 114 018,2¢
Vyfiznuti otvoru v podkladu pro osazeni stroje na foukani izolace, foukani a dodavka izolace. Zapraveni vyfezaného
otvoru.
doplnéni izolace stiechy : (7+3,5*2)*(39,45+2,62)"0,12 75,01200
146|713141125R00 Izolace tepelna stiech, desky, na lepidlo PUK m2 5538540] 75,00 415391
Naneseni lepidla celoplo$né, nafezani izolaénich desek na potfebné rozméry, polozeni jedné vrstvy tepelné izolace
do lepidla.
konzola : 26,374*2,1 55,38540
1471|713191100R00 Polozeni izolagni folie m2 312,55000| 14,00 4 375,70
Narezani izolacni fdlie na potfebné rozmery, polozeni bez dodavky fdlie.
(7)%(39,45+2,6*2) 312,55000
Vyifznuti a oprava montaznich otvorii foukané izolace Eaap i g
148|R-71301 véetné malby ks 30,00000f 40&901 12 000,00
149|28375972R Deska - klin spadovy EPS 150 S Stabil m3 8,14165|  2200,00 17 911,63
konzola : 26,374*2,1*0,14*1,05 8,14170
150{59244320.AR Félie hydroizolaén difiizni kontaktni m2 359,43250) 39,00 14.017,87
(7)*(39,45+2,6*2)*1,15 359,43250
151(998713202R00 | Pfesun hmot pro izolace tepeing, vysky do 12 m % | 181161130 2,00] 3623,22
Dl Vnittni kanalizace , 15 557,73
152|721176243R00 Potrubi KG de&tove (svislé) DN 125 x 3,2 mm m 8,00000f  235,00| 1.880,00




Potrubi véetné tvarovek a objimek. Bez zednickych vypomoci.

Vyroba, uprava a montaz oplechovani fims vcéetné spojovacich prostifedk( a tésnici hmoty Vetné dodavky

plechovych tabuli a svitkd.

81 8,00000
Lapat stiesnich splavenin PP HL600 DN 100, kloub, e |
163|721242110RT1 zapachova klapka, kos na listi kus 8,00000( 1 200,00 9 600,00
154(721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 8,00000 "UW?A_JQJQQI 96,00
8*1 8,00000
155|721110926R00 Oprava potrubi kameninového, kraceni trub DN 125 kus 8,00000f 60,00 480,00{
156|721140935R00 Oprava - prechod z plastovych trub na kameninu DN125 kus 8,00000f 3 160,00§
157 998721202R00 Pfesun hmot pro vmtrni kanallzacy vysky do 12 m % 7 i 170§6400 341 73
Dil: |722 ~ |Vnitini vodovod © .. = =R 376,07
158|722130802R00 Demontaz potrubf ocelovych zawtovych DN40 m 3,00000f 78,00
159(722130821R00 Demonta2 §roubeni do G 6/4 kus 1,00000} 39,00
160|722181812R00 Demontaz plsténych pasl z trub D 50 m 3,00000f 36,00
161|722220863R00 Demontaz armatur s dvéma zavity G 6/4 kus 1,00000f 18,00
162|722130901R00 Zazatkovani vyvodu kus 1,00000f 18,00
163|722130916R00 Oprava-piefezani ocelove trubky DN 50 kus 1,00000f 20,00
164|722131905R00 Oprava-mezikus do zavit.potr.,dlouhy zavit G 6/4 soubor| 1,00000} 162,00
165|998722202R00 Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vysky do 12m % 4 225__0__0 5 507
|Dil:_[7631 Konstrukce sadrokartonove LaalE L 28 544,00
166|R-763101 Oprava osténi stfeSnich oken veetné demontazi a malby ks 15,00000 e 22 950,00
stiesni okna : 14 14,00000
vylez do podstresniho prostoru : 1 1,00000 -
167/998763201R00 |Presun hmot pro q[gvostavby, vyskydo12m % - 247,50000 ,..:m : -2461 594,00
Dil: |764 = |Konstrukce kiempitské B e : 135 385,56
168|764252602R00 Zlab podokapni palkulaty TiZn r$. 250 mm m 26,37400] 370 ﬂgg] 9758,38
Dodavka a montaz podokapniho zlabu véetné haku, dilatace a spojovacich prostiedkd.
konzola : 26,374 26,37400
169|764252632R00 Gelo 2labu pilkulatého TiZn r&.250 mm kus 2,00000f 340,00
Dodavka a montaz zlabového cela véetné spojovacich prostiedki.
konzola : 2 2,00000
170|764259611R00 Kotlik zavésny Tizn palkulaty, 250/80 mm kus 2,00000f " " 260,00 520,00
Dodavka a montaz zavésného kotliku.
konzola : 2 2,00000
171|764511650R00 Oplechovani parapett Tizn , r&. 330 mm m 131,21500f 330,00 43 300,95
Vyroba, Uprava a montaz oplechovani parapetu véetné spojovacich prostfedki a teénlm hmoty. Véetné dodavky
plechovych tabuli a svitkd.
Zacatek provozniho souétu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05)*3 3,15000
P02 : (1,05)*3 3,15000
P06 : (1,05%0,6)*8 5,04000
P07 : (1,05)"6 6,30000
P08 noveé plast trojsklo : (2,375)*2 4,75000
P09 nové plast trojsklo : (2,375)*9 21,37500
P10:(2,375)*2 4,75000
P11 (9% 0,90000
P12 : (1,05)*3 3,15000
P13 nové plast trojsklo ; (2,625)*6 15,75000
P25 :(1,05)*6 6,30000
P26 nové plast trojsklo : (2,375)*20 47,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05)*6 6,30000
P28 : (1,4)*2 2,80000
Mezisoucet 131,21500
Konec provozniho souctu
vnéjsi parapet : 131,215 131,21500
172|764521650R00 Oplechovani fims Tizn , r5. 330 mm m 112,25300|  330,00| 37 043,49




obvod stavby :
(16,76+39,945+16,62+0,5+7,42+2 477*2+26,054) 112,25300
173|764551602R00 Svod z Ti Zn , kruhovy, D 80 mm m 2,00000f : _2?4,0.6 548,00
Dodavka a montaz svodu véetné objimek a spojovaciho materialu.
konzola : 2*1 2,00000
174|764551603R00 Svod z Ti Zn , kruhovy, D 100 mm m 84,00000f 291,00 24 444,00
Dodavka a montaz svodu véetné objimek a spojovaciho materialu.
10,58 84,00000
175|764551612R00 Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 80 mm kus 400000f 120,00 480,00
Dodavka a montaz kolena .
konzola : 2*2 4,00000
176|764551613R00 Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 100 mm kus 16,00000f 135,00, 2 160,00
Dodavka a montaz kolena .
2*8 16,00000
177(764296420R00 Dilatagni lista pripojovaci Ti Zn plech, r§ 80 mm m 112,25300f 120,00 13 470,36
Dodavka a montaz dilataéni listy a spojovacich prostiedka.
obvod stavby :
(16,76+39,945+16,62+0,5+7 ,42+2,477*2+26,054) 112,25300
178|998764202R00 Presun hmot pro klemplifské konstr., vyskydo12m | % | 166019200 200  3320,38
Dil: |766 Konstrukce truhlarské : : e 881 571,71
179(766231113U00 Mtz sklapéci vylez kus 1,00000f  490,00| 490,00
vylez do podstfesniho prostoru : 1 1,00000
180{766711001R00 Montaz plastovych oken a balk dvefi s vypénénim m 379,25000f  135,00] 51198,75
Montaz plastovych oken a dveii véetné dodavky a montéze PU pény a spojovacich prostredki.
P01 nové plast dvojsklo : (1,05*2+0,6*2)*3 9,90000
P08 nové plast trojsklo : (2,375*2+1,45*2)*2 15,30000
P09 nové plast trojsklo : (2,375*2+2,1*2)*9 80,55000
P13 nové plast trojsklo : (2,625"2+2,1"2)*6 56,70000
P26 nove plast trojsklo : (2,375*2+2,1*2)*20 179,00000
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2+2,1*2)*6 37,80000
181|766711021R00 Montaz plastovych vstupnich dvefi s vypénénim m 26.41000[ 190,00 5017,90|
Montéaz plastovych dvefi véetné dodavky a montaze PU pény.
D01 nové dievéné plné : (1,18*2+2,1*2)*1 6,56000
D02 nové dievéné piné : (1*2+2,25*2)*1 6,50000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625%2+3,05%2)*1 13,35000
182|61196003R Okna plastova zasklena izolaénim trojsklem dle PD m2 197,83000 r__i_ﬁgoagqpiq 610 305,55
P08 nové plast trojsklo : (2,375*1,45)*2 6,88750
P09 nové plast trojsklo : (2,375%2,1)*9 4488750
P13 noveé plast trojsklo : (2,625%2,1)*6 33,07500
P26 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*20 99,75000
P27 nové plast trojsklo : (1,05*2,1)*6 13,23000
183|61196003R1 Okna plastova zasklend izolaénim dvojsklem die PD m2 1,80000]  2799,00 5 290,11
PO1 nové plast dvojsklo : (1,05%0,6)*3 1,89000] '
184|61196004R Dfevéné vchodové dvefe dle PD m2 15,78425] 11 770,00 185 780,62
DO1 nové dievéné piné : (1,18*2,1)*1 2,47800|
D02 nove dievéné piné : (1*2,25)*1 2,25000
D04 nové prosklené drevéné : (3,625*3,05)*1 11,05630
185(61250023R Vylez zatepleny EI 15 70x70cm kus 1,00000{  9270,00| 9 270,00}
vylez do podstifesniho prostoru : 1 1,00000
186(998766202R00 Presun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 12 m % | 710938680] 2.00] 14 218,77
Dil: |767 _|Konstrukce zamecnicke : ' : 10 073,60
Demontaz a zpétna montaz zastfeseni schodl a zébradll [
187|R-76701 veetné Uprav m2 12,80000f 760,00 9 728,00}
(3,6°2)+(3,6+2)*1 12,80000{
188(998767202R00 Presun hmot pro zdmecnické konstr., vysky do 12 m % 115,2000({ : 360 345,604
Dil: {771  |Podlahy z dlazdic a obklady : 3404,83
189|771571905R00 Opravy podlah keramickych reznych 15x15 cm kus 77,40000| 42,00 3 250,80]
Zacatek provozniho souctu
D01 nové drevéne plne : (1,18)*1 1,18000




D02 nové dievéné plné : (1)1 1,00000
D04 noveé prosklené dievéne : (3,625)*1 3,62500
Mezisoucet 5,80500
Konec provozniho souctu
5,805/0,15*2 77,40000
£ 190{998771202R00  |Pfesun hmot pro podiahy z diazdic, vysky do 12 m % 30,80520f 500 154,03
Dil: |783 IR e : 6 886,40
191|783225100R00 Natér synteticky kovovych konstrukei 2x + 1x email m2 25,60000] 3635,20
zastfes$eni schodisté : ((3,6*2)+(3,6+2)*1)*2 25,60000 N
192|783226100R00 Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni m2 25,60000 A 896,00
zastfeSeni schodisté : ((3,6"2)+(3,6+2)1)*2 25,60000
193|783201821R00 Qdstranéni natéri z kovovych konstrukci opalenim m2 25,60000 T 2 355,20
zastiedeni schodisté : ((3,6*2)+(3,6+2)*1)*2 25,60000
Dil: |784 Mabye s z e s
194(784121201R00 Penetrace podkladu barvou vapenna, 1 x m2 140,30900} __' T 19 1 403,09
Brouseni a ocisténi povrchu. Zfedeni natéru s vodou. Dodavka a naneseni penetraéniho natéru.
Zacatek provozniho souétu
P01 nove plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3 6,75000
P08 nove plast trojsklo : (2,375+1,45%2)*2 10,55000
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9 59,17500
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6 40,95000
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20 131,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6 31,50000
D01 nové drevéné plné : (1,18+2,1*2)*1 5,38000
D02 nové dievéné piné : (1+2,25*2)*1 5,50000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05"2)*1 9,72500
Mezisoucet 301,03000
Konec provozniho souétu
vnitini osténi : 301,03*0,3 90,30900
opravy : 50 50,00000
195|784125212R00 Malba tekuta, bila, bez penetrace,2x m2 140,30000) 30,00 4209,27
Brouseni a ocisténi povrchu. Dodavka a naneseni malby ve dvou vrstvach.
Zactatek provozniho souctu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3 6,75000
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45*2)*2 10,55000
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9 59,17500
P13 nové plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6 40,95000
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20 131,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6 31,50000
D01 nové dievéné piné : (1,18+2,1*2)*1 5,38000
D02 nové dievéné plné : (1+2,25*2)*1 5,50000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05*2)*1 9,72500
Mezisoucet 301,03000
Konec provozniho souctu
vnitfni osténi : 301,03*0,3 90,30900
opravy : 50 50,00000
196784498911R00 Vyhlazeni malifskou masou 1x, vyska do 3,8 m m2 14030000 30,00 4209,27
Zacatek provozniho souétu
P01 nové plast dvojsklo : (1,05+0,6*2)*3 6,75000
P08 nové plast trojsklo : (2,375+1,45"2)*2 10,55000
P09 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*9 59,17500
P13 nove plast trojsklo : (2,625+2,1*2)*6 40,95000
P26 nové plast trojsklo : (2,375+2,1*2)*20 131,50000
P27 nové plast trojsklo : (1,05+2,1*2)*6 31,50000
D01 nové drevéné piné : (1,18+2,1*2)*1 5,38000
D02 nové dievéné plné : (1+2,25%*2)*1 5,50000
D04 nové prosklené dievéné : (3,625+3,05"2)*1 9,72500
Mezisoucet 301,03000




Konec provozniho souctu
vnitfni osténi : 301,03*0,3 90,30900
opravy : 50 50,00000
Dild|786s |Calounické dpravy S s 257 995,72
1971786623112R00 Zaluzie lamelové venkovni pro okna diev.a plastova m2 177,94250 : el j4457,0_0? 257 126,91
P07 : (1,05*1)"6 6,30000
P08 nové plast trojsklo : (2,375%1,45)*2 6,88750
P09 nové plast trojsklo : (2,375*2,1)*9 44 88750
P10: (2,375%1,45)*2 6,88750
P25 (1,05*2.1)"6 13,23000
P26 nové plast trojsklo : (2,375%2,1)*20 99,75000 i
198[098786202R00  [Presun hmot pro Ealounické tpravy, vysky do 12 m % | 1737,60850| 0,50| 868,80
DIil: [M21 |Elektromontaze . e Gl ; 5227000
199|210200020RA0 Hromosvod, véetné demontaze stavajiciho kompl 1,00000 46 670,00 46 670,00
Upravy elektroinstalace fasady véetn& podruzného :
200{900  ROO materialu, svitidel,vypinagi titka atd. h 32,00000f 175,00 5 600,00
8*4 32,00000 ]
Dil: |M24 |Montaze vzduchotechnickych zafizeni SR 10 500,00
201|R-M2401 Vyména ventilatoru d 350 mm pfivod vzduchu m.6.A.0.0.7 | ks 1,00000f 10 500,00 10 500,00
Dil: |D96 |Presuny suti a vybouranych hmot : : ' 160 864,95
202|979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 172,23228| 120,00 20 667,87
2031979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 172,23228 220,00 37 891,10
204(979081121R00 Priiplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 2 411,25196 6,00 14 467,51
205|979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 172,23228 120,00 20 667,87
206]979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 688,92913 10,00 6 889,29
207{979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 172,23228 350,00 60 281,30
BiVNE Vedlej$i naklady : _ ~ 17.000,00
208|005121 R Zarizeni stavenisté Soubor, 1,00000f 15%@0] 15 000,00
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
209(005122010R Provoz objednatele | soupor| 1,00000f " 21600,00] 2 000,00
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferu$eného provozu na stavenisti nebo v pfipadech
nepieru$eného provozu v objektech v nichZ se stavebni prace provadi.
| Celkem za objekt 3 351 682,59

Poznamky uchazeée k zadani




Polozkovy rozpocet

S |117/2015 OBEC BREZOVA, 747 44 BREZOVA 106
o: |1 ZATEPLENI BUDOVY ZS A MS BREZOVA, C.P.78
R: |2 PAVILON B
uP,c".. Cislo poloZky "Nézév-‘polozky' ; | MJ |mnozstvi cena /MJ |celkem
Dil: |1 = JZemol, prace SE e 33996,75
11113107130R00 Odstranéni podkladu pl. 200 m2, bet. prosty t.8 cm m2 11,25000f 157‘71@@] 1 766,25
lity beton : 7,5*1,5 11,25000
2(113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 12,05000| e 289,20
okapovy chodnik : (17,925+6,175)*0,5 12,05000
31113106231R00 Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu m2 4229250 7 _: QDEOQ 845,85
chodnik zamkova dlazba : (24,195*1,5+4*1,5) 42,29250
4{113107111R00 Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.t&zené t1.10 cm m2 12,05000f 40,00 482,00
okapovy chodnik : (17,925+6,175)*0,5 12,05000 i
5{113107122R00 Odstranni podkladu pl. 200 m2kam.drcené t1.20 cm m2 53,54250f 160,00 8 566,80
chodnik zamkova dlazba : (24,1951 5+4*1,5) 42,29250
lity beton : 7,5*1,5 11,25000
6/113107123R00  [Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.drcené t.30 cm m2 6,06800]  268,0( 1626,22
Zivice : (1,41+6,175)*0,8 6,06800
7|113107142R00 Odstranéni podkladu pl.do 200 m2, zivice tl. 10 cm m2 6,06800| 96,00| 582,53
sivice : (1,41+6,175)*0,8 6,06800(
8]113202111R00 Vytrhani obrub z krajnikis nebo obrubnik stojatych m 36,19500] 35,00 1 266,83
chodnik zamkova dlazba : (24,195+7,5+3%1,5) 36,19500
9[132201201R00 Hloubeni ryh &ifky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 19,08480 248,00 4733,03
zatepleni pod terénem O2 :
(31+1,41+17,925+3 5+6,175+6+2,15)*0,8"0,35 19,08480
10[132201209R00 Priplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.3 m3 19,08480] 1500 286,27
zatepleni pod terénem 02 :
(31+1,41+17,925+3 5+6,175+6+2,15)*0,8*0,35 19,08480
11[162201102R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 38,16960f 27,00 1030,58
obsyp : (31+1,41+17,925+3 5+6,175+6+2,15)*0,8"0,35"2 38,16960
12|167101101R00 Nakl4déni vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 19,08480[ 80,00 1526,78
obsyp : (31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,8*0,35 19,08480
13[167101103R00 Pielozeni nebo slozeni vykopku z hor.1-4 m3 19,08480 *_Vt:r,(;oa 954,24
obsyp : (31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,80,35 19,08480
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim o S
14[175101101RT2 stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 0,62500f SM 375,00
vyména lapacul splavenin : 0,5*0,5%0,5"5 0,62500
15[175103111R00 Obsyp objektu m3 19,08480| 250,00 477120
obsyp : (31+1,41417,925+3 5+6,175+6+2,15)*0,8*0,35 19,08480
16/181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 6041050f 880 513,49
okapovy chodnik : (17,925+6,175)*0,5 12,05000
chodnik zamkova dlazba : (24,195*1 5+4*1 5) 42,29250
Zivice : (1,41+6,175)*0,8 6,06800
Rozprostfeni ornice v roving tlouatka 15 cm, dovoz ornice e
171181300010RAA ze vzdalenosti 500 m, oseti travou m2 42,12000f 56,00 2 358,72
okapovy chodnik : (17,925)*1 17,92500
chodnik zamkova dlazba : (24,195)*1 24,19500
18|10364200R Ornice pro pozemkové Gipravy m3 631800 320,00 2021,76
Zacatek provozniho souctu
okapovy chodnik : (17,925)*1 17,92500
chodnik zamkova dlazba : (24,195)*1 24,19500
Mezisoucet 42,12000
Konec provozniho souétu




42,12°0,15 6,31800 |
ekl ___|Svislé a kompletni konstrukce ; S i 3840680
19{311271178R00 Zdivo z tvarnic porobetonovych hladkych tl. 37,5 cm m2 27,98750f 799,00 22 362,01
ulozeni vazniki : (13,325*2+29,65%2)*0,25 21,48750 -
dozdivka §titu : 2,6*2,5 6,50000
20/314257053R00 Lapat jisker komina nerez kus 2,00000f 1 100,00 2 200,00}
21]316381116R00 Kominove kryci desky s pfesahem tl. 80 - 100 mm m2 1,17875 —W;_”}aq,poé 1049,09
nadezdivka kominu : 1,15*1,025 1,17880
Osazeni ocelovych valcovanych nosniki do &.12, véetné oo EEEa
22(317941121RT3 dodavky profilu 1 &.12 t 0,08103| 21 000,00 1701,63
dvefe D13 : 1,25*2*11,1/1000 0,02780 '
Z06 : 2,4*2*11,1/1000 0,05330
23|319201316R00 Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 3,58000f QQ_,QO 322,20
206 : 2,5%2,4-1,1*2,2 3,58000
24|346244381R00 Plentovani ocelovych nosniki vysky do 20 cm m2 0,87600] 400,00 350,40
dvefe D13 : 1,25%0,12*2 0,30000f
Z06 : 2,4*0,12*2 0,57600
25(310233211R00 Zazdivka otvord plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,43200] 2 520,00 3608,64
Z06 : (2,5%2,4-1,1*2,2)0,4 1,43200
Zdivo komin. t&les z cihel pinych 29 cm na MC 10, s S ey
26(314232521RT2 pouzitim suché maltové smési m3 1,72425( 2 850,00 4 914,11
nadezdivka kominu : 0,95%0,8252,2 1,72430 (
27(317234410R00 Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC m3 036500 3115,00 1136,98
dvefe D13 : 1,25%0,4%0,25 0,12500
Z06 : 2,4*0,4*0,25 0,24000
28/349231811R00 Prizdivka osténi z cihel, kapsy do 15 cm m2 1,32000[ 592,00 781,44
dvefe D13 : 1,65%0,4*2 1,32000|
DIil: |4 ; Vodorovné konstrukce _ 38 459,20
291417321313R00 Ztuzujici pasy a vénce z betonu zelezového C 16/20 m3 6,87600 _26_@0,9@ 17 877,60
ulozeni vazniki : (13,325%2+29,65%2)*0,4*0,2 6,87600
30(417351115R00 Bednéni ztuzujicich past a vénci - zfizeni m2 34,38000[ 240,00 8 251,20
ulozeni vazniki : (13,325*2+29,65%2)*0,2*2 3438000
31|417351116R00  |Bednéni ztuzujicich pasii a vénci - odstranéni m2 3438000 50,00 1719,00
ulozeni vazniki : (13,325*2+29,65%2)*0,2*2 3438000
32(417361221R00 Vyztuz ztuzujicich pasti a vénci z oceli 10216 t 014311 20 09.03@61 2862,20
ulozeni vaznikii : (13,325*2+29,65%2)/0,2*1,5%0,222/1000 0,14310
33|417361821R00 Vyztuz ztuzujicich pasti a vénct z oceli 10505 t 0,38746| 20 000,00 7749,20
ulozeni vaznikii : (13,325*2+29,65%2)*4*1,15%0,98/1000 0,38750
Dil: |5 ‘ Komunikace s : ' 33 998,16
34|631621120R00 Podklad z obalovaného kameniva tl. 100 mm m2 0,60680| 310,00 188,11
Fivice : (1,41+6,175)%0,8*0,1 0,60680
35|573111112R00  |Postfik Ziviény infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 6,06800[ 19,00 115,29
Fivice : (1,41+6,175)*0,8 6,06800 )
36|577112115RT3  |Beton asfalt. ACO 11 S modifik. &. do 3 m, t1.6 cm m2 6,06800) 300,00 1 820,40
Fivice : (1,41+6,175)"0,8 6,06800
Kladeni dlazdic kom.pro p&si, loze z kameniva t&2., T iy
371596811111RT4 véetné dlazdic betonovych HBB 50/50/5 cm m2 12,05000f 255,00 307275
okapovy chodnik : (17,925+6,175)*0,5 12,05000
38|564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 10 cm m2 12,05000 . 84,00 1012,20
okapovy chodnik : (17,925+6,175)*0,5 12,05000
391564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm mz2 53,54250 100,00 5 354,25
chodnik zamkova dlazba : (24,195*1,5+4*1,5) 42,29250
lity beton : 7,5%1,5 11,25000
40(564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 30 cm m2 6,06800f 200,00 1213,60
Fivice : (1,41+6,175)°0,8 6,06800




411596215041R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm m2 53,54250t Sie 10 440,79
chodnik zamkova dlazba : (24,195*1,5+4%1,5) 42,29250
lity beton : 7,5*1,5 11,25000
42|596215045R00 Priplatek za kladenf dlazby tl. 8cm, drt, do100 m2 m2 5354250 10,00} 535,43
chodnik zamkova dlazba : (24,195*1,5+4*1,5) 42,29250
lity beton : 7,5*1,5 11,25000
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5, v&etné i
43]|917862111RT5 obrubniku ABO 13 - 10 100/10/25 m 28,69500f 25 7 317,23
chodnik zamkova dlazba : (24,195+3*1,5) 28,69500
441919735112R00 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 5- 10 cm m 7,58500 7' 447,52
Zivice : (1,41+6,175) 7,58500
45]59245030R Dlazba zamkova H-PROFIL 20x16,5x8 cm pfirodni m2 11,81250 - 2 480,63
lity beton : 7,5*1,61,05 7 11‘8‘1‘2501 i - e -
Dil: |61 ~ |Upravy povrchii vnitfnf sEless s it R
46|611471411R00 Uprava stropt aktivovanym Stukem tl. 2 - 3 mm m2 121,53000]  110,00| 13 368,30
Zacéatek provozniho souétu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22: 17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souctu
zatepleni stropt : 121,53 121,53000
47|612473182R00 Omitka vnitiniho zdiva ze suché smési, $tukova m2 53,05500] 240,00 12733,20
ulozeni vaznik(l : (13,325*2+29,65*2)*0,5 42,97500
dozdivka &titu : 2,6*2,5 6,50000
206 :2,5*2,4-1,1*2,2 3,58000
Zateplovaci systém, fasada, EPS F tl.100 mm, zakon&eny S ey
48(622311132RV1 stérkou s vyztuznou tkaninou m2 121,53000f  389,00] 47 275,17
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. Osazeni list na rozich budovy.
Zacatek provozniho souctu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22:17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souctu
zatepleni stropt : 121,53 121,53000
49|611421211R00 Oprava vap.omitek stropd do 10% plochy - hrubych m2 121,53000f  20,00| 2 430,60
Zacatek provozniho souctu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22:17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souttu
zatepleni stropti : 121,53 121,53000
501610991111R00 Zakryvani vyplni vnitinich otvor( m2 20,78000 g 457,16
P05 nové okno dvojsklo : (0,9%0,6)*12 6,48000
207 71,6%2,1%3 10,08000
Z06:1,1*2,2 2,42000
D13:0,9*1,6 1,44000
P04 : 0,6%0,6 0,36000
Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod., s pouzitim R
51]|612409991RT2 suché maltové smési m 57,70000f 45,00| 2 596,50
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6%2)*12 25,20000
dvefe D3 : (0,9+1,65*2)*2 8,40000




Z07 :(1,642*23*3 16,80000
Z06 : (1,142,2*2) 5,50000
P04 : 0,6*3 1,80000
52(612425931R00 Omitka vapenna vnitiniho ostén - stukova m2 22,06000{ 300,00 6 618,00}
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12*0,3 7,56000
dvefe D3 : (0,9+1,65*2)*0,8 3,36000
Z07 : (1,6+2*2)*0,5*3 8,40000
Z06: (1,1+2,2*2)*0,4 2,20000
P04 : 0,6*3*0,3 0540000
53|612473186R00 Priplatek za zabudované rohovniky m 57,70000f 30,00 1731,00}
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6%2)*12 25,20000
dvefe D3 : (0,9+1,65*2)*2 8,40000
Z07 : (1,6+2*2)*3 16,80000
Z06: (1,1+2,2*2) 5,50000
P04 : 0,63 1,80000
54|622143002U00 Mtz omitkovy dilata&ni profil m 27,00000{ 30,00 810,00
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12 25,20000
P04 : 0,6*3 1,80000
Profil okenni a dveini pfipojovaci 6 mm 1=2400mm, APU P
55(28350147R lista, samolepici kus 23,40000f 32,00 748,80
1ks
Samolepici lidta z tuhého PVC s t&snicim paskem pro vnitfni omitky s tloustkou do 6 mm, | = 2400 mm, svazek = 60'
ks = 144 bm.
P05 nové okno dvojsklo,P04 :
(0,9+0,6*2+0,6*3)*12*1 ,2/2_,4 23,40000 ) _ :
Bliiicti e Upravy povrchii vnéjsi _ T 724 870,562
56(602011105R00 Postfik maltou sanaéni ruéné m2 28,60000] 49,00 1 401 40
sanacni omitka : (4*2+3)*2,1+(4*2+3)*0,5 28,60000
571602011121RT5 Omitka jadrova sanacni rucné, tloustka vrstvy 40 mm m2 28,60000f Eﬁﬂxﬂﬁi 18 876,00
sanaéni omitka : (4*2+3)*2,1+(4*2+3)*0,5 28,60000
58(602011151RTH Stuk sanaéni rugng, tioustka vrstvy 3,5 mm m2 28,60000] 165,00 4719,00
sanaéni omitka : (4*2+3)*2,1+(4*2+3)*0,5 28,60000|
Zatepl.systém , fasada, EPS F plus tl. 80 mm, s omitkou Tl
591622311331RT3 Silikon 3,2 kg/m2 m2 68,38000] 795,00 54 362,10
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami, natazeni stérky,
vtlageni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova tuprava
omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325*4,8 63,96000
P29 : -(0,9*1,55)*4 -5,58000
B1.16: (1,8*2+1,4)*2 10,00000
Zateplovaci systém , fasada, XS 022 tl. 80, s omitkou P o
60(622311632RT3 Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo m2 1,80000f 950,00 1 795,50
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajidténi talifovymi hmoZdinkami, nataZeni stérky,
vtlageni vyztuzné tkaniny, prehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchové lprava
omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
pohled vychodni : (0,5*2,1+0,4*2,1) 1,89000
61|622311011R00 Soklova lista hlinik KZS tl. 80 mm m 500000 97,00 485,00
B1.16: (1,8%2+1,4) 5,00000
62(622421143R00 Omitka vnaj&i stén, MVC, Stukova, slozitost 1-2 m2 7,81000] 289,00 2 257,09
nadezdivka kominu : (0,95*2+0,825*2)*2,2 7,81000
63(319201317R00 Viyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 88,37175| 140,00 12 372,05
zatepleni pod terénem O2 : e o
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,5 34,08000
zatepleni nad terénem O2 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,85 57,93600
zatepleni nad terénem 04 : (1,495*0,85+3,5*2,65) 10,54580
Zatatek provozniho souctu
P02 : (1,05*0,55)*4 2,31000
P03 :(0,9*0,6)*10 5,40000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9%0,6)*12 6,48000
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602014179R00

620452101R00

620991121R00

Mezisoucéet

Konec provozniho souctu
okna a dvefe ; -14,19

Natér podkladovy pod Slechténé omitky, pfed aplikaci
KZs

KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325%4,8
P29 : -(0,9*1,55)*4
B1.16: (1,8*2+1,4)*2
pohled severni : 13,325*3,6
pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5
pohled zapadni : 29,75%8,6
Zacatek provozniho souctu

P14 : (0,9*1,5)"1

P15: (2,4*2,1)*16

P16 : (0,6*0,9)*5

P25 : (1,05*2,1)*1

P29 : (0,9%1,55)*11

P30:(2,4*2,1)*10

P31 :(1.2%2, 1"

P31BD : (1,2*2,95)*1

P32 :(1,25"0,9)

D05 : (1,4"2,1)*1

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -162,765
fimsa : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75)*0,3
Zacatek provozniho souctu

P02 : (1,05+0,55*2)"4

P03 : (0,9+0,6*2)*10

P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6%2)*12

P14 : (0,9+1,5*2)*1

P15 :(2,4+2,1*2)*16

P16 : (0,6+0,9*2)*5

P25 : (1,05+2,1*2)*1

P29 :(0,9+1,55*2)*15

P30: (2,4+2,1*2)*10

P31 : (1.2+2,1"2)"

P31BD : (1,2+2,95*2)*1

P32 :(1,25+0,9*2)

D05 : (1,4+2,1*2)*1

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
KZS osténi : 328,7*0,3
Vné&jsi omitka s pfisadou na zvysSeni vodotésn.rovna
zatepleni pod terénem O2 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,5
zatepleni nad terénem 02 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,85

zatepleni nad terénem 04 : (1,495"0,85+3,5%2,65)
Zacatek provozniho souétu
P02 : (1,05*0,55)*4
P03 : (0,9*0,6)*10
P05 nove okno dvojsklo : (0,9%0,6)*12
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvere : -14,19
Zakryvani vyplni vnéjSich otvorQ z leSeni
P02 : (1,05*0,55)*4
P03 : (0,9%0,6)*10

m2

m2

m2

19 015,52

19 441,79

4 015,77
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622311014R00
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622311154RT3

(7o)

622311334RT3

[=]

622311514R00

P05 nové okno dvojsklo : (0,8%0,6)*12
P14 : (0,9%1,5)"1
P15 (2,4*2,1)*16
P16 : (0,6*0,9)*5
P25 : (1,05*2,1)*1
P29 : (0,9*1,55)*
P30 : (2,4*2,1)*10
P31: (1,2°2,1)*1
P31BD : (1,2*2,95)*1

P32 :(1,25%0,9)

D05 : (1,4*2,1)*1

Soklova lista hlinik KZS Baumit tl. 140 mm
obvod KZS : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75)

Zateplovaci systém , osténi, EPS F Sedy tl. 40 mm, s
omitkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo

(
(
(1
( 15
(

6,48000
1,35000
80,64000
2,70000
2,20500
20,92500
50,40000
2,52000
3,54000
1,12500

m2

omitkou.
Zacatek provozniho souctu
P02 : (1,05+0,55*2)*4
P03 : (0,9+0,6*2)*10
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6%2)*12
P14 : (0,9+1,5*2)*1
P15 : (2,4+2,1*2)*16
P16 : (0,6+0,9*2)*5
P25 : (1,05+2,1*2)*1
P29 : (0,9+1,55*2)*15
P30 : (2,4+2,1*2)*10
P31:(1,2+2,1*2)*1
P31BD : (1,2+2,95*2)*1
P32 : (1,25+0,9*2)
D05 : (1,4+2,1*2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
KZS osténi : 328,7*0,3
Zatepl.systém , fasada, EPS F plus t1.140 mm, s omitkou

8,60000
21,00000
25,20000

3,90000

105,60000
12,00000

5,25000
60,00000
66,00000

5,40000

7,10000

3,05000

5,60000

328,70000

98,61000

SilikonTop 3,2 kg/m2

Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek,

vtlageni vyztuzné tkaniny, prehlazeni stérky, kontaktni naté
omitkou. Osazeni list na rozich budovy.

pohled severni : 13,325*3,6
pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5
pohled zapadni : 29,75*8,6
Zacatek provozniho souétu
P14 :(0,9%1,5)*1
P15:(2,4*2,1)*16
P16 : (0,670,9)*5
P25 : (1,05*2,1)"1
P29 : (0,9*1,55)*11
P30:(2,4*2,1)*10
P31:(1,2*2,1)*1
P31BD : (1,2*2,95)"1
P32 :(1,25%0,9)
D542 1)
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvere : -162,765
fimsa : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75)*0,3

m2
zajisténi talifovymi hm
r (vyzaduje -li to typ om

47,97000
323,98500
255,85000

1,35000
80,64000
2,70000
2,20500
15,34500
50,40000
2,52000
3,54000
1,12500
2,94000
162,76500

-162,76500
23,67750

Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU

2,94000
7892500
78,92500(

98,61000]

Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, pfebroudeni desek, osazeni napo;ovamch list, natazeni
stérky, osazeni rohovych list, vyztuzné tkaniny (1,15 m2/mz2), pfehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchova tprava

488,71750|

751 OQ

. 74500]
ozdinkami, natazeni stérky,
itkoviny), povrchova uprava

m2

34,08000|

- 708,00

7 892,50

74 056,11

364 094,54

24 026,40}



7

N

72

7

w

74

7

(%))

622311524RU1

622311564R00

622421491R00

622421493R00

622422111R00

zatepleni pod terenem 02 :

(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,5
Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s mozaikovou
omitkou 5,5 kg/m2

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni
stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny),

m2

34,08000

54,29175

povrchova lprava omitkou. Polozka obsahuje 0,14 m rohovych list na m2,

zatepleni nad terénem 02 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,85

zatepleni nad terénem 04 : (1,495%0,85+3,5%2,65)
Zatatek provozniho souétu

P02 : (1,05*0,55)*4

P03 : (0,9%0,6)*10

P05 nové okno dvojsklo : (0,970,6)*12

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -14,19
Zateplovaci systém , parapet, XPS tl. 40 mm
Zatatek provozniho souctu

P02 : (1,05)*4

P03 : (0,9)*10

P05 nové okno dvojsklo : (0,9)*12

P14 : (0,9)*1

P15:(2,4)*16

P16 : (0,6)*5

P25 : (1,05)*1

P29 : (0,9y*15

P30:(2,4)*10

P31 : (1,2)*1

P31BD : (1,2)*1

P32 :(1,25)

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
108,5*0,3
Doplriky zatepl. systém(, rohova lista s okapnickou
fimsa : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75)
Doplriky zatepl. systém, dilatacni lista s tkan.
9,95"2
Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. Il, do 10 %
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,3254 ,8
P29 :-(0,9*1,55)*4
B1.16: (1,8"2+1,4)*2
pohled severni : 13,325*3,6
pohled vychodni : (27,6%8,6)+(6,1+2,15)*10,5
pohled zapadni : 29,75*8,6
Zacatek provozniho souctu

P02 : (1,05*0,55)"4

P03 : (0,9%0,6)*10

P05 nové okno dvojsklo : (0,9%0,6)"12

P14 :(0,9%1,5)"1

P15: (2,4*2,1)*16

P16 : (0,6*0,9)"5

P25 {1.0522. 13

P29 :(0,9*1,55)*11

P30 : (2,4*2,1)*10

P31 (L2211

P31BD : (1,2%2,95)*1

P32:(1,25*0,9)

D05 : (1,4*2,1)"1

m2

m2

57,93600
10,54580

2,31000
5,40000
6,48000
14,19000

-14,19000

32,55000{

4,20000
9,00000
10,80000
0,90000
38,40000
3,00000
1,05000
13,50000
24,00000
1,20000
1,20000
1,25000
108,50000

32,565000

098600

65,00

78,92500f ”:'_'-ﬂ_ 00

78,92500

19,90000f

19,90000

542,90750f

63,96000
-5,58000
10,00000
47,97000
323,98500
255,85000

2,31000
5,40000
6,48000
1,35000

80,64000
2,70000
2,20500

15,34500

50,40000
2,52000
3,54000
1,12500
2,94000

53 640,25

15 135,75

3946,25

3 383,004

10 858,15




76

77

78

79

622471317R00

622471931R00

622481291R00

622904112R00

Mezisoucet

Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -176,955
fimsa : (13,325+27 6+6,1+2,15+29,75)*0,3
Natér nebo nastfik stén vnéjSich, slozitost 1 -2
nadezdivka kominu : (0,95*2+0,825*2)*2,2
ulozeni vaznik( : (13,325*2+29,65*2)*0,5
dozdivka stitu : 2,6*2,5
sanacni omitka : (4*2+3)*2,1+(4*2+3)*0,5
Priplatek za vicebarevné provadéni
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325"4,8
P29 : -(0,9*1,55)*4
B1.16 : (1,8*2+1,4)*2
pohled severni : 13,325*3,6
pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5
pohled zapadni : 29,75"8,6
Zacéatek provozniho souctu
P02 : (1,05*0,55)*4
P03 : (0,9*0,6)*10
P05 nové okno dvojsklo : (0,90,6)*12
P14 : (0,9*1,5)"1
P15:(2,4*2,1)*16
P16 : (0,6"0,9)*5
P25 (1,05"2,1)*1
P29 : (0,9*1,55)*11
P30:(2,4*2,1)*10
P31: (1,22, 1)"1
P31BD : (1,2*2,95)*1
P32:(1,25*0,9)
D05 : (1,4%2,1)"1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -176,955
fimsa : (13,325+27 6+6,1+2,15+29,75)*0,3
Zacatek provozniho souctu
P02 : (1,05+0,55*2)*4
P03 : (0,9+0,6*2)*10
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12
P14 : (0,9+1,5*2)*1
P15: (2,4+2,1*2)*16
P16 : (0,6+0,9"2)*5
P25 : (1,05+2,1*2)*1
P29 : (0,9+1,55*2)*15
P30 : (2,4+2,1*2)*10
P31 :(1,2+2,1*2)"1
P31BD : (1,2+2,95"2)*1
P32 :(1,25+0,9*2)
D05 : (1,4+2,1*2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
KZS osténi : 328,7*0,3
Montaz vyztuzné listy rohové a dilataéni
svislé rohy : 9,95*4+2*2
Ocisténi faséd tlakovou vodou sloZitost 1 - 2
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325"4,8
P29 : -(0,9%1,55)*4
B1.16 : (1,8*2+1,4)*2
pohled severni : 13,325*3,6

m2

m2

m2

176,95500

-176,95500
23,67750
85,88500

7,81000
42,97500
6,50000
28,60000

641,51750|

63,96000
-5,58000
10,00000
47,97000
323,98500
255,85000

2,31000
5,40000
6,48000
1,35000
80,64000
2,70000
2,20500
15,34500
50,40000
2,562000
3,54000
1,12500
2,94000
176,95500

-176,95500
23,67750

8,60000
21,00000
25,20000

3,90000

105,60000
12,00000

5,25000
60,00000
66,00000

5,40000

7,10000

3,05000

5,60000

328,70000

98,61000

43,80000}

43,80000

744,07925)

63,96000
-5,58000
10,00000
47,97000

165,00

30,00

14 171,03

1924,55

1314,00§

11161,19)




pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75*8,6 255,85000
Zacatek provozniho souétu
P14 :(0,9%1,5)*1 1,35000
P15 (2.472:1)"16 80,64000
P16:(0,6%0,9)*5 2,70000
P25 : (1,05*2,1)*1 2,20500
P29 : (0,9*1,55)*11 15,34500
P30:(2,4*2,1)*10 50,40000
P31 (1,2*2,1)*1 2,52000
P31BD : (1,2*2,95)*1 3,54000
P32 :(1,25"0,9) 1,12500
D05 : (1,4*2,1)"1 2,94000
Mezisoucet 162,76500
Konec provozniho souétu
okna a dvefe : -162,765 -162,76500
fimsa : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75)*0,3 23,67750
Zacatek provozniho souctu
P02 : (1,05+0,55*2)*4 8,60000
P03 : (0,9+0,6*2)*10 21,00000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12 25,20000
P14 : (0,9+1,5"2)*1 3,90000
P15 : (2,4+2,1*2)*16 105,60000
P16: (0,6+0,9"2)*5 12,00000
P25 : (1,05+2,1*2)" 5,25000
P29 : (0,9+1,55*2)*15 60,00000
P30 : (2,4+2,1*2)*10 66,00000
P31 :(1,2+2,1*2)"1 5,40000
P31BD : (1,2+2,95*2)"1 7,10000
P32 : (1,25+0,9*2) 3,05000
DO5 : (1,4+2,1%2)*1 5,60000
Mezisoucet 328,70000
Konec provozniho souétu
KZS osténi : 328,7*0,3 98,61000
zatepleni pod terénem 02 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,5 34,08000
zatepleni nad terénem O2 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,85 57,93600
zatepleni nad terénem O4 : (1,495"0,85+3,5"2,65) 10,54580
Zacatek provozniho souctu
PQ2 : (1,05*0,55)*4 2,31000
P03 (0,9%0,6)*10 5,40000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9%0,6)*12 6,48000
Mezisoucet 14,19000
Konec provozniho souétu
okna a dveie : -14,19 -14,19000
Profil rohovy ETICS PVC se sitovinou, 1=2500 mm, lista [iEme
80(283502511R rohova PVC se sitovinou kus 21,02400f gg,uo 525,60
svislé rohy : (9,95*4+2*2)*1,2/2,5 21,02400
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce PEa  1656,20
81]|631312141R00 Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach m3 0,15400] 2 900,00| 446,60
D13 : 0,9°0,4*0,2 0,07200 '
Z07 :1,6%0,2*0,1 0,03200
Z06 : 2,5*0,2*0,1 0,05000
82|631351101R00 Bednéni stén, ryh a otvor v podiahach - zfizeni m2 2,16000] 240,00 518,40
P05 nové okno dvojsklo : (0,9)"12*0,2 2,16000
83(631351102R00 Bedné&ni st&n, ryh a otvorl v podlahéch -odstrangni m2 2,16000f 50,00 108,00
P05 nové okno dvojsklo : (0,9)*12*0,2 2,16000
84|632451024R00 Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, t. 50 mm m2 3,24000[ " 180,00 583,20




P05 nové okno dvojsklo : (0,9)*12*0,3 3,24000 |
Dil: {64 Vypiné otvorli : S : Abs s 2 872,80
Osazeni parapet.desek plast. a lamin. $.nad 20cm, véetné J
85|648991113RT4 dodavky plastové parapetni desky §. 350 mm m 11,40000 252,00 2 872,80
Montaz a dodavka parapetni desky, dodavka a montaz montazni pény, zapraveni orﬁl’tl;;f Bbargpégr'apetem, tésnéni
spary mezi parapetem a ramem okna, dodavka silikonu.
: P05 nové okno dvojsklo P04 : (0,9)*12+0,6*1 11,40000 [
Dil: {94 |Legeni a stavebni vytahy i e 7679659
Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,5.do 1 m, H10 m, :
86/941941031RT4 le$eni SPRINT m2 701,76500} 30,00 21 052,95
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325*4,8 63,96000
B1.16 : (1,8"2+1,4)*2 10,00000
pohled severni : 13,325*3,6 47,97000
pohled vychodni : (27,6%8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75"8,6 255,85000
Priplatek za kazdy mésic pouziti leeni k pol.1031, leseni ey
87|941941191RT4 SPRINT m2 701,76500 30,00 21 052,95
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325*4 8 63,96000 N
B1.16: (1,8*2+1,4)*2 10,00000
pohled severni: 13,325"3,6 47,97000
pohled vychodni : (27,6%8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75"8,6 255,85000
Demontaz ledeni leh.fad.s podlahami .1 m, H 10 m, e
88|941941831RT4 leSeni SPRINT m2 701,76500f 15,00 10 526,48
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325*4 8 63,96000
B1.16: (1,8*2+1,4)*2 10,00000
pohled severni : 13,325*3,6 47,97000
pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75*8,6 255,85000
89(941955002R00 Leseni lehké pomocné, vyska podiahy do 1,9 m m2 137,73000f 50,00 6 886,50
P05 nove okno dvojsklo : (0,9)*12*1,5 16,20000
Zacatek provozniho souctu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22:17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souétu
zatepleni stropti : 121,53 121,53000
90{944944011R00 Montaz ochranné sité z umélych viaken m2 701,76500f 4,00 2 807,06
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325%4,8 63,96000
B1.16: (1,8%2+1,4)*2 10,00000
pohled severni : 13,325*3,6 47,97000
pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75*8,6 255,85000
91|944944031R00 Priplatek za kazdy mésic pouZiti siti k pol. 4011 m2 701,76500] 3,10 217547
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325%4,8 63,96000
B1.16 : (1,8*2+1,4)*2 10,00000
pohled severni : 13,325*3,6 47,97000
pohled vychodni : (27,6*8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75*8,6 255,85000
92|944944081R00 Demontéz ochranné sité z umélych vidken m2 701,76500] 2,00 1403,53
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325*4,8 63,96000
B1.16: (1,8*2+1,4)*2 10,00000
pohled severni : 13,325*3,6 47,97000
pohled vychodni : (27,6"8,6)+(6,1+2,15)*10,5 323,98500
pohled zapadni : 29,75*8,6 255,85000
93|944945012R00 Montaz zachytné stfigky H 4,5 m, &ifky do 2 m m 7892500 90,00, 7 103,25
obvod KZS : (13,325+27 6+6,1+2,15+29,75) 78,92500
94|944945192R00 Priplatek za kazdy mésic pouz stfisky, k pol. 5012 m 7892500f 28,00 2209,90




obvod KZS : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75) 78,92500
95|044945812R00  |Demontaz zachytné stfisky H 4,5 m, itky do 2 m m 78,92500| 20,00 1578,50
obvod KZS : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75) 78,92500
Jo s Bokoncevaci konstrukéé na 'pozemmch e s SR R e
Dil: |95 _|stavbach : : 51322590
96(953943112R00 Osazeni kovovych p?edmétu do zdiva, 5 kg / kus kus 4,00000f 71@@,@9 400,00
dvefe D13 : 2 2,00000
206:2 2,00000
97|952902110R00 Cisténi zametanim v mistnostech a chodbéach m2 38656915 2,50 966,42
plocha zatepleni : (13,625*27,5+7,201*1,65) 386,56920
98[952901110R00 Cigteni mytim vnajsich ploch oken a dvefi m2 182,53500| 25,00 4 563,38
P02 : (1,050,554 2,31000
P03 : (0,9*0,6)*10 5,40000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9*0,6)*12 6,48000
P14 : (0,9*1,5)*1 1,35000
P15 : (2,4°2,1)*16 80,64000
P16 : (0,6'0,9)'5 2,70000
P25 : (1,05"2,1)"1 2,20500
P29 : (0,9*1,55)"15 20,92500
P30 : (2,4"2,1)*10 50,40000
P31 (1,22,1)* 2,52000
P31BD : (1,2*2,95)"1 3,54000
P32: (1,250,9) 1,12500
D05 : (1,4°2,1)*1 2,94000
99(952901111R00 | Vy&isténi budov o vysce podiazi do 4 m m2 137,73000{ 50,00 6 886,50
P05 nove okno dvojsklo : (0,9)*12*1,5 16,20000
Zacatek provozniho souctu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22: 17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souctu
zatepleni stropt : 121,53 121,53000
100/13611224R Plech hladky jakost 11375.1 8x1000x2000 mm T 0,02048f 20 000,00 409,60
dvefe D13,206 : 2*0,2°0,4°64/1000°2 0,02050
Dil: |96 |Bourani konstrukei : el 2 "~ 929501
101|962032432R00 Bourani zdiva z dutych cihel nebo tvarnic na MVC m3 3,99750| 1718,93
atika : 13,325%0,3*0,5*2 3,99750
102(965042141R00  |Bouréni mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 120050 1.644,00 1973,62
potér : (29,55*2+13,325*2)*0,4*0,035 1,20050 -
103|965082023R00  |Odstranéni nasypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 3430000 218,00| 747,74
(29,55*2+13,325%2)*0,4°0,1 3,43000
104(968071136R00 Vyvésen, zavéseni kovovych kfidel vrat do 4 m2 kus 6.00000f 52,00 312,00]
207 2% 6,00000
105]968072558R00 Vybouréni kovovych vrat plochy do 5 m2 m2 10,08000]  125,00| 1 2so,oor
ZOT B3 10,08000
106/968071112R00  |Vyvéseni, zavéseni kovovych kiidel oken pl. 1,5 m2 kus 12,00000f  14,00| 168,00
P05 nové okno dvojsklo : 12 12,00000
107|968071126R00 Vyvéseni, zavéseni kovovych kfidel dvefi nad 2 m2 kus 2,00000f 28,00 56,00
06 : 2 2,00000
108|968072244R00 Vybourani kovovych rami oken jednod. pl. 1 m2 m2 648000 274,00 1775,52
P05 nové okno dvojsklo : (0,9*0,6)*12 6,48000 )
109{968072456R00 Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 m2 6,00000f  168,00| 1.008,00
206 : 2,5*2,4 6,00000 -
110|968095002R00 Bouréni parapetu drevénych §. do 50 cm m 10,80000f 19,00 205,20
7 P05 nove okno dvojsklo : (0 9} 12 10,80000
Dil: |97 ProraZeni otvorl e M [ 2537481
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712300833R00

712300834R00

712400831R00

713100812R00

713100821R00

764311821R00

764323830R00

764334880R00

764430850R00

767996801R00

971033561R00

973031825R00

974031666R00

978011121R00

721110802R00
721242804R00
764331830R00
764331830R00

764351836R00

764352810R00

764410850R00

Odstranéni Ziviéné krytiny stfech do 10° 3vrstvé
(29,55*2+13,325*2)*0,4
Priplatek za odstranéni kazdé dalsi vrstvy
(29,55*2+13,325*2)*0,4
Odstranéni zivicné krytiny stfech do 30° 1vrstvé
(29,55*2+13,325*2)*0,4
Odstranéni tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm
(29,55*2+13,325*2)*0,4
Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 2,5cm
(29,55*2+13,325*2)*0,4
Demontaz krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°
popelnice a sklady : 5*0,8
Demont. oplech. okap, ziviéna krytina, r§ 330 mm
29,55*2
DemontaZ lemovani zdi plochych stfech,r§ 900 mm
atika : 13,325*2
Demontaz oplechovani zdi,rs 600 mm
atika : 13,325*2
Demontéaz atypickych ocelovych konstr. do 50 kg
uprava kotveni tocitého schodisté : 20
Vybourani otv. zed cihel. pl.1 m2, t.60 cm, MVC
dvefe D13 : 0,9*0,4*1,65
Vysekani kapes pro zavazani zdi tl. 45 cm
dozdivka stitu: 2,6
Vysekani ryh zed cihelna vtah. nosnikll 15 x 25 cm
dvefe D13 : 1,25*3
Otlugeni omitek vnitinich vapennych stropti do 10 %
Zacatek provozniho souctu

B.0.1:74,26

B.0.5: 14,36

B.0.6: 15,22

B.22: 17,69

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
zatepleni stropti : 121,53
Demontaz potrubi z kameninovych trub DN 100
5*1
Demontaz lapace stifesnich splavenin DN 125
Demontaz lemovani zdi, r§ 250 a 330 mm, do 30°
Demontaz lemovani zdi, r§ 250 a 330 mm, do 30°
popelnice a sklady : (5+0,8*2)
Demontaz hakd, sklon do 30°
29,55*2/0,9
Demontaz zlab( pulkruh. rovnych, r§ 330 mm, do 30°
29,55"2

Demontaz oplechovéni parapet(,r$ od 100 do 330 mm
Zacatek provozniho souctu

P02 : (1,05)*4

P03 : (0,9)*10

P05 nové okno dvojsklo : (0,9)*12

P14 : (0,9)*1

P15 : (2,4)*16

P16 : (0,6)*5

P25 : (1,05)*1

P29 : (0,9)*15

P30 : (2,4)*10

P31 : (1,21

P31BD : (1,2)"1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kg

m3

m2

kus

kus

34,30000[ " 42,00
34,30000
34,30000f 1,50
34,30000
34,30000f 10,00
34,30000
34,30000f 25,00
34,30000
34,30000f 30,00
34,30000
4,00000f 34,00
4,00000
50,10000] 20,00
59,10000
26,65000f 24,00
26,65000
26,65000] 30,10
26,65000
20,00000f 24,00
20,00000
059400 1125,00
0,59400
2,60000f 132,00
2,60000
375000 174,00
3,75000
121,53000f 500

74,26000
14,36000
15,22000
17,69000
121,53000

121,53000| -
500000 4500
5,00000
500000 50,00
8,40100| 12,00
6,60000 12,00
6,60000
65,66667| 13,00
6566670
59,10000f 16,00
sg,10000]

108,50000f 20,00

4,20000
9,00000
10,80000
0,90000
38,40000
3,00000
1,05000
13,50000
24,00000
1,20000
1,20000

411,60
51,45
343,00
857,50
1029,00
136,00
1182,00
639,60
802,17
480,00
668,2¢
343,20
652,50L

607,65

225,00
250,00
100,81

79,20

853,67

945,60

2170,00
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764454801R00

974042555R00

978013191R00

978015291R00

978036121R00

978036191R00

P32 :(1,25)
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
vnéjsi parapet : 108,5
DemontaZ odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm
svody : 4*10

Vysekani ryh betonova, monoliticka dlazba 10x20 cm
Z07 1,673
Z06 25
Otluéeni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 100 %
P05 nove okno dvojsklo : (0,9+0,6"2)*12*0,3
dvefe D3 : (0,9+1,65*2)*0,8
Z07 : (1,6+2*2)*0,5"3
Z06 : (1,1+2,2*2)*0,4
Otlu¢eni omitek vnéjsich MVC v sloZit.1-4 do 100 %
Zacatek provozniho souctu
P02 : (1,05+0,55*2)*4
P03 : (0,9+0,6*2)*10
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12
P14 : (0,9+1,5*2)*1
P15:(2,4+2,1*2)*16
P16 : (0,6+0,9*2)*5
P25 : (1,05+2,1*2)*1
P29 : (0,9+1,55*2)*15
P30 : (2,4+2,1*2)*10
P31 {1.,2+2.1*2)*1
P31BD : (1,2+2,95*2)*1
P32 : (1,25+0,9*2)
D05 : (1,4+2,1*2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
KZS osténi : 328,7*0,15
sanacni omitka : (4*2+3)*2,1+(4*2+3)*0,5
Otlu¢eni omitek bfizolitovych v rozsahu 10 %
KZS 80 mm pohle severni 2.NP : 13,325%4,8
P29 :-(0,9*1,55)"4
B1.16: (1,8*2+1,4)*2
pohled severni : 13,325*3,6
pohled vychodni : (27,6%8,6)+(6,1+2,15)*10,5
pohled zapadni : 29,75"8,6
Zacatek provozniho souctu
P14 : (0,9*1 5)*
P15 : (2,4*2,1)*
P16 ; (0,60,9)*5
P25 :(1,05*2,1)"1
P29 :(0,9%1,55)*11
P30 : (2,4*2,1)*10
P31 (2521
P31BD : (1,2*2,95)*1
P32 :(1,25*0,9)
D05 : (1,4*2,1)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvere : -162,765
fimsa : (13,325+27,6+6,1+2,15+29,75)*0,3
Otlu€eni omitek bfizolitovych v rozsahu 100 %

zatepleni pod terénem O2 :
(31+1,41+17,925+3 6+6,175+6+2,15)*0,5

m2

m2

m2

m2

1,25000
108,50000

108,50000

40,00000f

40,00000

7,30000{

4,80000
2,50000

21,52000|

7,56000
3,36000
8,40000
2,20000

77,90500f

8,60000
21,00000
25,20000

3,90000

105,60000
12,00000

5,25000
60,00000
66,00000

5,40000

7,10000

3,05000

5,60000

328,70000

49,30500
28,60000
557,09750|
63,96000
-5,58000
10,00000
47,97000
323,98500
255,85000

1,35000
80,64000
2,70000
2,20500
15,34500
50,40000
2,52000
3,54000
1,12500
2,94000
162,76500

-162,76500
23,67750

88,37175

34,08000

g0

- ]

201,00]

- 34,00

- 31,00

LA

~ 41.00]

640,00

1 467,30

731,68§

2 415,06}

2 228,39

362324




zatepleni nad terénem 02 :

(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,85 57,93600
zatepleni nad terénem 04 : (1,495*0,85+3,5*2,65) 10,54580
Zacatek provozniho souctu
P02 : (1,05*0,55)*4 2,31000
P03 : (0,9%0,6)*10 5,40000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9%0,6)*12 6,48000
Mezisoucet 14,19000
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -14,19 -14,19000
138|979054951U00 Oti&téni beton dlazdice tvar/zamek m2 42,29250) 34,00 1437,95
chodnik zamkova dlazba : (24,195%1,5+4*1,5) 42,29250
Dil: 199 Staveni§tni pfesun hmot 31 280,53
1139[999281111R00 Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vysky 25 m t 12512212 250,00| 31280,53
Dil: |711 Izolace proti vodé 6 934,98
Izolagni systém folii nopovou, svisle, véetné& dodavky félie
140|711482011RZ1 , listy a dopliikd m2 54,52800f 1_29_()& 6 543,36
Nafezani félie na potfebny tvar, pfipevnéni folie hfebiky a osazeni kryci listy. Spoje se slepi samolepici paskou.
zatepleni pod terénem 02 :
(31+1,41+17,925+3,5+6,175+6+2,15)*0,8 54,52800
 141/998711202R00 Presun hmot pro izolace proti vods, vysky do 12 m % 93,24200]  420| 391,62
Dil:_|713 Izolace tepelné s = 236 842,27
142|713131130R00 Izolace tepelna stén vloZzenim do konstrukce m2 17,19000| ___331‘00] 653,22
Narezani izolace na potfebny rouzmeér. Vlozeni izolace do stény bez dodavky tepelné izolace.
vénec : (13,325*2+29,65*2)*0,2 17,19000
143|713191100R00 Polozent izolatni folie m2 386,56915] 14,00 5 411,97
Narezani izolacni folie na potfebné rozméry, polozeni bez dodavky félie.
plocha zatepleni : (13,625*27,5+7,201*1,65) 386,56920
144|713181113R00 Izolace miner. foukana do dutin tramovych strop(i m3 135,29920| ﬁfgﬁq()@ 205 654.78
Vyfiznuti otvoru v podkladu pro osazeni stroje na foukani izolace, foukani a dodavka izolace. Zapraveni vyfezaného
otvoru.
plocha zatepleni : (13,625*27,5+7,201*1,65)*0,35 135,29920
145|283763513R Deska XPS 1250 x 600 x 50 mm m2 18,90000f 154,00 2911,99
vénec : (13,325*2+29,65*2)*0,2*1,1 18,90900
146(59244320.AR Folie hydroizolagni diftizni kontaktni m2 |  44455452] 39,00 17 337,63
plocha zatepleni : (13,625*27,5+7,201*1,65)*1,15 444 55450
1471998713202R00 Piesun hmot pro izolace tepelne, vysky do 12 m % 2436,34410f 200 4872,69
Dil:_|721 Vnitfni kanalizace - . 15 942,66
148|721176145R00 Potrubi HT destové (svislé) DN 100 x 2,7 mm m 12,50000f 3@@,—001 3750,00
Potrubi véetné tvarovek a objimek. Bez zednickych vypomoci.
protazeni kanalizace : 2,5*5 12,50000
149]721110926R00 Oprava potrubi kameninového, kraceni trub DN 125 kus 5,00000f 65,00 325,00
150|721140935R00 Oprava - pfechod z plastovych trub na litinu DN100 kus 5,00000} 389,00 1 945,00
protazeni kanalizace : 5 5,00000 i o 7
151|721140935R01 Oprava - pfechod z plastovych trub na kameninu DN125 kus 5,00000 386,00 1 930,00
152|721176243R00 Potrubi KG destové (svislé) DN 125 x 3,2 mm m 5,00000 325,00 1 625,00
Potrubi véetné tvarovek a objimek. Bez zednickych vypomoci.
5% 5,00000
Lapag stfesnich splavenin PP HL600 DN 100, kloub, B
153|721242110RT1 zapachova klapka, ko na listi kus 5,00000 1 200,00 6 000,00
1541721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 5,00000 i 12,00 60,00
155(998721202R00 Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vySky do 12 m % 153,82750 ?._C)t} 307,66
Dil: {762 Konstrukce tesarské 359 373,65
Montaz konstrukce stén z feziva hranén. do 120 cm2,
1561762112110RT4 véetné dodavky feziva, fosny 6/14 m 32,08333| 140,00/ 4 491,67
&tit vaznik : (0,7+7)/0,6*2,5 32,08330]
1571762195000R00 Spojovaci a ochranné prostfedky pro montaz stén m3 0,72275) 43(;}*0'05 310,78
fosna 60/140 : (0,7+7)/0,6*2,5*0,06*0,14 0,26950
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762311103R00

762341220R00

762342203RT4

762342204RT4

762512245R00

762585000R00

763752112R00

R-76201

31175105R

60596002R

60726017 .AR

998762202R00

§tit vazniku : (0,7*0,9+7*2,5)*0,025

Montaz kotevnich Zelez, pfilozek, patek, tahel

revizni chodnik OSB 25 : (18,863+0,5+1,8+4,27)/2*2
M. bedn.stfech rovn. z aglomer.desek Sroubovanim

prostiedku.

stit vaznik( : (0,770,9+7*2,5)

Montaz latovani stfech, vzdalenost lati 22 - 36 cm, véetné
dodavky feziva, laté 4/6 cm

plocha stiechy : 475

Montaz latovani stiech, svislé, vzdélenost 100 cm, véetné
dodavky feziva, laté 4/6 cm

kus

m2

m2

m2

0,45330

25,43300]

25,43300

18,13000|

18,13000

475,00000]
475,00000

475,00000

Montéaz svislého latovani ve vzdalenosti 100 cm bez dodavky feziva a spojovacich

plocha stiechy : 475
PoloZeni podiah pod PVC Sroubovanim

revizni chodnik OSB 25 : (18,863+0,5+1,8+4,27)*0,625
Spojovaci a ochranné prostfedky k poloZeni podiah
Zacatek provozniho souctu

revizni chodnik fosna 100/50 ;
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)*0,1*0,05

hranol 100/100 :
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,4*0,1*0,1

(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,6*0,1*0,1
Konec provozniho souctu

Zatatek provozniho souétu

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
fezivo : 0,763*1,08
revizni chodnik OSB 25 :
(18,863+0,5+1,8+4,27)*0,625*0,025
Montaz podlah - ramd, polstard, pl. do 150 cm2
revizni chodnik fo$na 100/50 :
(18,863*2+0,5"2+1,8*2+4,27*2)

hranol 100/100 : (18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,4
(18,863*2+0,5"2+1,8"2+4,27*2)/1*0,6
Dodavka a montaz dievénych piihradovych vaznik( dle
PD véetné zavétrovani a kotveni
plocha krovu : (14,825*28,7+8,401*1,65)
Uheinik 105M/R se Zebrem
revizni chodnik OSB 25 : (18,863+0,5+1,8+4,27)/2*2
Rezivo - fogny, hranoly
Zacatek provozniho souctu
revizni chodnik fosna 100/50 :
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)*0,1*0,05
hranol 100/100 :
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,4*0,1*0,1
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,6*0,1*0,1
Konec provozniho souétu

Zatéatek provozniho souétu
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
fezivo : 0,763*1,08
Deska dievostépkova OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm
&tit vaznika : (0,7%0,9+7%2,5)"1,2
revizni chodnik OSB 25 :
(18,863+0,5+1,8+4,27)*0,625*1,2

Presun hmot pro tesarské konstrukce, vysky do 12 m

m2

m3

m2

kus

m3

m2

%

475,00000

15,89662|

15,89560

1,22143

0,25430

0,20350
0,30520

0,00000

0,76300

0,82400

0,39740)

101,73200
50,86600

20,34640
30,51960

439,33915|

439,33920
25,43300
25,43300

0,82404

0,25430

0,20350
0,30520

0,00000

0,76300

0,82400

40,83075) " 2

21,75600

19,07480

3 517,50920]

1780,31

1287,23

36 100,004

12 825,00

1144,48

163,67

6 816,04

276 783,66

508,66

4 285,01

8 656,12

4 221,01



DiE|7ed = * |Konstrukce klempitské = : alE gl e 402 326,29
170[764511650R00 Oplechovani parapett Tizn , r&. 330 mm m 109,10000] 330,00 36 ooa,ooﬂ
Vyroba, Gprava a montaz oplechovéani parapetu véetné spojovacich prostfedkl a tésnici hmoty. Véetné dodavky
plechovych tabuli a svitkd.
Zatatek provozniho souétu
P02 : (1,05)*4 4,20000
P03 :(0,9)*10 9,00000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9)*12 10,80000
P14 : (0,9)*1 0,90000
P15: (2,4)*16 38,40000
P16 : (0,6)*5 3,00000
P25 : (1,05)*1 1,05000
P29 :(0,9)*15 13,50000
P30:(2,4)*10 24,00000
P31:(1,2)"1 1,20000
P31BD : (1,2)*1 1,20000
P32 : (1,25) 1,25000
Mezisoucet 108,50000
Konec provozniho souétu
vnéjsi parapet : 108,5+0,6 109,10000
171|764231440R00 Lemovani Ti Zn plechem zdi tvrda krytina,rs 400 mm m 6,60000[ 300,00 1.980,00
Dodavka a montaZ nachybaného a upraveného lemovani zdi véetné dodavky a montaze spojovacich prostiedku.
popelnice a sklady : (5+0,8*2) 6,60000
172|764231450R00 Lemovani Ti Zn plechem zdi tvrda krytina,r§ 500 mm m 8,00000f 350,00 2 800,00}
Dodavka a montaz naohybaného a upraveného lemovani zdi véetné dodavky a montaze SijO\.'aClCh prostiedkd.
173|764239420R00 Lemovani z Ti Zn komind, vinita krytina, v hiebeni | m2 | 2 a4ooor 2 840,00}
Dodéavka a montaz naohybaného a upraveného lemovani kominu véetné dodavky a montaze spcnovacmh
prostiedk.
komin : (0,95*2+0,825*2)*0,8 2,84000
174|764241420R00 Lemovani trub z Ti Zn, vinita krytina, D do 100 mm kus 500000 289,00 1 445,00}
Dodavka a montaz naochybaného a upraveného lemovani trub véetné dodavky a montaze spojovacich prostredkd.
odvétrani kanalizace : 5 5,00000
175(764243421R00  |Lemovani trub Ti Zn 2dily vl. kryt. D 400mm,do 30° kus 5,00000{  890,00] 4 450,00
Dodavka a montéz naohybaného a upraveného lemovani trub véetné dodavky a montéze spojovacich prostfedk.
turbohlavice : 5 5,00000
176|764245420R00 | Ventilaéni nastavce Ti Zn, vinita krytina, D 100 m kus 5,00000f 680,00 3 400,00
Dodavka a montaz ventilaéniho nastavce véetné dodavky a montaze spojovacich prostfedki.
odvétrani kanalizace : 5 5,00000
177|764246491R00 Montaz ventilagnich néstaved Ti Zn, hladka krytina kus 5,00000] 164,00 820,00
Montaz ventilacniho nastavce véetné dodavky a montaze spojovacich prostredku.
turbohlavice : 5 5,00000
178|764919402R00 M.anténich prostupti z poplast.plechu kus 1,00000f  50,00] 50,00
Zhotoveni v dilné a montaZz anténich prostupi a oprava natéru poskozeného pfi montazi.
179|764919406R00  |M.snéhov.zachytéva&i z poplast.plechu do dreva | kus | 57,00000f " 3705,00
Zhotoveni v dilné a montaz zachytavacl a oprava natéru poskozeného pfi montazi.
180[764901101R00  |Tadkova tabule LPA Topline,na devo,do 30° | m2 | 47500000 jg;&_;;ggj 153 425,00
Dodavka a montaz taskové tabule, spodniho tésnéni véetné spojovacich prostiedkd.
plocha stiechy : 475 475,00000 j
181|764901203R00 Stitové lemovani vrchni, tl. 0,5 mm m 8,00000f 265,00 2 040,00
Naohybdni a tiprava plechu. Dodavka a montaz $titového lemovani, tésniciho pasu véetné spojovacich prostiedku.
182|764901204R00 Stitové lemovani spodni, tl. 0,5 mm | m l 8 00000[_ 1}1?,@0] 2 536,00
Naohybani a tiprava plechu. Dodéavka a montaz Stitového lemovani, tésniciho pasu véetné spojovacich prostiedki.
183|764901205R00 Okapovy plech FOTP, tl. 0,5 mm | m 75,31500]  187,00] 14 083,91

Naohybani a tprava plechu. Dodavka a montaz okapového plechu véetné spojovacich prostfedkd.



Zlab : (30,51+14,145+28,86+1,8) 75,31500
184|764901302R00 Hreben, stfecha jednoducha, do 30° m 4530000f 577,00 26 138,10
Dodavka a montaZ hiebenade, tésnéni, cela véetné spojovacich prostfedk.
hreben : 23,3 23,30000
narozi : 11*2 22,00000
185|764901311R00 Stieani vikyf, rozmér 600x600 mm ks 3,00000f 3 315,00 9 945,00
Profezani stfeSnich lati, pripravu podkladu, umisténi a zabudovani stfesniho svétllku, upravu lemovani a tésnéni,
pfipevnéni spojovacimi prvky. Véetné dodavky vdech materiall.
T39:3 3,00000
186(764901312R00 Snéhovy rozrazed SNOKLS, do dreva kus 251,05000f | 96,00| 24 100,80
Dodavka a montaz snéhového rozrazece.
Zlab : (30,51+14,145+28,86+1,8)/0,6*2 251,05000
187|764901316R00 Pés vétraci ochranny OVP 80x5000 mm m 7531500f 22,00 1656,93
Dodavka a montaz vétraciho ochranného pasu.
zlab : (30,51+14,145+28,86+1,8) 75,31500
188|764901318R00 Mfizka ochranna vétraci 60x1000 mm m 7531500 47,00 3539,81
Dodavka a montaz vétraciho ochranného mrizky.
Zlab : (30,51+14,145+28,86+1,8) 75,31500
189(764771316R00 Stoupaci plosina dl. 1200 mm §. 250 mm kus 1,00000 i 2 500,00
Dodavka a montaz stoupaci plosiny véetné drzaku.
190/764908102R00 Kotlik 2labovy kénicky SOK,vel.zlabu 150 mm kus 400000f 2860 1184.00
191(764908105R00 Zlab podokapni pilkruhovy R, velikost 150 mm m 75,31500 25 456,47
zlab : (30,51+14,145+28,86+1,8) 75,31500
192|764908109R00 Odpadni trouby kruhové SROR, D 100 mm m 40,00000f 390,00 15 600,00
Dodavka a montaz kruhové odpadni trouby véetné mezikus(, kolen, objimek a zednické vypomom
svody : 410 40,00000
193|764211721R00 Oprava krytiny Ti-Zn, tab.2 x 1 m, do 25 m2,do 30° m2 4,00000] 846,00 3384,00
Oprava krytiny vCetné dodavky krytiny, podstiesni félie, spojovacich prostiedk( a zednické vypomoci.
popelnice a sklady : 50,8 4,00000
194|764296420R00 Dilata&ni lista pfipojovaci Ti Zn plech, r& 80 mm m 18,15000f 75,00 1361,25
Dodavka a montaz dilatacni listy a spojovacich prostredk.
lemovani zdi : 8 8,00000
komin : (0,95*2+0,825*2) 3,565000
popelnice a sklady : (5+0,8*2) 6,60000
195(R-76401 Dodavka a montaz zachytnych jisticich bodl ks 10,00000} 4 580,00
196|42972115R Hlavice samotahova velikost 400 kus 5,00000f 11 BOO.OOI
turbohlavice : 5 5,00000]
197|553508923R Zabrana snéhova PE | = 2000 mm kus 57,00000 31 749,00
198(55351416. AR Prostup anténni kus 1,00000 1198, OOI
 199|998764202R00  |Pfesun hmot pro klemp:rské konstr vysky do 12 m % | 4277,51720 8 555,03
Dil: |765  |Krytiny tvrdé : e 4237167
200{765331663R00 Vétraci pas z PVC pen‘orovany m 83,31500f 2916,03
Dodavka a montaz vétraciho okapniho pasu véetné spojovacich prostredku.
oblozeni z palubek : (30,51+14,145+28,86+1,8+8) 83,31500
Montaz folie na krokve pribitim s pielepenim spoj, véetné
201|765799311RL2 podstiesni difuzni félie m2 475,00000) 38 000,00(
Dodavka a montaz félie, spojovaci pasky véetné spojovacich prostiedka.
plocha strechy : 475 475,00000
202{998765202R00  |Pfesun hmot pro krytmy tvrde vyéky do 12m % | ~ 363,91080 B 1 455,64
Pl 7660 Konstrukce truhlarské s iE E| 11168267
203|766423113R00 Oblozeni podhledd sloZitych, palubkami SM §. 10 cm m2 66,65200 - 13 330,40
oblozeni z palubek : (30,51+14,145+28,86+1,8+8)*0,8 66,65200
204(766427112R00 Podkladovy rodt pro oblozeni podhled m 92,57222f  50,00| 4 628,61
oblozeni z palubek : (30,51+14,145+28,86+1,8+8)/0,9*1 9257220
205|766698111R00 Montaz garazovych vrat oteviravych, vel.do 6 m2 kus 4,00000f 550,00 2 200,00
Z07:3 3,00000
206 : 1 1,00000




206|766711001R00 Montaz plastovych oken a balk.dvefi s vypénénim | m | 3840000 " 127,00| 4 876,80
Montéz plastovych oken a dvefi véetné dodavky a montaze PU pény a spojovacich prostiedki.
P05 nové okno dvojsklo : (0,9*2+0,6%2)*12 36,00000
P04 : (0,6%4) 2,40000
Dodavka a monta atypickych dvefi dfevénych g SRR
207|R-76601 protipozarnich vchodovych dle PD ks 1,00000| 14 980,00 14 980,00f
D13:1 1,00000
Dvefe oto&né s rAmem 110x220 P FAB véetné g T
208|55340841R ramu,kovani a natéru, zateplené kus 1,00000f 4 250,00 4 250,00
206 : 1 1,00000
Vrata ocelova 160 x 200 cm nezatepl véetné ramu,kovani L
209|55344626R a natéru kus 3,00000f 9 120,00 27 360,00
207:3 3,00000
210{60596001R Rezivo - prkna m3 0,55543] 5 200,00 2 888,24
oblozeni z palubek : i =
(30,51+14,145+28,86+1,8+8)/0,91*1,2*0,025%0,2 0,55540
211/61191684R Palubka obkladova SM tloustka 19 sife 116 mm A/B m2 79,98240| 200,00 15 996,48
oblozeni z palubek : (30,51+14,145+28,86+1,8+8)*0,8*1,2 79,98240
212|61196003R1 Okna plastova zasklena izolaénim dvojsklem dle PD m2 6,84000[ 2 7‘5900 19 14516
P05 nové okno dvojskio : (0,9°0,6)*12 648000,
P04 : 0,60,6*1 0,36000
213|998766202R00  |Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 12 m % | 101348930) 2,00 2026,98
Dil: |767 : |Konstrukce zameénické : i 34 516,35
214|767995101R00 Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 5 kg kg 20,00000f 114,00 2 280,00}
Uprava kotveni tocitého schodisté : 20 20,00000
Demontaz a zpétna montaz zastfe$eni schodi a zabradli B A
215|R-76701 véetné uprav m2 46,76000f 658,00 30 768,08{
pozn 2 : (6*1,8+3,2*1,8+3,2*1+1,8*1) 21,56000
odkaz c : (9*1,8+9*1) 25,20000 :
216(55399994R Kotvy, thelniky apod.atypické vyrobky kg 20,00000f " 70,00 1.400,00}
Uprava kotveni tocitého schodisté : 20 20,00000
217|998767202R00  |Presun hmot pro z&mecnické konstr., vysky do 12 m % 455,14000f 0,15 68,27
DIl |774 Podiahy z diazdic a obklady SeanL 5 186,46
218|771571905R00 Opravy podlah keramickych reznych 15x15 cm kus 110,66667 4 o 44, 4 869,33
D13: 1/0,15%2 13,33330
Z07 : 1,6/0,15%2*3 64,00000
Z06 : 2,5/0,15*2 33,33330
219|998771202R00 Presun hmot pro podiahy z dlazdic, vyisky do 12 m % 44,04530] 7.20] 317,13
Dil:_|783 |Natery gl : e S soHass
220|783626300R00 Natér lazurovaci truhlarskych vyrobkd 3x lakovani m2 79,98240f 118,00 9 437,92
oblozeni z palubek : (30,51+14,145+28,86+1,8+8)*0,8*1,2 79,98240
221|783782205R00 Natér tesarskych konstrukci Bochemitem QB 2x m2 48,43953 7 36,00 1743,82
Dvojnasobny natér konstrukci zfedény vodou, pomocné leseni.
fogna 60/140 : (0,7+7)/0,6*2,5%(0,06*2+0,14*2) 12,83330
revizni chodnik foSna 100/50 :
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)*(0,1*2+0,05*2) 15,25980
hranol 100/100 :
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,4*0,1*4 8,13860
(18,863*2+0,5*2+1,8*2+4,27*2)/1*0,6*0,1*4 12,20780
222|783201821R00 Odstranéni n&térd z kovovych konstrukci opalenim m2 78,76000f 90,00 7 088,40
pozn 2 : (6*1,8+3,2*1,8+3,2*1+1,8*1) 21,56000
odkaz ¢ ; (9*1,8+9*1) 25,20000
zabradli 1.PP : (4,5*2+3,52)"2 32,00000
223|783225100R00 Natér synteticky kovovych konstrukei 2x + 1x email m2 78,76000{ 122,00 9 608,72
pozn 2 : (6*1,8+3,2*1,8+3,2*1+1,8"1) 21,56000
odkaz ¢ : (9*1,8+9*1) 25,20000
zabradli 1.PP : (4,5*2+3,5'2)*2 32,00000
224783226100R00 Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni m2 78,76000f 36,00 2 835,36
pozn 2 - (6*1,8+3,2%1,8+3,2*1+1,8*1) 21,56000 N




odkaz c : (9*1,849*1) 25,20000
e zabradli 1.PP : (4,5"2+3, 5*2)*2 32,00000(
R Ve SEaEEE e :
225|784402801R00 Odstranéni malby o$krabanim v mistnostl H do 3.8m 121,563000f 1 822 95
Zacatek provozniho souétu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22 : 17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souctu
zatepleni stropt : 121,53 121,53000
226|784121201R00 Penetrace podkladu barvou vapenna, 1 x 146,63000f 1 466,30
Brouseni a ocisténi povrchu. Zfedeni natéru s vodou. Dodavka a naneseni penetracniho nateru
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12*0,3 7,56000
Z206:2,5"2,4-1,1*2,2 3,58000
dvefe D3 : (0,9+1,65*2)*0,8 3,36000
Z07 : (1,6+2*2)*0,5*3 §,40000
Z06: (1,1+2,2*2)*0,4 2,20000
Zacatek provozniho souétu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6: 15,22 15,22000
B.22: 17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souctu
zatepleni stropt : 121,53 121,53000
227|784125212R00 Malba tekuta, bila, bez penetrace,2x 146,63000| 4 398,90
Brouseni a o¢isténi povrchu. Dodavka a naneseni malby ve dvou vrstvach.
Zacatek provozniho souétu
B.0.1:74,26 74,26000
B.0.5: 14,36 14,36000
B.0.6 : 15,22 15,22000
B.22: 17,69 17,69000
Mezisoucet 121,53000
Konec provozniho souétu
zatepleni stropl : 121,53 121,53000
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6%2)*12*0,3 7,56000
Z06:2,5%2,4-1,1*2,2 3,58000
dvere D3 : (0,9+1,65*2)*0,8 3,36000
Z07 : (1,6+2*2)*0,5*3 8,40000
Z06 : (1,1+2,2*2)*0,4 2,20000
228|784498911R00 Vyhlazeni malifskou masou 1x, vyka do 3,8 m 2510000 80,00| 753,00
P05 nové okno dvojsklo : (0,9+0,6*2)*12*0,3 7,56000
Z06:25"24-1,1*22 3,58000
dvere D3 : (0,9+1,65*2)*0,8 3,36000
Z07 : (1,6+2*2)*0,5*3 8,40000
Z06 : (1,1+2,2°2)"0,4 2,20000
Dil: |786° |Calounické dpravy. & e  112636,12
229|786623112R00 Zaluzie lamelové venkovn pro okna dfev.a plastova 77,65500] 1 112211,48
P14 : (0,9*1,5)*1 1,35000 '
P15:(2,4*2,1)*8 40,32000
P29 : (0,9*1,55)*7 9,76500
P30: (2,4*2,1)"4 20,16000
P31 : (1,2*2,1)*1 2,52000
P31BD;: (1,272,95)*1 3,54000
230/998786202R00 |Presun hmot pro calounické wpravy, vysky do 12 m 758,30110] 424,65
Dil: |M21 _ |Elektromonté?e : L 51930,00




231|210200020RA0 Hromosvod, véetné demontaze stavajiciho kompl 1,00000| 40 730,00 40 730,00}
Upravy elektroinstalace fasédy a stropu kuchyné 1.PP
232|900 RO0O v&etné podruzného materialu, svitidel,vypinada Stitkt atd. h 64,00000f 175,00 11 200,00
b 6400000
Dil: |D96 |Presuny suti a vybouranych hmot ; i 65 268,33
233|979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 67,70574| 12‘0,00: 8 124,69
234|979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 67,70574 : 220,06 14 895,26
235|979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 947.88034| 6,00 5687,28
236|979082111R00 Vnitrostavenidtni doprava suti do 10 m t 67,70574| 120,00, 8 124,69
237(979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 270,82295| 10,00 2 708,23
- 238|979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti R 67,70574| 380,00 25728,18
DN [Vediejsi naklady S : 16 000,00
239(005121 R Zafizenl stavenisté Soubor, 1,00000f 14 Qﬁﬂ,_ﬁﬂ;l 14 000,00
Veskeré naklady spojené s vybudovénim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
240|005122010R Provoz objednatele | soubor| 1,00000] " '2600,00] 2 000,00}
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v dusledku nepieru$eného provozu na stavenisti nebo v pfipadech
nepieruseného provozu v objektech v nichz se stavebni prace provadi.

Celkem za objekt

2 619 115,54]

Poznamky uchazeée k zadani




Polozkovy rozpocet

S:  |117/2015 OBEC BREZOVA, 747 44 BREZOVA 106
o: |1 ZATEPLENI BUDOVY ZS A MS BREZOVA, C.P.78
R: |3 PAVILON C
P.€. [Cislo polozky  [Nazev polozZky. “MJ [mnoZstvi _cena/MJ Jcelkem u
e |Zemni prace S S e 76 091,93
1]1113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 31,41750] 30, !qu 942 53
dlazdice 500/500 okap.chodnik :
(8,59+22,875+5,75+9,3)*0,5+5,1*1,6 31,41750
2(113106231R00  |Rozebréni diazeb ze z&mkové dlazby v kamenivu m2 28,95600] 26,00| 752,86
(18,215+1,01+7,48+9,49)*0,8 28,95600
3[113107111R00  [Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.tézené t1.10 cm m2 31,41750) 51,00 1602,29
dlazdice 500/500 okap.chodnik :
(8,59+22,875+5,75+9,3)*0,5+5,1*1,6 31,41750
4{113107123R00  |Odstran&ni podkladu pl. 200 m2 kam.drcené t1.30 cm m2 28,95600|  200,00| 5791,20
(18,215+1,0147,48+9,49)0,8 28,95600 S
5(113202111R00  [Vytrhani obrub z krajnikis nebo obrubniki stojatych m 6,70000{ 43,60 288,10
1,6+5,1 6,70000
6(132201201R00 Hloubeni ryh &itky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 72,44800) 311,00} 22531,33
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*1 72,44800
7|132201209R00 Pfiplatek za lepivost - hloubeni rjh 200cm v hor.3 m3 7244800 18,00| 1304,06
(8,59+9,49+7 ,48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)%0,8*1 72,44800
8/162201102R00  [Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 65,20320f  27,00| 1760,49
Zacatek provozniho souctu
vykop :
(8,59+9,49+7,48+22,875+1,2+18,215+1,0149+1,6+1,8+9,
3)*0,8*1 72,44800
drenaz kamenivo : -
(8,59+9,40+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8%0,4 -28,97920
drenaz loze : -
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8%0,15 -10,86720
Mezisoucet 32,60160
Konec provozniho souctu
obsyp : 32,6016*2 65,20320
9|162701105R00 Vodorovné prfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,84640f 213,00 8 487,28
Zatatek provozniho souétu
drenaz kamenivo :
(8,59+0,49+7,48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8%0,4 28,97920
drenaz loze .
(8,59+0,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8%0,15 10,86720
Mezisoucet 39,84640
Konec provozniho souctu
odvoz : 39,8464 39,84640
10{162701109R00 |Pfiplatek k vod. premisténi hor.1-4 za dalsi 1 km m3 199,23200(  10,00| 1992,32
Zacéatek provozniho souctu
drenaz kamenivo :
(8,59+9,49+7,48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8%0,4 28,97920
drenaz loze :
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,0149+1 6+1,8+9,
3)*0,8%0,15 10,86720
Mezisoucet 39,84640
Konec provozniho souétu
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171201201R00

175101101RT2

175103111R00

181101102R00

199000002R00

odvoz : 39,8464*5
Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3
Zacatek provozniho souétu

vykop :
(8,59+0,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1 6+1,8+9,
3)*0,8"1

drenaz kamenivo : -
(8,59+9,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*0,4

drenaz loze : -
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8"0,15

Mezisoucet
Konec provozniho souétu
obsyp : 32,6016
PreloZeni nebo slozeni vykopku z hor.1-4
Zacatek provozniho souétu

vykop :
(8,59+9,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*1

drendz kamenivo : -
(8,569+9,49+7,48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*0,4

drenaz loze : -
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*0,15

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
obsyp : 32,6016

UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pfes 2m
Zacatek provozniho souctu

drenaz kamenivo :
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1 6+1,8+9,
3)*0,8*0,4

drendz loze :
(8,59+9,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,014+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*0,15

Mezisoudet
Konec provozniho souctu
odvoz : 39,8464
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
lapace splavenin : 0,50,51*7
Obsyp objektu
vykop :
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*1
drenaz kamenivo : -
(8,59+9,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*0,4
drenaz loze : -
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1 6+1,8+9,
3)*0,80,15
Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim
vykop :
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8
dlazdice 500/500 okap.chodnik :
(8,59+22,875+5,75+9,3)*0,5+5,1*1,6
zamkova dl. : (18,215+1,01+7,48+9,49)*0,8
Poplatek za skladku horniny 1- 4

Zacatek provozniho souctu

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

199,23200

3260160

72,44800

-28,97920

-10,86720
32,60160

32,60160

32,60160|

72,44800

-28,97920

-10,86720
32,60160

32,60160

39,84640(

28,97920

10,86720
39,84640

39,84640

1,75000|

1,75000

32,60160] 2

72,44800

-28,97920

-10,86720

132,82150|

72,44800

31,41750
28,95600

39,84640f

150,00

2608,13

1630,08

478,16

1001,00"

8 411,21

1115,70

5976,96




drenaz kamenivo :
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8%0,4 28,97920
drenaz loze :
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1 6+1,8+9,
3)*0,8"0,15 10,86720
Mezisoucet 39,84640
Konec provozniho souctu
odvoz : 39,8464 39,84640
Rozprostieni ornice v roviné tloustka 15 cm, dovoz ornice :
18(181300010RAA ze vzdalenosti 500 m, oseti travou m2 90,56000 5 071,36
ornice :
(8,59+9,49+7,48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3 90,56000
19/10364200R Ornice pro pozemkové Upravy m3 13,58400 [ Ag%___ 4 346,88
ornice :
(8,59+9,49+7 48+22,875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*1*0,15 13,58400
Dil; |2 Zaklady a zvlastni zakladani : 54 466,41
20|211561111R00 Vyplfi odvodiiovacich Zeber kam. hrubé drcen. 16 mm m3 28,97920 g #7@@@] 20 285,44
drenaz :
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)0,8°0,4 2897920 __l ,
21(211971110R00 Oplasténi zeber z geotextilie o skionu do 1 : 2,5 m2 260,81280f 13,00 3 390,57
drenaz :
(8,59+9,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*(0,8"2+0,4*2)*1,2 260,81280
22|212312111R00 Loze trativodu z betonu prostého m3 1086720 2000,00 21734,40
drenaz :
(8,59+9,49+7,48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3)*0,8*0,15 10,86720
23(212755114RX1 Trativody z drenaznich trubek DN 10 cm bez loze, PVC m 90,56000  28,00| 2535,68
drenaz :
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
3) 90,56000
24|69366198R Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP m2 260,81280) 25,00 6 520,32
drenaz :
(8,59+9,49+7 48+22 875+1,2+18,215+1,01+9+1,6+1,8+9,
el SOOI TS s i B8 e pr—
Dil: |13 _|Svislé a kompletni konstrukce : 344772
' Obklad tram( sadrokartonem dvoustranny do 0,5/0,5m, _ 1
25(342267111RT3 desky standard impreg. tl. 12,5 mm m 3,50000f 5_0_?&@(5 1774,50
Rezani sadrokartonovych desek, prigroubovani desek, tmeleni spar, olistovani koutu lati.
26{310238211R00 Zazdivka otvorii plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,51200f 3 268,00] 1673,22
| o sklobet : 3,2°0,4*0,4 0,51200 K
Dil: [5 Komunikace s 30439,10
27(564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 10 cm m2 2775750 0 M 277575
dlazdice 500/500 okap.chodnik :
(8,59+22,875+5,75+9,3+9)*0,5 27,75750
28|564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm m2 8,16000f 100,00 816,00
nova zamkova dlazba : 5,1*1,6 8,16000
29|564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 30 cm m2 28,95600f 200,00 5791,20
stavajici zamkova dlazba : (18,215+1,01+7,48+9,49)*0,8 28,95600
30[596215041R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm m2 37,11600] _ 195,00| 7237,62
nova zamkova dlazba : 5,1*1,6 8,16000
stavajici zamkova dlazba : (18,215+1,01+7,48+9,49)*0,8 28,95600
31|596215045R00 Pfiplatek za kladeni dlazby tl. 8cm, drt, do100 m2 m2 37,11600) 10,00 371,16




novéa zamkova dlazba : 5,1*1,6 8,16000
stavajici zamkova dlazba : (18,215+1,01+7,48+9,49)*0,8 28,95600
Kladeni dlazdic kom.pro pési, loe z kameniva t&z., SEE R
32|596811111RT4 véetné dlazdic betonovych HBB 50/50/5 cm m2 27,75750| 355,@0 9 853,91
dlazdice 500/500 okap.chodnik :
(8,59+22,875+5,75+9,3+9)*0,5 27,75750
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5, véetné S
33/917862111RT5 obrubniku ABO 13 - 10 100/10/25 m 6,70000f 255,00 1708,50
1,6+5.1 6,70000
34|59245030R Dlazba zémkova H-PROFIL 20x16,5x8 cm pfirodni m2 8,56800| 220,00 1884,96
nova zamkova dlazba : 5,1*1,6"1,05 8,56800 ;
Di: |61 ~ |Upravy povrchi vnitini’ i o e 10 398,24
35/612473182R00 Omitka vnitiniho zdiva ze suché smési, stukova m2 2,56000f  254,00] 650,24
sklobet : 3,2*0,472 2,56000
36(610991111R00 Zakryvani vypini vnitinich otvord m2 16,71600f 22,00 367,75
P18 nové : (1,35*1,35)*2 3,64500
L23 lux : (3,2%0,4)*1 1,28000
D07 nové : (0,9*2,06)*1 1,85400
D08 nove : (1*2,06)*1 2,06000
D09 nové : (0,92,03)*1 1,82700
D12 nové : (2,75%2,2)"1 6,05000
Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod., s pouzitim I S
37(612409991RT2 suché maltové smési m 75,63000f 4500 3403,35
Zacatek provozniho souctu
P18 nové : (1,35+1,35%2)*2 8,10000
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1 4,00000
D07 nové : (0,9+2,06*2)*1 5,02000
D08 nové : (1+2,06*2)*1 5,12000
D09 noveé : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 nové : (2,75+2,2*2)"1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souétu
osténi : 34,35 34,35000
sklobet : (3,2+0,4)*2*2 14,40000
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04*2) 26,88000
38(612425931R00 Omitka vapenna vnitiniho osténi - stukova m2 10,30500 ::@f aq 3 400,65
Zacatek provozniho souctu
P18 nové : (1,35+1,35*2)*2 8,10000
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1 4,00000
DO7 nové : (0,9+2,06*2)*1 5,02000
D08 nove : (1+2,06*2)*1 5,12000
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souctu
osténi : 34,35"0,3 10,30500
39|612473186R00 Priplatek za zabudované rohovniky m 3435000 30,00 1030,50
Zacatek provozniho souctu
P18 nové : (1,35+1,35*2)*2 8,10000
123 lux : (3,2+0,4*2)"1 4,00000
D07 nové : (0,9+2,06*2)"1 5,02000
D08 nové : (1+2,06%2)*1 5,12000
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souctu
osténi : 34,35 34,35000
40(622143002U00 Mtz omitkovy dilatani profil m 34350000 30,00 1.030,50
Zacatek provozniho souétu




P18 nové : (1,35+1,35"2)*2 8,10000
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1 4,00000
D07 nové : (0,9+2,06*2)*1 5,02000
D08 nove : (1+2,06*2)*1 5,12000
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 nové ; (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souctu
osténi : 34,35 34,35000
Profil okenni a dveini pfipojovaci 6 mm I=2400mm, APU e
41128350147R lista, samolepici kus 17,17500| 515,25
1ks
Samolepici lista z tuhého PVC s tésnicim paskem pro vnitini omitky s tloustkou do 6 mm, | = 2400 mm, svazek = 60
ks = 144 bm.
Zacatek provozniho souctu
P18 nové : (1,35+1,35"2)*2 8,10000
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1 4,00000
DO7 nové : (0,9+2,06*2)*1 5,02000
D08 nové : (1+2,06*2)"1 5,12000
D09 nove : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souctu
osténi : 34,35%1,2/2,4 17,17500
Dil |62  |Upravypovrchlvngjgi : S 49934290
42|622311515R00 Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PU m2 43,12500| ,00] 29 756,25
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*1 43,12500
Zateplovaci systém , XPS tl. 140 mm, zakon&eny stérkou e g
431622311524RV1 s vyztuznou tkaninou m2 17,37240 'ﬂ.;‘: i %@@ﬂ 12 334,404
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajiténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni
desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2) a piehlazeni stérky.
stiecha fimsa : (4,926+4,551+5)*1,2 17,37240
Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 160 mm, s mozaikovou B
441622311525RU1 omitkou 5,5 kg/m2 m2 8,62500] 1€ )0 8 952,75
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmoZdinkami (6 ks/m2), natazeni
stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny),
povrchova Uprava omitkou. Polozka obsahuje 0,14 m rohovych list na m2.
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*0,2 8,62500
Zatepl.systém , fasada, EPS F plus tl. 80 mm, s omitkou T
451622311331RT3 Silikon 3,2 ka/m2 m2 6,51840f 6350 4 139,18
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami, nataZeni stérky,
vtladeni vyztuzné tkaniny, piehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova dprava
omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
nadedveini stfisky : (0,9*1,6+3,032*0,6)*2 6,51840
Zatepl.systém , fasada, EPS F plus tl.160 mm, s omitkou =
46(622311335RT3 3,2 kg/m2 m2 136,88900]  740,0C 101 297,86
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami, nataZzeni stérky,
vtlageni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova uprava
omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
Zactatek provozniho souétu
P17 : (2,25*1,45)*4 13,05000
P18 nové : (1,35%1,35)*2 3,64500
P19:(1,75*1,3)*2 4,55000
D07 nové : (0,9%2,06)*1 1,85400
D08 nové : (1*2,06)*1 2,06000
D09 nové : (0,9%2,03)*1 1,82700
Mezisoucet 26,98600
Konec provozniho souctu
okna a dvere : -26,986 -26,98600
fimsa : (20,425+9+13,7)*0,3 12,93750
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622311016R00

627452111R00

319201317R00

602014179R00

620452101R00

Soklova lista hlinik KZS tl. 160 mm

KZS 160 : (20,425+9+13,7)

Sparovani maltou MCs zapusténé rovné, zdi z cihel
L23 lux : (3,2*0,4)*1*2

Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS tl. 30 mm
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*1

izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*0,2

izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*1
izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875)*0,65
(18,08+7,48)*1

Natér podkladovy pod Slechténé omitky, pfed aplikaci
KZs

KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5
Zacatek provozniho souctu
P17 : (2,25*1,45)"4
P18 nové : (1,35*1,35)*2
P19 (1,75%1,3)*2
D07 nové : (0,9*2,06)*1
D08 nové : (1*2,08)*1
D09 nové : (0,9*2,03)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
okna a dvefe : -26,986
fimsa : (20,425+9+13,7)*0,3
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5
Zacatek provozniho souctu
P20:(0,9*1,2)*4
P21 (1,5%1,2)*7
P22 : (1,2*1,2)*4
L23 lux : (3,2*0,4)*1
D10 : (1,02*2,15*1
D11 (12,0
D12 nové : (2,75*2,2)*1
Mezisoucet
Kanec provozniho souctu
okna a dvefe : -34,903
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)*0,3
Zacatek provozniho souétu
P17 : (2,25+1,45*2)*4
P18 novée : (1,35+1,35*2)*2
P19: (1,75+1,3*2)*2
P20 : (0,9+1,2*2)*4
P21 : (1,6+1,2*2)*7
P22 : (1,2+1,2*2)*4
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1
D07 nové : (0,9+2,06*2)*1
D08 nove : (1+2,06%2)*1
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1
D10 : (1,02+2,15*2)*1
D11 : (142,7*2)*1
D12 nové : (2,75+2,2*2)"1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
osténi vnéjsi : 130,2770,3
Vnéjsi omitka s pfisadou na zvySeni vodotésn.rovna
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*1

izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*0,2

mz2

m2

m2

m2

43,12500)

43,12500

2,56000]
2,56000
150,10125|

43,12500
8,62500

54,18500
18,60630

25,56000 _

346,97000|

150,93750

13,05000
3,64500
4,55000
1,85400
2,06000
1,82700

26,98600

-26,98600
12,93750
189,64750

4,32000
12,60000
5,76000
1,28000
2,19300
2,70000
6,05000
34,90300

-34,90300
16,25550

20,60000
8,10000
8,70000

13,20000
27,30000
14,40000
4,00000
5,02000
5,12000
4,96000
5,32000
6,40000
7,15000
130,27000

39,08100|
150,10125|

43,12500
8,62500

190,00

- 12000]

2900

22000

5175,00

486,40

18 012,15

10 062,13

33 022,28
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620991121R00

622311014R00

622311154RT3

622311334RT3

izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*1
izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875)*0,65
(18,08+7,48)*1

Zakryvani vyplni vnéjSich otvor( z leseni

P17 : (2,25"1,45)"4

P18 nové : (1,35%1,35)*2

P19:(1,75"1,3)"2

P20 :(0,9%1,2)*4

P21 (1,5%1.2)*7

P22: (1,2"1,2)*4

L23 lux : (3,2*0,4)*1

D07 nové : (0,9*2,06)*1

D08 noveé : (1*2,06)*1

D09 nové : (0,9*2,03)*1

D10 (1,022,151

D127

D12 nové : (2,75%2,2)*1

Soklova lista hlinik KZS tl. 140 mm

KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)
Zateplovaci systém , osténi, EPS F Sedy tl. 40 mm, s
omitkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo

Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, pfebroudeni desek, osazeni napo]ovaClc:h list, natazeni
stérky, osazeni rohovych list, vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchova uprava

omitkou.
Zatatek provozniho souétu
P17 : (2,25+1,45*2)*4
P18 nové : (1,35+1,35*2)*2
P19: (1,75+1,3*2)*2
P20 : (0,9+1,2*2)*4
21 (1,5+1,2*27
P22 : (1,2+1,2*2)*4
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1
D07 nové : (0,9+2,06*2)*1
D08 nové : (1+2,06*2)*1
D09 nove : (0,9+2,03*2)*1
D10 : (1,02+2,15*2)*1
D11 : (142, 7*2)"1
D12 noveé : (2,75+2,2*2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
osténi vnéjsi : 130,2770,3
Zatepl.systém, fasada, EPS F plus tl.140 mm, s omitkou
SilikonTop 3,2 kg/m2

Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdlnkaml natazem stérky,
vtlageni vyztuzné tkaniny, piehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova tprava

omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5
Zacatek provozniho souétu

P20:(0,9*1,2)*4

10,5527

P22 :(1,2*1,2)*4

L23 lux : (3,2*0,4)*1

D10 : (1,02*2,15)*1

D11 : (1*2,7)*1

D12 nové : (2,75*2,2)*1

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -34,903
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)*0,3

m2

m2

m2

54,18500
18,60630
25,56000
61,88000f
13,05000
3,64500
4,55000
4,32000
12,60000
5,76000
1,28000
1,85400
2,06000
1,82700
2,19300
2,70000
6,05000
54,18500|
54,18500

39,08100|

20,60000
8,10000
8,70000

13,20000

27,30000

14,40000
4,00000
5,02000
5,12000
4,96000
5,32000
6,40000
7,15000

130,27000

39,08100{

171,00000

189,64750

4,32000
12,60000
5,76000
1,28000
2,19300
2,70000
6,05000
34,90300

-34,90300
16,25550

1361,56

5 960,35

29 349,83

121 068,00}
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622311514R00

622311524RU1

622311564R00

622311632RT3

622421491R00

622421493R00

622422111R00

622471931R00

Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU

izolace pod terénem QO3 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*1
Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 140 mm, s mozaikovou
omitkou 5,5 kg/m2

m2

m2

54,18500|

54,18500

44,16625|

naneseni lepiciho tmelu na izolagni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmc;:?dinkami (6 ks/m2), nataZeni
stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny),

povrchové Uprava omitkou. Polozka obsahuje 0,14 m rohovych list na m2.

izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875)*0,65
(18,08+7,48)*1
Zateplovaci systém , parapet, XPS tl. 40 mm
Zactatek provozniho soudtu
P17 : (2,25)*4
P18 nové : (1,35)*2
P19: (1,75)*2
P20:(0,9)*4
P21 :{(1:57F
P22:(1,2)*4
L23 lux : (3,2)"1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
parapet vnéjsi : 37,3*0,3
Zateplovaci systém , fasada, XS 022 tl. 80, s omitkou

m2

Silikon 3,2 kg/m2, lepidio

vtlaceni vyztuzné tkaniny, prehlazeni stérky, kontaktni naté
omitkou. Osazeni list na rozich budovy.
%345
Doplriky zatepl. systéma, rohova lista s okapnickou
fimsa : (20,425+9+13,7)
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)
Dopliiky zatepl. systémd, dilataéni lista s tkan.
5*6
Oprava vné&jsich omitek vapen. hladk. Il, do 10 %
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5
Zacatek provozniho souétu
P17 : (2,25%1,45)*4
P18 nové : (1,35%1,35)*2
P19:(1,75%1,3)*2
D07 nové : (0,9*2,06)*1
D08 nové : (1*2,06)*1
D09 nové : (0,9*2,03)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -26,986
fimsa : (20,425+9+13,7)*0,3
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5
Zacatek provozniho souttu
P20:(0,9%1,2)*4
P21 #(1,671,2)7
P22 :(1,2*1,2)*4
L23 lux : (3,270,4)*1
D10: (1,02*2,15)*1
D11 : (1*2,7)*1
D12 nové : (2,75*2,2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -34,903
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)*0,3
Priplatek za vicebarevné provadéni

m2

m2

m2

18,60630
25,56000

11,19000{

9,00000
2,70000
3,50000
3,60000
10,50000
4,80000
3,20000
37,30000

11,19000

3,50000f
Nanesenf lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hm
r (vyzaduje -li to typ om

3,50000

97,31000f

43,12500
54,18500

30,00000f

30,00000

307,88900[

150,93750

13,05000
3,64500
4,55000
1,85400
2,06000
1,82700

26,98600

-26,98600
12,93750
189,64750

4,32000
12,60000
5,76000
1,28000
2,19300
2,70000
6,05000
34,90300

-34,90300

b=t e

itkoviny), povrcl

20,00

16,25550

346,97000|

1350

695,00
ozdinkami, natazeni stérky,

39 825,98

43 636,26

7 295,88

2 432,50'

hova Uprava

4 865,50

4 800,00

6 157,78

1214,40
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622481291R00

622904112R00

KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5
Zacatek provozniho soudtu
P17 :(2,25*1,45)*4
P18 nové ; (1,35%1,35)*2
P19 : (1,75*1,3)*2
DO7 nove : (0,9*2,06)*1
D08 nové : (1°2,06)™1
D09 nové : (0,9*2,03)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -26,986
fimsa : (20,425+9+13,7)*0,3
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5
Zacatek provozniho souctu
P20:(0,9*1,2)*4
P21-% ¢1.5%,237
P22 :(1,2*1,2)*4
L23 lux : (3,2*0,4)“1
D10 (1,02*2,156)*1
DIt
D12 nové : (2,75*2,2)*1
Mezisou&et
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -34,803
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)*0,3
Zacatek provozniho souétu
P17 : (2,25+1,45*2)*4
P18 nové : (1,35+1,35%2)*2
P19: (1,75+1,3*2)*2
P20 :(0,9+1,2*2)*4
P24 (1,591 2*2y7
P22 :(1,2+1,2*2)*4
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1
DO7 nové : (0,9+2,06*2)*1
D08 nové : (1+2,06*2)*1
D09 nove : (0,9+2,03*2)*1
D10 : (1,02+2,15*2)*1
D11 : (142,7*2)"1
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho soutu
osténi vnéjsi : 130,27*0,3
Montaz vyztuzné listy rohové a dilataéni
svislé rohy : 5*3
Ocisténi fasad tlakovou vodou sloZitost 1 - 2
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5
Zacéatek provozniho souctu
P17 : (2,25*1,45)*4
P18 nové : (1,35*1,35)*2
P19 :(1,75"1,3)*2
D07 nové : (0,9%2,06)*1
D08 nové : (1*2,06)*1
D09 nové : (0,9*2,03)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
okna a dvere : -26,986
fimsa : (20,425+9+13,7)*0,3
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5

m2

150,93750

13,05000
3,64500
4,55000
1,85400
2,06000
1,82700

26,98600

-26,98600
12,93750
189,64750

4,32000
12,60000
5,76000
1,28000
2,19300
2,70000
6,05000
34,90300

-34,90300
16,25550

20,60000
8,10000
8,70000

13,20000

27,30000

14,40000
4,00000
5,02000
5,12000
4,96000
5,32000
6,40000
7,15000

130,27000

39,08100

15,00000{

15,00000

ag7,07125)

150,93750

13,05000
3,64500
4,55000
1,85400
2,06000
1,82700

26,98600

-26,98600
12,93750
189,64750

450,004

7 456,07




Zadétek provozniho soudtu
P20 : (0,9%1,2)*4 4,32000
P21 : (1,5"1,2)*7 12,60000
P22:(1.2*1,2)*4 5,76000
L23 lux : (3,2*0,4)*1 1,28000
D10 : (1,02*2,15)*1 2,19300
D11 (1*2,7)*1 2,70000
D12 nové : (2,75*2,2)*1 6,05000
Mezisoucet 34,90300
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -34,903 -34,90300
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)*0,3 16,25550
Zacatek provozniho souctu
P17 : (2,25+1,45*2)*4 20,60000
P18 nove : (1,35+1,35*2)*2 8,10000
P19 : (1,75+1,3*2)*2 8,70000
P20 : (0,9+1,2*2)*4 13,20000
P21 ; (1,6+1,2%2)*7 27,30000
P22 : (1,2+1,2*2)*4 14,40000
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1 4,00000
DO7 nové : (0,9+2,06%2)*1 5,02000
D08 nové : (1+2,06*2)*1 5,12000
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D10: (1,02+2,15*2)*1 5,32000
D11 : (142,7*2)" 6,40000
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 130,27000
Konec provozniho souétu
osténi vngjsi : 130,27*0,3 39,08100
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*1 43,12500
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*0,2 8,62500
izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*1 5418500
izolace pod terénem 03 : (5,75+22,875)*0,65 18,60630
(18,08+7,48)*1 25,56000
Profil rohovy ETICS PVC se sitovinou, 1=2500 mm, lista 1
66(283502511R rohové PVC se sitovinou kus 7,20000f 32,00 230,40
" svislé rohy : 5*3*1,2/2,5 7,20000
DiEEs = _|Podliahy a podiahové konstrukce R 10 275,67
67631591115R00 Nasyp pod podiahy z keramzitu m3 4,97508]  1936,00 9631,7%
Zactatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8%6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoudet 165,83600
Konec provozniho souctu
nové podlahy : 165,836"0,03 4,97510
68(631312141R00 Doplnéni ryh betonem v dosavadnich mazaninach m3 0,11100 j 42 651,00 294,26
Zatatek provozniho souctu e e
D07 nové : (0,9)*1 0,90000
D08 nové ; (1)*1 1,00000
D09 nové : (0,9)*1 0,90000
D12 nové : (2,75)*1 2,75000
Mezisoucet 5,55000
Konec provozniho souétu
5,55*0,2*0,1 0,11100
69/631351101R00 Bednéni stén, ryh a otvorti v podlahéch - zfizeni m2 0,54000f 260,00 140,40
P18 nové : (1,35)*2*0,2 0,54000
701631351102R00 Bednéni stén, ryh a otvorl v podlahach -odstranéni m2 0,54000f ” A50400 27,00




P18 nové : (1,35)*2*0,2 0,54000 B
71|632451024R00 Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm m2 0,81000f | 225,00 182,25
P18 nové : (1,35)*2*0,3 ~0,81000
Di: [p4 | Vypinéotvord T ST : B o
Osazeni parapet.desek plast a Iamm §.nad ZOcm vcetne : oal
721648991113RT4 dodavky plastove parapetni desky §. 350 mm m 2,70000f 300,00 810,00
MontaZz a dodavka parapetni desky, dodavka a montaz montdzni pény, zapraveni omitky pod parapetem, tésnéni
spary mezi parapetem a ramem okna, dodavka silikonu.
P18 nové : (1,35)*2 _ 2,70000
Dl [iibnivedenie s i T T ~ 11.300,00
731894812211U00 Sachta PP dno DN 425/150 pfimy tok kus 2,00000 _v' 3700,00
741894812232U00 Sachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 2,00000 2 640,00
75|894812249U00 Pripl Sach PP roura DN 425 ufiznuti kus 2,00000} 60,00
761894812261U00 Sachta PP DN 425 pokl lit+tel roura | kus | 2,00000f ~4900,00
Dii: |94 = |Le%eniastavebnivytahy . 5 ] 4321293
Montaz le$eni leh.fad.s podlahami,$.do 1 m, H 10 m, i
77|941941031RT4 leseni SPRINT m2 340,58500f 10 217,55
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5 189,64750
Piplatek za kazdy mésic pouziti leenf k pol.1031, leeni R
78/941941191RT4 SPRINT m2 340,58500[ 30,00 10 217,55
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5 189,64750
Demontaz le$eni leh.fad.s podlahami,§.1 m, H 10 m,
79(941941831RT4 leSeni SPRINT m2 340,58500) 3§,09_J 5 108,78}
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5 189,64750
80[941955002R00 Leseni lehké pomocné, vyska podiahy do 1,9 m m2 1717500 50,00 858,75
Zacatek provozniho souctu
D07 nové : (0,9)*1 0,90000
D08 nové : (1)*1 1,00000
D09 nové : (0,9)*1 0,90000
D12 noveé : (2,75)*1 2,75000
Mezisoucet 5,55000
Konec provozniho souctu
dvefe : 5,55*1,5 8,32500
okna: 5,9*1,5 8,85000
81(944944011R00  |Montéz ochranné sité z umélych viaken m2 |  34058500| 400 1362,34
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5 189,64750
82|944944031R00 Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 34058500 4,50 1532,63
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5 189,64750
83(944944081R00 Demontaz ochranné sité z umélych viaken m2 34058500 2,00} 681,17
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5 150,93750
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5 189,64750
84|944945012R00 Montaz zachytné stiisky H 4,5 m, &ifky do 2 m m 97,31000f 90,00| 8 757,90
obvod stavby : (20,425+9+13,7) 43,12500
(5,75+22,875+18,08+7,48) 54,18500
85(944945192R00 Priplatek za kazdy mésic pouz.stiisky, k pol. 5012 m 97,31000[ 26,00 2 530,06
obvod stavby : (20,425+9+13,7) 43,12500
(5,75+22,875+18,08+7,48) 54,18500
86(944945812R00 Demontéz zéchytné stisky H 4,5 m, itky do 2 m m o7,31000[1 " 20,00 1946,20
obvod stavby : (20,425+9+13,7) 43,12500
(5,75+22,875+18,08+7,48) 5418500
: ‘|Dokonéovaci konstrukce na pozemnich =~
Dil: |95 ; stavbach g - 10 255,28
87|952901110R00 Cisténi mytim vnéjsich ploch oken a dvefi m2 61,88900f : 25,00 1 547,23
P17 : (2,25*1,45)*4 13,05000
P18 nové : (1,35%1,35)*2 3,64500




P19 : (1,75%1,3)2 4,55000
P20 : (0,9*1,2)"4 4,32000
P21 : (1,5*1,2)7 12,60000
P22 : (1,2*1,2)*4 5,76000
L23 lux : (3,2%0,4)"1 1,28000
DO7 nové : (0,9°2,06)*1 1,85400
D08 noveé : (1*2,06)*1 2,06000
D09 nové : (0,9%2,03)*1 1,82700
D10 : (1,02"2,15)*1 2,19300
D11 : (1*2,7)1 2,70000
D12 nové : (2,75%2,2)*1 6,05000
88/952001111R00  |Vy&idténi budov o vyce podiazi do 4 m m2 174,16100f | 50,00 8 708,05
Zacatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8"6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho souétu
nové podiahy : 165,836 165,83600
Zacatek provozniho souctu
DO7 nové : (0,9)*1 0,90000
D08 nove : (1)*1 1,00000
D09 nové : (0,9)*1 0,90000
D12 nové : (2,75)*1 2,75000
Mezisoucet 5,55000
Konec provozniho souctu
& 5,55*1,5 8,32500
Dillo s Bourani konstrukcf 2 : 9 168,53
89(962032631R00 Bourani zdiva kominového z cihel na MVC m3 0,40500 517,00 209,39
0,45*0,45*2 0,40500
90(962052211R00 Bouréni zdiva Zelezobetonového nadzakladového m3 003600 ~ 1650,00 59,40
kom.kryci deska : 0,6*0,6"0,1 0,03600
91|962081131R00 Bourani pficek ze sklenénych tvarnic tl. 10 cm m2 1,28000f 59,00| 75,52
3,2*0,4 128000,
92|965042141R00 Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 4,47040] 102500 4582,16
C.1.02 PVC : (8,8%6,35)*0,08 447040
93(965049111R00 Pfiplatek, bourani mazanin se svaF. siti tl. 10 cm m3 447040 510,00| 2279,90
C.1.02 PVC : (8,8°6,35)*0,08 447040
94|968062244R00 Vybourani dfevénych rami oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 364500 89,00 324,41
P18 nové : (1,35*1,35)*2 3e4500]
95|968072455R00  |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 m2 368100 168,00 618,41
DO7 nové : (0,9%2,06)*1 1,85400
D09 nové : (0,9°2,03)*1 1,82700
96(968061112R00 Vyvéseni dievénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 kus 400000f 380 15,20
P18 nové : 2*2 4,00000
971968071125R00 Vyvéseni, zavéseni kovovych kridel dvefi pl. 2 m2 kus 2,00000 T;;, 3 qé,gp 19,60
D07 nové : 1 1,00000
D09 nové : 1 1,00000
98|968071126R00  |VyvéSeni, zavégeni kovovych kfidel dvefi nad 2 m2 kus 500000  18,50] 92,50|
D08 nové : 1 100000
D12 nové : 4 4,00000
99|968072456R00 Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 m2 8,11000] 105,00 851,55
D08 nové : (1*2,06)*1 2,06000
D12 nové : (2,75%2,2)"1 6,05000
100{968095002R00 Bourani parapetl dievénych §. do 50 cm m 2700000 1500 40,50}
_ P18 nové : (1,35)*2 2700000
Dil: |97 ~ |Prorazeni otvorti e 25 831,11
1011711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pasy pfitav.,2vrst m2 55,88000 '_ 6_00] 335,28




102

103

104

105

106

107

108

109

110

"

-

112

113

114
115

116

17

118

119

120

121

713100812R00

721140802R00
721210822R00
733160801R00

764322830R00

764323830R00

764357801R00

764391820R00

764393830R00

776401800R00

776511820R00

721110802R00

721242804R00

764311822R00

764331830R00

764351836R00

764352810R00

764410850R00

764454801R00

974042555R00

C.1.02 PVC : (8,8"6,35)

Odstranéni tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm
C.1.02 PVC : (8,86,35)

Demontaz potrubi litinového DN 100

Demontaz stresni vpusti DN 100

Demontéz potrubi z mé&dénych trubek d 28 mm
3*2*8

(20*2*2+9*2*2)

Demontaz oplechovani okapd, TK, r§ 400 mm, do 30°
nadedveini stfisky : 1,6+3,032

Demont. oplech. okapd, Zivicna krytina, r§ 330 mm
Zlab : (17,93+3,032+23,025+9,3*3)

Demontéaz zlabl mezistfesnich, r§ 1100 mm
mezistiesni zlab : 9,3

Demontaz zavétrné listy, r§ 250 a 330 mm, do 30°
(5,75+20,625+14,006)

nadedveini stfisky : 0,6*2

Demontaz hiebene stiechy, r§ do 400 mm, do 30°
hieben : (23,025+9,3+4,6)

Demontaz sokliki nebo list, pryzovych nebo z PVC
C.1.02 PVC : (8,8"2+6,35*2)

C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2)

Odstranéni PVC podlah lepenych s podlozkou
C.1.02 PVC : (8,8"6,35)

C.1.03 koberec : (8,4*8,05)

Demontaz potrubi z kameninovych trub DN 100
7

Demontaz lapace stieSnich splavenin DN 125
Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°
nadedvefni stfisky : 0,9*1,6+3,032*0,6

Demontaz lemovani zdi, r§ 250 a 330 mm, do 30°
lemovani zdi : (3,65*2+5+20,625)

nadedveini stfisky : 0,9+1,6+3,032+0,6

Demontéaz hakd, sklon do 30°

mezistiesni zlab : 9,3/0,9

Zlab : (17,93+3,032+23,025+9,3)/0,9

DemontaZ Zlabii pilkruh. rovnych, r§ 330 mm, do 30°
Zlab : (17,93+3,032+23,025+9,3)

Demontaz oplechovani parapet(,rs od 100 do 330 mm
Zacatek provozniho souétu

P17 : (2,25)*4

P18 nové : (1,35)*2

P19: (1,75)*2

P20 :(0,9)4

P21 : (1,57

P22 :(1,2)"4

L23 lux : (3,2)*1

Mezisoucet
Konec provozniho souctu
parapet vnéjsi : 37,3
Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm
5*6

Vysekani ryh betonova, monoliticka dlazba 10x20 cm
Zacatek provozniho souctu

D07 nové : (0,9)1

D08 nove : (1)*1

D09 nové : (0,9)*1

m2

kus

m2

kus
m2

kus

55,88000

55,88000)

55,88000

1,00000f
1,00000}
164,00000f

48,00000
116,00000

4,63200(

4,63200

71,88700|

71,88700
9,30000
9,30000

41,58100

40,38100
1,20000

36,92500]

36,92500

63,20000]

30,30000
32,90000

123,50000|

55,88000
67,62000

7,00000f

7,00000

7,00000
3,25020

3,25920

39,05700(

32,92500

6,13200

69,564111
10,33330
59,20780

53.28700f
5328700

37,30000

9,00000
2,70000
3,50000
3,60000
10,50000
4,80000
3,20000
37,30000

37,30000
30,00000

30,00000]

5,65000|

0,90000
1,00000
0,90000

18,00

L 1een

16,00
L |

1000

1452,88

56,004
56,00
2 952,00

46,32

1150,19

251,10

415,81

332,33

252,80

3952,00

287,00

406,00

68,44

234,34

904,03

852,59}

708,70§

480,00

1115,55




122

123

124

978013191R00

978036121R00

978036191R00

D12 nové : (2,75)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souctu
5,55
Otlu€eni omitek vnitinich stén v rozsahu do 100 %
Zacatek provozniho souctu
P18 nové : (1,35+1,35"2)*2
L23 lux : (3,2+0,4"2)*1
D07 nové : (0,9+2,06*2)*1
D08 nové : (1+2,06*2)*1
D09 nove : (0,9+2,03*2)*1
D12 nové : (2,75+2,2*2)"1
Mezisoucet
Konec provozniho souétu
osténi : 34,35*0,3
Otlugeni omitek bfizolitovych v rozsahu 10 %
KZS 160 : (20,425+9+13,7)*3,5
Zacatek provozniho souétu
P17 : (2,25"1,45)*4
P18 nové : (1,35"1,35)*2
P19: (1,75"1,3)*2
DO7 nové : (0,9*2,06)*1
D08 nové : (1*2,06)*1
D09 nové : (0,972,03)"
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -26,986
fimsa : (20,425+9+13,7)*0,3
KZS 140 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*3,5
Zacatek provozniho souctu
P20 : (0,9%1,2)*4
P21 :(1.5%1.2)"7
P22 :(1,2*1,2)*4
L23 lux : (3,2*0,4)*1
D10: (1,02*2,15)*1
D11 (1*2,7)"1
D12 nové : (2,75"2,2)*1
Mezisoucet
Konec provozniho souctu
okna a dvefe : -34,903
fimsa : (5,75+22,875+18,08+7,48)*0,3
Otluceni omitek bfizolitovych v rozsahu 100 %
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*1
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*0,2

izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875+18,08+7,48)"1

izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875)*0,65
(18,08+7,48)*1
Zacatek provozniho souétu
P17 : (2,25+1,45*2)*4
P18 nové : (1,35+1,35*2)*2
P19 : (1,75+1,3*2)*2
P20 : (0,9+1,2*2)*4
P21 : (1,5+1,2*2)*7
P22 :(1,2+1,2*2)*4
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1
DO7 nové : (0,9+2,06%2)"1
D08 nové : (1+2,06*2)*1

D09 nové : (0,9+2,03*2)*1

m2

m2

m2

2,75000
5,55000

5,55000

10,30500)

8,10000
4,00000
5,02000
5,12000
4,96000
7,15000
34,35000

10,30500

307,88900/

150,93750

13,05000
3,64500
4,55000
1,85400
2,06000
1,82700

26,98600

-26,98600
12,93750
189,64750

4,32000
12,60000
5,76000
1,28000
2,19300
2,70000
6,05000
34,90300

-34,90300
16,25550
169,64175
43,12500
8,62500

54,18500
18,60630
25,56000

20,60000
8,10000
8,70000

13,20000

27,30000

14,40000
4,00000
5,02000
5,12000
4,96000

400

41,00

350,37

1231,56

6 955,31




Narezani podkladni textilie na potfebny tvar, polozeni jedné vrstvy vCetné dodavky textilie.

D10 : (1,02+2,15*2)*1 5,32000
D11 (1+2,7%2)*1 6,40000
D12 nove : (2,75+2,2*2)"1 7,15000
Mezisoucet 130,27000
Konec provozniho souctu
osténi vnéjsi : 130,27*0,15 19,54050
125(979054951U00 | O&isténi beton dlazdice tvar/zamek m2 28,95600) 34,00 984,50
(18,215+1,01+7,48+9,49)"0,8 | | 289600
Dil: |99 _ |Staveni$tni pfesun hmot R PTE e 3 _
126 999281 111R00 Pfesun hmot pro opravy a drzbu dovysky 25m | t | 17594180 B 43 985,45
Dil: {711 _|izolace proti vodé : ' - i 3467344
Izolace proti vihkosti vodor natér ALP za studena 1x B
127(711111001R2Z1 natér - véetné dodavky penetracniho laku ALP m2 55,88000F 838,20
C.1.02 PVC : (8,8"6,35) 55,88000
Izolace proti vihk. vodorovna pasy pfitavenim, 2 vrstvy - £ ey
128|711141559R24 véetné dodavky m2 55,88000f 320,00 17 881,60
C.1.02 PVC : (8,8"6,35) 55,88000
Izolaéni systém folii nopovou, svisle, véetné dodavky folie i S
129|711482011RZ1 , listy a dopliiki m2 126,50300f 15 180,36
Narezani folie na potfebny tvar, pripevnéni folie hrebiky a osazeni kryci listy. Spoje se slepi samolepici paskou.
izolace pod terénem O3 : (20,425+9+13,7)*1,3 56,06250
izolace pod terénem O3 : (5,75+22,875+18,08+7,48)*1,3 70,44050
130(998711202R00  |Presun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m % | 3se64230] 773,28
Dil: |712 Ziviéné krytiny B A 254 774,32
Krytina stfech do 10° félie, 4 kotvy/m2, na beton, 1. ; T
131|712372111RT3 izolace do 200 mm, folie t.1,5 mm m2 402,30490| %ﬁﬂ 158 910,44
Narezani folie na potiebny tvar, poloZeni jedné vrstvy, pfipevnéni félie pres teplenou |zola<:| k podkladu talifovymi
hmozdinkami, pfekryti kotev folii a svafeni spoju véetné dodavky pasu.
plocha stiechy C : (23,025*3,65*2+5*3,032+20,625*9,3) 375,05500
stfecha fimsa : (4,926+4,551+5)*1,2 17,37240
lemovani zdi : (3,65*2+5+20,625)*0,3 9,87750
132|712378004R00 Zavétrna lista RS 250 mm m 40,38100f 185, 6 662,87
Uprava délky a pfipevnéni zavétrné listy natloukacimi hmozdinkami véetné dodavky listy.
(5,75+20,625+14,006) 40,38100
133|712378006R00 Rohova lista vn&jsi RS 100 mm m 86,36400] 120,00 10 363,68
Uprava délky a pfipevnéni rohové listy natloukacimi hmozdinkami véetné dodavky listy.
Zlab : (17,93+3,032+423,025+9,3*3) 71,88700
stiecha fimsa : (4,926+4,551+5) 14,47700
134|712378008R00 Pasek RS 50 mm m 73,85000] 6 646,50
Uprava délky a pfipevnéni pasku natloukacimi hmoZdinkami véetné dodavky pasku.
hieben : (23,025+9,3+4,6)*2 73,85000
Oprava bouli na krytin.stfech do 10°, pasy piitav., 1vrstva - S
135|712300951RT2 vé. dodavky pasu special mineral m2 75,01100f  185,00] 14 627,15
plocha stiechy C :
(23,025%3,65"2+53,032+20,625*9,3)*0,2 75,01100
136(712378003R00 Atikova okapnice RS 250 mm m 71,88700] _ 200,00| 14 377,40
Uprava délky a pfipevnéni okapnice natloukacimi hmozdinkami véetné dodavky okapnice.
Zlab : (17,93+3,032+23,025+9,3*3) 71,88700
137(712378005R00  [Sténova lista vyhnuta RS 70 mm m 32,9250 110,00 3621,75
Uprava délky a pripevnéni sténové listy natioukacimi hmozdinkami véetné dodavky listy.
lemovani zdi : (3,65*2+5+20,625) 32,92500
138{712378007R00 Rohova lita vnitini RS 100 mm m 94,80400]  120,0¢ 11 376,48
Uprava délky a pfipevnéni rohové lidty natloukacimi hmozdinkami véetn& dodavky listy.
lemovani zdi : (3,65*2+5+20,625)*2 65,85000
stfecha fimsa : (4,926+4 551+5)*2 28,95400
Povlakova krytina stiech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva e
139(712391171RZ1 véetné dodavky textilie m2 402,30490 42,30 17 017,50




plocha stfechy C : (23,025*3,65*2+5*3,032+20,625"9,3)

375,05500

stfecha fimsa : (4,926+4,551+5)*1,2 17,37240
lemovani zdi : (3,65*2+5+20,625)*0,3 9,87750
140{712997001R00 Prilepen polystyrénovych kiind do asfaltu m 47,40200( 2540 1204,01
lemovani zdi : (3,65*2+5+20,625) 32,92500
stfecha fimsa : (4,926+4,551+5) 14,47700
141(28375983R Klin pro hrany EPS 150 x 100 x 1000 mm m 52,14220) 40,10 2 090,90}
lemovani zdi : (3,65°2+5+20,625)*1,1 36,21750 i
stfecha fimsa : (4,926+4,551+5)*1,1 15,92470
1542 998712202R00 \ Pfesun hmot pro povlakove krytlny, vysky do 12 m | % | 262521910f e 787586
Dil: [713 ~ |izolace tepelné - o e 300 086,51
izolace tepelna podlah na sucho, Jednovrstva matenal ve 5 o =
143|713121111RT1 specifikaci m2 165,83600f 16,80 2786,04
Zacatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8%6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,478,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho soué&tu
nové podlahy : 165,836 165,83600
144|713191131R00 Tkanina separaéni m2 165,83600 _ 4 _%5__ a 721,34:
Naiezani separaéni tkaniny na potiebné rozmeéry, polozeni vcetné dodavky tkaniny.
Zacatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8%6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho souctu
nové podlahy : 165,836 165,83600
145(713411111R00 Izolace tepelna potrubi rohoZemi a dratem 1vrstva m2 320700) 77,90 256,84
stfesni svod : 3,5*3,14*0,3 3,29700
146(713121211U00 Izolace tep podiah volng pasek m 9008000 910 819,73
Zacatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8%2+6,35"2) 30,30000
C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2) 32,90000
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,042) 26,88000
Mezisoucet 90,08000
Konec provozniho souctu
nové podlahy : 90,08 90,08000 [
1471713141125R00 |zolace tepelna stfech, desky, na lepidlo PUK m2 375,05500} 1 ;GE’ 41 256, 05
Naneseni lepidia celoplosné, nafezani izolacnich desek na potrebné rozméry, po[ozem Jedne vrstvy tepelné izolace
do lepidla.
plocha stfechy C : (23,025*3,65*2+5*3,032+20,625"9,3) 37505500 .
148|28375972R Deska - klin spadovy EPS 150 S Stabil m3 78,76155) 2 200,00 173 275,41
plocha strechy C : )
(23,025*3,65*2+5%*3,032+20,625%9,3)*0,2*1,05 78,76160 |
149|283765425R Deska izolac. PIR 022-Alu folie 1250x625x80mm ozub m2 17412780 405,00 70 521,76
Zacatek provozniho soudétu
C.1.02 PVC : (8,8*6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho souctu
nové podlahy : 165,836*1,05 174,12780
150(63140273R Pasek dilatacni okrajovy 80x12x1000 mm m 99,08800f 1030 1020,61
Zacatek provozniho soudtu
C.1.02 PVC : (8,8*2+6,35*2) 30,30000




C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2) 32,90000
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04*2) 26,88000
Mezisoucet 90,08000
Konec provozniho souctu
nové podlahy : 90,08*1,1 99,08800
15163150861R Desky v roli 1200x625 tl. 50 mm m2 362670 53.70| 194,75
stiesni svod : 3,5"3,14%0,3"1,1 3,62670|
) _152 998713202R00 Presun hmot pro |zolace tepelne vysky do 12 m _ % i 2__8_22L6530Q_? 4 233,98
Dil: |721 ~ |Vnitfni kanalizace : Eaileat | - 15309,79
153|721234101R00 Vtok stfe$ni PP HL62H pro plochou strechu kus 1,00000 ; 1 340,00
154|721110926R00 Oprava potrubi kameninového, kraceni trub DN 125 kus 7,00000 450,10
155|721140935R00 Oprava - piechod z plastovych trub na litinu DN100 kus 1,00000f 386,80
vpust: 1 1,00000'__
156|721140935R01 Oprava - pfechod z plastovych trub na kameninu DN125 kus 7,00000} 2 100,00
157|721176243R00 Potrubi KG destové (svislé) DN 125 x 3,2 mm m 8,00000f 2 240,00
Potrubi véetné tvarovek a objimek. Bez zednickych vypomoci.
svod : 7*1 7,00000
vpust : 1 1,00000
Lapaé stfednich splavenin PP HL600 DN 100, kloub, '
158(721242110RT1 zapachové klapka, ko$ na listi kus 7,00000 8 400,00
159(721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 7,00000] 84,00“
71 7,00000
160(998721202R00 _ Presun hmot pro vnltrnl kanalizaci, vysky do 12 m % 171,60600 ,__, 308,89
Dil: {730 Ustredni vytapéni Rl 51 455,33
161]|733161104R00 Potrubi médéné 15 x 1 mm, polotvrdé m 48,00000f 11 155,20
Potrubi vEetné objimek, bez dodavky tvarovek. V&etné zednickych vypomaoci.
3*2*8 48,00000
162|733161107R00 Potrubi médéné 22 x 1 mm, polotvrdé m 116,00000f 308,00 35 728,00
Potrubi véetné objimek, bez dodavky tvarovek. V&etné zednickych vypomoci.
(20*2*2+9*2*2) 116,00000 l
163|733190106R00  [Tlakova zkouska potrubi DN 32 m 164,00000f 480 787,20
3'2*8 48,00000
(20*2*2+9*2*2) 116,00000
164|735494811R00 Vypusténi vody z otopnych téles m2 7,20000f 11,60 83,52
1,5°0,6*8 7,20000]
165|900 RT2 Hzs - nezmefitelné prace ¢l.17-1a, zprovoznéni systému h 16,00000 136,00 2 176,00
166]998733201R00 Pfesun hmot pro rozvody potrubli, vysky do 6 m % 479,68840 31331 ) 1 525,41
Dil: |761 _ |Konstrukce sklobetonové Hluger LR
167|761124100R00 | Sklobeton.stény t1.10 cm, tvarnice 1910/W,F,N &iré m2 1,28000] 2576.00| 3297,28
L23 lux : (3,2*0,4)*1 1,28000
168|998761202R00 Pfesun hmot pro skiobeton. konstr., vyky do 12 m % 30,65600]  440] 134,89
Dil: |762 Konstrukce tesarské Nl v _ 7286260
169|762341610R00 Bednéni okapovych fims z prken hrubych m2 11,16000f M 1 674,00
mezistresni zlab : 9,3*1,2 11,16000
170|762395000R00 Spojovaci a ochranné prostfedky pro stfechy m3 0,33480 j; LM 321,68
mezistie$ni zlab : 9,3*1,2*0,025*1,2 0,33480
171|762512245R00 Polozeni podiah pod PVC Sroubovanim m2 331,67200f 71,00 23 548,71
Zadatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8"6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho souétu
ve dvou vrstvach : 165,836*2 331,67200
172|762595000R00 Spojovaci a ochranné prostfedky k poloZeni podlah m3 4,97508| .7 = _136,70 680,09
Zacatek provozniho souétu /i
C.1.02 PVC : (8,8%6,35) 55,88000




C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho souctu
ve dvou vrstvach : 165,836%2*0,015 4,97510
173|60596001R Rezivo - prkna m3 033480  5200,00 1740,96
mezistiesni Zlab : 9,3*1,2%0,025%1,2 0,33480
174|60726012.AR Deska dievostépkova OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm m2 348,25560| 120,00 41790,67
Zacatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,8%6,35) 55,88000
C.1.03 koberec : (8,48,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
Mezisoucet 165,83600
Konec provozniho souétu
ve dvou vrstvach : 165,836*2*1,05 348,25560
175]998762202R00 Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m % 621,29730 ‘,,,,i = 59{5 3 106,49
Dil: |764  |Konstrukce klempifské ! : b odnes e R 66 728,02
176(764251635R00 Celo zlabu hranatého TiZn pro r.400 mm kus 2,00000 :" e 407,20
Dodavka a montaz zlabového ¢ela véetné spojovacich prostiedki.
177|764252604R00  |Zlab podokapni palkulaty Tizn r3. 333 mm | m | 5328700 " 380,00| 20 249,06
Dodavka a montaz podokapniho Zlabu véetné haku, dilatace a spojovacich prostredk.
Zlab : (17,93+3,032+23,025+9,3) 53, 28700
178|764252634R00 Gelo zlabu palkulatého Tizn RHEINZINK r$.333 mm kus 800000 18 1440,00
Dodavka a montaz Zlabového &ela veetné spojovacich prostiedku.
179(764259615R00 Kotlik zavésny Tizn pilkulaty,330/100 mm | kus | 6,00000[ 187,60 1125,60
Dodavka a montaz zavésného kotliku.
180[764511650R00  |Oplechovani parapeti Tizn , r§. 330 mm | m | 3730000 12 309,00
Vyroba, Giprava a montaz oplechovani parapetu véetné spojovacich prostiedku a lesnlm hmoty Vc:etne dodavky
plechovych tabuli a svitk(.
Zacatek provozniho souctu
P17 : (2,25)*4 9,00000
P18 nové : (1,35)*2 2,70000
P19: (1,75)*2 3,50000
P20 : (0,9)*4 3,60000
P21 : (1,57 10,50000
P22 : (1,2)*4 4,80000
L23 lux : (3,2)"1 3,20000
Mezisoucet 37,30000
Konec provozniho souétu
parapet vngjsi : 37,3 37,30000
181/764211401R00 Krytina hladka z Ti Zn tabuli 2 x 1 m, do 30° m2 3,25920f 899,00} 2930,02
Polozeni podstiesni difuzni félie. Montaz krytiny z tabuli véetné spojovacich prostfedki a zednické vypomoci. Véetné
dodavky difuzni folie, krytiny a spojovacich prostiedka.
nadedvefni stfisky : 0,9*1,6+3,032*0,6 3,25920
182|764222420R00 Oplechovani okapd Ti Zn, tvrda krytina, rs 330 mm m 4,63200{ 1 389,60
Montaz a dodavka oplechovani okaptl véetné spojovacich prostfedka.
nadedveini stfigky : 1,6+3,032 4,63200
183|764231440R00 Lemovani Ti Zn plechem zdi,tvrda krytina,r§ 400 mm m 613200 350,00} 2 146,20}
Dodavka a montaz nachybaného a upraveného lemovani zdi véetné dodavky a montaze spojovacich prostredku.
nadedveini stfisky : 0,9+1,6+3,032+0,6 6,13200
184|764257401R00 Zlaby z Ti Zn, mezistfesni bez hakd, r§ 1100 mm m 9,30000f 765,00 7 114,50
Dodéavka a montaz podkladni félie. Dodavka a montaz zlabl a spojovacich prostiedkt bez haku.
mezistfesni zlab : 9,3 9,30000
185(764257492R00 Montaz haka z Ti Zn mezistresnich kus 18,60000] 83,60 1564,96
Montaz hakl véetné dodavky a montaze spojovacich prostiedkil.
9,3/0,5 18,60000
186|764291410R00  |Zavétra lista z Ti Zn plechu, r§ 250 mm m 120000 250,00 300,00




Dodavka a montaz zavétrne listy véetné dodavky a montaze spojovacich prostfedkld a zednické vypomoci.

Mezisoucet

5,55000

nadedverni stiisky : 0,6*2 1,20000
187|764296420R00 Dilata&n liéta pfipojovaci Ti Zn plech, r§ 80 mm m 6,13200f 120,00 735,84
Dodéavka a montaz dilataéni lidty a spojovacich prostiedku.
nadedvefni stfisky : 0,9+1,6+3,032+0,6 6,13200
188|764551603R00 Svod z Ti Zn , kruhovy, D 100 mm m 30,00000f 360,00 10 800,00
Dodavka a montaz svodu véetné objimek a spojovaciho materialu.
56 30,00000
189|764551613R00 Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 100 mm kus 6,00000] 125,60 753,60
Dodavka a montaz kolena .
Hak Al oplasténi mezistiesni hranaty 2labu rs 400 mm, e
190|5534424000R leskle valcovany kus 18,60000f 1.990,20{
9,3/0,5 18,60000
191 |998764202R00 Pfesun hmot pro klempifské konstr., visky do 12 m % 673,74500] 1482,24
Dil: [766 ~°  |Konstrukce truhlafské __ ] Sl o7 85060
192|766711001R00 Montaz plastovych oken a balk dvefi s vypénénim m 10,80000f  127,00| 1371,60|
Montaz plastovych oken a dvefi véetné dodavky a montaze PU pény a spojovacich prostredku.
P18 nové : (1,35%2+1,35"2)*2 10,80000
193|766711021R00 Montaz plastovych vstupnich dvefi s vypénénim m 27,80000f 204,00 5 671,20]
Montéaz plastovych dvefi véetné dodavky a montaze PU pény.
DO7 nové : (0,9*2+2,06*2)*1 5,92000
D08 nove : (1*2+2,06*2)*1 6,12000
D09 nové : (0,9*2+2,03*2)"1 5,86000
D12 noveé : (2,75"2+2,2*2)*1 9,90000
194|R-76601 DemontaZ a zpétna montéz dievéného podhledu m2 1,00000f 320,00 320,00
195|61196003R Okna plastova zasklena izolaénim trojsklem dle PD m2 3,64500 Mg_:ti 44&?}3 19 828,80
P18 nove : (1,35*1,35)*2 3,64500
196|61196004R Drevéné vehodové dvefe dle PD m2 11,79100f 11 770,00| 138 780,07
DO7 nové : (0,9*2,06)*1 1,85400
D08 noveé : (1*2,06)*1 2,06000
D09 nové : (0,9*2,03)"1 1,82700
D12 nové : (2,75%2,2)*1 6,05000
| 197|998766202R00  [Presun hmot pro truhlafské konstr., vsky do 12m | % | 1212,21650|
Dil: |767 @ |Konstrukce zameénické S e e
Demontaz a zpétna montaz zastfeéem schodil pergou a i
198|R-76701 zabradli véetné Uprav m2 55,44000( 36 501,70
pergola : 5,6*7.4 41,44000
vstup : 52,8 14,00000
1991998767202R00 Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 12 m % |  498,96000 i 264 1317,25
Dil: 771 : Podlahy z dlaZdic a obklady sada 4111745
200(771101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 42,33600 B : 541,90
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 4233600
201|771111122R00 Montaz podlahovych list prechodovych m 3,00000f 115,50
202(771111141R00 Priplatek za diagonalni kladeni dlazby m2 42,33600) 1270,08
C.1.04 dlazba : (8,4"5,04) 42,33600
203(771130111R00 Obklad soklik( rovnych do tmele vySky do 100 mm m 26,88000} 6 1 626,24
Rozbaleni balik(, tfidéni nebo rozpojeni dlazdic dodavanych v blocich, pfiprava a nanesem trnele na plochu, fezani
dlazdic, kladeni dlazdic, sparovani, Cisténi sokliku, odstranéni odpadu.
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04*2) 26,88000
204(771479001R00  [Rezani dlazdic keramickych pro sokliky m 26,88000| 40,00 1075,20
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04*2) 2688000,
205(771571905R00  |Opravy podiah keramickych reznych 15x15 cm kus 74,00000] 4440 3285,60
Zacatek provozniho souctu T T
DO7 nové : (0,9)“1 0,90000
D08 nové: (1)*1 1,00000
D09 nové : (0,9)*1 0,90000
D12 noveé : (2,75)*1 2,75000




Konec provozniho souttu

5,55/0,15*2 74,00000
206(771575109R00 Montéz podiah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 42,33600] 308,80 13073,36
Ocisténi podlahy, rozmeéfeni plochy, rozbaleni balik(, tfidéni nebo rozpojeni dlazby dodavané v blocich, pfiprava,
naneseni a dodavka tmele na plochu, fezani dlazby, kladeni dlazby, sparovani véetné dodavky materidlu, ¢isténi
dlazby, odstranéni odpadu.
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600
207|771578011R00  |Spara podiaha - sténa, silikonem m 26,88000| 3050, 819,84
Dodavka a montaz silikonu.
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04*2) 26,88000
208|771579795R00 Priplatek za sparovani vodotésnou hmotou - plos§né m2 42,33600 i 7_:.;7%54 738,34
Dodavka a montaz sparovaci hmoty.
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04) 42,33600 J
209|24696905.AR zéklad.synt. pro nesavy podklad kg 846720 7650 647,74
pouziti; pro vnitini pouZiti k snizeni savosti podkladu pfed nanesenim tmell pro lepeni obkladii nebo stérky, fedi se
vodou v poméru 1:1 az 1:3
spotieba: 0,1 - 0,2 kg/m2
baleni: nadoba po 25 kg
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04)*0,2 8,46720
Lista pfechodova lepici Al 429/AD [=93 cm stfibro, & 40 e
210(5537026111R mm kus 3,00000f 186,00 558,00
profil pro podlahy o nestejné vysce | | | |
eloxovany hlinik
Sifka 40 mm
samolepici lita | | | |
predbézna cena upresni se dle vybéru investora o
211|59764202R Diazba keramicka matna 200x200x9 mm | ma | 47.27520] " 32440 15 336,07
Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nizkou nasakavosti pod 0,5 %,
uréené k obkladim podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povétrnostnim vlivim a vysokému az
extremnimu mechanickému namahani, obrusu a znecisténi.
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04)*1,05 44,45280
C.1.04 soklik : (8,4*2+5,04*2)*0,1*1,05 2,82240
212|998771202R00 ' Pfgsu_n_hmot_ pro.p_odlahy z dlazdic, vysky dp 12m | % 338,26230 8 - 202957
Dil:_[776 -- |Podiahy poviakove . i i 54 835,12
Lepeni podlahovych soklikll z mékéeného PVC, véetné 7%
213|776421100RU1 dodavky sokliku PVC m 30,30000f 1515,00
C.1.02 PVC : (8,8*2+6,35"2) 30,30000 7
214|776431010R00  |MontaZ podiahovych soklikii z koberc. pasii na listu m 32,90000f €25 2056,25
Dodavka a montaz soklové listy véetné lepidla.
C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2) 32,90000
Lepeni povlakovych podlah z pasi PVC na Chemopren, SRS
215(776521100RU2 véetné podlahoviny , tl. 2,0 mm m2 55,88000f 400,00 22 352,004
C.1.02 PVC : (8,8%6,35) 55,88000
Lepeni povlakovych podlah z pas( textilnich, véetné e R
216|776572100RV1 zatézového koberce m2 67,62000f 400,00 27 048,00
C.1.03 koberec : (8,4*8,05) 67,62000
Ligta hlinikova pfechodova, stejna vyska krytin, profil pal i
217|776981112RT1 30/A, samolepici, Sitky 30 mm m 2,00000 15_,7:;__,61@ 295,205
Dodavka a montaz listy. T
218(69741040.AR Koberec zatéZzovy - §. 4 m m2 3,45450 ~ 300,00 1 036,35
C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2)*0,1*1,05 3,45450
219|998776202R00 |Pesun hmot pro podlahy povlakove, vysky do 12 m % 506,97440f 1,05 ] 532,32
Dil: |783 : Natéry : e ; i _ : 16 511,52
220|783726300R00 Natér synt. lazurovaci tesafskych konstr. 3x lak m2 65,44000] 61,60 4 031,10}
pergola : 5,6*7,4+8*3*1 65,44000
221|783782205R00 Natér tesafskych konstrukcf Bochemitem QB 2x m2 22,32000f 36,30 810,22
Dvojnasobny natér konstrukci zfedény vodou, pomocné leseni.
mezistiesni zlab : 9,3"1,2"2 | | 2232000




222|783201821R00 Odstranéni natérd z kovovych konstrukci opalenim m2 4s,00000f 4360,80
vstup : 5*2,8+(5+5+2,8)*2,5 46,00000
223|783225100R00  |Natér synteticky kovovych konstrukci 2x + 1x email m2 46,00000 5 612,00
vstup : 5*2,8+(5+542,8)*2,5 46,00000
224|783226100R00 Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni m2 46,00000 r h 1 697,40
vstup : 5*2,8+(5+5+2,8)*2,5 46,0000(}_ _ _ ) ]
Dil: {784 NEREE : e sgee]
225(784121201R00 Penetrace podkladu barvou vapenna, 1 x m2 41831380] 10,00 4183,14
Brougeni a ocidténi povrchu, Ziedeni natéru s vodou. Dodavka a naneseni penetracniho natéru.
Zacatek provozniho souctu
P18 nove : (1,35+1,35"2)*2 8,10000
L23 lux : (3,2+0,4*2)"1 4,00000
D07 nové : (0,9+2,06"2)*1 5,02000
D08 noveé : (1+2,06*2)*1 5,12000
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 noveé : (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souctu
osténi: 34,35*0,3 10,30500
sklobet : 3,2*0,4*2 2,56000
Zacatek provozniho souétu
C.1.02 PVC : (8,8"6,35) 55,88000
C.1.03 kaberec : (8,4*8,05) 67,62000
C.1.04 dlazba : (8,4"5,04) 42,33600
MezisouCet 165,83600
Konec provozniho souctu
stropy : 165,836 165,83600
Zacatek provozniho souétu
C.1.02 PVC : (8,8*2+6,35*2) 30,30000
C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2) 32,90000
C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04"2) 26,88000
Mezisoucet 90,08000
Konec provozniho souctu
stény : 90,08*2,66 239,61280
226784125212R00 Malba tekuta, bila, bez penetrace,2x m2 41831380]  20,00| 12 549,41

Brouseni a ocisténi povrchu. Dodavka a naneseni malby ve dvou vrstvach.

Zatéatek provozniho souétu
P18 nové : (1,35+1,35*2)*2
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1
DO7 nové : (0,9+2,06*2)*1
D08 nové : (1+2,06*2)*1
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1
Mezisoucet

Konec provozniho souttu

osténi : 34,35"0,3

sklobet : 3,2*0,4*2

Zacatek provozniho souctu
C.1.02 PVC : (8,876,35)
C.1.03 koberec : (8,4*8,05)
C.1.04 dlazba : (8,4*5,04)
Mezisoucet

Konec provozniho souctu

stropy : 165,836

Zatatek provozniho souétu
C.1.02 PVC : (8,8*2+6,35"2)
C.1.03 koberec : (8,4*2+8,05*2)

C.1.04 dlazba : (8,4*2+5,04*2)

8,10000
4,00000
5,02000
5,12000
4,96000
7,15000
34,35000

10,30500
2,56000

55,88000
67,62000
42,33600
165,83600

165,83600
30,30000

32,90000
26,88000




Mezisoulet 90,08000
Konec provozniho souétu
stény : 90,08*2,66 239,61280
227(784498911R00 Vyhlazeni malifskou masou 1x, vy&ka do 3,8 m m2 12,86500] 30,00 385,95
Zacatek provozniho souctu
P18 nové : (1,35+1,35"2)2 8,10000
L23 lux : (3,2+0,4*2)*1 4,00000
D07 nové : (0,9+2,06*2)"1 5,02000
D08 nové : (1+2,06%2)*1 5,12000
D09 nové : (0,9+2,03*2)*1 4,96000
D12 nové : (2,75+2,2*2)*1 7,15000
Mezisoucet 34,35000
Konec provozniho souctu
osténi : 34,35"0,3 10,30500
sklobet : 3,2*0,4*2 2,56000|
Dil: {M21 Elektromontaze : 5 : 35 340,00
228|210200020RA0 Hromosvod, véetné demontaze stavajiciho kompl 1,00000f 29 740,00 29 740,00
Upravy elektroinstalace fasady véetn& podruzného s =
229|900 ROO materialu, svitidel,vypina¢l $titk( atd. h 32,00000f 175,00 5 600,00
4*8 32,00000
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 51 870,17
230|979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 52,92875 6 351,45
231|979081111R00 QOdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 52,92875 11 644,33
232|979081121R00 Ptiplatek k odvozu za kaZzdy dal$i 1 km t 741,00245 4 448,01
233|979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 52,92875 6 351,45
2341979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 211,71498| 2 964,01
235|979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 52,92875 20 112,93
Dil: |VN Vedlej$i naklady ' ‘ 14 000,00
236(005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000] 12 000,00] 12 000,00
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavemste -
237(005122010R Provoz objednatele | soubor| 1,00000[ 2000, 200,00
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferuseného provozu na stavemsi! nebo v pfipadech
nepieruseného provozu v objektech v nichz se stavebni prace provadi.

Celkem za objekt

2 064 809,76|

Poznamky uchazece k zadani




Polozkovy rozpocet

S: [117/2015 OBEC BREZOVA, 747 44 BREZOVA 106
o |1 ZATEPLENI BUDOVY ZS A MS BREZOVA, C.P.78
R: |4 PAVILON D
P.c. [Cislo polozky  |Na&zev polozky [ MJ Jmnozstvi  [cena/MJ [celkem
PilEj= Zemni prace e e 5A 03T
1(151101101R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - piiloZné - hl. do 2m m2 60,66250) 60,00 3639,75
drenaz : (1,5*2+18,375°2+10+3)*1,15 60,66250
2(151101111R00  |Odstranéni pazen stén ryh - pfilozné - hi. do 2 m m2 60,66250] 15,00| 909,94
drenaz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*1,15 60,66250
3161101101R00  |Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4g53000]  60,00| 2911,80
drenas : (1,5%2+18,375*2+10+3)*0,8*1,15 48,53000 o
41162701105R00 Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 23,21000f 21;10@] 4943,73
odvoz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 16,88000
(1,5%2+18,375*2+10+3)*0,8*0,15 6,33000
5(162701109R00 Priplatek k vod. premisténi hor.1-4 za dalsi 1 km m3 116,05000) 10,00 1160,50
Zacéatek provozniho souétu
odvoz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 16,88000
(1,6*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,15 6,33000
Mezisoucet 23,21000
Konec provozniho souétu
23,21*5 116,05000 S
6]|171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m m3 23,21000 # ”ngig(}j 278,562
odvoz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 16,88000
(1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8%0,15 6,33000 7
7|199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 2321000 150,00| 3 481,50
odvoz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 16,88000
(1,5%2+18,375*2+10+3)*0,8*0,15 6,33000
8[113107111R00  |Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.tézené .10 cm m2 24,87500f 51,50| 1281,06
kacirek : (1,5*2+18,375*2+10)*0,5 24,87500
9{113202111R00 Vytrhani obrub z krajniki nebo obrubniki stojatych m 49,75000 _ 2 154,18
kagirek : (1,5%2+18,3752+10) 49,75000
10]132201201R00 Hloubeni ryh &ifky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 48,53000 m 15 092,83
drenaz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*1,15 48,53000
11[132201209R00 Priplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.3 m3 4853000 4870 907,51
drenaz : (1,5%2+18,375*2+10+3)"0,8*1,15 48,53000
12]162201102R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 50,64000 _ 1 367,28
Zacatek provozniho souétu
vykop : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*1,15 48,53000
drenaz kamenivo : -(1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 -16,88000
drenaz loze : -(1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,15 -6,33000
Mezisoucet 25,32000
Konec provozniho souétu
obsyp : 25,32*2 50,64000
13/167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 2532000f 80,00 2 025,60
Zacatek provozniho souétu
vykop : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*1,15 48,53000
drenaz kamenivo : -(1,5%2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 -16,88000
drena? loze : -(1,5*2+18,375*2+10+3)"0,8*0,15 -6,33000
Mezisoucet 25,32000
Konec provozniho souctu
obsyp : 25,32 25,32000
14|167101103R00 | Pfelozeni nebo slozeni vykopku z hor.1-4 m3 2532000 50,00 1266,00
vykop : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*1,15 48,53000




drenaz kamenivo : -(1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,4 -16,88000
drenaz loze : -(1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8"0,15 -6,33000
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim ‘___ P "_‘
15|175101101RT2 Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 0,28750f 572,00 164,45
lapace splavenin : 0,5*0,5*1,15 0,28750
16175103111R00 Obsyp objektu m3 2532000 259,00 6 557,88
vykop : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*1,15 48,53000
drenaz kamenivo : -(1,5*2+18,375"2+10+3)*0,8*0,4 -16,88000
drena? loze : -(1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,15 -6,33000
17[181101102R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 4220000f &40 354,48
drenaz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8 42,20000
Rozprostieni ornice v roving tloustka 15 cm, dovoz ornice SR
18{181300010RAA ze vzdalenosti 500 m, oseti travou m2 49,75000f 61,20{ 3044,70
ornice : (1,5*2+18,375*2+10)"1 49,75000
19]10364200R Ornice pro pozemkové (pravy m3 746250] 334,40 2 495,46
omice : (1,5"2+18,375*2+10)*1*0,15 7,46250
Dil: |2 Zaklady a zviastni zakladani e 31 877,88
201211561111R00 Vyplii odvodiiovacich Zzeber kam. hrubé drcen. 16 mm m3 16,88000 700,00 11 816,00
drenaz : (1,5%2+18,375*2+10+3)*0,80,4 16,88000
21[211971110R00 Opléténi zeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 151,92000f 13,00 1974,96
drenaz : (1,52+18,375*2+10+3)%(0,8*2+0,4*2)*1,2 151,92000
22|212312111R00 LoZe trativodu z betonu prostého m3 6,33000]  2000,00 12 660,00
drenaz : (1,5*2+18,375*2+10+3)*0,8*0,15 6,33000
23(212755114RX1 Trativody z drenaznich trubek DN 10 cm bez loze, PVC m 52,75000 28,00 1 477,00
drenas : (1,5*2+18,375*2+10+3) 52,75000
24|69366198R Geotextilie 300 g/m2 &. 200cm 100% PP m2 151,92000) 26,00 3949,02
drenaz : (1,52+18,375*2+10+3)*(0,8*2+0,4*2)*1,2 151,92000
oii: |3 . Svislé a kompletni konstrukce : K : 14173,31
25(311271178R00 Zdivo z tvarnic porobetonovych hladkych tl. 37,5 om m2 14,18750] 999,00 14 173,31
obezdivka : (10*2+18,375%2)*0,25 14,18750
i g Vodorovné konstrukce ; ; : 27 263,49
26(417321313R00 ZtuZujici pasy a vénce z betonu Zelezového C 16/20 m3 4,54000| Az@glgﬁ 11 804,00
vénec : (10*2+18,375*2)*0,4*0,2 4,54000
27[417351115R00 Bedné&ni ztuzujicich past a vénc - zfizeni m2 2270000 270,00 6 129,00
vénec : (102+18,375*2)*0,2*2 22,70000
28|417351116R00 Bednéni ztuzujicich pasi a vénci - odstranéni m2 22,70000f 50,00} 1135,00
vénec : (10*2+18,375*2)*0,2*2 22,70000
29[417361221R00 | Vyztuz ztuzujicich pasi a vénci z oceli 10216 t 0,00449| 24 072,00 2 274,56
7 vénec : (10*2+18,375*2)/0,2*1,5%0,222/1000 0,09450
30[417361821R00  [Vyztuz ztuzujicich pasi a vénci z oceli 10505 t 0,25583| 23 144,00 5920,93
vénec : (10*2+18,375*2)*4*1,15"0,98/1000 0,25580|
Dil: |5 |Komunikace : : 11 457,43
31|564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vypli.kamen. 10 cm m2 24,87500f 105,60 2 626,80
dlazdice 500/500 : (1,5%2+18,375"2+10)*0,5 24 87500
Kladeni dlazdic kom.pro p&si, loZe z kameniva téz., e
32|596811111RT4 véetn& dlazdic betonovych HBB 50/50/5 cm m2 24,87500f 355,00 8 830,63
: _ dlazdice 500/500 : (1,5*2+18,3752+10)*0,5 2487500
Dil: |61 Upravy povrchii vnitfni ; 6810,00
33|612473182R00 Omitka vnitfniho zdiva ze suché smési, stukové m2 28,37500] 240,00 6 810,00
obezdivka : (10*2+18,375%2)*0,5 28,37500
Dil: |62 |Upravy povrchll vnéjsi 446 807,44
Zateplovaci systém , sokl, XPS tl. 140 mm, zakonéeny
341622311524RV1 stérkou s vyztuznou tkaninou m2 14,92500] 660,00 9 850,50
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmoZdinkami (6 ks/m2), pfebrouSeni
desek, natazeni stérky, vilaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2) a piehlazeni stérky.
vrh fimsy : (1,5*2+18,375%2+10)*0,3 14,92500
35/622471317R00  |Natér nebo néstfik stén vngjsich, slozitost 1 - 2 m2 28,37500| 14560 4131,40
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319201317R00

602014179R00

620452101R00

620991121R00

622311014R00

622311154RT3

622311334RT3

622311514R00

622311524RU1

622311564R00

622421491R00

622421493R00

622422111R00

622471931R00

622481291R00

obezdivka : (10*2+18,3752)*0,5

Vyrovnani zdiva pod omitku maltou ze SMS tl. 30 mm
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375"2+10)*0,8
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)"1

Natér podkladovy pod $lechténé omitky, pfed aplikaci
KZs

KZS 140 : (1,5*2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3

spodek fimsy : (18,375*2+10%2)*0,2

pilastry : 6*0,15*2%6"2

P24 : -(2,4*1,75)*8

P24 : (2,4+1,75*2)*8*0,3

Vné&j&i omitka s pfisadou na zvySeni vodotésn.rovna
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)*0,8
zatepleni pod terénem : (1,5"2+18,375"2+10)*1
Zakryvani vypini vn&jich otvorl z leSeni

P24 : (2,4*1,75)*8

Soklova lista hlinik KZS tl. 140 mm

obvod stavby : (18,375*2+10*2)

Zateplovaci systém , osténi, EPS F Sedy tl. 40 mm, s
omitkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidio

omitkou.

P24 : (2,4+1,75*2)*8%0,3

Zatepl.systém , fasada, EPS F plus t.140 mm, s omitkou
SilikonTop 3,2 kg/m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

28,37500
89,55000]
39,80000
49,75000

359,98500|

346,47500
11,35000
21,60000

-33,60000
14,16000

89,55000| 0,0¢

39,80000
49,75000

33,60000{

33,60000

56,75000f 12

56,75000

1416000} 1 0
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, prebrouseni desek, osazeni napqovacwh list, natazeni
stérky, osazeni rohovych list, vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, kontaktni natér a povrchova lprava

14,16000

345, 82500

10 746,00

10 439,57

18 701,00

739,20

6 810,00

16 368,96

265 870,26

Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdmkami natazem stérky,
vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova uprava

omitkou. Osazeni li$t na rozich budovy.

KZS 140 : (1,5*2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3

spodek fimsy : (18,375*2+10*2)*0,2

pilastry : 6*0,15*2*6*2

P24 : -(2,4*1,75)*8

Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PU

zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)"1
Zateplovaci systéem , sokl, tl. 140 mm, s mozaikovou
omitkou 5,5 kg/m2

m2

m2

346,47500
11,35000
21,60000

-33,60000
49,75000

49,75000

39,80000|

2= __m@

5 *_ﬁ%ﬁ_ﬂl

29 253,00

41 829,80

naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), natazeni
stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky, kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny),
povrchova Uprava omitkou. PoloZka obsahuje 0,14 m rohovych list na m2.

zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)*0,8
Zateplovaci systém , parapet, XPS tl. 40 mm
P24 : (2,4)*8"0,3

Dopliiky zatepl. systému, rohova lista s okapnickou
fimsa : (18,375*2+10%2)

Dopliiky zatepl. systémd, dilatacni lista s tkan.
4*2

Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. Il, do 10 %
KZS 140 : (1,5*2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3
spodek fimsy : (18,375*2+10*2)*0,2

pilastry : 6*0,15*2*6*2

P24 : -(2,4*1,75)"8

Priplatek za vicebarevné provadéni

KZS 140 : (1,5"2+18,375*2+10)%6,5+7*3,3
spodek fimsy : (18,375*2+10%2)"0,2

pilastry : 6*0,15*2*6*2

P24 : -(2,4*1,75)*8

Montaz vyztuzné listy rohové a dilatacni

svislé rohy : 8*4

pilastry : 6*2*6*2

m2

m2

m2

39,80000

5,76000|

5,76000

56,75000|

56,75000

8,00000f

8,00000

345,82500

346,47500
11,35000
21,60000

-33,60000

345,82500|

346,47500
11,35000
21,60000

-33,60000|

176,00000
32,00000
144,00000

3 649,54

2 837,50

1 360,00

6 916,50

1217,30

5280,00




51|622904112R00 Ogisténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 m2 43537500] 15,00 6 530,63
KZS 140 ; (1,5*2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3 34647500
spodek fimsy : (18,3752+10*2)*0,2 11,35000
pilastry : 6*0,15"2*6*2 21,60000
P24 : -(2,4*1,75)*8 -33,60000
zatepleni pod terénem ; (1,56*2+18,375*2+10)*0,8 39,80000
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)*1 49,75000
Profil rohovy ETICS PVC se sitovinou, 1=2500 mm, lista :
52(283502511R rohova PVC se sitovinou kus 101,12000fp 32,40 3 276,29
svislé rohy : 8*4 32,00000
Zacatek provozniho souétu
pilastry : 6*2*6*2 144,00000
Mezisoucet 144,00000
Konec provozniho souétu
_ 144*1,2125 69,12000
Dil: |8 : Trubni vedeni ST | 11300,00
53|894812211U00 Sachta PP dno DN 425/150 pfimy tok kus 2,00000f 1850,00 3 700,00
54|894812232U00 Sachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 2,00000 - 1320,00 2 640,00
55|894812249U00 Ptipl &ach PP roura DN 425 ufiznuti kus 2,00000f 30,00 60,00
 56(894812261U00  |Sachta PP DN 425 pok lit+tel roura kus 2,00000 2 450,00 ~ 4900,00
Dil: |94 ~  |LeSeni a stavebni vytahy ] . 40044,12
Montaz leseni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m, 7 :
57|941941031RT4 leseni SPRINT m2 346,47500f 30,00 10 394,25
KZS 140 : (1,5%2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3 346,47500
Ptiplatek za kazdy mésic pouZiti leeni k pol.1031, leSeni o
58({941941191RT4 SPRINT m2 346,47500f 30,00 10 394,25
KZS 140 : (1,5%2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3 346,47500
Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,8.1 m, H10 m, ’ v _
59|941941831RT4 leSeni SPRINT m2 34647500 15,00 5197,13
KZS 140 : (1,5"2+18,375"2+10)"6,5+7*3,3 346,47500
60|944944011R00 Monté ochranné sité z umélych viaken m2 346,47500[ 11,80 4 088,41
KZS 140 : (1,52+18,375"2+10)"6,5+7*3,3 346,47500
61|944944031R00 Priplatek za kazdy mésic poutiti siti k pol. 4011 m2 346,47500] | 450 1559,14
KZS 140 : (1,5%2+18,375*2+10)"6,5+7*3,3 34647500,
621944944081R00 DemontéZ ochranné sité z umélych vlaken m2 346,47500 _7 _7 7 : g ﬂ}g 692,95
KZS 140 : (1,5*2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3 346.47500|
63|944945012R00 Montaz zachytné stiisky H 4,5 m, Sifky do 2 m m 56,75000] 90,00 5 107,50
obvod stavby : (18,375°2+10*2) 56,75000
64944945192R00 Priplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5012 m 56,75000| 26,00 1 475,50
obvod stavby : (18,375*2+10*2) 56,75000
65/944945812R00 Demontaz zachytné stiisky H 4,5 m, &ifky do 2 m m 56,75000| 20,00 1135,00) .
obvod stavby : (1 8.375*2+_10*2) 56,75000 91
Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich 1 e
Dil: |95 stavbach ‘ 4 111,00
661953981105R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule kus 16,00000f _1_?@,2@@1 2 803,20
kotveni zebfiku : 16 16,00000
67/952901110R00 Cisténi mytim vnéjsich ploch oken a dvefi m2 33,60000[  2536] 852,10
P24 : (2,4*1,75)*8 33,60000
681952902110R00 Cigt&ni zametanim v mistnostech a chodbach m2 183,75000} ; 2L48 455,70
_ plocha zatepleni : 10*18,375 183,75000|
Dil: |96 Bouranf konstrukel A _ 4 944,06
69(965041441R00 Bourani mazanin Skvarobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 3,97250f 816,00 3 241,56
obvod stavby : (10°2+18,375%2)*0,07 3,97250 '
70{965042141R00 Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 1,13500]  1500,00 1702,50
] obvod stavby : (10*2+18,375%2)*0,02 1,13500
Dil. |97  |Prorazeni otvord e 2 i 15 595,97
71|764321820R00 Demont&z oplechovani fims, rs 500 mm, do 30° m 49,75000 18,40 915,40
fimsa : (1,5"2+18,375*2+10) 49,75000|
72|764391820R00 Demontaz zavétrné listy, r$ 250 a 330 mm, do 30° m 22,80000f 1530] 348,84




11,4°2 22,80000 ]
73|712300833R00  |Odstranéni ziviéné krytiny stfech do 10° 3vrstvé m2 2837500 12,80 363,20
obvod stavby : (10*2+18,375*2)*0,5 28,37500
74|712300834R00 Pfiplatek za odstranéni kazdé dalsi vrstvy m2 2837500f 1,20 34,05
obvod stavby : (10*2+18,375*2)*0,5 28,37500
75(712400831R00 Odstran&ni Ziviéné krytiny stfech do 30° 1vrstvé m2 2837500 9,84 279,21
obvod stavby : (10*2+18,375*2)*0,5 28,37500
76(713100821R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. t. 2,5cm m2 28,37500f 43,70 1239,99
obvod stavby : (10*2+18,375*2)*0,5 28,37500
77|721110802R00 Demontaz potrubi z kameninovych trub DN 100 r 400000f 5352 214,08
1*4 4,00000
78|721242804R00 Demontaz lapace stresnich splavenin DN 125 kus 4,00000 374,40
79|764323830R00 Demont. oplech. okap, Ziviéna krytina, r§ 330 mm m 38,95000 __ - 835,09
okap : 19,4752 38,95000
80|764351836R00 Demontaz haku, sklon do 30° kus 43,27778| 662,15
okap : 19,475*2/0,9 43,27780 .
81|764352810R00 Demontaz labdi palkruh. rovnych, r§ 330 mm, do 30° m 38,95000] 779,00
okap : 19,475*2 38,95000
82|764410850R00 Demontaz oplechovani parapett,rs od 100 do 330 mm m 19,20000f 516,10
P24 : (2.4)"8 19,20000|
83|764454801R00 Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm m 32,00000 : 537,60
84 32,00000
84|978036121R00 Otlugeni omitek bfizolitovych v rozsahu 10 % m2 345.82500f 120347
KZS 140 : (1,5*2+18,375*2+10)*6,5+7*3,3 346,47500
spodek fimsy : (18,375*2+10%2)*0,2 11,35000
pilastry : 6*0,15*2"6*2 21,60000
P24 : -(2,4*1,75)*8 -33,60000
85(978036191R00 Otlugeni omitek bizolitovych v rozsahu 100 % m2 103,71000f  '40,00| 4148,40
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)*0,8 39,80000
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)*1 49,75000
P24 : (2,4+1,75*2)*8"0,3 14,16000
86(978041105R00 Odstranéni KZS EPS F tI. 50 mm s omitkou m2 74,00000f 42,50 3 145,00
_ 1074 o 7aooool |
Diliiles |Stavenistni presun hmot _- / : el Bl i JeieiaisR
~ 87(999281111R00 |Pfesun hmot pro opravy a ddrzbu do vysky 25 m ot 1057,49311_'_:_ ' gﬁg,b@ 26 374,53
Dil: |7141 |izolace proti vodé S o o B203138
Izolaéni systém folil nopovou, svisle, vcetne dodavky folle : _
88|711482011RZ1 , listy a dopliikd m2 64,67500f g?mé 7 761,00
Narezani félie na potiebny tvar, pripevnéni folie hiebiky a osazeni kryci listy. Spoje se slepi samolepici paskou
zatepleni pod terénem : (1,5*2+18,375*2+10)*1,3 64,67500
~ 89)|998711202R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vode, vysky do 12m % 110,59430 b 4J 442,38
Dil: |713 _|lzolace tepelné : e e 127 509,73
90|713131130R00 Izolace tepelna stén viozenim do konstrukce m2 11,35000 h#,ﬂ@ 431,30
Narezani izolace na potrebny rouzmér. Vlozeni izolace do stény bez dodavky tepelné izolace.
vénec : (10*2+18,375*2)*0,2 11,35000
91]|713181113R00 Izolace miner. foukana do dutin tramovych stropt m3 73,50000 52 ) 111 720,00
Vyfiznuti otvoru v podkladu pro osazeni stroje na foukani izolace, foukani a dodavkérlzolaae Zapravem vyfezaného
otvoru.
plocha zatepleni : 10*18,375*0,4 73,50000 |
92(713191100R00 Polozenf izolaéni félie m2 183,75000f 14,00} 2572,50 1
Nafezani izolacni folie na potiebné rozméry, polozeni bez dodavky folie.
plocha zatepleni : 10*18,375 183,75000
93(283763513R Deska XPS 1250 x 600 x 50 mm m2 12,48500f 154,00 1922,69
vénec : (10*2+18,375*2)*0,2*1,1 12,48500
94(59244320. AR Félie hydroizolagni difizni kontaktnf m2 211,31250f 39,00 8241,19
plocha zatepleni : 10*18,375*1,15 211,31250
95|998713202R00 Pfesun hmot pro izolace tepeiné, vysky do 12 m % | 13110281000 200} 2622,05




Dil: [721°  |Vnittni kanalizace : o |
96|721110926R00 Oprava polrubikamenmového kraceni trub DN 125 kus 4,00000} i 64,30: 257,20|
97|721140935R01 Oprava - pfechod z plastovych trub na kameninu DN125 kus 4,00000f 386,80, 1 547,20
98|721176243R00 Potrubi KG degtové (svislé) DN 125 x 3,2 mm m 4,00000f 280,00 1120,00f

Potrubi vcetné tvarovek a objimek. Bez zednickych vypomoci.
1*4 4,00000
Lapaé stfesnich splavenin PP HL600 DN 100, kloub, EET
99|721242110RT1 zapachova klapka, ko$ na listi kus 4,00000 1 200,00] 4 800,00
100{721290111R00 Zkous$ka tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 4,00000f 12,70 50,80
1*4 4,00000
101(998721202R00 Presun hmot pro vnitini kanalizaci, vySky do 12 m % 85,43200 ey “]MBB;] 160,61

P 7o |Vnittni plynovod ' ik i - 5101500

 102[R-72301 Prelozka plynoinstalace kpl ~1,00000f 51 915,00 51 915,00

Dil: |762 __ |Konstrukce tesafské el T80

103|762311103R00 Montaz kotevnich Zelez, prilozek, patek, tahel kus 7.83500f  97.20| 761,56
revizni chodnik : 7,835/2*2 7,83500
Mont# latovanf stfech, vzdalenost lati 22 - 36 cm, vetné R
104|762342203RT4 dodévky feziva, laté 4/6 cm m2 250,00000f 76,00 19 000,00
plocha stiechy : 250 250,00000
Montéz latovani stech, svislé, vzdalenost 100 cm, véetné @
105|762342204RT4 dodavky feziva, laté 4/6 cm m2 250,00000f 27,00 6 750,00
MontaZ svislého latovani ve vzdalenosti 100 cm bez dodavky feziva a spojovacich prostiedku.
plocha strechy : 250 250,00000
106|762512245R00 Polozeni podiah pod PVC &roubovanim m2 489687 71,00 347,68
revizni chodnik : 7,835*0,625 4,89690
107|762595000R00  |Spojovaci a ochranné prostredky k polozeni podiah m3 046362| 187,60 63,79
revizni chodnik : 7,835%0,625*0,025 0,12240
fosna 100/50 : 7,835*2*2*0,05*0,1 0,15670
hranol 100/100 : (0,625*2+0,4*2)*9"0,1"0,1 0,18450
108|763752112R00  |Montéz podiah - rém, polstafd, pl. do 150 cm?2 m 49,7000 @7, 333593
fogna 100/50 : 7,835*2*2 31,34000
hranol 100/100 : (0,625*2+0,4*2)*9 18,45000
Dodavka a montaz dfevénych prihradovych vazniki dle B =
109|R-76201 PD véetné zavétrovani a kotveni m2 222,01500f 630,00 139 869,45
krov : 11,4*19,475 222,01500
110[31175105R Uhelnik 105M/R se Zebrem kus 7,83500] 16,90 132,41
revizni chodnik : 7,835/2*2 7,83500
111|60596002R Rezivo - fosny, hranoly m3 0,36850]  5200,00 1916,20
Zacatek provozniho souctu
fosna 100/50 : 7,835*2*2*0,05*0,1 0,15670
hranol 100/100 : (0,625*2+0,4*2)*9*0,1*0,1 0,18450
Mezisoucet 0,34120
Konec provozniho souctu
rezivo : 0,3412*1,08 0,36850
112|60726017.AR Deska dievostépkova OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm m2 587625] 193,00 1134,12
revizni chodnik : 7,835%0,625%1,2 5,87630
113 998762202R00 Pi_esun_hmpt_prq tesafské kr}_pstrukce. vysky do 12 m % 1726,22770} "17,2_8; ~ 2209,57
Dil: |764 Konstrukce klempifské ‘ | 275 556,91
114|764511650R00 Oplechovani parapeti TiZn , r8. 330 mm m 19,20000f 1330 ooj 6 336,00
Vyroba, uprava a montaz oplechovani parapetu véetné spojovacich prostfedki a tésnici hmoty Vcetné dodavky
plechovych tabuli a svitku.
P24 : (2,4)*8 19,20000
115{764521650R00 Oplechovani fims TiZn , 8. 330 mm m 49,75000 300,00 14 925,00
Vyroba, uprava a montaz oplechovani fims véetné spojovacich prostfedkl a tésnici hmoty. Véetné dodavky
plechovych tabuli a svitk(.
fimsa : (1,5*2+18,375*2+10) 49 75000
116{764243421R00 Lemovani trub Ti Zn 2dily vl. kryt. D 400mm,do 30° kus 3,00000f  700,00] 2 100,00
Dodévka a montaz naohybaného a upraveného lemovéni trub véetné dodavky a montaze spojovacich prostiedk.




podbiti z palubek : (11,4*2+19,475*2)/0,9*1 68,61110

117|764246491R00  |Montéz ventilagnich nastaved Ti Zn, hladka krytina | ks | 3,00000[ " 164,80 494,40
Montaz ventilacniho nastavce véetné dodavky a montaze spojovacich prostiedkd.
118|764296420R00 Dilataéni lista pfipojovaci Ti Zn plech, r§ 80 mm | m 49 TSODOL E_QIOG'I 5 970,00
Dodavka a montaz dilata¢ni listy a spojovacich prostiedku.
fimsa : (1,5*2+18,375*2+10) 49, 75000k
119/764771316R00 Stoupaci plogina di. 1200 mm &. 250 mm kus 8,00000f  2400,00 19 200,00
Dodavka a montaz stoupaci plosiny vcetné drzaku.
120]|764901101R00 Taskové tabule LPA Topline,na dievo,do 30° l m2 I 250, 00000[ 323,8&] 80 900,00
Dodavka a montaz taSkové tabule, spodniho tésnéni véetné spojovacich prostfedk.
plocha strechy : 250 250,00000
121{764801205R00 Okapovy plech FOTP, tl. 0,5 mm m 61,75000] 187,60 11 584,30
Naohybani a uprava plechu. Dodavka a montaz okapového plechu véetné spojovacich prostiedki.
Zlab : (11,4*2+19,475*2) 61,75000
122|764901302R00 Hreben, stfecha jednoduchd, do 30° m 4400000 A#M:gj}g 25 414 40
Dodavka a montaz hiebenace, tésnéni, cela véetné spojovacich prostredkd.
hfeben : 8 8,00000
naroZi : 9*4 36,00000
123|764901311R00 Stresni vikyf, rozmér 600x600 mm ks 2,00000} : 7 5 304,00
Profezani stfesnich lati, pripravu podkladu, umisténi a zabudovani stfe$niho svétllku upravu Iemovam a tésnéni,
pfipevnéni spojovacimi prvky. Vcetné dodavky vsech materiald.
T40:2 2,00000
124|764901312R00 Snéhovy rozraze¢ SNOKLS, do dieva kus 205,83333}| 2 19 924,67
Dodavka a montaz snéhového rozrazece.
Zlab : (11,4*2+19,475%2)/0,6*2 205,83330
125|764901316R00 Pas vétraci ochranny OVP 80x5000 mm m 61,75000[ | 22,08 136344
Dodavka a montaz vétraciho ochranného pasu.
Zlab : (11,4*2+19,475*2) 61,75000
126|764901318R00 Mfizka ochranna vétraci 60x1000 mm m 61,75000f 47,36 2924 48
Dodavka a montaz vétraciho ochranného mfizky.
Zlab : (11,4*2+19,475*2) 61,75000
127|764908102R00 Kotlik zlabovy kénicky SOK,vel.zlabu 150 mm kus 4000000 1 040,00
128(764908105R00 Zlab podokapni plkruhovy R velikost 150 mm m 61,75000f 22 847,50
zlab : (11,4*2+19,475*2) 61,75000
129|764908109R00 Odpadni trouby kruhové SROR, D 100 mm m 32,00000] 380,00 12 160,00
Dodavka a montaz kruhové odpadni trouby véetné mezikus(, kolen, objimek a zednické vypomUCI
8*4 32,00000
130|764919402R00 M.anténich prostupti z poplast.plechu kus 1,00000} 50,48
Zhotoveni v dilné a montaZ anténich prostup( a oprava natéru poskozeného pii montazi.
131|764919406R00 M.snéhov.zachytavacl z poplast.plechu do dieva | kus | 40,00000[__,_4‘_7 64,24 2 569,60
Zhotoveni v dilné a montaz zachytavacu a oprava natéru poskozeného pii montazi.
132|R-76401 Dodavka a montaz zachytnych jisticich bodl ks 10,00000 w 4 580,00
133]42972115R Hlavice samotahova velikost 400 kus 3,00000f 7 080,00
134|553508923R Zabrana snéhova PE |=2000 mm kus 40,00000} 22 280,00
135|55351416.AR Prostup anténni kus 1,000001 1191,00
_ 136 _‘.9__9_5}_764202R00 - Presun hmot pro klemp[fske konstr vysky do 12 m % 2 954 24440 : 5317,64
Diii |75 |Krytiny tvrdé = A e 2315496
137|765331663R00 Vétraci pas z PVC perforovany m 61,7500 & 2 168,66
Dodavka a montaz vétraciho okapniho pasu véetné spojovacich prostiedk.
podbiti z palubek : (11,4*2+19,475"2) 61,75000
Montaz félie na krokve pfibitim s pfelepenim spoja, véetné
138|765799311RL2 podstiesni difuzni félie m2 250,00000] 20 000,00
Dodavka a montaz félie, spojovaci pasky véetné spojovacich prostiedku.
plocha stfechy : 250 250,00000
139/998765202R00  |Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, vysky do 12 m % 197,26000f 986,30
Dil: |766 |Konstrukce truhlarské. Ll | 27635,44
140|766423113R00 Oblozeni podhledd slozitych, palubkami SM §. 10 cm m2 49,40000} 9 880,00
podbiti z palubek : (11,4*2+19,475*2)*0,8 49,40000
141766427112R00 Podkladovy rot pro oblozeni podhled m 6861111) 3 430,56




142(60596001R Rezivo - prkna m3 041167|  5200,00 2 140,68
podbiti z palubek : (11,4*2+19,475*2)/0,9*1*1,2*0,025%0,2 041170
14361191684R Palubka obkladova SM tioustka 19 sife 116 mm A/B m2 59,28000{ 200,00 11 856,00
podbiti z palubek : (11,4*2+19,475*2)*0,8*1,2 59280000
144[998766202R00  [Pesun hmot pro truhlaiské konstr., vjsky do 12m | % 223,26620 147 328,20
DifEl7er e |Konstrukce zamegnické = ks A ; 16 295,99
145|767833100R00 Montaz Zebfikl do zdiva s bo&nicemi m 9,00000 : 160}00: 1 440,00
Zebiik L 40 x 40 x 5 délka 9000 mm pozink s ochrannym
146131186302R kosem ks 1,00000 14 800,00 14 800,00
1471998767202R00 Presun hmot pro zdme&nicke konstr., vySky do 12 m- % 233,28500 0,24 55,99|
Dil: 1783 Natéry 7 604,56
148|783626300R00 Natér lazurovaci truhlarskych vyrobk( 3x lakovani m2 59,28000| ,?1;;3.,005 6 995,04
podbiti z palubek : (11,4*2+19,475%2)*0,8*1,2 59,28000 '
149|783782205R00 Natér tesaf'skych konstrukci Bochemitem QB 2x m2 16,78200 7 jﬁgg 609,52
Dvojnasobny natér konstrukci zfedény vodou, pomocné leseni.
fosna 100/50 : 7,835*2*2*(0,05*2+0,1*2) 9,40200
hranol 100/100 : (0,625*2+0,4*2)*9*0,1*4 7,38000
Dil: |m21 |Elektromontaze : o | : 27 640,00
150|210200020RAA Hromosvod, véetné demontaze stavajiciho kompl 1,00000| 22 040,00( 22 040,00
Upravy elektroinstalace fasady véetné podruzného :
151900 RO00 materialu, svitidel,vypina&i Stitka atd. h 32,00000f 175,00 5 600,01
. 4'8 __ 32,00000
Dil: |D96 : Ptesuny suti a vybouranych hmot : 28 973,46
152(979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 29,56475 ' 3 547,77
153]979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 29,56475 6 504,25
154|979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 413,90653| 2 483,44
155/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 29,56475 : 3 547,77
1561979082121R00 Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m t 118,25901| 1655,63
157{979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 29,56475| 11 234,61
Dil: |VN Vedlejsi naklady - 8 500,00
158[005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000f _ 7.000,00| 7 000,00
\eskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
159|005122010R Provoz objednatele | soubor] 1,00000] " 1'500,00] 1500,00
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferuseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech
nepferuseného provozu v objektech v nichz se stavebni prace provadi.
[T Celkem za objekt 1481 242,33)

Poznamky uchazece k zadani




KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu: ~ JKSO:
1 Zatepleni budovu ZS a MS Brezova 801 322 soubor
Stavba : ~ |Nazev stavby : - |SKP :
2 Prelozka vnitiniho plynovodu
Projektant : Pocet mérnych jednotek : 1
Objednatel : dle vybérového Fizeni Naklady na MJ : 51915
Pocet listl : Zakazkové &islo : 2
Zpracovatel projektu : Ing. Lumir Stencek Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoétové naklady
Dodavka celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z [Montaz celkem 0]Oborova piirazka 0
R{HSV celkem 0]JPfesun stavebnich kapacit 0
N|PSV celkem 48 315]Mimostavenidtni doprava 0
ZRN celkem 48 315|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 3 600JKompleta&ni &innost (ICD) 0
RN Il.a lll.hlavy 51 915|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 51 915|VRN celkem 0
Vypracovavl Za zhotovitele Za objednatele
Ing. Stencek  |Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
01/2015 Podpis: Podpis :

FICHNA - HUDECZEK ag.
Opavska 535/17, 747 18 Pist

IC: 27765857, DIC: CZ27765857

Zaklad pro DPH 5,0 % ¢&ini: 51915 K&
DPH 50 % ¢&ini: 2 596 K&
Zaklad pro DPH 22,0 % d&ini: 0 K¢
DPH 22,0 % ¢ini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 54 511 Ké
Poznamka :

Strana 1




Stavba: |2 Pfelozka vnitfniho plynovodu Rozpocet: 1412
Objekt : 1 Zatepleni budovu ZS a MS Brezova Prelozka vnitfniho plynovodu

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

ey S

Hodinové zlé&tovaci sazby
723 Vnitini plynovod
732 Strojovny

CELKEM OBJEKT

0 0

0 44 979 0 0 0

0 100 0 0 0

783  Natéry 0 3 236 0 0 0
! - 0 48 315 -0 =0 3 600

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podmink 0 0,0 48 315 0
Oborova pfirazka 0 0,0 48 315 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 48 315 0
Mimostaveni§tni doprava 0 0,0 48 315 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 48 315 0
Provoz investora 0 0,0 48 315 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 48 315 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 48 315 0

~ CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet
1 [ 1 |
Stavba: |2 PreloZka vnitfniho plynovodu Rozpodet: | 1412 | N
Objekt 1 Zatepleni budovu ZS a MS Bfezova Ptelozka vnitfniho plynovodu
| |
Dil: |9 Hodinové zictovaci sazby
1 |900 RT4 Hzs - nezmefitelné prace ¢l.17-1a
- vychozi revize, revizni zprava, odborné technické
prezkouseni, vpustenl plynu odvzdusnéni potrubi i ‘hodina 24,00 150,000  3600,00
Celkem za |9 Hodinové ziiétovaci sazby ' - 3600,00
il: |723 Vnitini plynovod
72 723120203R00 Potrubi ocelové zavitové ¢erné svafované DN 20 m 28,50 305,00 8 692,50
3 [723120205R00 |Potrubi ocelové zévitové gerné svafované DN 32 m 77,00 340,00 26 180,00
4 |723120804R00 |Demontaz potrubi svafovaného  zavitového do DN 25 m 29,20 27,63 806,91
_5 1723120805R00 |Demontaz potrubi svafovaného zavitového DN 25-50 m 79,30 60,00 4 758,00
6 [723150367R00 |Potrubi ocel. éemé svafované - chranicky D 57/2,9 m 2,50 20930 = 74825
7 |723190251R00 |Vyvedeni a upevnéni plynovednich vypustek DN 15 | kus 2,00 ' 205,41 410,82
8 |723190252R00 |vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 20 kus 1,00 214,43 214,43
9 |[723190901R00 |Uzavieni nebo otevieni plynového potrubi kus 1,00 19,02 19,02
10 723190907R00 |Odvzdusnéni a napusténi plynového potrubi m 105,50 16,32 1721,55
11 |723190909R00 |Zkouska tiakova plynového potrubi | kus 1,00 143,50 143,50
12 |723190915R00 |Navafeni odbotky na plynové potrubi DN 32 kus 1,00 229,50 229,50
13 [998723201R00 |Pfesun hmot pro vnitini plynovod, vysky do 6 m % 439,24| 0,90 395,32
14 998723293R00 Prlplatek zvéts. presun, vnitfni plynovod do 500 m % 439,24 1,50 658,87
_ |Celkem za |723 Vnitini plynovod - == e TR ad 07867
Dil: |732 Strojovny
l 5 |732199100RM1 |Montaz orlentacmho statku vcetne dodavky stltku soubor 1,00 100,00 100,00
Celkem za |732 Strojovny e e n 100,00
Dil: |783 Natéry
16 7834_21210R00 Natér synteticky armatur do DN 100 mm 1x +1x email ' kus 4,00 55,76 223,04
17 |783421710R00 |Natér synteticky armatur do DN 100 mm zakladni kus 4,00 15,83 63,30
18 [783424140R00 Nater_s_s_gptetucky potrubi do DN 50 mm Z+2x . m 105,50 27,96 2 949,99
~ |celkemza |783 Natéry g R 3236,34
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PoloZkovy rozpocet

S: |117/2015 OBEC BREZOVA, 747 44 BREZOVA 106
O: |1 ZATEPLENI BUDOVY ZS A MS BREZOVA, C.P.78
]R.‘ 5 NOVA DESTOVA KANALIZACE
P.¢. [Cislo polozky ~ [Nazev poloZky "MJ |mnozstvi  [cena/MJ |celkem
DIl: 1 Zemn| prace ‘ : e 135 061,02
1{174101101R00 Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 109,23440|  74.32| 8 118,30
véetné strojniho premisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
vykop : (22,935+64,195+7+6+64)*0,8*1,5 148,95600
loze : -(22,935+64,195+7+6+6*4)*0,8*0,4 -39,72160
2|113106231R00 Rozebrani dlazeb ze zamkove dlazby v kamenivu m2 3,00000f :2:&_};3;& 80,64
3*1 3,00000
3|113107123R00 Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené 11,30 cm m2 3,00000f 333@.691 1 008,00
34 3,00000
4[113202111R00 Vytrhani obrub z krajnikii nebo obrubniki stojatych m 2,00000f 4328 86,56
12 2000000
5/132201201R00 Hloubent ryh 8ifky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 148,95600| 300,00 44 686,80
vikop : (22,935+64,195+7+6+64)*0,8*1,5 148,95600
6(132201209R00 Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 148,95600] 15,00 223434
vikop : (22,935+64,195+7+6+64)*0,8*1,5 148,95600
7[151101101R00 Pazeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m m2 372,39000| 50,00} 18 619,50
Vykop : (22,935+64,195+7+6+64)*1 52 372,39000
8[151101111R00  |Odstranéni pazeni stén ryh - prilozné - h. do 2 m m2 | 372,39000] 15,00 5 585,85
Vykop : (22,935+64,195+7+6+64)*1,5%2 372,39000
9{161101101R00 Svislé premisténi vikopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 148,95600| 60,00, 8 937,36
vykop : (22,935+64,195+7+6+64)*0,8*1,5 148,95600
10]162701105R00 Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,72160f 213,60} 8 484,53
odvoz : (22,935+64,195+7+6+64)%0,8%0,4 39,72160
11{162701109R00  [Priplatek k vod. premisténi hor.1-4 za dalsi 1 km m3 198,60800] 10,00 1986,08
odvoz : (22,935+64,195+7+6+64)*0,870,4*5 198,60800
12{171201201R00 Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pfes 2m m3 39,72160 '_ 12,00 476,66
0dvoz : (22,935+64,195+7+6+6%4)*0,8%0,4 3972160
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim e
13[175101101RT2 Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 39,72160(  §72,00| 22 720,76
vykop : (22,935+64,195+7+6+6%4)*0,8*0,4 39,72160
14|199000002R00 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 39,72160[ 150,00 5 958,24
0dvoz : (22,935+64,195+7+6+6%4)*0,8*0,4 39,72160
Rozprostfeni ornice v rovin& tloustka 15 cm, dovoz ornice RS
15(181300010RAA ze vzdalenosti 500 m, oseti travou m2 99,30400| 61,20 6 077,40
3 [vykop : (22,935+64,195+7+6+6%4)"0,8 99,30400|
Dil; |5 Komunikace : : B 1.959,36
16564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 30 cm m2 3,00000f 272,80 818,40
3*1 3,00000
17|596215041R00 Kladeni zamkoveé dlazby t.. 8 cm do drt& tl. 5 cm m2 3,00000f 194,40 583,20
3*1 3,00000 i
18596215045R00 Priplatek za kladeni dlazby tl. 8cm, drt, do100 m2 m2 3,00000f 15,52 46,56
3*1 3,00000
Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5, véetné ;
19|917862111RT5 obrubniku ABO 13 - 10 100/10/25 m 2,00000 25560 511,20|
o 172 2000000
Dil: |8 Trubnf vedeni L ~23210,00
20(894812211U00 Sachta PP dno DN 425/150 piimy tok kus 4.,00000 1 850,00 7 400,00
21(894812232U00 Sachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 4,00000f 1320,00 5 280,00
221894812249U00 Pripl §ach PP roura DN 425 ufiznuti kus 4,00000f 30,00 120,00




23|894812261U00 Sachta PP DN 425 pokl lit+tel roura kus 4,00000f 2 540,00 10 160,00
241899623151R00 Obetonovéni potrubi nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,12500f  2¢ 250,00
zausténi stav.sachta : 0,5*0,5%0,5 0,12500) -
Diliilgii i |ProraZeniotvort ‘ . il 260,50
25/971042331R00 Vybourani otvor zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15¢cm kus 1,00000f 157,60 157,60
zausténi stav.Sachta : 1 1,00000
26|979054951U00 Ocisténi beton dlazdice tvar/zémek m2 3,00000f 34,30 102,90
3*1 3,00000 _
Dil: |99 : |Staveniétni presun hmot s el . 616694
27(998276101R00 Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevf. vykop t 7145035] 86,30 616694
Diliet i CIVnitntkanalizacess 2 T e i I Bli4os80
28|721176223R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 24,00000]  360,00] 8 640,00
Potrubi vcetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
64 24,00000
29|721176224R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 100,13000f 400,00 40 052,00
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
(22,935+64,195+7+6) 100,13000
30[721290112R00 | Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 m 100,13000f 15,00 1501,95
(22,935+64,195+7+6) 100,13000
31|721176243R00 Potrubi KG destové (svislé) DN 125 x 3,2 mm m 7,50000] 325,00 2 437,50
Potrubi véetné tvarovek a objimek. Bez zednickych vypomoci.
5*1,5 7,50000
32|721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 2400000[ 12,70 304,80|
6*4 24,00000
33|998721202R00  [PFesun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 12 m % 389.87870)  300] 116964
Diiibge 7 Presuny suti a vybouranych hmot : AT Al 88?17(1L
34/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 2,19500] 220,00} 482,90
35/979081121R00 Piplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 30,73000f 6,00 184,38
36/979082111R00 Vnitrostaveni&tni doprava suti do 10 m t 219500  120,00| 263,40
371979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 8,78000 14,00 122,92
38|979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti \ t | 2,19500} 380,00 . 834)10J
Dil: |VN Vedlej$i naklady : o f £ 4 498,37
39[005121 R Zafizeni staveni§té Soubor 1,00000 4 000,00| 4 000,00}
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté. -
40|005122010R Provoz objednatele | soubor] 1,00000 498,37 498,37
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepreruseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech
nepferu$eného provozu v objektech v nichZ se stavebni prace provadi.
Celkem za objekt ' ‘ : 227 149,78)

Poznamky uchazeée k zadani
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