Budování doprovodné cyklistické infrastruktury na Mariánskolázeňsku

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Objednatel: Mariánskolázeňsko

Sídlo: Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery

IČ: 71 20 33 54

Zastoupený: Dagmar Strnadovou, předsedkyní výkonné rady

Zastoupen osoba ve věcech smluvních a technických: Ing. Josef Švajgl, tel.: 736 650 956, e-mail: marianskolazensko@seznam.cz

dále jen „objednatel'

a

2) Zhotovitel:

Zhotovitel: ZENKL, s.r.o.

Sídlo: K Malé Hleďsebi 363, 354 71 Velká Hleďsebe

IČ: 611 73 134

Zastoupen ve věcech technických: Miroslav Tlachač, vedoucí obchodu

Zastoupen ve věcech smluvních: Karel Zenkl, jednatel

dále jen „zhotovitel"

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

II. Předmět zakázky

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Budování doprovodné cyklistické infrastruktury na Mariánskolázeňsku“ dle následujícího rozsahu:

Dolní Žandov

1) altán zakrytý plexisklem u trafiky v Dolním Žandově + stojan na kola betonový (p. p. č. 23/1 a 2048/8 k. ú. Dolní Žandov)

Drmoul

2) nezastřešený altán 3x4 m s terasou nad vodou, včetně zábradlí na hrázi u Hořejšího rybníka (bez zastřešení nad vodou); p. p. č. 164/1, k. ú. Drmoul)

3) altán u rozhledny + koš (p. p. č. 249/2, k. ú. Drmoul)

Lázně Kynžvart

4) altán u Kynžvartského kamene (č. 7), druh pozemku: ostatní plocha, využití: ostatní komunikace (p. p. č. 2669, k. ú. Lázně Kynžvart) + stojan na kola dřevěný

5) altán u Kynžvartské kyselky (č. 7), altán, druh pozemku: ostatní plocha, využití: ostatní komunikace, (p. p. č. 2650/3, k. ú. Lázně Kynžvart) + stojan na kola dřevěný

Stará Voda

6) altán (č. 7) Slatina – cyklopřechod (u stávající informační cedule - na cyklotrase Slatina – Mähring) + stojan na kola dřevěný

7) altán (č. 7) provedený z hranolů, Stará Voda – naproti kapličky, u pramene, který ještě není obnoven - stojan na kola, sezení (lavice, stůl, zastřešení), p. p. č. 4629/1, k. ú. Stará Voda u Mariánských Lázní) + stojan na kola dřevěný

Tři Sekery

8) altán (č. 9), Tři Sekery u vodárny: p. p. č. 1787/1 v k. ú. Tři Sekery u Tachova (vlastník Obec Tři Sekery), altán větší, + stojan na kola dřevěný

9) sezení (č. 7), Tři Sekery "U modřínu" – p. p. č. 2767 v k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu, (vlastník Obec Tři Sekery) altán pouze stříška, dvě lavice, uprostřed stůl, vše spojené + stojan na kola dřevěný

10) sezení (č. 7), Kajetán – p. p. č. 313/1, k. ú., také pouze sezení, infocedule s mapou jako u vodárny ve Třech Sekerách, koš, + stojan na kola dřevěný,

Velká Hleďsebe

11) 1 x stojan na kolo kovový, lavička dřevěná masiv dle hřiště v Klimentově, informační tabule (č. 11) - Kostel sv. Anny, zastávka se bude nacházet na st. p. č. 284 v k. ú. Velká Hleďsebe (obnova), tabule s mapkou pro cyklisty (č. 11) + stojan na kolo kovový 1x

12) 1 x lavička obyčejná (č. 1), informační cedule (č. 11), Malá Hleďsebe p. p. č. 852/2, k. ú. Malá Hleďsebe, stojan na kolo kovový

13) obnova tabule s mapkou (č. 11) u obecního úřadu (komplet)

Vlkovice

14) stojan na kola dřevěný u altánu v Martinově 477/1, k. ú. Martinov, koš s plechovou vložkou

15) křižovatka v Martinově (na cyklotrase, na místě bývalé kapličky - rozcestí) – zastřešené sezení se stojanem na kola a odpadkovým košem, p. p. č. 487, k. ú. Martinov, koš s plechovou vložkou

16) náves – naproti studni - stojan na kola kovový, p. p. č. 954/20, k. ú. Vlkovice u Mariánských Lázní, koš s plechovou vložkou

Provedení a rozměry dle zobrazení v příloze
Materiál: modřín (Larix decidua), smrk (abies) v případě zastřešení
Povrchová úprava: fermežový nátěr 2x Drmoul, luxol, barva se upřesní na místě
Osazení do betonu pomocí kovových patek, nebo kovových L či U profilů, aby se zabránilo styku dřeva se zemí
Úprava povrchu pod altány a sezeními štěrkem Tři Sekery, 2,5x2,5m, tl. vrstvy 5 cm

Infotabule (vnitřní):

Tři Sekery

1. Tři Sekery u vodárny: p. p. č. 1787/1 v k. ú. Tři Sekery u Tachova (vlastník Obec Tři Sekery), infocedule s mapou nových polních cest a navazujících cyklostezek v altáně

2. Kajetán – p. p. č. 313/1, infocedule s mapou jako u vodárny ve Třech Sekerách

Velká Hleďsebe

1. Obnova tabule Perly Goethových lásek u kostela – ve stejném designu

2. Tabule s mapkou pro cyklisty u kostela

3. Obnova informační cedule, Malá Hleďsebe p. p. č. 852/2, k. ú. Malá Hleďsebe

4. Obnova tabule s mapkou u obecního úřadu - komplet

Vlkovice

1. Cedule do altánku v Martinově

Dolní Žandov

1. Cyklomapa do přístřešku

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a. termín zahájení díla: 2. 11. 2012
b. termín dokončení a předání díla: 30. 11. 2012

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla **ve výši 458 370 bez DPH, 550 044 Kč včetně DPH.**
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla, k níž může dojít pouze na základě písemné oboustranně uzavřené dohody.

V. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to po řádném dokončení a převzetí díla.
Splatnost faktur je stanovena na 10 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Tato lhůta 10ti kalendářních dnů začne běžet po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

VI. Záruka za dílo

Záruka na provedené práce je 36 měsíců.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách.
Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se nejpozději do 5ti pracovních dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.
V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.

VII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 14 dní předem k převzetí díla nebo jeho části.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.
Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a. popis předávaného díla,

b. zhodnocení kvality předávaného díla,
c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
f. výsledek přejímacího řízení,
g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

VIII. Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a. s termínem dokončení díla,
b. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
c. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VI. smlouvy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), činí 500 Kč bez DPH za každý den prodlení.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce c), činí 1000 Kč bez DPH za každý den prodlení.

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou faktury. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

X. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,

b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c. bezdůvodně přeruší provedení díla,

d. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a. na majetek druhé smluvní strany byl vyhlášen konkurz

b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, nebo byl návrh zamítnut z důvodu nesplnění některé povinnosti strany

c. druhá smluvní strana vstoupí do likvidace

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XIII. Ustanovení o kontrole

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však po dobu 10 let od předání díla objednateli.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole podle § 2 odst. e), zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XV. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si

vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou číslovaných písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Třech Sekerách, dne: 2. 11. 2012


.....
Objednatel

MARIÁNSKOLÁZEŇSKO
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery
IČ: 712 03 354
- 3 -

Ve Třech Sekerách, dne: 2. 11. 2012

.....
Zhotovitel

s.r.o.
K Malé Hledsebi 383
354 71 Velká Hledsebe
IČ: 61172134, DIČ: CZ61172134



Stojan betonový




1


十二

b.




History


Dolní Žandov



Stojan na kola kovový