¢islo smlouvy objednatele JS(D,$52} ¢ ‘9‘4‘1)‘9'(5
¢islo smlouvy zhotovitele 231 1 000

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich

Objednatel:

se sidlem:

zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢.actu:

osoba opravnéna k jednani
ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel*)
Zhotovitel:

se sidlem:

jednajici:

IC:

DIC:

bank. spojeni:

¢islo uctu:

osoba opravnéna k jednéni
ve vécech technickych:
Zapsana

(déle jen ,,zhotovitel*)

ptedpisu (déle jen ,,smlouva‘)

Namésti 7, 757 01 Valasské Mezifici
Jitim Casteckou, starostou

00 304 387

CZ00304387

vvvvv

1229-851/0100

RNDr. David Cernoch, tel: 571 674 503,
e-mail: cernoch@muvalmez.cz

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica, prokuristé spole¢nosti
45192286
CZ45192286

vvvvv

22808801/0100

Kamil Ramik, Marek Kurfurst
v OR vedeném KS v Ostravé, oddil C, vlozka 41345.

I. PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo* Velkoplo$na oprava komunikace
na ul. Na Mlynaice* v rozsahu vymezeném ocenénym vykazem vymeér, ktery tvofi
ptilohu €. 1 této smlouvy (dale jen dilo).

2. Objednatel se zavazuje dilo pievzit bez vad a nedodélkl v dobé piedani a zaplatit
zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podminek dohodnutych v této smlouvé.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a ze disponuje
takovymi odbornymi znalostmi a kapacitami, které jsou k fddnému a véasnému provedeni

dila nezbytné.

1. Lhuta plnéni:

II. Lhata a misto pIlnéni

termin zahajeni realizace dila:  do 3 dntli od podpisu smlouvy
dokonceni a piedani dila: nejpozdéji do 30. cervence 2012

2. Misto plnéni je vymezeno situaci, kterou zhotovitel obdrzel v ramci poptavkového fizeni.




ITI. Cena dila a platebni podminky

1. Celkova cena bez DPH 571 800,- K¢
DPH 20 % 114 360.- K¢
Celkova cena véetné DPH 686 160,- K¢

2. Cena dila je stanovena jako smluvni. nejvySe piipustnd a kone¢na pro rozsah dila podle
¢lanku 1. této smlouvy, po celou dobu realizace dila. Dan z ptidané hodnoty bude uétovéana
ve vysi platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni. Cena dila zahrnuje veskeré naklady
spojené s realizaci dila a nezbytné k fadnému provedeni dila tak, aby dilo bylo kompletni a
funkéni.

3. Cena dila bude uhrazena po piedani a pievzeti dila na zdkladé kone¢né faktury se splatnosti
21 dnu ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury.

IV. Prava a povinnosti smluvnich stran

Prava a povinnosti touto smlouvou neupravené se fidi obchodnimi podminkami mésta ValaSské

-----

podpisem.

V. Zavéreéna ustanoveni

1. Vedkeré zmény této smlouvy jsou mozné pouze na zaklade pisemnych dodatku
podepsanych osobami opravnénymi jednat jménem smluvnich stran.

2. Objednatel prohlaSuje, ze finan¢ni prostiedky na uzavieni této smlouvy byly schvéleny
smlouva byla uzaviena v souladu se zdkonem ¢&. 128/2000 Sb.. o obcich (obecni ziizeni), ve
zneéni pozdejsich predpist (§41).

3. Objednatel prohlasuje, ze vybér zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Smérnici
¢. IV.2 pro zadavani verejnych zakazek.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi dveé
vyhotoveni.

5. Smluvni strany prohlasuji. Ze je jim znam obsah této smlouvy vcetné jejich priloh, ze tato
smlouva je projevem jejich pravé a svobodné viile, ze si smlouvu pied podpisem piecetly
a s jejim obsahem bezvyhradné souhlasi.

Prilohy: 1. Ocenény vykaz vymér

:::::

e Ol Ve Valaiském Mezifi¢i dne 9.7.2012

G
ONASSKE N
% N

ALPINE BauCZs.r.o.
Jirdskova 613713
757 43 Valadske Mezifici

Meésto Valasské Stanislay/Farana a Ing.Radislav Nohavica
prokuristé spole¢nosti

zhotovitel




A2-A07 | 2.7.2012
Mésto Valasské Mezific¢i e
VelkoploSnd oprava komunikace na ul. Na Mlyndice, Valasské Mezifi¢i.
¢.pol. ] nazev polozky [m.j.l mnozstvi | cenam.j. I celkem
objeki 1 Velkoplosnd oprava komunikace na ul. Na Mlyndrce, Valaiské MeziFiéi.
11315-1214 Frézovani zivice pfes 500m2, bez prekazek. tl. 5 cm m2 1950,00 38,00 74 100,00
93890-9311 Ocisténi povrchu Ziviéného krytu m2 1950,00 4,00 7 800,00
57275-3111 Vyrovnani povrchu krytu ACO 11 (ABS) t 25,00 1900,00 47 500,00
89923-1111 Vyskova tprava mfize uliéni vpusti zvysenim kus 3,00 1500,00 4 500,00
89933-1111 Vyskova tiprava poklopu Sachty zvysenim kus 3,00 1500,00 4 500,00
89943-1111 Vyskova tprava Soupaki zvysenim kus 7,00° 1200,00 8 400,00
57323-1111 Postiik Zivicny spojovaci z emulze silni¢ni 0,5-0,8 kg/m2 m2 195000 10,00 19 500,00
57714-4121 Beton asfaltovy ACO 11 (ABS) tl. 5 cm nad 3m m2 1950,00 200,00 390 000,00
91400-1111 Osazeni dopravnich znacek - znacka P4 - komplet kus 1.00 4 500,00 4 500,00
R Vybourani starych a osazeni novych chodnikovych obrubnika m 10,00 500,00 5 000,00
DIO Prechodné dopravni znaceni, kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
DIO Vyfizeni zvladtniho uzivani mistnich komunikaci kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
91973-5111 Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu tl. do 50 mm m 10,00 65,00 650,00
59911-3111 Asfaltova zalivka spar Ziviénych ploch m 10,00 35,00 350,00
CELKEM : objekt I Velkoplosnd oprava komunikace na ul, Na Miyndrce, ValaSské Mezirici, 571 800,00
CELKEM 571 800,00
Vedlejsi rozpottové naklady % 0,00
Celkovy soucet bez dané 571 800,00
. Zaokrouhleno 571 800 K&
Dan z pridané hodnoty % 20,00% 114 360,00 K¢
CELKEM S DANI 686 160 K&

ALPINE Bau CZ5.1.0.

Jirdskova 613 .3

i€:4519p286

757 43 Valaska Mezifici
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Auditni dolozka

Tyto obchodni podminky byly schvaleny Radou mesta Valadského
Mezific¢i dne 3.4.2012.

1.

ZAKLADNI USTANOVENI

Obchodni podminky Mesta Valasské Mezifici (dale jen ..OP™)
uréuji prava a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.
Tvto OP se stavaji sou¢asti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu
na n¢ a nemusi byt ke Smlouvé piikladany, nebot” zakon
predpoklada. ze jsou obéma smluvnim stranam znamé a dostupné
(napi. prostiednictvim www.valasskemezirici.cz).

Tyvto OP lze pouzit pro vesker¢ Smlouvy uzavirané méstem
Valadské Mezifici s pfihlédnutim k povaze konkrétni Smlouvy,
jejimz predmétem plnéni je predeviim provedeni stavebnich praci

(dale jen ..dilo™).

Pokud nékter¢ ustanoveni téchto OP neprichazi veéené pro
konkrétni smluvni vztah vuvahu. nebude pro tento vztah
aplikovano.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
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Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo na svuj naklad a své nebezpedi
ve smluvené dobé jako celek nebo ve smluvenyeh castech. v
souladu:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

s podminkami zadavaciho fizeni.

se Smlouvou,

s vykazem vymer.

s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami.
s podminkami  pravomocn¢ho  rozhodnuti  nebo
opatienim stavebniho tfadu,

se stanovisky dalSich dot¢enych organu statni  spravy.
samospravy a spraveu dopravni a technicke infrastruktury,

s podminkami vlastniku, spraveu a uzivateln nemovitosti na
nichz je dilo realizoviano.

jinym

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli sou¢innost potiebnou
pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP, zejména mu véas a
fadné predavat potfebné doklady, zabezpecovat pInéni povinnosti.
které na sebe prevzal. ¢i vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila.
zucastnovat se jednani. na nichz je jeho acast zadouci, a
poskytnout Zhotoviteli viechny informace potiebné pro provadeéni

dila.

Objednatel je povinen fadné a vcas provedenc dilo prevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné a fadné dolozené financni
naroky. vzniklé v dusledku plnéni Smlouvy, za podminek
uvedenych ve Smlouve a v téchto OP.

CENA

3.1
3.1
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Obsah ceny

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvyse piipustna a koneéna
pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvée po celou dobu realizace dila.
Cenu lze prekrocit jen za podminek stanovenych ve Smlouve nebo
v techto OP.

Cena obsahuje veskeré nakladv nezbviné k fadnému a véasnému
provedeni dila za dodrzeni podminek nutnych ke splnéni Smlouvy,
o kterych Zhotovitel s vynalozenim veskeré odborné péce vedet
mel nebo mohl. véetné primeieného zisku.

Cena obsahuje dale i naklady zejména na:

a)

b)
c)
d)

vybudovani. zprovoznéni. vlastni provoz, udrzbu. likvidaci a
vyklizeni zarizeni staveniste.

zabezpeteni bezpetnosti a hygieny prace.

opatieni k ochran¢ zivnostniho prostiedi.

pojisteni stavby. dila a osob, 1
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4.

¢)  poplatky spojené se zaborem vefejnc¢ho prostranstvi.

f)  zajidteni nezbyinyeh dopravnich opatieni.

¢)  zajisteni viech nutnyeh zkousek.

h)  likvidaci odpadu veetng poplatku.

1) vyivéeni siti v prostoru staveniste,

j) informacni tabuli o stavbé. prip. daldi naklady na
publikaci dila.

k)  gcodetické vviveeni stavbou dotéenych pozemku pied
zahajenim provadeni dila.

1) spotiebu médii (napfi. energii, vody).

m) uvedeni viech povrchu dot¢envch provadénim dila do
puvadniho stavu,

n)  zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

0)  geodetické zaméfeni skutecneho stavu provedeni dila.

p)  acast nafizeni stavebniho ufadu o uzivani dokoncené
stavby. pripad¢ o vydani Kolauda¢niho souhlasu a
odstranéni  pripadnych  vad  zjisténveh  stavebnim
uradem v daném fizeni.

Pokud naklady uveden¢ vodst. 3.1.3 téchto OP nejsou

uvedeny samostatne v polozkovém rozpoctu. zahme je

Zhotovitel do polozky vedlejsi. piip. ostatni naklady.

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni ¢i vvnechéani

nékteré  polozky  nebo  nakladu. uhradi ji Zhotovitel

z vlastnich zdroju.

Cena dila je cenou souhimnou, ktera se sklada z jednotlivych

polozek ur¢enveh v priloze ke Smlouve (polozkovy

rozpocet).

Zména ceny — duvody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby predani a prevzeti dila
dojde ke zménam sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci
nebo dodavek. nez tech. které byly predmetem dila (dale jen
.viceprace™) nebo pokud Objednatel vvlou¢i nekteré price
nebo dodavky z predmétu dila (dale je .ménéprace™).

Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu pInéni nez tu.
ktera byla ur¢ena ve Smlouve.

Zpusob sjednani zmény ceny

V pripadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedene v bodu
3.2.1. techto OP. dochazi ke zmeéne ceny automaticky.
Zhotovitel uvede pii fakturaci. sazbu DPH platnou v dobe
zdanitelného plnéni.

V piipade¢ spInéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.2 nebo 3.2.3 téchto OP jsou smluvni strany povinny
uzaviit pisemny dodatek ke Smlouve. Bez uzavieni
pisemného dodatku nema Zhotovitel narok na zaplaceni
vicepraci a soucasn¢ plati. ze viceprace byly jiz zahrnuty
v predmetu a cené dila.

Pripadné viceprace budou zadany v souladu se zdkonem ¢&.
137/2006 Sb.. o vefejnvch zakazkach, ve znéni pozdejsich
predpisu.

Zpusob ocenéni vicepraci
V pripad¢ vicepraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis, ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénvch
smluvnich stran a budou prilohou dodatku.
Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctu. a pokud v nich nebudou obsazeny.
doplni jednotkové ceny podle aktualniho ceniku URS, RTS
(nebo obdobnych ceniku. Kter¢ se v ramei dané kategorie
piedmétu dila nachazi) snizené o 10%. jinak dle dohody
smluvnich stran.
Postup pii snizeni ceny z duvodu ménépraci
V pripadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis. ktery podepisi opravnéné osoby zucastnénych
smluvnich stran a budou prilohou dodatku.
Zhotovitel soupis ménépraci doplni o jednotkové ceny ve
vysi podle polozkovych rozpocta.

PLATEBNI PODMINKY

4.2, Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad a nedodelku. Dilo
muze byt prevzato s drobnymi vadami a nedodélky. které nebrani
uzivani dila (viz. odst. 11.3.1 téchto OP). V tomto pripadé bude
castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzit jako
zadrzné. Kter¢ bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po
odstranéni viech drobnych vad a nedodélkn uvedenych v protokole
o predani a prevzeti dila.

4.3. Lhuta splatnosti

4.3.1.  Splamost faktur je 21 dnu ode dne nasledujiciho po dni doruceni
fakwry Objednateli, pokud neni ve Smlouve uveden deldi termin
splatnosti.

4.32. Pozada-l Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni splatnosti
faktur. je Zhotovitel povinen této zadosti vvhoveét za podminek. ze
zadost o prodlouzeni neobsahuje Thatu prodlouzeni delsi jak 30
dnu. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti nejvy$e 2x rotné.

4.4. Platby za viceprice

4.4.1. Pripadné viceprace sjednané dodatkem musi byt fakturovany
samostainé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

442 Fakwra za viceprace musi kromé jinveh., nize uvedenvch
nalezitosti obsahovat i odkaz na dokument. kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

4.5. Nilezitosti faktury
4.

h

.1 Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym
pravnim predpisum zejm. zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty. ve znéni pozdéjsich predpisu a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zakona ¢ 563/1991 Sb.. o ucetnictvi, ve
znéni pozdejsich predpisu. Bude-li dilo placeno postupné. pak ve
faktuie nebo jeji piiloze musi byt popis provedeného plnéni. Na
faktuie bude uvedeno ¢islo smlouvy a nazev predmeétu dila.

4,52 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhuty splatnosti vratit bez

zaplaceni fakturu. ktera neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou

zakonem o dani z pridané hodnoty (o Gcetnictvi). nebo ma jiné
vady v obsahu: ve vracené faktufe musi vyznacit duvod vraceni.

Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit

nebo nove vvhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet

puvodni lhuta splatnosti. Cela lhuta bézi znovu ode dne doruceni

(predani) opravené nebo nove vyhotovené faktury.

4.6.  Spinéni penézitého zavazku
4.6.1  Penézity zavazek Objednatele se povazuje za splnény v den. kdy je
dluzna ¢astka odepsana z u¢tu Objednatele.

. PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

n

4.1
4.1.1
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Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu, pokud neni ve
Smlouve uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po
ukonceni a pfedani dila bez vad a nedodélku. pokud ve
Smlouve neni uveden jiny harmonogram placeni dila.

5.1. Provadéni dila

5.1.1  P#i provadeéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
viak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich
povinnosti Zhotovitele.

5.1.2  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbvtetného
odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatvch od Objednatele
nebo pokynu danvch mu Objednatelem k provedeni dila. jestlize
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

5.1.3  Zhotovitel je povinen dodrzovat a chranit po celou dobu provadéni
dila hranice pozemku dotcenvch dilem. které si pfed zahajenim
dila vytycil. tak aby nedoslo k poruseni téchto hranic pozemku.
Skody zpusobené z poruseni hranic pozemku hradi Zhotovitel.

(=]
&

uzité materidly a virobky

whn fJ|
(=]

Veei, které jsou potiebné k provedeni dila. je povinen opatrit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouve vyslovné uvedeno. ze je opatii
Objednatel.

522  Pro dilo mohou byt pouzity jen takové vvrobky a Kkonstrukce.
jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti dila pro navrzeny ucel
zarucuji. ze dilo pi1 spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
piedpokladané existence spliuje pozadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu. pozami bezpecnost. hygienu. ochranu zdravi a
zivotniho  prostiedi. bezpec¢nost pii uzivani (véetné uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti
hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

5.2.3  Zhotovitel se zavazuje a ruci za to. ze pfi realizaci dila nepouzije

zadny material. o kterém je v dobé jeho uziti znamo. ze¢ je Skodlivy

nebo pro realizaci dila nevhodny. Pokud tak Zhotovitel ucini. je
povinen provést okamzitou napravu. Veskeré¢ naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje.2




z¢ Kk realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i predepsany pravodni doklad. je-li
to pro jejich pouziti nezbyiné podle piisluinych predpisu.

524 Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele. nejpozdeji viak v
terminu predani a prevzeti dila. soubor certifikatu materialu
uzitveh k realizaci dila.

5.3. Dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny prace

5.3.1  Zhotovitel je povinen zajistit pii provadeni dila dodrzeni

veskerveh bezpeénostnich opateni, hygienickych opatieni a
opatfeni vedoucich k pozami ochrané provadéného dila. a to
v rozsahu a zpusobem stanovenym prislusnymi pravnimi
piedpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance a
Subdodavatele pracujici na realizaci dila vstupni koleni o
bezpeenosti a ochrang zdravi pii praci a o pozami ochrang,
Zhotovitel je rovnéz povinen prubézné znalosti svych
zamestnancu a Subdodavatelu o bezpecnosti a ochrang zdravi
pii praci a o pozami ochrané obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel v pIné mite zodpovida za bezpetnost a ochranu
zdravi viech osob. které se s jeho védomim zdrzuji na miste
realizace dila. a je povinen zabezpetit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel odpovida za 0. ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni I¢kaiské prohlidee a ze jsou zdravotne
zpusobili k predmetnym ¢innostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v prubchu realizace dila
vlastni dozor a soustavnou Kontrolu nad bezpe¢nosti prace a
pozarni ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit veSkera bezpetnosti
opatieni na ochranu osob a majetku mimo misto realizace
dila, jsou-li  dot¢eny realizaci dila (zeyjména vefejna
prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani veiejnosti
jako napi. podchody pod lesenim).

Zhotovitel je povinen pravidelne kontrolovat stav objektu
dotenvch a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo phi
cinnostech  souvisejicich s realizaci  dila, je Zhotovitel
povinen zabezpecit vySetfeni Grazu a sepsani piislusného
zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli
nezbytnou sou¢innost.
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5.4. Dodrzovini zasad ochrany Zivotniho prostiedi

54.1  Zhotovitel pri provadéni dila provede veskera potiebna
opatfeni. ktera zamezi nezadoucim vlhivum  ¢innosti
Zhotovitele pti realizaci dila na okolni prostiedi (zejména na
nemovitosti priléhajici k mistu realizace). a to pouzitim viech
ochrannych prostiedku  (zejména ochrannych  siti - pfi
bouracich pracich). Pri realizaci dila je Zhotovitel povinen
dodrzovat veskeré¢ podminky vyplyvajici z pravnich predpisu
fesicich problematiku vlivu dila na Zivotni prostiedi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpadu
vzniklveh z jeho ¢innosti a vést evidenci o zpusobu jejich
zneskodnovani.

w
e
o

5.5. Dodrzovini podminek rozhodnuti
organizaci a tiretich osob

dotéenych orginu,

5.5.1  Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii realizaci dila veskeré
podminky a piipominky vyplyvajici z rozhodnuti dot¢enveh
organu statni spravy. samospravy a spraveu dopravni a
technické infrastruktury, ze smluv uzavienvch s viastniky,
spravci a uzivateli nemovitosti, na kterych se dilo realizuje a
se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem seznamen. Pokud
nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli $koda.
hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5.6. Kvalifikace Zhotovitele

5.6.1  Vesker¢ odborné prace musi  vvkonaval zameéstnanci
Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelu majici prislusnou
kvalifikaci. za coz Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci
pracovniku je Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen
dolozit.

5.7. Archeologické nalezy

5.7.1  Pokud Zhotovitel pii reahizaci dila zjisti nepiedvidané nalezy
kulturné cennych predmétn. detaila nebo chranénych casti
piirody anebo archeologické nalezy. je povinen neprodlené
oznamit nalez Objednatell a jeho jménem téz stavebnimu
uradu a organu statni pamatkoveé péce nebo organu ochrany
piirody a zaroven uc¢init opatieni nezbytna k tomu, aby nalez
nebyl poskozen nebo znicen a v nezbviném rozsahu prerusit
prace. Objednatel je povinen rozhodnout o daldim postupu. a

6.

to pisenné a bez zbytecného odkladu. pricemz budou
respektovany podminky stanovené piisluinym organem statni
spravy.

SUBDODAVATELE

6.3

7.

Zhotovitel je opravnén poverit provedenim ¢asti dila tieti osobu -
Subdodavatele, krome ¢asti dila, u nichz si Objednatel vvhradil. ze
nesmi byt pInéna Subdodavatelem.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli seznam jeho
Subdodavatelu s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich
subdodavky. Pokud Objednatel si vyzadal seznam Subdodavatelu
nesmi Zhotovitel pouzit k provedeni dila jinou osobu. nez ktera je
uvedena v seznam Subdodavateln a zaroven nesmi byt porusen
pomér  subdodavatelskych  praci  stanoveny v seznamu
Subdodavatelu.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskvch
smlouvach splnéni viech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z pfedmeétné Smlouvy a téchto OP.

MISTO PLNENI

8.

Mistem plnéni je staveniste. kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouve.

STAVENISTE

8.1
8.1.1

8.1.2

8.3.
83.1

832

8.4,
841

Pireddni a pievzeti staveniSté

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli stavenidte (nebo jeho

ucelenou ¢ast) prosté prav tieti osoby nejpozdéji do 10 dnu po

oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany nedohodnou

Jinak.

O piedani a prevzeti stavenisté vvhotovi smluvni strany pisemny

protokol. Za den piedani staveniite se povazuje den. kdy dojde k

oboustrannému podpisu piisluiného protokolu. Souc¢asti predani a

pevzeti staveniste¢ je i predani dokumentu Objednatelem

Zhotoviteli. nezbvtnych pro fadné uzivani stavenidté (pripadné

sjednani dohody o terminu predani téchto dokumentu). a to

zejména:

a)  pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatieni stavebniho ufadu.

b)  vyjadieni daldich dot¢enych organu statni  spravy.
samospravy a spraveu dopravni a technické infrastruktury.

¢) kopie smluv s vlastniky, spravei a uzivateli nemovitosti, na
kterveh bude dilo provadéno a ze ktervch vvplyvaji dalsi
povinnosti pii provadéni dila,

d) veéena bfemena vztahujici
komunikaci. pozemku, atd,

e)  projektova dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f)  dokladova ¢ast provedeni dila.

g)  vvznaceni pristupovych a prijezdovych cest.

h)  vyznateni bodi pro napojeni odbérmych mist vody.
kanalizace. elektrické energie. plynu ¢i pripadné jinvch
médii.

se k dot¢ené nemovitosti.

Vytyéeni podzemnich inzenyrskych siti
Zhotovitel je povinen vyty¢it trasu stavajicich inzenyrskych siti na
stavenmidti a prilehlych pozemcich dot¢enych realizaci dila a tyto
bud” vhodnym zpusobem prelozit nebo chranit tak. aby v prubc¢hu
provadeni dila nedoslo k jejich poskozeni.
Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenvrskvch siti. nese veskeré
naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu Zhotovitel, véetne
pripadnych $kod, pokut apod.

Vybudovini zaFizeni stavenisté
Provozni. socialni a pfipadné 1 vyrobni zafizeni staveniste
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami a v souladu
s projektovou  dokumentaci.  Zafizeni  stavenidt¢  vybuduje
v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
Jako soucast zafizeni stavenidt¢ zajisti Zhotovitel i rozvod
potiebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista
ur¢ena Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna
meéfici mista.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam
vykonavajicim funkei Technického a Autorského dozoru provozni
prostory a zafizeni nezbyiné pro vvkon jejich funkce pii realizaci
dila.

UZivini stavenilté
Zhotovitel je povinen uzivat stavenité pouze pro ucely souvisejici
s provadénim dila a pii uzivani staveniste je povinen dodrzovat
veskeré pravni predpisy.
3




8.4.5

8.4.6

8.4.7

848

Odvod srazkovveh. odpadnich a technologickych vod ze
staveniste zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na to. aby
nedochazelo k podmaceni stavenist¢ nebo okolnich ploch.
Pokud K této ¢innosti vvuzije verejnych stokovych siti. je
povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem pripadné
spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stiezeni stavenidte a v piipadé potieby i
jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen piedat Objednateli nejpozdéeji do 13
dnu ode dne piedani a prevzeti stavenidt¢ sezmam osob
(zejména svvch zaméstnancu a  zaméstnancu svych
Subdodavatelu). Ktervm je povolen vstup na staveniste.
Zhotovitel je povinen tento seznam prubézné aktualizovat.
Zhotovitel neni opravnén. pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenidté k ubytovani nebo nocovani osob.
Zhotovitel je povinen zabezpecil na zafizeni stavenisté
identifikac¢ni tabuli. v provedeni a rozmérech obvvklyeh. s
uvedenim udajuo o dile (zejména nazev dila. terminy
provedeni a predpokladané naklady dila) a adaju o
Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci
Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen
tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktudlnim stavu. Pokud je
dilo spolufinancovano ze strany tietich osob obsah. rozmery
a material informaéni tabule musi byt vvhotoven v souladu
s pozadavky osoby. ktera se na spolufinancovani dila podili.
Jiné reklamy ¢i identifikacni tabule (napi. Subdodavatelu) lze
na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpeCny vstup a vjezd na
stavenidte¢ a stejne tak 1 vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenidti poradek. je
povinen prabézne ze stavenidte odstranovat viechny druhy
odpadu. stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je
rovnéz povinen zabezpecit. aby odpad vznikly z jeho ¢innosti
nebo stavebni material nebyvl umistovan mimo vytyéené
staveniste.

Podminky uzivini vefejnych prostranstvi a kKomunikaci

Veskera potiebna povoleni k uzivani veiejnych prostranstvi,
piipadn¢  rozkopavkam  nebo  pickopum  vefejnvch
komunikaci zajistuje Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim
dila bude treba umistit nebo premistit dopravni znacky podle
piedpisut o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. veetne  povoleni  piechodneho  dopravniho
znaceni.

8.6. Vyklizeni stavenisté

8.6.1

9.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavemste a vykhdit
staveniste  nejpozdéji do 3 pracovnich  dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Nevyklidi-h Zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu. je
Objednatel opravneén zabezpecit vyklizeni stavenite ticti
osobou na naklady Zhotovitele.

STAVEBNI DENIK
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Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskere skute¢nosti

rozhodné pro provadéni dila, zejména je povinen zapisovat tyto

udaje:

a) jména a piijmeni osob pracujicich na stavenidti,

b)  klimatické podminky (pocasi. teploty apod.) na stavenidti a
jeho stav.

¢) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich
¢asovy postup.

d) dodavky materialu. vyrobku. stroju a zafizeni pro stavbu.
jejich uskladnéni a zabudovani.

e)  nasazeni mechaniza¢nich prostredku.

f)  zaznamy o viech provedenych zkouskach.

Dalsi zaznamy se zaznamenavaji do stavebniho deniku v souladu

s provadecim piedpisem Kk stavebnimu zakonu.

Viechny listy stavebniho deniku musi byt otislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

O prabehu provadeéni dila pofizuje Zhotovitel fotodokumentaci.

Zhotovitel je povinen zejmena fotodokumentovat casti dila. které

budou dalsim postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se

k dilu preda Zhotovitel Objednateli na CD pii predani a prevzeti

dila.

9.3. Osoby oprivnéné k zdpisum ve stavebnim deniku

9.3.1

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat jakoz i nahlizet
nebo porizovat vypisy:

a)  opravnéni zastupci Objednatele.

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele.

¢)  opravnéni zastupei Subdodavatelu.

d)  osoba povérena vykonem Technického dozoru,

e)  osoba povérena vikonem Autorského dozoru.

) dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelne
s uvedenim identifikacnich udaju o zapisovateli (jméno. prijmeni.
funkce). musi byt vzdy datovany a podepsany osobou zapisovatele.

9.4. Zpusob vedeni a zipisu do stavebniho deniku

9.4.1
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Zapisy do stavebniho deniku provadi  Zhotovitel formou
pravidelnveh dennich zaznamu. Vesker¢ okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den. kdy nastaly.
Objednatel nebo  jim  poveéiena osoba vykonavajici  funke
Technického dozoru se vyjadiuji k zapisum ve stavebnim deniku
uc¢inénych  Zhotovitelem. Nesouhlasi-li  Objednatel nebo jim
povérena osoba vyvkonavajici funkei Technického dozoru se
zapisem, kterv ut¢inil do stavebniho deniku Zhotovitel. musi k
tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji pri nasledném
kontrolnim dnu. jinak se ma za to. ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem. kterv uc¢inil do stavebniho
deniku Objednatel nebo jim poveéfena osoba vvkonavajici funkci
Technického dozoru. pripadné  osoba vykonavajici  funkei
Autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od provedeni zapisu. jinak se ma
za to. ze se zapisem souhlasi.

10. KONTROLY,ZKOUSKY A REVIZE

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.

9.2.
9.2.1

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti
staveniste o pracich. které provadi. stavebni denik. pokud
zakon nestanovi. ze postaci vést jednoduchy zaznam o stavbe
(dale jen obecné .stavebni denik™). Vedeni a nalezitosti
stavebniho deniku stanovi provadéci pravni  predpisy
k zakonu ¢. 183/2006 Sb.. o tizemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdejdich predpisu (dale jen .stavebni
zakon™).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00
hod. pfristupny opravnénym osobam Objednatele. pripadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou
kopiich.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti
dila. 'V piipadé vyskytu vad. nedodelka nebo jinych
podminek stanovenych v kolauda¢nim souhlasu Konci
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného
odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje
stanovené v provadecim predpise K stavebnimu zakonu.

10.1. Kontrola providéni dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to zejména v
ramci kontrolnich dnu. Zjisti-li Objednatel. ze ¢innosti Zhotovitele
jsou v rozporu s jeho povinnostmi, je Objednatel opravnén
dozadovat se toho. aby Zhotovitel odstranil vady vznikl¢ vadnou
¢innosti a aby ¢innost provadel fadnym zpusobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v primeéfene 1hut¢ mu k tomu poskytnuté
jedna se o podstatné poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 3 pracovnich dnu
pied terminem zakryti. Objednatele ke kontrole a provereni
Cinnosti, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepristupnymi

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes veasne pisemné vyzvani
nedostavi. je Zhotovitel opravnén predméiné zakryt. Bude-li v
tomto piipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti. je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se vsak zjisti. ze ¢innosti nebyly fadn¢ provedeny. nese
veskeré naklady spojené s odkrytim. opravou chybn¢ho stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

10.2. Kontrolni dny

10.3.1

Pro uéely kontroly prub&hu provadeéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly.
nejméné viak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen oznamit
konani kontrolniho dne pisemne nebo telefonicky nejméne

24 hodin pied jeho konanim. 1




10.3.2 Kontrolnich dnu se zacastiuji zastupci Objednatele véetng
osob vykonavajicich funkei Technického dozoru, Autorského
dozoru a zastupci Zhotovitele.

10.3.3  Vedenim kontrolnich dnu je povéien Objednatel.

10.3.4 Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zapisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku. kontrola casového a finan¢niho plnéni
provadeéni praci. pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
piipadnych napravnych opatieni a ukolu.

10.3.5 Objednatel potizuje z kontrolniho dne zapis o jednani. Ktery
preda viem zucastnénym.

10.3.6  Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho
zavery do stavebniho deniku.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1. Organizace piredani dila

11.1.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnvm
ukoncenim a predanim Objednateli. Radnym ukoncenim dila
se rozumi. ze Zhotovitel provedl veskere prace v souladu
s plainymi  pravnimi  predpisy. Smlouvou. témito OP a
technickymi normami. Jestlize podle Smlouvy ma byt fadna
realizace dila prokazana provedenim dohodnutych zkousek.
povazuje se dilo za dokongené teprve, kdvz tvto zkousky
byly uspésné provedeny. K ucasti na nich je Zhotovitel
povinen Objednatele nejméne 5 pracovnich dni pred jejich
Kondnim pisemné pozvat.

11.1.2. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateh
nejpozdeji 5 pracovnich dnu predem. kdy bude dilo
piipraveno k predani a prevzeti.

11.1.3. Objednatel neni povinen =zahdjit picjimaci fizeni pied
sjednanym terminem dokonéeni dila.

11.1.4. Mistem predani a pfevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.

11.1.5. Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila piizvat
osoby vykonavajici  funkct Technického a  Autorského
dozoru. prip. dalsi osoby. jejichz ucast poklada za nezbytnou
(napr. budouciho uzivatele dila).

11.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pievzeti dila prizvat své
Subdodavatele, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

11.2. Protokol o pFedini a pirevzeti dila
11.2.1 O prubéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni poridi smluvni
strany zapis (protokol). Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) udaje o Zhotoviteli, Subdodavatelich a Objednateli.

b)  popis dila. které je predmétem predani a prevzeti,

¢) dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni mista pInéni,

d)  termin, od kterého potina bézet zaruéni doba: nebude-li
tento udaj v protokolu zaznamenan. bézi doba ode dne
podpisu protokolu,

e) prohladeni Objednatele. zda dilo picjima nebo
nepiejima.

11.2.2 V pripadé. ze Objednatel odmita dilo prevzit. uvede v
protokolu o piedani a prevzeti dila i duvody. pro které

odmita dilo prevzit. Dilo nelze prevzit pokud obsahuje vady a

nedodélky branici uzivani dila.

11.3. Vady a nedodélky

11.3.1 Objednatel je opravnén prevzit i dilo. které vykazuje drobné
vady a nedodeélky. které samy o sobe. ani ve spojeni s jinymi
nebrani jeho fadnému uZzivani (dale jen drobné vady a
nedodelky).

11.3.2 V protokolu o piedani a prevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad a nedode¢lku veéetné zpusobu a terminu jejich
odstranéni.

11.3.3 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni drobnych vad a nedodelku. pak plati, ze drobné
vady a nedodelky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnu
ode dne predani a prevzeti dila.

11.34 Do dobv odstranéni drobnyvch vad a nedodelku ma
Objednatel pravo na zadrzné upravené v bode 4.2 téchto OP.

11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhut¢ odstranit drobné
vady nebo nedodelky i v pripadé, kdv podle jeho nazoru za
drobné vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni
v techto spornych pripadech nese az do rozhodnuti rozhodce
nebo soudu Zhotovitel.

11.4. Neuspéiné piedini a pirevzeti dila

11.4.1 V pripadé. Zze Zhotovitel oznami Objednateli. Zze dilo je
piipraveno k pfedani a prevzeli a pii predavacim fizeni se
prokaze. ze neni dokonceno nebo ze neni ve stavu nezbytném
pro piedani a prevzeti. je Zhotovitel povinen uhradit

Objednateli  vesker¢ naklady jemu vzniklé pii nedaspéiném
predavacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci
opakovan¢ho fizeni.

11.5. Doklady nezbytné k piredédni a pirevzeti dila

11.5.1 Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u predavani dila doklady.

odpovidajici povaze dila. tzn. zejména tyto doklady:

a)  dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2x tiskem a Ix
v elektronicky:

b)  geodetické zaméreni — jsou zamefeni. ktera provadi odborne
zpusobil¢ osoby a jsou oveérena ufedné opravnénym
zemémefickvmi inzenyry v souladu se zakonem ¢. 200/1994
Sb.. ve znéni pozdejsich predpisu:

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila — viech
objektu a inzenvrskych siti a zapsti jejich vklad do
JIDTMZK v souladu se smémici a provoznim fadem
IDTMZK - tiskem doklada zakazkovy list JIDTMZK a Ix
dig. vlozena data ve formatu DGN. DWG.

- geodetick¢  zaméfeni  skuteéného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN.

- geodetické zameéfeni skuteéného provedeni dila dle
smérnic spraveu jednotlivyeh siti — 2 x tiskem a 1xdig ve
formatu DWG. DGN.

- geometricky plan — pokud je vvzadovin 3 x tiskem a 1 x
dig. ve formatu DWG, DGN.

¢) zapisy. osvédCeni. atesty o provedenvch zkouskach,
pouzitvch materialu. konstrukci. zafizeni a médii veéetné
prohlaseni o shode;

d)  zapisy a vysledky predepsanych méfeni (radon. CO, apod.):

e) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovanc¢ho zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napi.
tlakové zkousky. revize elektroinstalace. plynu. tlakové
nadoby, kominy apod.);

f)  zapisy a vysledky o provéreni dila a konstrukci zakrviveh
v prubehu praci:

g) seznam stroju a zafizeni. kieré jsou soucasti dila. jejich
pasporty. zaru¢ni listv. provozni fady dila. navody k obsluze
audrzbé v ceském jazyee:

h)  original stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o
stavbe a jejich stenopisy:

i) provozni fad dila pro zkuSebni provoz (2x tiskem a | x na
CD):

i) provozni fad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a |1 x na CD);

k)  protokol o zaskoleni obsluhy.

11.5.2 Doklady veetne kompletniho seznamu piredavanych dokladu dolozi
zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak nebo
pokud se smluvni strany nedohodnou v ramei predavaciho Fizeni
jinak.

11.5.3 Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady. nepovazuje se dilo za
schopné predani.

11.5.4 Objednatel dolozi u predavaciho fizeni doklady ke kontrole. zda
byly splnény podminky obsazené v pravomocnych rozhodnutich
nebo jinveh opatienich stavebniho ufadu.

11.5.5 Objednatel je opravnén pii prejimacim fizeni pozadovat provedeni

dalsich dodate¢nych zkousek veetne zduvodneni proc je pozaduje a

s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.

11.6. Predavani dila po ¢istech

11.6.1 Umoznuje-li to povaha dila. Ize ho piedavat i po ¢astech. které
samy o sob& jsou schopné uzivani a jejich uzivani nebrani
dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Pro pfedavani dila po ¢astech
plati pro kazdou samostainé predavanou cast dila viechna
ustanoveni obdobne.

12. VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY NA DiLE

12.1. Vlastnictvi dila

12.1.1 Vlastnické pravo prechiazi na Objednatele dnem podpisu protokolu
o predani a ptevzeti dila. To neplati v ptipade, ze dilo je provadéna
na véci ¢i objektu. ktery je od pocatku ve vlastnictvi Objednatele.

12.2. Nebezpeéi $kody na dile

12.2.1 Skodou na dile je ztrata, zni¢eni. poskozeni nebo znehodnoceni
véci bez ohledu na to. z jakych pricin k nim doslo.

2 Nebezpec¢i skody na realizovaném dile nese od poc¢atku Zhotovitel.

.3 Nebezpec¢i Skody na realizovaném dile piechazi na Objednatele

podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

13=)
()

|5 I 8
o K2

=)
!J
S




13. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

13.1. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit

13.1.1.

s s

(PO

Skodu

Pokud c¢innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody
Objednateli nebo tretim osobam z titulu  opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, technickych nebo jinvch norem. z techto OP nebo
vyplyvajicich ze Smlouvy. je Zhotovitel povinen bez
zbyteeného odkladu tuto skodu odstranit. a neni-li to mozné,
tak finanéne uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu Subdodavatelu.

Zhotovitel odpovida za skodu zpusobenou okolnostmi, které
maji puvod v povaze stroju. pristroju. zafizeni nebo jinvch
véci. ktere Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii své
¢innosti.

13.2. Odpovédnost za vady

13.2.1.

e
io
i

Zhotovitel odpovida za vady. jez ma dilo v dobeé jeho predani
nebo za ty. které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele.
Za vady. na néz se vztahuje zaruka za jakost. odpovida
Zhotovitel v rozsahu této zaruky.

. Zhotovitel neodpovida za vady. jestlize tyvto vady byly

zpusobeny pouzitim véci predanych mu Kk zpracovani
Objednatelem v pripadé. ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce vhodnost téchto véei nemohl zjistit nebo na n¢
upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel
rovnéz neodpovida  za vady zpusobené dodrzenim
nevhodnyeh pokvni danveh mu  Objednatelem,  jestlize
Zhotovitel na nevhodnost &chto pokynu pisemne upozornil a
Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto
nevhodnost ani pi1 vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

. Zhotovitel piejima tuto zaruku za jakost: Predané dilo si po

dobu 60 mesicu ode dne podpisu piedavaciho a prejimaciho
protokolu zachova obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouve uvedeno jinak. piejima Zhotovitel zaruku
za jakost predanyceh stroju a zafizeni (na néz vyrobee téchto
zatizeni vystavuje samostatny zarucni list) v délee Thaty
poskyvtnuté vyrobcem, nejmeéné viak v délee 24 mésicu.

13.3. Stavéni zarutni doby

13.3.1

13.32

Zaruéni doba nebeézi po dobu. po kterou Objednatel nemohl
dilo uzivat pro vady. za kter¢ Zhotovitel odpovida.

Pro tv ¢asti dila. které byvly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny. bézi zarucni [huta nove,
a to ode dne predani opravené ¢asti dila Objednateli.

13.4. Zpusob ozniameni vady (reklamace)

13.4.1

13.4.2

Objednatel  je povinen vady pisemn¢ reklamovat u
Zhotovitele bez zbyvte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se
projevuji. Déle v reklamaci Objednatel uvede jaky narok
z vad uplatiuje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledniho dne zarueni
lhuty. pficemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni
den zaruc¢ni lhuty se povazuje za vcas uplatnénou.

13.5. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.5.1

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned. ve
slozitvch pripadech do 3 dnu po obdrzeni reklamace.
Rozhodnuti u¢ini Zhotoviteli pisemn¢ a oznami v ném
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. s uvedenim
terminu. ve Kterém vadu odstrani. popf. duvodu neuznani.
Pokud tak neucini. je Objednatel opravnén pozadovat
pfiméfenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy. dile je
opravnén zadat odstranéni vady jiné osobé a Zhotovitel je
povinen vzniklé nakladyv veetne nahrady $kody Objednateh
zaplatit v pIné vysi.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdeji
do 35 dnu ode dne obdrzeni reklamace. pokud Objednatel v
reklamaci vvslovné neuvede. ze se jedna o havdrii. pak je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady
(havarie) nejpozdeji do 24 hod po obdrzeni reklamace.
Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteh pfistup do prostor
nezbvtnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstraneni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

13.6. Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

13.6.1 Lhatu pro odstranéni reklamovanyeh vad sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohode¢ o terminu odstraneni reklamované vady.
plati. ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdgji do 30
dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.6.2 Lhutu pro odstranéni  reklamovanych vad  oznacenych
Objednatelem jako havarie sjednaji ob¢ smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé¢ o terminu odstranéni havarie plati. ze havarie
musi bvt odstranéna nejpozdeji do 5 dnu ode dne uplainéni
reklamace Objednatelem.

13.6.3 O odstranéni reklamované vady sepise Zhotovitel protokol, ktery
potvrdi Objednatel s uvedenim. zda odstranéni vady akceptuje
nebo duvody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZIVANI DiLA

14.1. Kolaudace

14.1.1 Dokoncene dilo. pfipadne jeji ¢ast schopnou samostatn¢ho uzivani.
lze uzivat na zakladé oznameni zaméru zapoc¢it s uzivanim
dokon¢ené stavby nebo kolaudacniho souhlasu.  Oznameni.
pripadné zadost o kolauda¢ni souhlas je povinen podat na stavebni
ufad Objednatel.

14.1.2  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely podani
oznameni nebo zadosti o kolauda¢ni souhlas nezbvinou souc¢innost.

14.1.3  Zhotovitel je povinen se zucastnit Fizeni o Kolaudaénim souhlasu
popi. fizeni 0o oznameni zaméru zapoCit s uzivanim dokonceni
stavby. V piipadé. ze se Zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi.
nese veskeré naklady s tim souvisgjici.

14.1.4  Zhotovitel je povinen odstranit vady zjidtené stavebnim radem
v prub¢hu fizeni o zapoceti s uzivanim dokoncené stavby nebo pii
vydani kolaudac¢niho souhlasu ve stanovené Thute.

14.2. Pied¢asné uzivani

14.2.1 Pokud chce Objednatel uzivat dilo nebo jeho ¢ast pred uplnym
dokoncenim. musi se Zhotovitelem uzaviit Dohodu o predcasném
uzivani. v rozsahu stanovenym stavebnimi pfedpisy.

14.2.2 Objednatel je povinen predlozit uzavienou dohodu stavebnimu
uradu a vyzadat si povoleni k predCasnému uzivani dila. jehoz
kopii preda Objednatel Zhotoviteli.

15. POJISTENI DiLA

15.1. Poji¥téni Zhotovitele

15.1.1 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpusobenym jeho
¢innosti véetné moznveh skod zaméstnancu Zhotovitele, a to az do
vyse odpovidajici moznym rizikum ve vztahu k charakteru dila a
jeho okoli po celou dobu provadeni dila.

15.1.2 Vyie pojistné c¢astky vyplyva ze zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele dila. Nebylo-li v zadavacim fizeni pozadovano
predlozeni pojistné smlouvy. je Zhotovitel povinen byt pojidtén
minimalng v rozsahu vyse dila.

15.1.3 Doklady o pojisténi je povinen na pozadani ptedlozit Objednateli.

15.2. Povinnosti smluvnich stran pii vzniku pojistné uddlosti

15.3.1 Pi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vuci
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je soucasné¢ povinen informovat
Objednatele o veskerych skute¢nostech spojenych s pojistnou
udalosti.

15.3.2  Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veskerou sou¢innost, ktera je v jeho moznostech.

16. SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

16.1.  Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych terminu

16.1.1 V pripadeé prodleni Zhotovitele s predanim dila v terminu
sjednaném podle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vvsi 0.05 % z ceny dila v¢. DPH za
kazdy 1 zapocaty den prodleni.

16.2  Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych
pri predidni a prevzeti dila

16.2.1 'V piipadé. ze Zhotovitel nenastoupi do péti dnu ode dne podpisu
protokolu o predani a prevzeti dila k odstranovani vad i
nedodelku uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila. je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000.- K¢ za kazdy nedodeélek ¢i vadu. na jejichz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu. a za kazdy 1 zapocaty
den prodleni. 6




Pokud Zhotovitel necodstrani vady ¢i nedodelky uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti dila ani v dodate¢né lhute
poskytnute  Objednatelem.  je  objednatel  opravnén
k odstranéni vad ¢1 nedodelku prostiednictvim tieti osoby na
naklady Zhotovitele.

16.3
16.3.1

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipadé. ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu. je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vyii 5.000.- K¢ za kazdou reklamovanou vadu u
niz je v prodleni a za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

16.4
164.1

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu. je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vv&i 5.000.- K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

16.5

16.6.1. Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v piipadé
porudeni  pomeéru subdodavatelskvch praci  uvedenvch
v seznamu Subdodavatelu nebo pii vyuziti Subdodavatele.
ktery v seznamu Subdodavatelu neni uveden ve wvvsi 5%
z celkove ceny dila véetne DPH za kazde takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruieni seznamu Subdodavatelu

16.6  Uroky z prodleni se splnénim penézitého zavazku

16.6.1 Je-li Objednatel v prodleni s thradou faktury nebo jeji ¢ast
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené
¢astky uroky z prodleni ve vyii 0.05% za kazdv i1 zapocaty
den prodleni.

16.7  Zpusob vyi&tovani smluvnich pokut a droka z prodleni

16.7.1  Smluvni pokutu a uroky z prodleni vvuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP). které opraviuje k
vyuctovani smluvni pokuty nebo troku z prodleni. a zpusob
vypottu celkové vvie smluvni pokuty nebo aroka z prodleni.

16.8  Lhuta splatnosti sankei

16.8.1 Splatnost vyactovani smluvni pokuty a droku z prodleni je 21
dne ode dne jeho doruéeni stran¢ povinng.

16.9  Omezeni celkové vyse sankei

16.9.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli. ze celkova vyse
smluvnich pokut a uroku zprodleni uplatnénvch podle
Smlouvy nesmi presahnout 20% z celkové sjednané ceny dila
vé. DPHL

16.9.2 Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak uhradi povinna strana

smluvni pokutu nezavisle na tom. zda a v jaké vv3i vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda. kterou lze vymahat
samostatng.

17. VYSSiMocC

18. ZMENA SMLOUVY

18.1. Forma zmény Smlouvy

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu postupné
cislovaného dodatku a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat.

Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchém zaznamu o
stavbe se nepovazuji za zmeénu Smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vyvpracovani pfislusnvch dodatku ke Smlouve.

Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou
pisemné¢ho dodatku ke Smlouve. je druha smluvni strana povinna
s¢ k navrhu wyjadiit nejpozdeji do pamacti dnu ode dne
nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

18.2. Pievod a piechod priv a povinnosti ze Smlouvy

18.2.1

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
Objednatele.

Objednatel je opravnén pieveést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozomeni Zhotovitele.

Prava a zavazky predchdzeji na pravniho nastupce piislusné strany.
O takové zmény je strana. u niz ke zmeén dochazi. povinna
pisemné informovat druhou smluvni stranu.

19. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

17.1. Definice vy38i moci

17.1.1 Vy33i moc je definovana jako vyjime¢na udalost nebo

okolnost. ktera se vimyka kontrole smluvni strany. pred niz

se tato strana nemohla piimeéfené chranit pred uzavienim

Smlouvy. kter¢ se strana nemuze uceln¢ vvhnout nebo ji

piekonat a kterou nelze pricist druhé strané.

Vvisi moe muze zahrmout napr.:

a)  valka,

b) rebelie, terorismus. povstani. vojensky prevrat nebo
uchopeni moci. nebo obcanska valka.

¢)  vyvirznosti. stavka. nepokoje.

d)  valetna munice. vvbusniny. ionizujici zafeni nebo
kontaminace radioaktivitou,

e)  prirodni katastrofy.

f)  nove¢ piijata opatfeni statnich organu.

17.1.2

17.2. Prava a povinnosti p¥i vzniku vy33i moci
17.2.1 Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dusledku vzniku vv38i moci. strana. ktera se
bude chtit na vv3si moc odvolat. pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni.
Zhotovitel se nemuze odvolavat na vyssi moc. pokud jeji
uc¢inky nastaly v dobé. ve Které je Zhotovitel v prodleni.
Dusledky z vv38i moci muze kazda strana uplatnit nejpozdéji
do 15 dnu po vzniku vv33i moci.

19.1. Duvody opraviiujici k odstoupeni od Smlouvy

19.1.1

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit jen pro podstatné
porudeni smluvnich povinnosti druhou stranou, ktervm se rozumi
zejména:

a)  neodstraneni vad a nedodélku zjistenych Objednatelem pii
kontrole provadéni praci. nebo uvedenych v protokolu o
predani a pievzeti dila nebo v reklamaci Objednatele, a to ani
v dodatec¢né lhuté.

b) neoznameni uznani ¢i neuznani reklamace ze strany
Zhotovitele ve Thate 3 dnu.
¢)  nedohodnou-li  smluvni strany na zdiklad¢ duvodného

dovolani vvisi moci u¢inéné jednou smluvni stranou na
upravé Smlouvy,

d) nevyjadii-li se druha strana k navrhu dodatku Smlouvy ani
v dodatecné lhate. byla-li druhou smluvni stranou na moznost
odstoupeni pisemné upozornéna.

¢)  prodleni Zhotovitele s dokon¢enim a predani dila nebo
nedodrzeni  ¢asového harmonogramu  delsim  jak 10
pracovnich dnu.

f)  pokud Zhotovitel nezahdji realizaci dila ani ve Thate¢ 15 dnu
ode dne vyzvy ze strany Objednatele.

19.2. Zpusob odstoupeni od Smlouvy

19.2.1

Chee-li nektera ze stran od Smlouvy odstoupit na zaklade¢ ujednani
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo teéchto OP, je povinna svoje
odstoupeni pisemné oznamit druh¢ strané. Uginky odstoupeni
nastavaji dnem doruceni. V odstoupeni musi byt uveden duvod.
pro ktery strana od Smlouvy odstupuje. a presna citace toho bodu
Smlouvy nebo OP. Ktery ji k takovému kroku opraviuje.

19.3. Dusledky odstoupeni od Smlouvy

19.3.1

19.3.2

Odstoupi li néktera ze stran od Smlouvy. jsou povinnosti smluvni

stran nasledujici:

a)  Zhotovitel provede soupis viech provedenvch praci ocenény
v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede financni vycisleni uskute¢néného plnéni.
popiipade poskyvinutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu.

¢) Zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material.
pokud se strany nedohodnou jinak.

d)  Zhotovitel vyzve Objednatele k predani dila a Objednatel je
povinen do tfi dnu od obdrzeni vyzvani zahajit predavaci
fizeni.

Strana, ktera duvodné odstoupeni od Smlouvy zapri¢inila, je

povinna uhradit druhé stran¢ veskeré naklady ji vzniklé z duvodu

odstoupeni od Smlouvy.

20. DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI VLASTNICTVI

20.1. Duvérné informace

20.1.1

Zhotovitel bere na védomi. ze Smlouva. véetne jejich priloh muze
byt na zadost tieti osoby anebo na zakladeé rozhodnuti Objednatele
zvefejnéna. Pokud Zhotovitel poklada. nékterou ¢ast smlouvy za
predmet sveho obchodniho tajemstvi. kter¢ nepodichay




zvefejnéni, oznaci tuto cast smlouvy pii jejim podpisu
barevnym zvyraznovatem. Takto nelze oznacit, terminy
plnéni a celkovou cenu dila.

20.2. DuSevni vlastnictvi

20.2.1 Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni pouzije bez
projednani s Objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem pramyslového ¢ jiného duSevniho vlastnictvi a
uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vuci
Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vypofradani
majetkovych dusledku.

21.  AUDITNi DOLOZKA

21.1.  Zhotovitel se zavazuje, ze v souvislosti s provadénim dila:

a) uchova dokumentaci dila, a to original Smlouvy véetng
jejich pripadnych dodatka a jeji prilohy. veskeré
originaly dokladu a originaly projektové dokumentace a
daldich dokument souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravnimi predpisy, pfipadné
po dobu, ktera vyplyva zpokvni osob., které se
finan¢né podili na spolufinancovani dila.

b)  umozni Objednateli, jim povérenym osobam a osobam.
které¢ se finan¢né podili na spolufinancovani dila
provedeni  kontroly ucetni  (danové)  evidence
bezprostiedné  souvisejici s realizaci  dila, pouziti
vefejnych financnich prostredku a fvzické realizace
dila. zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb.. o
finan¢ni kontrole, ve znéni pozdégjdich predpisu, mj.
umoznit vstup do svych objektu a na své pozemky nebo
objekty a pozemky. které vyuziva ke své ¢innosti.

¢) poskvine potiebnou sou¢innost a umozni Objednateli.
jim povéfenym osobam a osobam, kter¢ se financné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrolach. auditech
nebo monitorovani fedeni a realizace dila. zejména jim
poskyinout na vyzadani veSkerou dokumentaci k dilu.
ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na mist¢ a pristup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

=)
o

Objednatel, jim povérené osoby a osoby, které se finantné
podili na spolufinancovani dila jsou povinny pfi provadény
¢innosti uvedenych vodst. 21.1. techto OP postupovat
s odbornou péci, chranit davérné informace. které ziskaji od
Zhotovitele a etfit opravnéné zajmy Zhotovitele.

ALPINE Bau CZ s.r.0.
jiraskova 613/13




