Depravoprojekt Brno a.s. g

OJEKT 2 271/13,602 00 Brno
— W 5534
DIC: C146347483

Obec Krelov - Biuchotin

Se sidlem: Marie Majerové 45/25, 783 36 Krelov - Bfuchotin
IC: 63028255 DIC: CZ63028255

bankovni spojeni: ¢.u.:

variabilni symbol: ¢islo dokladu (faktury)

jednajici ve vécech smluvnich: Jifi Spurny, starosta obce

MANDATNI SMLOUVA

na strané jedné jako mandant (ddle ,, mandant *)
a
sdruzeni s nazvem ,,Dozor Kielov — Bfuchotin*

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sidlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IC: 463 47 488 DIC: CZ46347488

Spisové znacka: B 785 vedena u rejstiikového soudu v Brné

bankovni spojeni, ¢.0.: 43-1166980277/0100 vedeny u Komeréni banky, a.s.,
jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Ales Trnecka, MBA, piedseda piedstavenstva

Eurovision, a.s.

se sidlem: Veveri 102, 616 00 Brno

IC: 276 91 845 DIC: CZ276 91 845

Spisova znacka: B 5056 vedena u rejstiikového soudu v Brné

jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Capka, piedseda piedstavenstva

na strané druhé jako mandatar (ddle ,, mandatar*)
VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)  Nabidku mandatare podanou v zadavacim fizeni vyhlaSeném dle zékona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,,Zakon“) pro zadani vefejné zakazky na
provadéni sluzeb — vykon technického dozoru pro stavbu ,,Kanalizace a COV obce Kielov -
Bruchotin®“ vybral mandant jako nabidku nejvhodnéjsi v souladu ust. § 81 Zakona, a to
rozhodnutim mandanta ze dne 14. 5. 2012.

(B) Mandant schvalil uzavieni této smlouvy na svém jednani konaném dne 2. 8. 2012,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této smlouvy (dale jen ,,Smlouva®) dle ust. § 566 a nasl.
Obchodniho zakoniku
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1.2.

1.3.

Clanek 1.
Predmét smlouvy

Mandatar se touto Smlouvou zavazuje pro mandanta a na jeho ucet za sjednanou uplatu zajistit
technického dozoru investora (TDI), koordinatora BOZP a administratora projektu pfi piipravé
a realizaci akce: "Kanalizace a COV obce Kielov - Bfuchotin" blize specifikované
v projektové dokumentaci piilozené jako piiloha této Smlouvy (déle jen ,Stavba®), ktery je
mandant povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.
Mandatai bere na védomi, ze Gcelem této Smlouvy je fadnym vykonem sjednané Cinnosti
dosahnout fadné a véasné realizace Stavby v souladu se smlouvou o dilo (v€etné priloh)
uzavienou pro zhotoveni Stavby mezi mandantem a vybranym zhotovitelem (dale jen
,Smlouva o dilo®), jejiz kopie tvori pfilohu této Smlouvy a v souladu s podminkami pro
poskytnuti podpory pro vefejnou zakazku na provedeni Stavby z Operaéniho programu Zivotni
prostiedi a z vlastnich zdrojii zadavatele (dale ,)Podminky podporovatelnosti®) tak, aby
nedoslo ke sniZeni, pozastaveni nebo zruseni podpory a vytvéiet tak pfedpoklady pro definitivni
pfiznani podpory. Vpiedu deklarovany cil Smlouvy determinuje rozsah Cinnosti vykonavané na
zakladé této Smlouvy, jak nize uvedeno.

Jedna se o zajisténi uspésné realizace projektu a to jak v souladu s ¢eskymi pravnimi predpisy,
podminkami poskytovatele dotace, tak i s piislusnymi Smérnicemi Rady ES.

Mandant se touto Smlouvou zavazuje za ¢innost mandataie vykonavanou dle této Smlouvy
zaplatit odménu ve vysi a zplisobem dle této Smlouvy a poskytnout mandatéfi potfebnou
soucinnost.

Clanek 2.

Rozsah ¢innosti mandatare

Mandataf je povinen provadét nasledujici ¢innosti:

2.1.

V ramci vykonu technického dozoru se zabezpecuje zejména:

1) seznameni se s dokumentaci pro provedeni stavby, s obsahem smluv a stavebnim
povolenim,

2) predani a pievzeti stavenisté a zabezpeceni zapisti do stavebniho deniku,

3) protokolarni odevzdani smérového a vyskového vytyceni stavby zhotoviteli,

4) tcast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pied zahajenim praci,

5) schvalovat ty z dokumentt, u nichZ je to stanoveno podminkami smlouvy o dilo,

6) kontrolovat a zajistovat dodrzovani zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich predpisi,

7) dodrzeni podminek stavebniho povoleni, opatieni statniho stavebniho dohledu, a dalsich
zavéri spravnich fizeni v&. zavérl z provedenych kontrol, dodrzovani pfislusnych
technickych norem a pozadavkii pravnich predpisi a aktivné se Ucastnit prislusnych
fizeni a jednani, po dobu realizace vystavby,

8) dbat na to, aby skuteéné provedeni stavby bylo provedeno v souladu se stavebnim
povolenim, ¥adn& a v¢as informovat zadavatele (mandanta) o viech zménéch stavby a
upozornit ho, Ze je nutno pozadat o zménu stavby pied dokoncenim apod., tzn., aby v
dasledku nesplnéni téchto povinnosti nedo$lo k nedodrzeni lhiity pro realizaci stavby a

zejména nedodrzeni nékterych z podminek pro poskytnuti dotace pro realizaci stavby a
nasledného kraceni ¢i odebrani dotace,
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9) prubézné kontrolovat, zda jsou splnény majetkopravni podminky pro realizaci stavby na
pozemcich cizich vlastniki a v ptipadé zjisténi nedostatkii na to bezodkladné upozornit
zadavatele (mandanta),

10) péée o systematické doplnovani dokumentace pro provedeni stavby a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby, vedeni zménovych listl stavby,

11) projednani dodatkii a zmén dokumentace, které nezvysuji naklady, neprodluzuji lhitu
vystavby a nezhorSuji parametry stavby,

12) pribézné informovani zadavatele (mandanta) o vSech zavaznych okolnostech,

13) kontrola v&cné a cenové spravnosti a Gplnosti ocenovacich podkladi a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k uhradé
mandantovi,

14) kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku, pofizovani
fotodokumentace,

15) odevzdani pripravenych praci dalsim zhotovitelim stavby na navazujici ¢innosti,

16) spoluprace se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni ptipadnych vad dokumentace,

17) sledovani predepsanych zkousek materiald, konstrukei a praci provadénych zhotoviteli
stavby a jejich vysledki, sledovani kvality provadénych dodavek a praci (certifikéty,
atesty, protokoly apod.),

18) hlaseni archeologickych nélezi,

19) spoluprace na opatienich na odvraceni nebo na omezeni Skod pii ohrozeni stavby
zivelnymi udalostmi,

20) kontrola postupu praci dle ¢asového planu stavby a ustanoveni piislusnych smluv véetné
piipravy podkladi pro uplatnéni majetkovych sankci,

21) kontrola fadného uskladnéni materiald, stroji a konstrukei,

22) kontrolovat stavebni denik, zapisovat do stavebniho deniku pfislusné informace a udaje a
odsouhlasovat svym podpisem ostatni zapisy do tohoto deniku,

23) priprava podkladi pro zavére¢né hodnoceni stavby, ptiprava dokladii pozadované k
Zavéreénému vyhodnoceni dle podminek OPZP,

24) priprava podkladi pro odevzdani a pievzeti stavby nebo jejich ¢asti, icast na piejimkach,
ucast na kolauda¢nim fizeni,

25) kontrola odstraiiovani vad a nedodélka,
26) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby,
27) zabezpeceni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (vyhl.200/1994 Sb.),

28) organizace a vedeni kontrolnich dni stavby v potfebnych intervalech dle pokyni
mandanta, nejméné vsak 2x mésicné,

29) Pokud nebude stanoveno pozdéji pokynem zadavatele (mandanta) jinak, zadavatel
(mandant) pozaduje, aby se konaly pravidelné organizacni porady na staveniSti vzdy
jednou tydné za ucasti zhotovitele stavby, technického dozoru a zadavatele (mandanta),
mimo tyto terminy budou organizovany kontrolni dny (viz bod 28.). Z KD a pravidelnych
porad bude technicky dozor zpracovavat zapisy a bude je elektronickou cestou rozesilat
Gcastnikam,
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30) sledovat pribézné, zda se nevyskytla moznost snizeni nakladi spojenych s provadénim

stavby,

31) priibézn¢ vyhodnocovat, zda podminky smlouvy o dilo jsou v souladu s podminkami

podporovatelnosti dle rozhodnuti o poskytnuti dotace z OPZP — pokud zjisti rozpor nebo
potfebu tyto podminky smlouvy o dilo doplnit, je technicky dozor povinen dat okamzité
podnéty zadavateli (mandantovi). Technicky dozor v tomto sméru zejména bude
kontrolovat, zda podminkam podporovatelnosti vyhovuji dokumenty, které podle
podminek smlouvy o dilo predklada zhotovitel a bude v tomto sméru davat okamzité
podnéty zadavateli (mandantovi) a upozorni na piipadné nedostatky zhotovitele.

2.1.2 V ramci vykonu koordinatora BOZP se zabezpecuje zejména:

1y

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

ohlasovani zahajeni stavebnich praci inspektoratu prace, vyzaduje-li si to rozsah stavby,
vypracuje nalezitosti ohlaseni

koordinace spoluprace zhotovitelii nebo osob jimi povérenych pii pfijimani opatieni k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci se zfetelem na povahu stavby a na
vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti souc¢asné popiipadé v
tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim traziim a
predchazet vzniku nemoci z povolani -

dohled na dodrzovani danych zasad postupti zhotovovani stavby

spoluprace pfi stanoveni Casu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci

upozoriiovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani pozadavki na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzaduje
zjednani napravy

provadét zéapisy do stavebniho deniku o zjisténych nedostatcich vcetné navrhu
napravnych opatieni a terminu naprav a dohlizi na jejich spInéni

sledovat a kontrolovat, zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP a projednavat s nimi pfijeti
opatfeni a terminy k napraveé zjisténych nedostatki, pripadné upravovat plan BOZP dle
skute¢nosti

sledovat provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou dodrzovany

pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriiovat na zjisténé nedostatky a
pozadovat bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy

10) kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniste, véetné vstupu a vjezdu na staveniste, s cilem

zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam

11) davat podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucovat technicka feSeni nebo opatieni k

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupti a planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na
vécné a Casové vazby pii realizaci stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou
bezprostiedné navazovat, spolupracovat pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpe¢nému
provadeéni jednotlivych praci nebo ¢innosti

12) zhcastnovat se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl stavebnik pfizvan stavebnim Gfadem

13) ztcastriovat se kontrolnich dnti k dodrzovani planu za ucasti zhotovitelt
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2.1.3 V ramci vykonu administratora projektu se zabezpecuje zejména:

)

2)

3)

4)

3)

6)

7
8)

9)

Doplnéni a kompletace povinnych podkladi pied podpisem SoPD (Smlouvy o poskytnuti
dotace) poskytovateli dotace dle prilohy ¢. 2 Smérnice MZP ¢. 12/2009 véetné dalSich
¢innosti, jedna se zejména o:

- Spoluprace pii vyhodnoceni nabidky dodavatele stavby, ktery podal nejvyhodnéjsi
nabidku

- Prepracovani finanéni analyzy dle aktualnich vysledki vybérovych fizeni a jeji
predlozeni poskytovateli dotace

- Dolozeni podkladi tykajicich se vetejnych zakazek vztahujicich se k predmétné akci ve
spolupraci se zadavatelem

- Dolozeni smlouvy se zhotovitelem poskytovateli dotace

- Kompletace a priedlozeni poskytovateli dotace veskerych pozadovanych piiloh v
rozhodnuti o poskytnuti dotace

- Sprava projektu v el. prostredi BENE-FILL

- Navrh a sledovani financovani dle ISPROFIN

- Definice objektt

- Finan¢ni harmonogram plnéni

- Zdroje financovani

- Zpracovani pozadovanych monitorovacich zprav v terminech dle podminek OPZP

Kompletace faktur a jejich administrace véetné zadosti o platbu po podpisu SoPD, jedna
se zejména o:

- Zadani faktury (v pfipad¢ faktur tykajici se stavby schvalené TPI)

- Pfedlozeni faktur poskytovateli dotace v¢etné vSech povinnych pfiloh dle druhu faktury
- Konzultace s technikem SFZP o zadani uznatelnych a neuznatelnych polozek

- Predlozeni piehledu plateb

- Zpracovani zadosti o platbu

- Zpracovani monitorovacich zprav, véetné zavérecné zpravy

Spoluprace na zajisténi povinné publicity projektu

- Spoluprace pii zajisténi povinné publicity projektu (billboard, pamétni deska,
spoluprace na tiskovych zpravach o realizaci projektu)

- Spoluprace na zajisténi zahajeni a ukonceni praci na projektu

Vyhotoveni zavére¢né zpravy projektu

- Zajisténi zpracovani zavére¢né monitorovaci zpravy po ukonceni projektu ve spolupraci
s technickym dozorem

Spoluprace pfi feSeni piipadnych zmén projektu

- Zmény oproti projektové dokumentaci, zmény termint realizace proti zZadosti je nutné
pisemné oznamit na SEZP, popf. vysvétli a projednat diivod zmény

U{:ast na kontrolnich dnech projektu
- Ucast na hlavnich kontrolnich dnech
- Stala ucast pri realizaci projektu

Priprava a konzultace pii shromazd’ovani dokladl k zavérecnému vyhodnoceni akce

Po celou dobu realizace projektu zajisténi pribézné komunikace se Statnim fondem
Zivotniho prostredi — povéfenym pracovnikem projektu, sledovani zmén v implementaci
projektu.

Zajistit plnéni veSkerych dalsich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy o
poskytnuti dotace tak, aby nedoslo ke kraceni ¢i odebrani dotace.
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2.2.

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Mandata¥ neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu mandanta:
uzavirat dohody o zméné Smlouvy o dilo,
uzavirat dohody o zméné Stavby specifikované ve Smlouvé o dilo,
prevzit Stavbu,
potvrdit odstranéni vady ¢i napravu jiného nedostatku,

uznévat jakékoli pohledavky zhotovitele Stavby viici mandantovi nebo se vzdavat jakykoli
pohleddavek mandanta za zhotovitelem stavby.

Clanek 3
Prava a povinnosti mandatare p¥i plnéni Smlouvy

Mandataf je povinen pii plnéni Smlouvy postupovat s odbornou péci a v souladu se zajmy
mandanta, které zna nebo musi znat. Veskera ¢innost mandatafe musi sméfovat k zajisténi
Géelu této Smlouvy deklarovaného v Elanku 1 této Smlouvy, ktery urcuje rozsah Cinnosti
vykonavany mandatafem dle této Smlouvy.

Mandatai se zavazuje Fidit se pfi vykonu ¢innosti dle této Smlouvy pokyny mandanta, ktery je
zeiména opravnén svym pokynem upfesnit rozsah a obsah &innosti provadénych mandatarem
dle Smlouvy, a to zejména v navaznosti na zménu Podminek podporovatelnosti. Mandatar se
zavazuje, 7e bude prib&zné informovat mandanta o vSech okolnostech, které zjisti pfi
zatizovani zalezitosti podle této Smlouvy a jez mohou mit vliv na zménu pokynii mandanta.

Mandataf je povinen piedat mandantovi bez zbyte¢ného odkladu na zéklad€ pisemné vyzvy
mandanta véci které za ného pievzal pii zacatku a béhem plnéni této Smlouvy.

Zjisti-li mandataf pti zajistovani praci prekazky, které znemoziiuji fadné uskute¢néni Cinnosti
a pravnich tkoni dohodnutym zpiisobem, oznami to neprodlené mandantovi, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto prekazek.

Mandata¥ je povinen zachovavat ml¢enlivost o vsech udajich, které jsou obsazeny
v projektovych, technickych a realizanich podkladech, nebo o jinych skutecnostech,
se kterymi prijde pti plnéni této Smlouvy do styku, které mandant pisemné oznali za predmét
obchodniho tajemstvi mandanta ve smyslu ustanoveni § 17 zakona ¢. 513/1991 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist (obchodni zakonik).

Vychozim podkladem pro Cinnost mandataie je tato Smlouva, projektova dokumentace
Stavby, podle které byl vybran zhotovitel Stavby (DSP, DPS, DZS), Smlouva o dilo,
harmonogram provadéni Stavby a nabidkovy rozpocet zhotovitele Stavby. Pokud se
dodateéné vyskytne potieba dalsich podkladi ¢i informaci, mandatar bez zbyte¢ného odkladu
o jejich poskytnuti pozada mandanta.

Mandatat je povinen po celou dobu trvani zavazku zalozeného touto Smlouvou udrzovat
pojisténi odpovédnosti za Skody min. tak, jak bylo doloZeno v nabidce podané ve vyse
uvedeném zadavacim fizeni.

Mandataf je povinen zajistit na stavenisti pfitomnost svého zaméstnance nebo povérené osoby

v kazdy den provadéni Stavby zhotovitelem podle Smlouvy o dilo. Poruseni této povinnosti je
povazovano za podstatné poruseni smlouvy.
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Clanek 4.
Prava a povinnosti mandanta

4.1.  Mandant poskytl ke dni uzavieni Smlouvy mandatafi vychozi poklady tak, jak je potvrzeno
prohlasenim mandatafe obsazeného v ust. odst. 3.7. této Smlouvy.

42.  Mandant je povinen vytvofit fadné podminky pro ¢innost mandatafe a poskytovat mu béhem
plnéni predmétu Smlouvy nezbytnou dalsi soucinnost spojenou s pfedmétem Smlouvy,
zejména piedat mandatafi dalsi podklady a informace nezbytné pro plnéni Smlouvy, které
ziska po jejim uzavieni.

43 Mandant udéli mandataii po uzavieni této Smlouvy plnou moc k uskuteciiovani pravnich
Gikonii v zastoupeni a jménem mandanta.

Clanek 5.
Odména

5.1.  Smluvni strany se dohodly, ze mandatafi nalezi odména za Cinnost vykondvanou dle této
smlouvy, ve vysi: 2 484 100,- bez DPH. K uvedené odméné bude pfipoéteno DPH ve vysi 496
820.,- K&. Odmeéna véetné DPH tedy Cini 2 980 920,- K¢ (dale jen ,,Odména‘).

5.2.  Odména za predmét plnéni zakazky v CZK v podrobném v Clenéni:

Cena celkem bez Samostatné DPH  Cena celkem vcetné
DPH: (sazba 20 %): DPH:

Vykon TDI 1 948 500,00 389 700,00 2 338 200,00

Vykon koordinatora BOZP 95 700,00 19 140,00 114 840,00

Administrace projektu 439 900,00 87 980,00 527 880,00

Celkem 2 484 100,00 496 820,00 2 980 920,00

5.2. Odmeéna zahrnuje veskeré naklady mandatafe, které vynalozi pfi plnéni svého zavazku dle této
Smlouvy. Nezahrnuje pouze naklady, které vynalozil mandatai pii plnéni této Smlouvy
v zastoupeni mandanta, tj. ndklady, které by jinak musel vynalozit mandant sam, napf. naklady
na geodetické prace, expertni posudky atd.

53.  Odménu zaplati mandant v priibéznych mési¢nich platbach dle odpracovanych ¢lovéko dni.

5.4.  Smluvni strany sjednavaji splatnost veskerych dafiovych dokladi vystavenych mandatarem do
30 dnii po jejich dorugeni mandantovi. Za den tGhrady dafiového dokladu je smluvnimi
stranami povazovan den, kdy ¢astka Gctovana danovym dokladem bude pfipsana na ucet
mandatare.

Clanek 6.
Doba a misto plnéni Smlouvy
6.1.  Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a zanika
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1
7.2.

7.3.

7.4.

7.5:

splnénim zavazku touto Smlouvou zalozeného. Splnéni zavazku bude deklarovano
Protokolem o splnéni zadvazku podepsanym mandatafem a mandantem.

Vykon TDI a administratora projektu bude provadén od ukonceni tohoto zadavaciho Fizeni a
podpisu smlouvy s vitéznym uchazecem a nasledné pfi realizaci stavby. Vykon koordinatora
BOZP bude zahajen na vyzvu zadavatele, nejpozdéji vSak dnem pii piedani stavenisté
zhotoviteli stavby.

Zadavatel pro zpracovani nabidky stanovi nasledujici podminky vztahujici se ke lhité plnéni:
Predpokladany termin zahdjeni sluzeb: ihned po podpisu smlouvy (orienta¢né 06/2012)

Ukonceni plnéni: Za ukonCeni plnéni se povazuje ptedané a schvalené ZVA dle podminek
OPZP,

Mistem plnéni zakézky je intravilan a extravilan obce Krelov-Bfuchotin.

Pied splnénim zédvazku mize byt Smlouva ukonc¢ena odstoupenim kteroukoliv ze smluvnich
stran v pripad¢, kdy druha ze smluvnich stran neplni zavazky zalozené touto Smlouvou ani
v dodate¢né poskytnuté lhité k plnéni. Odstoupeni je G¢inné okamzikem doruéeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

Mandant miize Smlouvu caste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét bez udani divodu.
Nestanovi-li vypovéd’ mandanta pozdé&jsi uc¢innost, nabyva uéinnosti dnem, kdy byla doru¢ena
mandatafi na jeho kontaktni adresu a sidla spolecnosti. Od G¢innosti vypovédi je mandatar
povinen nepokracovat v ¢innosti, na kterou se vypovéd’ vztahuje, je viak povinen mandanta
upozornit na opatfeni potiebna k tomu, aby se zabranilo vzniku $kody hrozici mandantovi
nedokoncéenim ¢innosti dle této Smlouvy.

Mandataf mize smlouvu vypovédét pouze v piipadé, ze mandant nebude plnit podminky
stanovené v bodé¢ 6.5 této smlouvy a to po dobu min. 6 mésicl, s t¢innosti ke konci
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd’ doruc¢ena mandantovi,
nevyplyvéa-li zvypovédi doba pozdéjsi. Ke dni ucinnosti zanikd zdvazek mandatare
uskutecnovat ¢innost dle této Smlouvy. Jestlize by tim vznikla mandantovi $koda, je mandataf
povinen jej upozornit, jakd opatieni ucinit k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni nemiize
ucinit mandant ani pomoci jinych osob a pozada mandatafe, aby je ucinil sam, je k tomu
mandatar za pfiméfenou odménu povinen.

Clanek 7.
Platebni podminky:

Mandant nebude poskytovat zalohy.

Uhrada za plnéni bude probihat mésini pausalni &astkou jako pomeérna cast celkové
nabidkové ceny k délce poskytovani sluzby. Piislusné dariové doklady budou vystaveny
nejpozdéji do 14. dne kazdého mésice nasledujiciho po mésici, béhem néhoz bylo plnéni
uskutec¢néno.

Platba za predmét plnéni bude uskute¢néna na zakladé danového dokladu — faktury, jejiz
splatnost bude stanovena do 60 kalendainich dnii ode dne jeho vystaveni za piedpokladu, ze
bude doruc¢en mandantovi do 5 kalendainich dnii od jeho vystaveni.

Platby budou probihat vyhradné v ¢eské méné. Rovnéz veskeré cenové udaje budou uvadény
v K¢.

Pokud v pribéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude
celkova nabidkova cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dob& vzniku zdanitelného
plnéni.
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8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

2.9.

10.1.

10.2.

Clének 8.
Zaru¢ni podminky

Délka zaruky je stanovena min. na dobu 60-ti mésicti (tj. 5 let) po uskutecnéni predmétu
plnéni. Po tuto dobu ma mandant pravo pozadovat bezplatné odstranéni zjisténych vad,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Clanek 9.
Sankéni podminky

Smluvni pokuta za prodleni pfi predkladani monitorovacich zprav poskytovateli dotace ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokutu za prodleni pfi piedlozeni zavérecné monitorovaci zpravy ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokutu za prodleni s odsouhlasenim mési¢niho rozpisu realizovanych stavebnich
praci a ¢innosti ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodlenti.

Smluvni pokutu za neucast technického dozoru na kontrolnich dnech, prejimacim fizeni,
zaveérecné kontrolni prohlidce stavby, ve vysi 10.000,- K¢&.

Smluvni pokuta za neprovadéni funkce technického dozoru investora ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Dojde-li ze strany mandanta k prodleni s uhradou radné vystavené faktury, je mandatar
opravnén pozadovat po mandantovi Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaru¢ni lhiat¢ mandatafem uvhradi
mandataié mandantovi smluvni pokutu 5 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad a kazdy i
zapocaty den prodleni.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéen narok na nihradu $kody vzniklé poskozené smluvni
strané.

Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit tuto smluvni
pokutu nejpozdeji do 30 dni od obdrzeni vyuctovani.

Clanek 10.
Zvlastni podminky

Mandataft je povinen fadné uchovavat veskeré originaly Gcetnich dokladi a originaly dalSich
dokumentt souvisejicich s predmétem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od predani
a pievzeti dila mandantem. Ugetni doklady budou uchovany zptisobem uvedenym v zakoné &.
563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi po dobu 10 let.

Mandataf je povinen v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni
pozdgjsich predpisi, natfizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se
Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu soudrznosti a
o zruSeni natizeni (ES) ¢. 1260/1999 natizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006, kterym se stanovi
provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se
Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského socialniho fondu a Fondu soudrznosti a
k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro
regionalni rozvoj a v souladu s pravnimi piedpisy CR a pravem ES vytvofit podminky k
provedeni kontroly vSech dokladi vztahujicich se k pfedmétu této smlouvy, umoznit priibézné
ovéfovani souladu tdaji uvadénych v ucetnich dokladech se skute¢nym stavem v misté
realizace projektu a poskytnout soucinnost vSem osobam opravnénym k provadéni kontroly,
pfip. jejich zmocnénctim.
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Clanek 11.
Odstoupeni od smlouvy:

11.1.  Mandant je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankei v piipadé, ze neobdrzi
registraéni list akce a rozhodnuti o poskytnuti podpory ze SFZP.

Clanek 12.
Zavéreéna ustanoveni

12.1.  Jestlize v dobé uzavieni této Smlouvy nebude jesté platné a G¢inné uzaviena smlouva o dilo se
zhotovitelem stavby ,,Kanalizace a COV obce K¥elov - Biuchotin“ nabude tato Smlouva
G¢innosti stejnym dnem, jako Smlouva o dilo.

12.2.  Pokud neni v této Smlouvé stanoveno vyslovné jinak, veskeré zmény této Smlouvy je mozné
provést pouze dohodou ve formé pisemného dodatku k této Smlouve.

12.3.  Smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) vyhotovenich, piicemz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po dvou (2) vyhotovenich.

12.4.  Piilohy smlouvy: - nabidka uchazece ze dne 8. 3. 2012,
- seznam subdodavateli,
- harmonogram plnéni,
- projektova dokumentace ,
- smlouva o dilo (v&etné& pfiloh) uzavienou pro zhotoveni Stavby mezi
mandantem a vybranym zhotovitelem

Mandant: Mandatai:
V Kielové - Bruchoting dne 7. 8. 2012 V Brné dne 7. 8. 2012
| /
— S~ L "-) / /,’/l)-/
Jifi Spurny Ing. Ales Trnecka, MBA
starosta obce piedseda predstavenstva
Kielov - Bfuchotin Dopravoprojekt Brno a.s.

Dopravoprojekt Brno a.s. i
Kounicova 271/13,602 00 Brno [
IC: 46347488 :

DIC: CZ46347488
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