

77

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 14010358/St

Číslo smlouvy objednatele: 1/2014

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

se sídlem: Pravlov č.p. 30, 664 64 Pravlov
Osoba oprávněná jednat: Ivan Helar, předseda svazku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ivan Helar, předseda svazku
- ve věcech technických: Ing. Jakub Luňák
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 35 48 53 73 09 / 0800
Identifikační číslo: 70825564
DIČ: CZ 70825564

dále jen „**Objednatel**“

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1, Metrostav a.s. na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Petr Brož, hlavní stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Ing. Marek Vavrouch, Ing. Ivan Řehák, p. Petr Skryja, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1809071/ 0100
Identifikační číslo: 00014915
DIČ: CZ00014915

dále jen „**Zhotovitel**“



Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K**“ za podmínek této smlouvy dílo – výstavbu kanalizace pro aglomeraci Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice a výstavbu nové čistírny odpadních vod, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „**identifikační údaje**“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 110.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností VEGAspol v.o.s. se sídlem: Jiráskova 12, 602 00 Brno, IČ: 60700220, pod názvem „Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“ a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správce stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby;



štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).
- 2.1.11. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatel a zároveň poskytovatelem dotace;



2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.



2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,



- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
 - d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
 - 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
 - 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
 - 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
 - 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.15. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní desku



dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatel a poskytovatelem dotace;

2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na zkušebním provozu, který bude zahájen po předání díla na základě Rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, jehož součástí bude komplexní vyzkoušení dodávané technologie. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu, pro který Zhotovitel zajistí vypracování provozního řádu pro trvalý provoz.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání



díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je k. ú. Pravlov, k. ú. Němčičky, k. ú. Trboušany, k. ú. Kupařovice, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 450 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany



provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	127 280 558,65		26 728 917,32	154 009 475,96
Velkoplošný informační panel	70 000,-		14 700,-	84 700,-
Pamětní deska	40 000,-		8 400,-	48 400,-
Rezerva	11 665 831,- Kč		2 449 824,51	14 115 655,51
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	139 056 389,65		29 201 841,83	168 258 231,47

Pozn: Výše uvedená položka rezerva (dodatečné práce) tvoří zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti úhrady za vícepráce, které



vzniknou v průběhu výstavby, a které nebylo možné předpokládat v době zpracování projektové dokumentace, tzn. za vícepráce odpovídající definici zákona o veřejných zakázkách.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluvného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době,



kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatel. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.



Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt „**Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K**“, registrační číslo projektu.
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.



Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 90 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
10. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.
11. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.



12. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
13. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně



dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem



Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před



vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.



14. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží



Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.



4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.



XIII. **Předání díla**

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.



XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.



8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.



12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.500.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.



3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Životního prostředí.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.



6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatel, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat




uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu Životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a ukončit realizaci díla s okamžitou platností, jestliže mu nebude přidělena dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, a v případě, kdy nebude akceptovat výši korekce dotace nebo jiné sankce ze strany poskytovatele dotace. Veškeré vzniklé závazky obou smluvních stran budou vzájemně vypořádány.
3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
 - Příloha č. 5 - Stavební povolení, č.j. OŽP-783-08-EK ze dne 8.4.2008 a prodloužení Stavebního povolení ze dne 9.6.2010
 - Příloha č. 6 - Pojistná smlouva



5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání Svazku obcí dne 14. 7. 2014, číslo usnesení 89, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.


V Pravlově, dne: 31. 7. 2014

za Objednatele:


VODOVOD SVÁZEK OBCÍ
PRÁVLŮV, TRBOUŠANY,
NEMČICKÝ, KUPAŘOVICE
předseda svazku
Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice
IČO: 708 25 564

V Brně dne: 31. 7. 2014

za Zhotovitele:


Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1, Metrostav a.s.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

stavba: Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Technická a technologická zařízení

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR

Celková rekapitulace nákladů

NÁKLADY	CENA bez DPH	DPH	CENA včetně DPH
Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice:			
CENA CELKEM	127 280 858,65 Kč	28 728 917,32	154 009 775,96

z toho:

Stavební část			
Kanalizace Pravlov			
SO 100 - Kanalizace Pravlov	32 708 429,05	6 868 770,10	39 577 199,15
SO 101 - Čerpací stanice Pravlov	2 607 088,46	547 488,16	3 154 574,62
SO 102 - Přípojky nn Pravlov	88 258,48	18 534,28	106 792,76
SO 103 - Přivaděč Pravlov - Kupařovice	3 343 516,35	702 138,43	4 045 654,79
Kanalizace Trboušany			
SO 200 - Kanalizace Trboušany	18 342 820,01	3 851 992,20	22 194 812,21
SO 201 - Čerpací stanice Trboušany	2 180 596,82	457 925,33	2 638 522,16
SO 202 - Přípojky nn Trboušany	308 812,38	64 850,60	373 662,98
SO 203 - Přivaděč Trboušany - Kupařovice	2 164 360,00	454 515,60	2 618 875,60
Kanalizace Němčičky			
SO 300 - Kanalizace Němčičky	16 184 999,00	3 398 849,79	19 583 848,79
SO 301 - Čerpací stanice Němčičky	1 250 094,40	262 519,82	1 512 614,22
SO 302 - Přípojky nn Němčičky	74 926,88	15 734,64	90 661,52
SO 303 - Přivaděč Němčičky - Kupařovice	2 029 845,04	426 267,46	2 456 112,50
Kanalizace Kupařovice			
SO 400 - Kanalizace Kupařovice	14 202 033,18	2 982 426,97	17 184 460,15
SO 401 - Čerpací stanice Kupařovice	1 319 007,34	276 991,54	1 595 998,89
SO 402 - Přípojky nn Kupařovice	80 994,36	17 008,82	98 003,18
Stavební část Kanalizace, celkem ZRN	96 885 779,77 Kč	20 346 013,75	117 231 793,52
Kanalizace VRN			
- zařízení staveníště	300000	63 000,00	363 000,00
- dokumentace skutečného provedení včetně	220000	46 200,00	266 200,00
- zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby			
- geodetického zaměření provedeného díla			
- polohopisného a výškopisného zaměření skutečného provedení inženýrských sítí			
Kanalizace celkem VRN	520 000,00 Kč	109 200,00	629 200,00
Kanalizace celkem ZRN + VRN	97 405 779,77 Kč	20 455 213,75	117 860 993,52
Čistírna odpadních vod Kupařovice			
SO 501 - Čerpací stanice, jímka na fekálie	1 683 480,43	353 530,89	2 037 011,33
SO 502 - Mechanické předčištění	2 135 427,72	448 439,82	2 583 867,54
SO 503 - Provozní objekt ČOV	241 219,59	50 656,11	291 875,70
SO 504 - Aktivací nádrž	6 177 938,70	1 297 367,13	7 475 305,82
SO 505 - Dosazovací nádrže			0,00
SO 506 - Kalová čerpací stanice	451 468,40	94 808,36	546 276,76
SO 507 - Uskladňovací nádrže kalu			0,00
SO 508 - Trubní rozvody ČOV	709 600,78	149 016,16	858 616,94
SO 509 - Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice			0,00
SO 510 - Výustní objekt	1 232 763,18	258 880,27	1 491 643,45
SO 511 - Terénní úpravy	2 050 755,80	430 658,68	2 481 414,28
SO 512 - Sadové úpravy	143 652,75	30 167,08	173 819,82
SO 513 - Oplocení ČOV	184 024,31	38 645,10	222 669,41

stavba: Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Technická a technologická zařízení

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR

Celková rekapitulace nákladů

SO 514 - Komunikace a zpevněné plochy	2 344 228,75	492 288,04	2 836 516,79
SO 515 - Trafostanice	868 099,90	182 300,98	1 050 400,88
SO 516 - Přípojka nn	1 250 137,14	262 528,80	1 512 665,94
SO 517 - Venkovní osvětlení	363 891,87	76 417,29	440 309,17
SO 518 - Vodovodní přípojka	1 079 495,34	226 694,02	1 306 189,36
SO 519 - Telefon	12 000,00	2 520,00	14 520,00
Stavební část ČOV, celkem ZRN	20 928 184,45 Kč	4 394 918,74	25 323 103,19
ČOV VRN			
- zařízení staveníště	200000	42 000,00	242 000,00
- dokumentace skutečného provedení včetně - zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby - geodetického zaměření provedeného díla - polohopisného a výškopisného zaměření skutečného provedení inženýrských sítí	60000	12 600,00	72 600,00
ČOV celkem VRN	260 000,00 Kč	54 600,00	314 600,00
ČOV celkem ZRN + VRN	21 188 184,45 Kč	4 449 518,74	25 637 703,19

Rekapitulace SO Kanalizace a čistírna odpadních vod			
Kanalizace a čistírna odpadních vod celkem ZRN	117 813 964,22 Kč	24 740 932,49	142 554 896,71
Kanalizace a čistírna odpadních vod VRN			
- zařízení staveníště	500 000,00 Kč	105 000,00	605 000,00
- dokumentace skutečného provedení včetně - zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby - geodetického zaměření provedeného díla - polohopisného a výškopisného zaměření skutečného provedení inženýrských sítí	280 000,00 Kč	58 800,00	338 800,00
Kanalizace a čistírna odpadních vod celkem VRN	780 000,00 Kč	163 800,00	943 800,00
SO Kanalizace a ČOV Celkem ZRN + VRN	118 593 964,22 Kč	24 904 732,49	143 498 696,71

stavba: Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Technická a technologická zařízení

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMÉR

Celková rekapitulace nákladů

Provozní soubory			
PS 01 - Čerpací stanice odpadních vod	846198,7	177 701,73	1 023 900,43
PS 02 - Jímka na fekálie	236506,9	49 666,45	286 173,35
PS 03 - Mechanické předčištění	910275,7	191 157,90	1 101 433,60
PS 04 - Dmychárna	263709,6	55 379,02	319 088,62
PS 05 - Kalová čerpací stanice	792 371,80	166 398,08	958 769,88
PS 06 - Aktivační nádrž	825 500,60	173 355,13	998 855,73
PS 07 - Dosazovací nádrže	635791	133 516,11	769 307,11
PS 08 - Uskladňovací nádrže kalu	351 212,80	73 754,69	424 967,49
PS 09 - Chemické hospodářství	44 487,80	9 342,44	53 830,24
PS 10 - Povodňová čerpací stanice	370 604,60	77 826,97	448 431,57
PS 11 - Provozní rozvod silnoprůdu	992 253,13	208 373,16	1 200 626,29
PS 12 - Měření a regulace	1 107 681,80	232 613,18	1 340 294,97
Provozní soubory ČOV celkem ZRN	7 376 594,43 Kč	1 549 084,83	8 925 679,25
Provozní soubory ČOV VRN			
- zařízení staveniště	50000	10 500,00	60 500,00
- dokumentace skutečného provedení	30000	6 300,00	36 300,00
Provozní soubory ČOV celkem VRN	80 000,00 Kč	16 800,00	96 800,00
Provozní soubory ČOV celkem ZRN + VRN	7 456 594,43 Kč	1 565 884,83	9 022 479,25

stavba: Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Technická a technologická zařízení

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR

Celková rekapitulace nákladů

Rekapitulace nákladů SO + PS, stavby Kanalizace a čistírna odpadních vod			
SO + PS, Kanalizace a čistírna odpadních vod celkem ZRN	125 190 558,65 Kč	26 290 017,32	151 480 675,96
SO + PS, Kanalizace a čistírna odpadních vod VRN			
- zařízení staveniště	550 000,00 Kč	115 500,00	665 500,00
- dokumentace skutečného provedení	310 000,00 Kč	65 100,00	375 100,00
SO + PS, Kanalizace a čistírna odpadních vod celkem VRN	860 000,00 Kč	180 600,00	1 040 600,00
SO + PS, Kanalizace a ČOV celkem ZRN + VRN	126 050 558,65 Kč	26 470 617,32	152 521 175,96

stavba: Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY
Technická a technologická zařízení

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMÉR

Celková rekapitulace nákladů

Rezerva			
	11 665 831,00 Kč	2 449 824,51	14 115 655,51

Ostatní náklady			
Provozní řád ČOV	80000	16 800,00	96 800,00
Provozní řád kanalizace	90000	18 900,00	108 900,00
Kanalizační řád	50000	10 500,00	60 500,00
Dodavatelská dokumentace, doplnění DPS	360000	75 600,00	435 600,00
Vytýčení stavby a stávajících podzemních vedení	150000	31 500,00	181 500,00
Geodetické vytýčení hranic sousedních pozemků před zahájením stavby ČOV	50000	10 500,00	60 500,00
Revize, měření, předepsané zkoušky (mimo tlakových zkoušek potrubí a zkoušek vodotěsnosti potrubí a nádrží, uvedených v soupisu prací a dodávek)	100000	21 000,00	121 000,00
Doplňující IGHG průzkum	50000	10 500,00	60 500,00
Dočasné dopravní značení	300000	63 000,00	363 000,00
cena za Ostatní náklady celkem	1 230 000,00 Kč	258 300,00	1 488 300,00

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Metroslav
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	Jiří Sedláček
telefon, fax	431 506 461
e-mail	jiří.sedláček@metroslav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Stav

Cent

Zac

Pro

R

Os

Sc

St

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

HARMONOGRAM

měsíce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kanalizace Pravlov															
SO 100 - Kanalizace Pravlov															
SO 101 - Čerpad. stanice Pravlov															
SO 102 - Přípojky nn Pravlov															
SO 103 - Přivaděč Pravlov - Kupařovice															
Kanalizace Trboušany															
SO 200 - Kanalizace Trboušany															
SO 201 - Čerpad. stanice Trboušany															
SO 202 - Přípojky nn Trboušany															
SO 203 - Přivaděč Trboušany - Kupařovice															
Kanalizace Němčičky															
SO 300 - Kanalizace Němčičky															
SO 301 - Čerpad. stanice Němčičky															
SO 302 - Přípojky nn Němčičky															
SO 303 - Přivaděč Němčičky - Kupařovice															
Kanalizace Kupařovice															
SO 400 - Kanalizace Kupařovice															
SO 401 - Čerpad. stanice Kupařovice															
SO 402 - Přípojky nn Kupařovice															
Čistna odpadních vod Kupařovice															
SO 501 - Čerpad. stanice, jímka na fekálie															
SO 502 - Mechanické předčištění															
SO 503 - Provozni objekt ČOV															
SO 504 - Aktivaci nádrž															
SO 505 - Dosazovací nádrž															
SO 506 - Kalová čerpad. stanice															
SO 507 - Uskladňovací nádrž kalu															
SO 508 - Trubni rozvody ČOV															
SO 509 - Měření množství odpadních vod, povodňová čerpad. stanice															
SO 510 - Využití objekt															
SO 511 - Terénní úpravy															
SO 512 - Sadové úpravy															
SO 513 - Oplacení ČOV															
SO 514 - Komunikace a spevněné plochy															
SO 515 - Trafostanice															
SO 516 - Přípojka nn															
SO 517 - Venkovní osvětlení															
SO 518 - Vodovodní přípojka															
SO 519 - Telefon															
Provozni služby															
PS 01 - Čerpad. stanice odpadních vod															
PS 02 - Jímka na fekálie															
PS 03 - Mechanické předčištění															
PS 04 - Dmychárna															
PS 05 - Kalová čerpad. stanice															
PS 06 - Aktivací nádrž															
PS 07 - Dosazovací nádrž															
PS 08 - Uskladňovací nádrž kalu															
PS 09 - Chemické hospodářství															
PS 10 - Povodňová čerpad. stanice															
PS 11 - Provozni rozvod silnoproudu															
PS 12 - Měření a regulace															

1 uzlový bod - montáž technologie

2 uzlový bod - ukončení prací na hlavních stokách



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K		

Identifikace subdodavatele:			Geodetické práce	0,4
1.	Název:	G.K.S.spol.s.r.o.		
	Sídlo:	Brno, Jeronýmova 1783/8, PSČ 618 01		
	Tel./fax:	602 772 014		
	E-mail:	vasicek@gks.cz		
	IČ:	49975421		
	DIČ:	CZ49975421		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	oddíl C vložka 13978		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Pavel Vašíček, jednatel		

Identifikace subdodavatele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem subdodávek	0,4 %
--------------------------	-------



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.


2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovoláným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.



4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.



5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 5 – Stavební povolení, č.j. OŽP-783-08-EK ze dne 8.4.2008 a prodloužení
Stavebního povolení ze dne 9.6.2010



Vyplynulo dne

15-04-2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 16.5.2008

Městský úřad v Ivančicích

dne 21.5.2008



Milan VESELÝ

Došle

23-04-2008

c.č.

AK3/OP

Přiděleno

21

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

VAŠE ZN.:

DATUM: 08.04.2008

NAŠE ZN.:

OŽP-783-08-EK

SP.ZN.:

VOD-923-07

ROZHODNUTÍ**veřejná vyhláška****„Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“**

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

I.

v y d á v á

žadateli a stavebníkovi, kterým je Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, IČ 70825564, zastoupený společností Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovacká 3223/83, 690 02 Brěclav, IČ 11500379,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“ podle ustanovení § 15 odst. (1) a § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, se souhlasem věcně a místně příslušného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ke zřízení výše uvedeného vodního díla v kraji Jihomoravském, v obcích Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice, číslo hydrologického pořadí 4-16-04-001, hydrogeologický rajon číslo 657. Stavbou vodního díla budou podle předložené dokumentace pro stavební povolení dotčeny následující pozemky:

Obec Pravlov, k.ú. Pravlov:

Stoka A DN 300 - 680 m - parcelní číslo KN 467/1- ZE 419/1, KN 468- ZE 419/2, KN 108, KN 120, KN 107, KN 214, KN 259, KN 4- ZE 943, ZE 182

Stoka A1 DN 300 - 155 m - parcelní číslo KN 23, KN 22, KN 4- ZE 943, ZE 182

Stoka A2 DN 300 - 290 m - parcelní číslo KN 212/1, KN 213, KN 107

Stoka A2a DN 300-50 m - parcelní číslo KN 213

Stoka A3 DN 300 - 150 m - parcelní číslo KN 107, KN 460/1- ZE 972 a ZE 370

Stoka A4 DN 300 - 155 m - parcelní číslo KN 184/1, KN 120

Stoka A5 DN 300 - 85 m - parcelní číslo KN 120

Stoka B DN 300 - 605 m - parcelní číslo KN 107, KN 460/1- ZE 972 a ZE 370, KN 23, KN 22, KN 4- ZE 943 a ZE 182

Stoka B1 DN 300 - 165 m - parcelní číslo KN 23, KN 22, KN 4- ZE 943 a ZE 182

Stoka B2 DN 300 - 55 m - parcelní číslo KN 22 a KN 23

Stoka C DN 300 - 665 m - parcelní číslo KN 440, KN 408, KN 439 - ZE 946, KN 323/1 - ZE 945/1, KN 294 - ZE 986/4

Stoka C1 DN 300 - 50 m - parcelní číslo KN 453- ZE 946, KN 447, KN 440

Stoka C2 DN 300 - 130 m - parc. číslo KN 408, KN 439 - ZE 946, KN 323/1- ZE 945/1, KN 440

Stoka D DN 300 - 595 m - parcelní číslo KN 647/1- ZE 969, KN 374, KN 323/1- ZE 945/1, KN 408, KN 294- ZE 986/4

Stoka D1 DN 300 - 205 m - parcelní číslo KN 323/1 - ZE 945/1, KN 324- ZE 951

Stoka D2 DN 300 - 130 m - parcelní číslo KN 323/1 - ZE 945/1

Stoka D3 DN 300 - 30 m - parcelní číslo KN 374, KN 323/1 - ZE 945/1

Výtlač V1 - 1 515m - parcelní číslo KN 4- ZN 943 a 182, KN 22, KN 23, KN 460/1- ZE 972, KN 459/1- ZE 344, KN 460/2, KN 459/2

číslo KN 294-ZE 986/4, KN 293/1-ZE 986/1, KN 292-ZE 986/3, KN 214, KN 259
- ZE 943 a 182
- ZE 986/4

číslo:

Stoka E DN 300 - 140 m - parcelní číslo KN 237-ZE 782, ZE 387, ZE 784, ZE 94, ZE 315, KN 461/1 -
KN 462, KN 44, KN 15, KN 90, KN 7, KN 237/11, KN 237/1-ZE 300, ZE 299, ZE 298,
ZE 294, ZE 293, ZE 292, KN 306-ZE 292, KN 130, KN 458, KN 182/2 - ZE 790, KN
ZE 163, ZE 166
Stoka E DN 300 - 200 m - parcelní číslo KN 71/1-ZE 49, KN 44
Stoka E DN 300 - 160 m - parcelní číslo KN 91, KN 90, KN 15
Stoka E DN 300 - 120 m - parcelní číslo KN 90, KN 102
Stoka G DN 300 - 280 m - parc. číslo KN 90, KN 118/7, KN 120, KN 126, KN 127, KN 130, KN 237/1 -
ZE 300
Stoka G DN 300 - 160 m - parcelní číslo KN 130, KN 126
ČSOV 5 - parcelní číslo KN 237/1-ZE 782, ZE 387, ZE 784, ZE 94, ZE 315
Výtlač V5 - 80 plast - 975 m - parcelní číslo KN 297/1-ZE 782, ZE 387, ZE 784, ZE 94, KN 462, KN 328,
KN 330

Obec Trboušany, k.ú. Trboušany:

Stoka E DN 300 - 140 m - parcelní číslo KN 243, KN 481/4, KN 481/1-PK 206/3
Stoka E1 DN 300 - 270 m - parcelní číslo KN 454/1 - PK 207/1, KN 243, KN 481/1 - PK 206/3
Stoka E2 DN 300 - 90 m - parcelní číslo KN 184 - PK 1729/2, KN 451 - PK 1731/1 a PK 205/2, KN 243,
KN 183
Stoka E3 DN 300 - 590 m - parcelní číslo KN 589- PK 1736, KN 55- PK 1744/1, KN 3-PK 1744/9 a PK
121/1, KN 265
Stoka E3a DN 300 - 55 m - parcelní číslo KN 265, KN 243
Stoka E3b DN 300 - 40 m - parcelní číslo KN 55 - PK 1744/1
Stoka E4 DN 300 - 50 m - parc. číslo KN 452 - PK 1733/1, 116 - PK 1733/1 a PK 91/1, KN 243
Stoka F DN 300 - 530 m - parcelní číslo KN 271 -PK 1743/1, KN 494
Výtlač V4 - plast 80- 55 m - parcelní číslo KN 494, KN 482-PK 120/3, KN 242 - PK 203/3, KN 258- PK
203/3, KN 243
ČSOV 3 - parcelní číslo KN 481/1 - PK 206/3
ČSOV 4 - parcelní číslo KN 494
Výtlač V3 - 80 plast - 110 m - parcelní číslo KN 481/1 - PK 206/3, KN 484, KN 480 - PK 1728/2, KN 482
- PK 206/2, KN 483 - PK 1727, KN 484, KN 494 - PK 151/2, PK 152, PK 151/3, PK 41, PK 147/1, PK 153,
PK 154, PK 155, PK 157, PK 158, PK 161, PK 162, PK 165, PK 166, PK 169, PK 170, PK 173, PK 174,
PK 177, PK 178

Obec Kupařovice, k.ú. Kupařovice:

Stoka H - 730 m - parcelní číslo KN 467, KN 465,KN 301/25,KN 301/4,KN 301/12,KN 414/2,KN
414/3,KN 412/2,KN 412/4
Stoka H 1 - 120 m - parcelní číslo KN 412/2,KN 412/3,KN 412/4
Stoka H 2 - 155 m - parcelní číslo KN 414/1,KN 414/2
Stoka H 3 - 145 m - parcelní číslo KN 465
Výtlač V6 - 125 m - parcelní číslo KN 465,KN 412/2,KN 412/3,KN 412/4
ČSOV 6 - parcelní číslo KN 412/4
Stoka I - 630 m - parcelní číslo KN 316/4,KN 407,KN 465,KN 406/1,KN 408/3,KN 408/4,KN 408/5, KN
409/2,KN 409/1,KN 79/1,KN 79/4,KN 79/2
Stoka I 1 - 125 m - parcelní číslo KN 406/1,KN 406/11,KN 408/4,KN 408/5
ČOV - parcelní číslo KN 79/4, KN 79/2
Výustní objekt - DN 300 parcelní číslo KN 79/2, KN 79/4,KN 483
Výtlač V3 - 995m parcelní číslo KN 111/40, KN111/2,KN 111/37,KN 263/1,KN 111/42,KN 434/14, KN
236/38,KN 236/50,KN 427/5,KN 236/49, KN 467
Výtlač V1 - 1515m parcelní číslo KN 333/11,KN 333/10,KN 333/15,KN 333/9,KN 333/16,KN 333/17, KN
333/18,KN 333/19,KN 333/20,KN 333/21,KN 333/22,KN 333/23,KN 333/24,KN 333/25,KN 333/26,KN
333/27,KN 333/5,KN 333/31,KN 333/28,KN 333/29,KN 333/30,KN 333/32,KN 333/50, KN 333/33,KN
333/53,KN 333/34,KN 333/4,KN 408/3,KN 408/4,KN 408/5,KN 409/2,KN 409/1, KN 79/1,KN 79/4,KN 79/2
Výtlač V5-655m - parcelní číslo KN 408/5,KN 408/4,KN 483,KN 460,KN 459/1,KN 373/29,KN 373/38,KN
373/44,KN 373/52,KN 373/51

Bližší podrobnosti vyplývají ze situačních výkresů ověřených ve stavebním řízení.

Stavební povolení se vydává v rozsahu podle předložené a schválené projektové dokumentace, jejíž základní parametry jsou následující:

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Předmětem stavby je odkanalizování obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice, včetně jejich napojení na novou ČOV. V rámci stavby vodního díla budou vybudovány kanalizační stoky, výtlačky kanalizace, čerpací stanice odpadních vod a vlastní objekt čistírny odpadních vod – ČOV Kupařovice.

Název kanalizačního systému	- kanalizace aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
Kanalizační soustava	- Č 24.01 (kanalizace pro veřejnou potřebu)
Charakter kanalizační soustavy	- Č 25.02 (oddělná)
Povolované kanalizační stavby a objekty	- Č 03.441 (stoková síť) - Č 03.443 (čerpací a přečerpací stanice) - Č 03.445 (čistírna odpadních vod)
Počet napojených obcí	- 4 (Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice)
Údaj o provozním řádu	- NE (bude předložen ke kolaudaci)
Údaj o kanalizačním řádu	- NE (bude předložen ke kolaudaci)
Kategorie z hlediska TBD	- Č 06.05 (nepodléhá TBD)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty kanalizace aglomerace obcí:

SO 100 – Kanalizace Pravlov

Druh stokové sítě	- Č 42.01 (gravitační)	...	4015,50 m
	- stoky - plast, SN 8, DN 300	...	550,00 m
	- odbočky - plast, DN 150-200	...	227,00 m
	- Č 42.03 (tlaková)		
	- řad V2, plast, DN 80	...	227,00 m

SO 101 – Čerpací stanice Pravlov

Druh čerpací stanice	- Č 39.01 (čerpací)
Projektovaný výkon	- ČSOV 1 ... 3,00 l/s - ČSOV 2 ... 1,50 l/s

SO 103 – Přivaděč Pravlov-Kupařovice

Druh stokové sítě	- Č 42.03 (tlaková)	...	1483,50 m
	- řad V1, plast, DN 80	...	6267,00 m
	kanalizace Pravlov celkem	...	

SO 200 – Kanalizace Trboušany

Druh stokové sítě	- Č 42.01 (gravitační)	...	2742,50 m
	- plast, SN 8, DN 300	...	490,00 m
	- odbočky - plast, DN 150-200	...	57,00 m
	- Č 42.03 (tlaková)		
	- řad V4, plast, DN 80	...	57,00 m

SO 201 – Čerpací stanice Trboušany

Druh čerpací stanice	- Č 39.01 (čerpací)
Projektovaný výkon	- ČSOV 3 ... 2,50 l/s - ČSOV 4 ... 1,00 l/s

SO 203 – Přivaděč Trboušany-Kupařovice

Druh stokové sítě	- Č 42.03 (tlaková)	...	1090,00 m
	- řad V3, plast, DN 80	...	4379,50 m
	kanalizace Trboušany celkem	...	

SO 300 – Kanalizace Němčičky

Druh stokové sítě	- Č 42.01 (gravitační)	...	1967,50 m
	- plast, SN 8, DN 300	...	280,00 m
	- odbočky - plast, DN 150-200	...	

SO 301 – Čerpací stanice Němčičky

Druh čerpací stanice	- Č 39.01 (čerpací)
Projektovaný výkon	- ČSOV 5 ... 1,80 l/s

SO 303 – Přivaděč Němčičky-Kupařovice

Druh stokové sítě	- Č 42.03 (tlaková)	...	964,50 m
	- řad V5, plast, DN 80	...	3211,50 m
	kanalizace Němčičky celkem	...	

SO 400 – Kanalizace Kupařovice	
Druh stokové sítě	- Č 42.01 (gravitační) - plast, SN 8, DN 300 ... 2082,00 m - odbočky - plast, DN 150-200 ... 260,00 m - Č 42.03 (tlaková) - řad V6, plast, DN 80 ... 137,50 m <u>kanalizace Kupařovice celkem ... 2479,50 m</u> <u>kanalizace aglomerace obcí celkem ... 16346,50 m</u>
SO 401 – Čerpací stanice Kupařovice	
Druh čerpací stanice	- Č 39.01 (čerpací)
Projektovaný výkon	- ČSOV 6 ... 1,00 l/s
Čistírna odpadních vod:	
Stavební objekty čistírny odpadních vod:	
SO 501 – Čerpací stanice, jímka na fekálie	
SO 502 – Mechanické předčištění	
SO 503 – Provozní objekt ČOV	
SO 504 – Aktivační nádrž	
SO 505 – Dosazovací nádrže	
SO 506 – Kalová čerpací stanice	
SO 507 – Uskladňovací nádrže kalu	
SO 508 – Trubní rozvody ČOV	
SO 509 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice	
SO 510 – Výustní objekt	
SO 511 – Terénní úpravy	
SO 512 – Sadové úpravy	
SO 513 – Oplocení ČOV	
Provozní soubory:	
PS 01 – Čerpací stanice odpadních vod	
PS 02 – Jímka na fekálie	
PS 03 – Mechanické předčištění	
PS 04 – Dmychána	
PS 05 – Kalová čerpací stanice	
PS 06 – Aktivační nádrž	
PS 07 – Dosazovací nádrže	
PS 08 – Uskladňovací nádrže kalu	
PS 09 – Chemické hospodářství	
PS 10 – Povodňová čerpací stanice	
PS 11 – Měření a regulace	
PS 12 – Provozní rozvod silnoproudu	
Druh přiváděných vod	- Č 07.01 (splaškové) - Č 07.04 (městské) - kanalizace aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
Příslušnost ČOV k systému kanalizace	
Způsob čištění – mechanické	- Č 26.01 (primární sedimentace)
- biologické	- Č 26.08 (aktivační linka)
- nitrifikace a denitrifikace	- Č 26.10 (aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikace)
- chemické	- Č 26.18 (srážení fosforu)
Povolované objekty	- Č 41.02 (ostatní ČOV)
- předčištění (kompaktní zařízení)	- Č 41.03 (lapák štěrku)
	- Č 41.04 (česle)
- biologické čištění	- Č 41.05 (lapák písku)
	- Č 41.15 (aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací)
- separace biologického kalu	- Č 41.17 (chemické srážení fosforu v aktivaci)
- kalové hospodářství	- Č 41.18 (dosaz. nádrž s horizont. průtokem pravoúhlá)
Zkušební provoz	- Č 41.25 (aerobní stabilizace)
Délka zkušebního provozu	- ANO
Údaj o provozním řádu	- 12 měsíců
Údaj o kanalizačním řádu	- NE (bude předložen ke kolaudaci)
	- NE (bude předložen ke kolaudaci)

Projektované parametry:

Počet napojených EO	- 1300 EO
Počet napojených skutečných obyvatel	- 1445 EO
Průměrný bezdeštný denní přítok	- $Q_{24} = 195,00 \text{ m}^3/\text{den}$
Maximální bezdeštný denní přítok	- $Q_d = 279,80 \text{ m}^3/\text{den}$
Maximální bezdeštný hodinový přítok	- $Q_h = 23,30 \text{ m}^3/\text{hod.}$
Maximální bezdeštný roční přítok	- $Q_r = 71.175 \text{ m}^3/\text{rok}$
Podíl průmyslových odpadních vod na Q_r	- 0 %
Podíl balastních vod na Q_r	- 15 %

Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

Ukazatel	přítok	odtok
BSK ₅	28,47	1,80
CHSK _{Cr}	55,54	7,10
NL	26,10	1,80
N _c	5,22	1,40
P _c	1,21	0,20

Průměrná koncentrace znečištění OV (mg/l):

Ukazatel	přítok	odtok
BSK ₅	400,00	25,00
CHSK _{Cr}	800,00	100,00
NL	367,00	25,00
N _c	73,30	20,00
P _c	16,70	3,00

Názvy obcí napojených na ČOV
Způsob nakládání s kalí

- Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice
- Č 27.99 (jiný v PD neuvedený)

Provozní soubory:

- PS 01 – Čerpací stanice odpadních vod
- PS 02 – Jímka na fekálie
- PS 03 – Mechanické předčištění
- PS 04 – Dmychána
- PS 05 – Kalová čerpací stanice
- PS 06 – Aktivační nádrž
- PS 07 – Dosazovací nádrže
- PS 08 – Uskladňovací nádrže kalu
- PS 09 – Chemické hospodářství
- PS 10 – Povodňová čerpací stanice
- PS 11 – Měření a regulace
- PS 12 – Provozní rozvod silnoproudu

Předpokládaný termín dokončení stavby je uvažován prosinec 2013. Celkové orientační náklady stavby povolovaného vodního díla činí cca 150,0 mil. Kč v CÚ 2007. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavby výše uvedených vodních děl se podle § 15 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, současně stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci tohoto povolení a užívána pouze na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.
- 2) Stavba bude provedena podle předložené a vodoprávním úřadem ověřené projektové dokumentace.
- 3) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 4) Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
- 5) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude na staveništi ponechán do kolaudace stavby.
- 6) Stavebník zajistí před zahájením prací vytýčení prostorové polohy stavby a všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby.
- 7) Při provádění stavebních prací budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a technických zařízení, uvedené zejména v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb., a dalších souvisejících předpisů.

- 8) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
- 9) Pro realizaci stavby bude použita taková technologie, která neohrozí okolní pozemky a stavby, resp. nezpůsobí jejich statické poruchy nebo zborcení.
- 10) Při provádění stavby budou rovněž dodrženy technické požadavky na provádění staveb vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, včetně závazných ustanovení příslušných technických norem pro provádění pozemních staveb.
- 11) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem, a to zejména :
 ČSN 75 54 01 – Navrhování vodovodních potrubí
 ČSN 75 54 02 – Výstavba vodovodních potrubí
 ČSN 75 59 11 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
 ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 ČSN 73 30 50 – Zemní práce
 ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
 ČSN 75 61 14 (EN 1610) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 ČSN 75 69 09 – Zkoušky vodotěsnosti stok
 ČSN 75 09 05 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
- 12) Majitelé a provozovatelé dotčených technických zařízení a inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole těchto zařízení a sítí před prováděním obsypu a záhozu výkopu a o této kontrole musí být sepsán záznam.
- 13) Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a připomínky účastníků řízení uvedené v jejich vyjádřeních a stanoviscích, které jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
- 14) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice vydal pod zn. OPRSA – Z050725691 ze dne 29.8.2007 vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 „Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

 1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
 2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000 5 52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 33 01.
 3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelů v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.
 4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
 5. Prováděním zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s největší opatrností.
 6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo jeho odkrytí.
 7. Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Neporušení stability podpěrných bodů u křížení nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 9. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR.“

- 15) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice vydal pod zn. POLJAK – Z060726415 ze dne 5.9.2007 souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.
- „Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
 3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelů v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.
 4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s největší opatrností.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo jeho odkrytí.
 6. Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovek souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 7. Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 8. Vyřešení způsobu provedení případných souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 9. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 29.8.2007.
 10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
 11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25

kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce."

- 16) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno, vydal pod č.j. 116867/07/MBO/VV0 ze dne 25.7.2007 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

„Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále SEK)

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací, je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací (dále SEK), zejména:

- a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 332160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 332000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. II. čl. 1, 4 a 5). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
- c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č.3, kap. XII. čl. 1.).
- d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku ± 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- g) Zemní práce v místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap. IV. čl. 3, 4 a 5.).
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

- m) Na pracovišti POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě Brno, J.Babáka 11, 662 90 Brno.
- n) Každé zjištění nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800184084.
- o) Při výstavbě kanalizace musí být plně respektovány stávající trasy sdělovacího vedení. Toto vyjádření je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem a potvrzené zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo pro jiný účel, který byl uveden v žádosti o vydání Vyjádření. Platnost tohoto Vyjádření končí dne 25.7.2008."
- 17) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala stanovisko č.j. 7761/2007/BM/HOK/Kli ze dne 18.06.2007 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- „Po zhodnocení souladu předloženého projektu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydává KHS JMK se sídlem v Brně toto stanovisko:
- S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“, jejímž investorem je Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, se souhlasí. V souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:
1. Ke kolaudaci investor předloží doklad o tom, že k rozvodu pitné vody byly použity výrobky splňující požadavky § 5 odst. 1 a odst. 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ke kolaudaci investor předloží výsledek laboratorního rozboru vody v rozsahu – úplný rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Ke kolaudaci investor předloží doklad o tom, že navrženým provozem ČOV a čerpacích stanic bude na hranici nejbližšího venkovního chráněného prostoru zajištěn předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb."
- 18) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 02323/07/2/64 ze dne 15.05.2007 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- „Se stavbou souhlasíme při splnění následujících podmínek:
- Křížení a souběh vodovodu s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. A1 a A2. Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korytka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
- Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 5 dní před zahájením zemních prací. Bez vytyčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a v ochranném pásmu vytyčeného PZ těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení. Řádně zabezpečit odkryté plynárenské zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámí dispečinku JMP, a.s. - tel. 1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.). Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při křížení nebo souběhu) požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií, vše v

souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné. Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení."

- 19) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořešovská 35, 619 64 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu povolení zn. 7552/2007 ze dne 26.11.2007 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

"K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- Splašková kanalizace je navržena v obcích Kupařovice, Trboušany, Němčičky a Pravlov s odvedením odpadních vod do společné ČOV v Kupařovicích. Stávající části kanalizace budou sloužit jako dešťové.

Kanalizace Kupařovice

- Trasa kanalizace je navržena křížením sil.tělesa silnice č.II/395 a dále v pravém jízdním pruhu silnice III/39524 ve směru do Kupařovic. Od začátku zástavby v obci je trasa kanalizace navržena střídavě v levém nebo pravém jízdním pruhu. Jiné inženýrské sítě budované v rámci této kanalizace nesmí být do tělesa krajské silnice ukládány.
- Není-li možno bez neúměrných nákladů umístit kanalizaci v obci mimo sil.těleso, požadujeme vedení trasy kanalizace tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Šířku asf. části vozovky silnice č.III/39524 v místě zřízení obrubníků požadujeme 3,25m od osy komunikace, příp. 6,5m mezi obrubníky a současně vybudování odvodnění této části komunikace do sil. vpustí a následně do dešťové kanalizace. Výstavbou kanalizace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č.13/1997 Sb.Ostatní viz. odst. „Společné podmínky“.

Kanalizace Pravlov

- Trasa kanalizace je navržena v asf.části silničního tělesa silnice č.II/395 a č.III/40014 v rozsahu zástavby obce a dále v silnici č.III/39520 po konec zástavby před mostem. V ostatní části této komunikace je kanalizace navržena za sil.přřkopem. S uložení kanalizace do krajnice komunikace nesouhlasíme (Š23-Š24 řad A2, Š27 řad C). S uložení kanalizace do silniční přřkopy souhlasíme za předpokladu zřízení obrubníku podél komunikace se současným zřízením odvodnění komunikace do sil.vpustí. Šířku komunikace mezi obrubníky požadujeme 6,5m. Vedení výtlaku V2 v souběhu s mostem přes Jihlavu požadujeme v min.vzdálenosti 5,0m od konstrukce mostu. Při výstavbě splaškové kanalizace nesmí dojít k porušení dešťové kanalizace uložené v sil.tělese silnice č.III/39520 včetně přřpojek a sil.vpustí. Křížení kanalizace s propustkem na silnici č.III/40014 je navrženo protlakem. Při realizaci těchto protlaků nesmí dojít k poškození propustku.
- Není-li možno bez neúměrných nákladů umístit kanalizaci v obci mimo sil.těleso, požadujeme vedení trasy kanalizace tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Výstavbou kanalizace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č.13/1997 Sb. Ostatní viz. odst. „Společné podmínky“.

Kanalizace Trboušany

- Trasa kanalizace je navržena v levém jízdním pruhu silnice č.III/39519 ve směru na Pravlov. Od konce stávající zástavby ve směru na Pravlov je kanalizace navržena mimo sil.těleso za stávajícím sil.přřkopem. Není-li možno bez neúměrných nákladů umístit kanalizaci v obci mimo sil.těleso, požadujeme vedení trasy kanalizace tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu stávajícího, příp. budoucího jízdního pruhu. Výstavbou kanalizace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č.13/1997 Sb. Upozorňujeme, že oboustranným zásahem do komunikace včetně přřpojek dojde ke kompletnímu znehodnocení konstrukce vozovky. Ostatní viz. odst. „Společné podmínky“.

Kanalizace Němčičky

- S vedením trasy kanalizace – stoky G2 a G3 v silnici č.III/39520 souhlasíme za předpokladu, že trasy kanalizace budou vedeny tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Trasa kanalizace – stoky G4 nesmí být vedena v sil.přikopě. Trasu kanalizace stoky G4 požadujeme vést v max. míře mimo sil.těleso. S vedením trasy kanalizace – stoky G5 v násypu sil.tělesa silnice č.III/39521 souhlasíme za předpokladu zřízení obrubníků po obou stranách kraj. komunikace v délce uložení sítí do sil.násypu a současně vybudování odvodnění této části komunikace do sil. vpustí. Šířku komunikace mezi obrubníky požadujeme min. 6,5 m. Konstrukci komunikace v délce zásahu požadujeme doplnit k obrubníkům. Napojení jednotlivých vrstev konstrukce požadujeme postupným zazubením každé vrstvy. Upozorňujeme, že oboustranným zásahem do komunikace včetně přípojek dojde ke kompletnímu znehodnocení konstrukce vozovky. Ostatní viz. odst. „Společné podmínky“.

Společné podmínky:

- Vzdálenost výkopů pro vedení kanalizace od konstrukce sil.objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min.5,0m. Křížení komunikace požadujeme přednostně provádět protlakem.
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytyčené trasy kanalizace. Výstavbou kanalizace dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č.13/1997 Sb.
- V místech oboustranného zásahu do komunikace požadujeme opravu komunikace v celé šířce komunikace.
- Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci přepojení, případně nového napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, požadujeme projednání stavebního povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní řady tak, aby přípojky v sil.tělese mohly být realizovány současně.
- Přípojky a řady kanalizace prováděné přes nedotčený jízdní pruh požadujeme provádět protlakem, přípojky prováděné v dotčeném jízdním pruhu budou prováděny překopem, zapravení komunikace požadujeme na šířku dotčeného jízdního pruhu. Přípojky požadujeme ukončit min. 0,5m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopy. V případě, že by přípojky přes nedotčený jízdní pruh byly prováděny překopem, požadujeme opravení krytu komunikace na celou šířku komunikace na jednu spáru v celém rozsahu překopů.
- Pokud nebudou obrubníky vč.odvodnění komunikací dokončeny, nebude vydán souhlas s kolaudací inženýrských sítí uložených do sil. tělesa.
- V případě porušení (stávajícího odvodnění komunikace)vedení stávající dešťové kanalizace, požadujeme její opravu. Po ukončení stavby požadujeme prokázat její funkčnost.

1. Výstavba inženýrských sítí na veřejných komunikacích (Zák.č.13/1997 Sb.)

- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává ref.dopravy příslušného staveb.úřadu s rozšířenou působností. Před zahájením výkopových prací v sil.tělese požadujeme se SÚS JMK, oblast Brno uzavřít „Nájemní smlouvu na dobu provádění prací při zásahu do pozemních komunikací“.
- Staveniště musí být investorem od SÚS-JMK, oblast Brno protokolárně převzato. Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací, situace s okótovanou zabranou plochou.
- Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ – skladba konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, OKS 150mm, ABS 50mm. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 30cm; na násypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Na sil.pláni požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45$ Mpa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v budoucím majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.
- V případě, že výkop pro uložení kanalizace bude ve vzdálenosti menší než 1,0m od obrubníku, případně od krajnice komunikace, požadujeme v této části komunikace obnovení celé konstrukce vozovky.

2. Protlak pod kraj. komunikací

- Krytí potrubí chráničky požadujeme min. 1,2 m pod tělesem komunikace, krytí chráničky pod dnem vyčištěného sil.přikopu bude min. 0,8m, montážní jámy požadujeme v min.vzdálenosti 0,6

m za příkopem, příp. patou svahu sil. násypu nebo 0,5m od obrubníku. Délka chráničky musí odpovídat vzdálenosti těchto výkopů, aby nedošlo k narušení silničního tělesa. Vzdálenost kanalizační přípojky od sil. objektů požadujeme min. 5,0m.

- Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
- Po zřízení startovací jámy pro protlak požadujeme přizvat ke kontrole.

3. Vedení podél komunikace

- Požadujeme aby výkop pro uložení vedení podél komunikace byl situován tak, aby ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo blíže než 0,60 m za hranou vnějšího svahu sil. příkopu. Pokud není příkop v místě vedení obnoven, je nutno počítat s jeho obnovou v šířce min. 1,5m od vnější hrany nebezpečné krajnice. Pokud není tato vzdálenost dodržena, jde o zásah do kraj. komunikace a je nutno kanalizaci uložit buď do středu jízdního pruhu, nebo za nově zřízený obrubník podél komunikace.

4. Zřizování obrubníků

- Šířku komunikace mezi obrubníky požadujeme min. 6,5 m. V celé šířce mezi obrubníky požadujeme doplnění konstrukce komunikace. Oprava povrchu komunikace bude provedena na jednu spáru. Při zřizování obrubníků požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku. V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. O zřízení, případně obnovu vjezdu (parkovacího stání) žádá uživatel.
- Vzhledem k tomu, že vlastníkem pozemku dotčeného stavbou je Jihomoravský kraj, je nutno před vydáním stavebního povolení uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, silničních příkopů a sil. vpustí v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčistění sil. vpustí. Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme v rozsahu výstavby pročistit, ohumusovat a ošet. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
- Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI policie ČR - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává ref. dopravy příslušného staveb. úřadu s rozšířenou působností.
- Dočasný staveništní sjezd je nutno předem odsouhlasit. Požadujeme aby dočasný staveništní vjezd byl opatřen tak, aby nedocházelo ke znečištění krajských silnic a byl umožněn bezpečný provoz na těchto komunikacích. Po ukončení staveb. prací požadujeme vjezd zrušit, obnovit krajnici a sil. příkop. Požadujeme předložit k odsouhlasení POV včetně návrhu objízdných tras.
- Před zahájením stavby požadujeme odsouhlasit jednotlivé mezisklady stavebního materiálu, příp. úložiště vytěžených zemin včetně sjezdů z kraj. silnic.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- Výkopek ani jiný materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- Požadujeme, aby stálé dopravní značení instalované v rámci této stavby bylo hrazeno z prostředků investora (i na kraj. silnicích). Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Stávající DZ požadujeme před zahájením stavby zdokumentovat.

Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení."

- 20) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, 128 00 Praha, územní pracoviště Brno, Orlí 27, 601 70 Brno, vydal vyjádření pod č.j. BHMS/3253/05 ze dne 08.09.2005, č.j. UZSVM/31865/2007-HMSU ze dne 13.06.2007 a č.j. UZSVM/5652/2008-HMSU ze dne 06.03.2008 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby.

„Za vlastníka dotčených pozemků – Českou republiku – souhlasí organizační složka státu ÚZSVM s povolením stavby kanalizace, uložením potrubí a se vstupem oprávněných osob na tyto pozemky za podmínky:

- po zaměření skutečného provedení stavby bude na dotčených pozemcích ve vlastnictví ČR uzavřena smlouva o věcném břemení
- ke stavebnímu povolení bude prověřeno, zda na pozemku p.č. GP 49 (KN 71/1) k.ú. Němčičky nevážnou nevyřízené restituční nároky, neboť tento pozemek není komunikace
- stavba bude provedena tak, aby jí byly shora uvedené pozemky dotčeny pouze v nezbytně nutné míře
- pozemky budou neprodleně po provedení stavby uvedeny do původního stavu, podmínky správce komunikací respektujte
- veškeré škody vzniklé při realizaci této stavby a při jejich případných opravách budou stavebníkem odstraněny, popř. vlastníkově pozemků uhrazeny dle platných právních předpisů"

21) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšínách 75/2300, 100 00 Praha 10, zastoupená společností NETPROSYS, s.r.o., Hvězdoslavova 57, 627 00 Brno, pracoviště Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, vydal pod zn. PZ/3050/07 ze dne 02.07.2007 vyjádření o existenci podzemních vedení telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

V zastoupení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. se sídlem V Olšínách 75/2300, 100 00 Praha 10, IČ 27260364 (dále jen „RWE Transgas Net, s.r.o.“) vydáváme Vám tímto souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací (dále jen „stavební práce“) v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., a to za splnění níže uvedených podmínek:

- a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení
- b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím společnosti NETPROSYS, s.r.o., se sídlem Hvězdoslavova 57, 627 00 Brno, IČ 25344536. O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost NETPROSYS, s.r.o. na základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to nejméně 15 dnů předem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení,
- c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS, s.r.o. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
- d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. s polohou podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,
- e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječků apod.),
- f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačního vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti poškození,
- g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti NETPROSYS, s.r.o. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případně poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o.
- h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
- i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení,
- j) žadatel uhradí za společnost net4net, a.s., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti NETPROSYS, s.r.o. před

- provedením přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené.
- k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zákres situace v měřítku 1:1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po skončení prací.
- l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
- m) V případě, že žadatel pověřil provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. za jejich dodržování touto osobou.
- n) S předloženou dokumentací souhlasíme. Před zahájením prací je nutné DOK RWE TGNet vytyčit (vytyčení objednat na PZ Brno, p. Fedra). Ochranné pásmo telekomunikační trasy je 1,5 m po stranách krajního vedení, v tomto pásmu je zakázáno používat k zemním pracím mechanizační prostředky (pouze ruční výkop II). Po skončení stavby požadujeme předat geodetické zaměření míst křížení. Před záhozem je nutné pozvat pracovníky firmy NETPROSYS, s.r.o. ke kontrole neporušenosti HDPE a vodiče CYY.
- Toto vyjádření platí pro dokumentaci předloženou firmě NETPROSYS, s.r.o. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dvou let od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. Společnost RWE Transgas Net, s.r.o. si vyhrazuje právo upozornit žadatele na změny v umístění podzemního telekomunikačního vedení, ke kterým dojde od doby vydání tohoto vyjádření do doby skutečného zahájení stavebních prací žadatelem. Žadatel bere na vědomí, že společnost NETPROSYS, s.r.o. je zmocněna společností RWE Transgas Net, s.r.o. k vydání tohoto vyjádření a že toto vyjádření je nutno považovat za vyjádření společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. jako vlastníka podzemního telekomunikačního vedení.
- 22) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno, vydal vyjádření pod zn. 2213/2005/ga/OS ze dne 22.02.2005 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- „Daný prostor se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník proto předem oznámí výkopové práce Archeologickému ústavu AV ČR v Brně, a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci (Ústav archeologické péče v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska ve Šlapanicích aj.) odborný dohled a případný archeologický výzkum v souladu s § 23 odst. 2. zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na katastrech uvedených obcí je známo osídlení z celého pravěkého období (paleolit, neolit, doba bronzová ad.) a je pravděpodobné, že budou při zemních pracích učiněny další nálezy. Dále upozorňujeme, že výkopové práce prováděné v blízkosti křížů, božích muk a jiné drobné architektury je třeba provádět v dostatečné vzdálenosti a s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. Tento požadavek je třeba respektovat jak v případě nemovitých kulturních památek, tak i objektů, které nepodléhají památkové ochraně.“
- 23) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno, vydal vyjádření pod zn. 591/08 ze dne 20.02.2008 – následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- „Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i. nemá jako dotčená organizace námitky k realizaci výše uvedené stavby. Připomínáme však, že stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění). Při zásazích pod povrch terénu může na takovémto území dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací. Z tohoto důvodu žádáme dodržet a do projektové dokumentace, jakož i příslušného rozhodnutí uvést následující podmínku, z výše uvedeného zákonného ustanovení vyplývající:
- Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit

provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem. Trvání archeologického výzkumu je odvislé mimo jiné od charakteru nálezové situace a zvolené metody archeologického výzkumu. Metodu archeologického výzkumu určí odborná komise sestavená ze zástupců AV ČR v Brně, v.v.i. a oprávněné organizace provádějící archeologický výzkum. Archeologický výzkum může způsobit posunutí termínů stavby."

- 24) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – ČEPS, a.s., provozní správa PS východ, Komárovská 12, 617 00 Brno, vydala pod zn. X-45-07 ze dne 13.12.2007 vyjádření následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
„Souhlasíme s navrhovanou stavbou podle předložené dokumentace za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- 1) Majitel nebo provozovatel kanalizace neuplatní jakékoliv nároky na náhradu škod způsobených provozem křížovaného dvojitého vedení V 435/436. Při projekci budete respektovat a při práci v ochranném pásmu vedení dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky obsažené v EN 50 110 1,2, PNE 33 0000-6, ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19. Je zvláště nutné dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech. Nesmí se zde např. hromadit zemina, pěstovat porost vyšší jak 3m, skladovat materiál, budovat i provizorní objekty, manipulovat s dlouhými předměty, provádět práce s jeřábem a jinými podobnými zařízeními. Nesmí se zde provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a plynulost provozu venkovního vedení, nebo by provozem vedení mohlo dojít k ohrožení osob a majetku (parkoviště, odstavné plochy).
 - 2) Použité mechanismy se nesmí svou nejvyšší částí přiblížit k vodičům vedení 400kV na vzdálenost menší jak 5m.
 - 3) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
 - 4) Vodivé ploty, drátěné vlnice v ochranném pásmu el. vedení je nutno uzemnit s odporem uzemnění do 500 Ω .
 - 5) Práce, i skončená, v ochranném pásmu el. vedení nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.
 - 6) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
 - 7) Po realizaci stavby kanalizace nám předáte dokumentaci skutečného provedení se zaměřením křížovanky v JTSK.
 - 8) Po realizaci stavby kanalizace zajistíte jeho zakreslení do plánů křížovaného vedení.
 - 9) Dozor při provádění prací v ochranném pásmu el. vedení ČEPS, a.s., Vám může zajistit na objednávku náš smluvní provozovatel E.ON ČR, spol. s r.o., ing. Tomáš Lásk, tel.: 545 141 253, Rozvodna 110 kV Brno - teplárna, Špitálka 6, 602 00 Brno.
 - 10) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s. PsPS - Východ.
- 25) Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- 26) Pro dokončení stavby, včetně vydání kolaudačního souhlasu, se stanovuje lhůta do 31.12.2013.
- 27) Po dokončení stavby bude stavba (povolované stavební objekty a provozní soubory) zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem.
- 28) Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, stanovuje, že povolovanou stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 29) Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, provede kontrolní prohlídku povolované stavby vodního díla při místním šetření a ústním jednání v rámci vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby.
- 30) Po ukončení stavby a provedení zkušebního provozu bude vodoprávnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu, tak aby byla dodržena podmínka č.25), předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro trvalé užívání stavby vodního díla tj. uvedení stavby do trvalého provozu, včetně všech zákonem stanovených dokladů.
- 31) Součástí dokladů přiložených k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dále budou výsledky vyhodnocení zkušebního provozu, kanalizační řád a provozní řád kanalizace a ČOV, rozhodnutí nebo povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
- 32) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (uvedení stavby do trvalého provozu) bude podána ve smyslu § 15 vodního zákona, § 122 stavebního zákona a § 11a) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Náležitosti žádosti a doložení požadovaných dokladů jsou uvedeny v příloze č.12 citované vyhlášky.

II. p o v o l u j e

žadateli a stavebníkovi, kterým je Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, IČ 70825564, zastoupený společností Milan Veselý, inženýrská projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379,

z k u š e b n í p r o v o z

na stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“ podle ustanovení § 124 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Doba trvání zkušebního provozu se s odvoláním na výše uvedené ustanovení stavebního zákona stanovuje v délce 12 měsíců. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Ve smyslu § 115 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, má toto rozhodnutí platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci vodoprávního řízení ve smyslu § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, IČ 70825564, zastoupený společností Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379

O d ů v o d n ě n í :

Dne 19.11.2007 obdržel MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí žádost, kterou podal Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, IČ 70825564, zastoupený společností Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379, o vydání stavebního a vodoprávního povolení na zřízení vodního díla ve smyslu § 15 a § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ve smyslu § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a to na stavbu „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“.

Stručný popis záměru

Předmětem stavby je odkanalizování obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky a Kupařovice, včetně jejich napojení na novou ČOV. V rámci stavby vodního díla budou vybudovány kanalizační stoky, výtlaky kanalizace, čerpací stanice odpadních vod a vlastní objekt čistírny odpadních vod – ČOV Kupařovice. Celá stavba je členěna na stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Pravlov, k.ú. Trboušany, k.ú. Němčičky a k.ú. Kupařovice.

Dnem podání bylo v souladu s § 44 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno vodoprávní řízení o žádosti.

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad prověřil předloženou žádost, dokumentaci a ostatní doklady a zjistil, že je ve smyslu § 37 odst. (2) a § 45 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, neúplná a neobsahuje předepsané náležitosti.

Na základě zjištěných skutečností vodoprávní úřad předmětné vodoprávní řízení usnesením vydaným pod Č.j.: OŽP-2247-07-EK ze dne 28.11.2007 přerušil podle § 115 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle ustanovení § 64 odst. (1) písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Součástí usnesení o přerušení řízení byla výzva k odstranění nedostatků podané žádosti s výčtem nedostatků, které je nutné odstranit. Termín pro odstranění nedostatku podání byl stanoven do 15.2.2008.

V usnesení o přerušení řízení bylo uvedeno, že proto, aby mohl zdejší odbor životního prostředí ve vodoprávním řízení pokračovat je nutné, aby žádost byla doplněna o doklady v souladu s požadavky § 6 + přílohy č.6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Ve stanovené lhůtě byly vodoprávnímu úřadu doručeny chybějící doklady. Po shromáždění všech dokladů odpadl důvod pro přerušení vodoprávního řízení.

Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. (1) a s odvoláním na § 144 odst. (1) a (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále ve smyslu § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, všem jemu známým účastníkům řízení pokračování vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou vydanou pod Č.j.: OŽP-2247-1-07-EK ze dne 11.02.2008. Současně v souladu s ustanovením § 49 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nařídil vodoprávní úřad k projednání výše uvedené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den 18.03.2008 v 9.00 hodin se zahájením v zasedací místnosti OÚ Kupařovice.

V oznámení vodoprávní úřad s odvoláním na § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, výslovně upozornil, že účastníci vodoprávního řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námítky, připomínky, stanoviska popř. důkazy k projednávané záležitosti uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak nebude možno na námítky a připomínky později podané vzít zřetel a nebude k nim přihlédnuto a nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Podaná žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 + přílohy č.6 a § 2 + přílohy č.1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady, a to:

- 2 x paré projektové dokumentace
- územní rozhodnutí č.j. 1929/05-Na ze dne 06.03.2006, nabytí právní moci 14.04.2006
- souhlas stavebního úřadu č.j. 1534/07-Na ze dne 28.11.2007 dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- územní souhlas č.j. 134/08-Na ze dne 21.02.2008
- stanoviska a vyjádření DOSS, vlastníků a správců dotčených inž. sítí a technických zařízení a ostatních účastníků vodoprávního řízení
- informace o dotčených pozemcích
- mapové podklady KN a PK
- doklady o právu k dotčeným pozemkům resp. právo provést stavbu na dotčených pozemcích (smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků stavbou)
- plná moc pro zastupování žadatele ze dne 03.01.2007
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 14.01.2008 dle položky 17 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

V průběhu celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“, byla vypracována oprávněnou projekční kanceláří VEGAspol. v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno, IČ 60700220, v březnu 2007. Dokumentaci pro stavební povolení ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Jan Gallus, ČKAIT-1000781. Tato projektová dokumentace řeší stavebně technické provedení stavby kanalizací a ČOV. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko, souhlas popř. rozhodnutí tyto dotčené orgány státní správy, správní úřady, organizace a ostatní účastníci vodoprávního řízení:
 - E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, vydal vyjádření zn. OPRSAI – Z050725691 ze dne 29.8.2007 a zn. POLJAK – Z060726415 ze dne 5.9.2007 (stanoviska s podmínkami)
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 11, 662 90 Brno, vydala pod č.j. 116867/07/MBO/VV0 ze dne 25.7.2007 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (souhlasné vyjádření s podmínkami)

- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 02323/07/2/64 ze dne 15.05.2007 (souhlasné vyjádření s podmínkami)
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala závazné stanovisko pod č.j. 7761/2007/BM/HOK/Kli ze dne 18.06.2007 (souhlasné stanovisko s podmínkami)
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko zn. PM 29796/2007-203/Ou ze dne 01.08.2007 (souhlasné stanovisko bez podmínek ke stavebnímu řízení)
- ČR HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Brno, Lidická 61, 602 00 Brno, vydal stanovisko pod ev. č.: HSBM-4-16-4/1-OPST-2007 ze dne 23.05.2007 (stanovisko bez podmínek)
- Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno vydal stanovisko pod zn. 3023/9.32/07/15.7 ze dne 01.06.2007 (bez podmínek)
- Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno, vydala stanovisko č.j. 33137/2005-1383/ÚP ze dne 09.11.2005 a č.j. 2628/2007-1383/ÚP ze dne 03.12.2007 (souhlasné stanovisko bez podmínek)
- Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu povolení zn. 7552/2007 ze dne 26.11.2007 (souhlasné stanovisko s podmínkami)
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 42, 128 00 Praha, územní pracoviště Brno, Orlí 27, 601 70 Brno, vydal vyjádření pod č.j. BHMS/3253/05 ze dne 08.09.2005, č.j. UZSVM/31865/2007-HMSU ze dne 13.06.2007 a č.j. UZSVM/5652/2008-HMSU ze dne 06.03.2008 (souhlasné stanovisko s podmínkami)
- Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Brno-venkov, Hroznová 227/17, 603 00 Brno vydala stanovisko zn.: N65269/05 a N69225/05 ze dne 20.12.2005 a zn.: N16993/05 ze dne 10.10.2005 (souhlasné stanovisko bez podmínek)
- RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10, zastoupená společností NETPROSYS, s.r.o., Hvězdoslavova 57, 627 00 Brno, pracoviště Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, vydal vyjádření pod zn. PZ/3050/07 ze dne 02.07.2007 (souhlasné stanovisko s podmínkami)
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Hálkova 2, 674 01 Třebíč vydala stanovisko zn.: 99/2005 ze dne 22.02.2005 (souhlasné stanovisko bez podmínek)
- ČEPS, a.s., provozní správa PS východ, Komárovská 12, 617 00 Brno, vydala pod zn. X-45-07 ze dne 13.12.2007 vyjádření (souhlasné vyjádření s podmínkami)
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vydala vyjádření č.j. 2007/12/111-1 ze dne 14.12.2007 (souhlasné vyjádření bez podmínek)
- ČEPRO, a.s., dálkovody III, 691 72 Klobouky u Brna, vydala vyjádření č.j. 327/S1-3/07 ze dne 11.12.2007 (souhlasné vyjádření bez podmínek)
- Policie ČR, OŘ Brno, DI, Rybářská 17, 603 00 Brno, vydala vyjádření č.j. V956/2007 ze dne 27.12.2007 (souhlasné vyjádření bez podmínek)
- MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, vydal pod č.j. ŽP-1069/05-HaI ze dne 12.09.2005 rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 04.10.2005, souhlas se zásahem do VKP vodního toku Jihlava
- MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, vydal pod č.j. OŽP-494-06-MH ze dne 20.02.2006 souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF k nezemědělským účelům
- MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, jako silniční správní úřad vydal pod č.j. ORR-65/08-DOP-Do ze dne 06.02.2008 rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 27.02.2008, povolení ke zvláštnímu užívání komunikací
- c) K záměru stavby vodního díla vydal MěÚ Dolní Kounice, stavební úřad I. stupně, Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, pod č.j. 1929/05-Na ze dne 06.03.2006 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 14.04.2006 a územní souhlas č.j. 134/08-Na ze dne 21.02.2008. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. 1534/07-Na ze dne 28.11.2007.
- d) V průběhu celého vodoprávního řízení nebyly podány žádné námitky. Veškeré připomínky a požadavky účastníků vodoprávního řízení jsou zohledněny ve výroku rozhodnutí a proti jejich zapracování do výroku rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky.
- e) Vodoprávní úřad se zabýval všemi podklady rozhodnutí zejména předloženou dokumentací, z níž je patrné, že žadatel připravuje záměr v kraji Jihomoravském, čísla hydrologického pořadí 4-16-04-001, hydrogeologický rajon číslo 657, v obcích Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, na pozemcích v k.ú. Pravlov, k.ú. Trboušany, k.ú. Němčičky a k.ú. Kupařovice, a dále doloženými vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a ostatních účastníků vodoprávního řízení.

Vodoprávní úřad ve výrokové části I. stanovil podmínku č.1) upozorňující na právní vztah umožňující zahájení a užívání stavby. Podmínkou č.2) a 3) je stanoveno, že stavba může být prováděna pouze podle ověřené projektové dokumentace vodoprávním úřadem a jakékoliv změny stavby musí být předem povoleny vodoprávním úřadem. Podmínky č.4) až 11) jsou nutné k zajištění provádění stavby podle všeobecně platných právních předpisů a českých technických norem. Podmínky č.12) až č.25) slouží k ochraně dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, a dále k ochraně dotčených inženýrských sítí a technických zařízení. Termín pro dokončení stavby a doklady požadované k vydání kolaudačního souhlasu stanovené v podmínkách č.26) až 32) slouží k ověření kvality vybudovaného vodního díla a jako doklady k jeho řádnému užívání a provozování. Výrokovou částí II. byl povolen zkušební provoz stavby vodního díla, včetně stanovení doby trvání zkušebního provozu.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení podané žádosti, ostatní podklady, včetně dokumentace, a provedl volné hodnocení důkazů. Uvedl rozhodnutí do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů státní správy. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodních poměrů. Zjistil, že uvedený záměr je z hlediska plánování v oblasti vod v souladu se zájmy hájenými Směrným vodohospodářským plánem a jeho realizace je při dodržení stanovených podmínek možná. Dále zjistil, že stavba předmětného vodního díla je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a je zajištěna její komplexnost.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Městského úřadu v Ivančicích ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Toto rozhodnutí musí být v souladu s ustanovením § 115, odst. (8) vodního zákona vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na úředních deskách OÚ Pravlov, OÚ Trboušany, OÚ Němčičky, OÚ Kupařovice a MěÚ Ivančice, a dále na elektronické úřední desce MěÚ Ivančice. Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního prostředí MěÚ Ivančice s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení rozhodnutí na úředních deskách.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :




Ing. Milan Halúzka
vedoucí odboru

Doručuje se:

Účastník řízení
Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav

Dotčené orgány státní správy - DOSS:

MěÚ Ivančice, ORR, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

- silniční správní úřad

- státní památková péče

MěÚ Ivančice, OŽP, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

- státní správa lesů

- ochrana přírody a krajiny

- ochrana zemědělského půdního fondu

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

ČR HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

Národní památkový ústav Brno, nám. Svobody 8, 602 00 Brno

Policie ČR, OR Brno, DI, Rybářská 17, 603 00 Brno

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, 658 60 Brno

Za účelem vyvěšení veřejné vyhlášky

MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

OÚ Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

OÚ Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice

OÚ Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky

OÚ Kupařovice, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice

Účastník řízení veřejnou vyhláškou

Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice

Obec Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky

Obec Kupařovice, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, Orlí 27, 601 70 Brno

Pozemkový fond České republiky, ÚP Brno-venkov, Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, J.Babáka 11, 612 00 Brno

SELF servis, s.r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno

RWE Transgas NET s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 – Strašnice

RWE Energy Customer Services CZ, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

ČEPS, a.s., PsPS – Východ, Komárovská 12, 617 00 Brno

Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno

Lesy ČR, s.p., lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Hálkova 2, 674 01 Třebíč

Pavel Urban, Pravlov 28, 664 64 Dolní Kounice

Marta Urbanová, Pravlov 28, 664 64 Dolní Kounice

Petr Minařík, Sušilova 385, 664 62 Hrušovany u Brna

Ladislava Veverková, Haškova 139/2, 638 00 Brno

Jitka Schmidtová, Němčičky 19, 664 66 Němčičky

Marie Urbánková, Němčičky 18, 664 66 Němčičky

Dana Jellínková, Němčičky 44, 664 66 Němčičky

Pavel Jellínek, Němčičky 44, 664 66 Němčičky

Soňa Holečková, Němčičky 3, 664 66 Němčičky

Ing. Jindřich Holeček, Němčičky 3, 664 66 Němčičky

Marie Borkovcová, Radošov 20, 664 83 Přibyslavice

Vladimír Kutek, Němčičky 30, 664 66 Němčičky

Monika Polívková, Karlovská 564/5, 664 64 Dolní Kounice

Josef Leitgeb, Okružní 1964/1, 678 01 Blansko

Lukáš Kutek, Němčičky 7, 664 66 Němčičky

Anna Chrástová, Trboušany 71, 664 64 Dolní Kounice
 Bc. Magda Komínková, Trboušany 119, 664 64 Dolní Kounice
 Petr Komínek, Roháčkova 119/25, 617 00 Brno
 František Svoboda, Trboušany 55, 664 64 Dolní Kounice
 Libuše Svobodová, Trboušany 55, 664 64 Dolní Kounice
 Bohuslav Chlubna, Trboušany 14, 664 64 Dolní Kounice
 Ludmila Dvořáková, Trboušany 90, 664 64 Dolní Kounice
 Alena Slezáková, Pospíšilova 1212/3, 613 00 Brno
 Božena Podlešáková, Nerudova 339, 384 22 Vlachovo Březí
 Ing. Vlasta Slámová, Palackého 995, 588 13 Polná
 Marie Soukupová, Trboušany 19, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Hlaváčová, Trboušany 59, 664 64 Dolní Kounice
 Jaromír Kotlan, Trboušany 82, 664 64 Dolní Kounice
 Anna Kotlanová, Trboušany 82, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Zimmermannová, Souběžná 254/23, 636 00 Brno
 Alena Staňková, Trboušany 78, 664 64 Dolní Kounice
 Věra Reichová, Trboušany 36, 664 64 Dolní Kounice
 Michal Reich, Trboušany 36, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Korberová, Trboušany 32, 664 64 Dolní Kounice
 Ing. František Korber, Trboušany 32, 664 64 Dolní Kounice
 Božena Zoufalá, Trboušany 23, 664 64 Dolní Kounice
 Jan Odehnal, Moravské Bránice 230, 664 64 Dolní Kounice
 Ing. Filip Eckl, Trboušany 91, 664 64 Dolní Kounice
 Karel Kvasnička, Trboušany 96, 664 64 Dolní Kounice
 Miroslav Chrást, Trboušany 71, 664 64 Dolní Kounice
 Eduard Zoufalý, Trboušany 85, 664 64 Dolní Kounice
 Vítězslava Malušková, Syrovice 9, 664 67 Syrovice
 Ing. František Procházka, Štefánkova 316/15, 500 11 Hradec Králové
 Ema Wolfová, Nové Bránice 177, 664 64 Dolní Kounice
 Stanislav Badin, Trboušany 4, 664 64 Dolní Kounice
 Oldřich Zoufalý, Trboušany 12, 664 64 Dolní Kounice
 Anna Hendrychová, Jezeřany 48, 671 75 Jezeřany-Maršovice
 Jiří Fleischer, Zdeňka Nejedlého 1207, Rakšice, 670 01 Moravský Krumlov
 Anna Mířová, Trboušany 94, 664 64 Dolní Kounice
 Růžena Maršílková, Doubravčická 2207/10, 100 00 Praha
 Vítězslav Wolf, Trboušany 47, 664 64 Dolní Kounice
 Jana Kališová, Nové Bránice 17, 664 64 Dolní Kounice
 Milan Helar, Trboušany 15, 664 64 Dolní Kounice
 Česlav Bareš, Kupařovice 8, 664 64 Dolní Kounice
 Iva Barešová, Kupařovice 8, 664 64 Dolní Kounice
 Emilie Komínková, Kupařovice 17, 664 64 Dolní Kounice
 Josef Komínek, Kupařovice 17, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Nazarejová, Kupařovice 10, 664 64 Dolní Kounice
 Anežka Rothová, Svatoslav 72, 666 01 Svatoslav
 Miroslav Kříž, Syrovice 308, 664 67 Syrovice
 Jiří Tatiček, Kupařovice 16, 664 64 Dolní Kounice
 Františka Svobodová, Kupařovice 14, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Duchoňová, Masarykova 213, 664 61 Rajhrad
 Jarmila Cardová, Veverské Knínice 169, 664 81 Veverské Knínice
 Emilie Pivrcová, Šlikova 216/15, 460 07 Liberec
 Jiří Kratochvíl, Kupařovice 60, 664 64 Dolní Kounice
 Benedikt Maděránek, Kupařovice 22, 664 64 Dolní Kounice
 Milada Maděránková, Kupařovice 22, 664 64 Dolní Kounice
 Jaroslav Doležal, Kupařovice 21, 664 64 Dolní Kounice
 Ivana Doležalová, Kupařovice 21, 664 64 Dolní Kounice
 Milan Hamala, Kupařovice 50, 664 64 Dolní Kounice
 Jiřina Hamalová, Kupařovice 50, 664 64 Dolní Kounice
 Libor Hamala, Česká 669/17, 671 72 Miroslav
 Ludmila Doležalová, Chrudichromy 77, 680 01 Chrudichromy
 Lubomír Janoušek, Kupařovice 20, 664 64 Dolní Kounice
 Jaroslava Janoušková, Kupařovice 20, 664 64 Dolní Kounice
 Mikuláš Kizak, Kupařovice 19, 664 64 Dolní Kounice

Jarmila Kizáková, Kupařovice 19, 664 64 Dolní Kounice
Josef Maryška, Trboušanská 789/30, 664 64 Dolní Kounice
Jiřina Vlčková, Stráně 783/71, 664 64 Dolní Kounice
Jaroslav Kratochvíl, Kupařovice 26, 664 64 Dolní Kounice
Anna Kratochvílová, Kupařovice 26, 664 64 Dolní Kounice
Miroslav Fiala, Kupařovice 27, 664 64 Dolní Kounice

Vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo ten kdo má k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena t.j. účastníci řízení ve smyslu § 109 odst. (1) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Na vědomí :

MěÚ Dolní Kounice, stavební úřad, Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice
DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice

Městský úřad Ivančice

odbor životního prostředí

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

t/fax.546 419 471/546 451 844, E-mail: kremlacek@muiv.cz

Č.j.: OŽP-2247-1-07-EK

str. 1

Spis. zn.: VOD-923-07

Výtisk č. 1

PROTOKOL

z ústního jednání a místního šetření

Věc : Vodoprávní řízení – stavbu „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“

Místo konání : OÚ Kupařovice a na místě samém

Den konání : 18.3.2008

Doba konání : zahájení 9.00 ukončení 10.00

Přítomní : dle presenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto protokolu

Protokol zpracoval a sepsal : ing. Eduard Kremláček, služební průkaz č.1/04 ze dne 18.2.2004

Průběh jednání

Předmět jednání :

Předmětem dnešního jednání bylo projednání výše uvedené stavby vodního díla ve smyslu § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), v platném znění.

Účel jednání:

Na úvod jednání byli všichni zúčastnění seznámeni s výše uvedenou problematikou, přičemž hlavním cílem dnešního jednání bylo stanovit podmínky pro realizaci výše uvedené stavby vodního díla tak, aby toto vodní dílo bylo provedeno v souladu se současně platnými právními předpisy na úseku vodního hospodářství, stavebního zákona a dalších souvisejících právních norem.

Předložené doklady :

K dnešnímu jednání byly předloženy následující doklady:

- 2 x paré projektové dokumentace
- územní rozhodnutí č.j. 1929/05-Na ze dne 6.3.2006, nabytí právní moci 14.4.2006
- souhlas stavebního úřadu č.j. 1534/07-Na ze dne 28.11.2007 dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- stanoviska a vyjádření DOSS, vlastníků a správců dotčených inž. sítí a technických zařízení a ostatních účastníků vodoprávního řízení
- informace o dotčených pozemcích
- mapové podklady KN a PK
- doklady o právu k dotčeným pozemkům resp. právo provést stavbu na dotčených pozemcích (souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavbou)
- plná moc pro zastupování žadatele ze dne 3.1.2007
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 14.1.2008 dle položky 17 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, IČ 70932581

- požadujeme, aby byly dodrženy podmínky v našem vyjádření zn. 7552/2007 ze dne 26.11.2007, jinak nemáme připomínek k projednávané stavbě

Vodovod – svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, IČ 70825564, zastoupený společností Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379

- bez připomínek k projednávané stavbě

Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice, Obec Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky, Obec Kupařovice, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice

- bez připomínek k projednávané stavbě

MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí

- stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
- k dnešnímu jednání byly předloženy všechny výše uvedené požadované a zákonem předepsané doklady, na jejichž základě bude vydáno příslušné vodoprávní rozhodnutí, ve kterém budou posouzena a zohledněna předložená vyjádření a stanoviska účastníků vodoprávního řízení

Přijata opatření :

Nebyla přijata žádná opatření.


Závěr :

Na závěr jednání byl protokol hlasitě přečten a na důkaz souhlasu všemi přítomnými podepsán.

Protokol obsahuje 2 strany.

Protokol byl vyhotoven ve 7 výtiscích dne 18.3.2008 a předán přítomným účastníkům jednání.

Podpisy přítomných :

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are four distinct signatures stacked vertically. On the right side, there are two more signatures, one above the other. The signatures are cursive and vary in complexity, representing the participants in the meeting.

Presenční listina

z ústního jednání a místního šetření ve věci vodoprávního řízení na akci „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“ v k.ú. Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), konaného dne 18.3.2008 se zahájením v zasedací místnosti OÚ Kupařovice.

č.	Jméno – název	Adresa	Datum narození IČ	Podpis
1.	HEJL, KAREL, OŽP Ing. EDUARD KREJČÍK školní příkaz č. 1/09	Blatěhořská 16/16 60491 Kupařovice		
2.	PROŠK Ing. Prošek	Prošekova 11 50100	70732589	
3.	ČERNÝ, VODOPRÁVNÍK PTAČEK Ing. HEJL	Trhová 10 7211100	70825569	
4.	Ing. Prošek Ing. Prošek	Prošekova 11 50100	70732589 70732589	
5.	Ing. Prošek	Prošekova 11 50100	70732589	
6.	VEGA spol. s r.o., BRNO L. VECERKA	VÝRAŠKOVÁ 12 60200 BRNO	60400220	
7.	VEGA spol. s r.o. Ing. GALLOUS	— 21 —	60400220	
8.	VEJNÍK JAROSLAV	Obec Němčičky	00488054	
9.	HAMALA Milan	Obec Kupařovice	15143	
10.				
11.				
12.				

Vypraveno dne

- 9 -06- 2010

Milan VESELÝ
Došlo: 14-06-2010
č.j. 219/10
Přiděleno 21

MĚS: DE
Došlo 13-07-2010
dne

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

DATUM: 07.06.2010

VAŠE ZN.:

NAŠE ZN.:

SP.ZN.:

č.j. MI/4755/2010/EK

S-MI/3152/2010/EK

ROZHODNUTÍ



MUIVP000MDK1

Prodloužení platnosti stavebního povolení
Č.j. OŽP-783-08-EK ze dne 08.04.2008

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

v y d á v á

žadateli, kterým je Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379,

rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Č.j. OŽP-783-08-EK ze dne 08.04.2008,

které nabylo právní moci dne 16.05.2008

podle § 115 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve smyslu § 15, s odvoláním na § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a to na stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“, přičemž rozsah stavby a dotčení pozemků je totožné jako v původním stavebním povolení.

Platnost uvedeného stavebního povolení Č.j. OŽP-783-08-EK ze dne 08.04.2008 se prodlužuje do 31.12.2015. Podmínky původního stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníkem tohoto vodoprávního řízení ve smyslu § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je:

Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379

O d ů v o d n ě n í

Dne 30.03.2009 obdržel MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí žádost, kterou podal Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, IČ 11500379, o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV – aglomerace obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice“, ve smyslu § 15 a s odvoláním na § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a ve smyslu § 115 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dnem podání bylo v souladu s § 44 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno vodoprávní řízení o žádosti.

Rozhodnutím vydaným odborem životního prostředí MěÚ Ivančice pod Č.j. OŽP-783-08-EK (spis.zn. VOD-923-07) ze dne 08.04.2008, které nabylo právní moci dne 16.05.2008, bylo vydáno stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla. Ve výroku tohoto rozhodnutí je mimo jiné uvedeno, že platnost rozhodnutí je dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci (tzn. do 16.05.2010).

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 13.7.2010

Městský úřad v Ivančicích

dne 13.7.2010



V podané žádosti je uvedeno, že rozsah stavby a dotčení pozemků je totožné s vydaným stavebním povolením. Jako důvod k prodloužení doby platnosti stavebního povolení je uveden nedostatek finančního zabezpečení stavby pro její realizaci a projednávání poskytnutí dotace z operačního programu životního prostředí. Prodloužení lhůty (doby platnosti původního stavebního povolení) je žádáno do konce roku 2015.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- stavební povolení vydané pod Č.j. OŽP-783-08-EK (spis.zn. VOD-923-07) ze dne 08.04.2008, které nabylo právní moci dne 16.05.2008
- doklad o zaplacení správního poplatku žadatelem ve výši 300,- Kč ze dne 03.05.2010

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále dle ustanovení § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s § 47 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: MI/3152/2010/EK ze dne 19.04.2010. Současně v souladu s ustanovením § 112 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, upustil vodoprávní úřad od místního šetření a ústního jednání vzhledem k tomu dobře známým poměrům staveniště a místa stavby a s ohledem na to, že žadatel předložil správnímu orgánu všechny zákonem stanovené podklady rozhodnutí.

Účastníci řízení byli upozorněni, že jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Současně byla dle § 36 odst. (3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dána možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení poslednímu účastníkovi řízení. Do podkladů předmětného řízení, resp. do spisu, bylo možno nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice.

Námítky a připomínky, jakož i vyjádření se k podkladům rozhodnutí, popř. navržení jeho doplnění, bylo možné uplatňovat u správního orgánu po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí. Správní orgán (vodoprávní úřad) v oznámení uvedl předpoklad vydání rozhodnutí ve věci bezprostředně po uplynutí lhůty pro možnost uplatnění námitek, důkazů nebo vydání závazných stanovisek tak, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Dále bylo v oznámení uvedeno, že pokud se do vydání rozhodnutí účastníci řízení nevyjádří, bude mít vodoprávní úřad za to, že k vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci nejsou připomínky.

V průběhu celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že žádost o prodloužení platnosti původního stavebního povolení byla podána ještě v době před uplynutím jeho platnosti, žádost byla doložena požadovanými doklady, byl uhrazen správní poplatek, a proto bylo možné podané žádosti vyhovět.

Vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí uvedl, že se prodlužuje platnost původního stavebního povolení vydaného pod Č.j. OŽP-783-08-EK (spis.zn. VOD-923-07) ze dne 08.04.2008, které nabylo právní moci dne 16.05.2008 do 31.12.2015.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení :


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Odvolání se podává ústně do protokolu nebo písemně v takovém počtu vyhotovení, které odpovídá počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady odvolatele Městský úřad Ivančice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Ivančice sám, bude odvolání postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Toto rozhodnutí musí být v souladu s ustanovením § 115, odst. (8) vodního zákona vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Ivančice, OÚ Pravlov, OÚ Trboušany, OÚ Němčičky a OÚ Kupařovice, a dále na elektronické úřední desce MěÚ Ivančice. Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního prostředí MěÚ Ivančice s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení oznámení na úředních deskách.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :


Ing. Milan Halůzka
vedoucí odboru



Doručuje se:

Účastník řízení

Milan Veselý, inženýrská a projektová činnost, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav

Dotčené orgány - DO:

MěÚ Ivančice, ORR, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

- silniční správní úřad

- státní památková péče

MěÚ Ivančice, OŽP, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

- státní správa lesů

- ochrana přírody a krajiny

- ochrana zemědělského půdního fondu

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

ČR HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, odbor prevence,

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

Národní památkový ústav Brno, nám. Svobody 8, 602 00 Brno

Policie ČR, OŘ Brno, DI, Rybářská 17, 603 00 Brno

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně,

Milady Horákové 3, 658 60 Brno

Za účelem vyvěšení veřejné vyhlášky

MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

OÚ Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

OÚ Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice

OÚ Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky

OÚ Kupařovice, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice

Účastník řízení veřejnou vyhláškou

Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice

Obec Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky

Obec Kupařovice, Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, Orlí 27, 601 70 Brno

Pozemkový fond České republiky, ÚP Brno-venkov, Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
 Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
 E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
 Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 Telefonica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, J.Babáka 11, 612 00 Brno
 SELF servis, s.r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno
 RWE Transgas NET s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 – Strašnice
 RWE Energy Customer Services CZ, a.s, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
 ČEPS, a.s., PsPS – Východ, Komárovská 12, 617 00 Brno
 Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
 Lesy ČR, s.p., lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice
 Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
 Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Hálkova 2, 674 01 Třebíč
 Pavel Urban, Pravlov 28, 664 64 Dolní Kounice
 Marta Urbanová, Pravlov 28, 664 64 Dolní Kounice
 Petr Minařík, Sušilova 385, 664 62 Hrušovany u Brna
 Ladislava Veverková, Haškova 139/2, 638 00 Brno
 Jitka Schmidtová, Němčičky 19, 664 66 Němčičky
 Marie Urbánková, Němčičky 18, 664 66 Němčičky
 Dana Jelínková, Němčičky 44, 664 66 Němčičky
 Pavel Jelínek, Němčičky 44, 664 66 Němčičky
 Soňa Holečková, Němčičky 3, 664 66 Němčičky
 Ing. Jindřich Holeček, Němčičky 3, 664 66 Němčičky
 Marie Borkovcová, Radošov 20, 664 83 Přibyslavice
 Vladimír Kutek, Němčičky 30, 664 66 Němčičky
 Monika Polivková, Karlovská 564/5, 664 64 Dolní Kounice
 Josef Leitgeb, Okružní 1964/1, 678 01 Blansko
 Lukáš Kutek, Němčičky 7, 664 66 Němčičky
 Anna Chrástová, Trboušany 71, 664 64 Dolní Kounice
 Bc. Magda Komínková, Trboušany 119, 664 64 Dolní Kounice
 Petr Komínek, Roháčkova 119/25, 617 00 Brno
 František Svoboda, Trboušany 55, 664 64 Dolní Kounice
 Libuše Svobodová, Trboušany 55, 664 64 Dolní Kounice
 Bohuslav Chlubna, Trboušany 14, 664 64 Dolní Kounice
 Ludmila Dvořáková, Trboušany 90, 664 64 Dolní Kounice
 Alena Slezáková, Pospíšilova 1212/3, 613 00 Brno
 Božena Podlešáková, Nerudova 339, 384 22 Vlachovo Březí
 Ing. Vlasta Slámová, Palackého 995, 588 13 Polná
 Marie Soukupová, Trboušany 19, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Hlaváčková, Trboušany 59, 664 64 Dolní Kounice
 Jaromír Kotlan, Trboušany 82, 664 64 Dolní Kounice
 Anna Kotlanová, Trboušany 82, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Zimmermannová, Souběžná 254/23, 636 00 Brno
 Alena Staňková, Trboušany 78, 664 64 Dolní Kounice
 Věra Reichová, Trboušany 36, 664 64 Dolní Kounice
 Michal Reich, Trboušany 36, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Korberová, Trboušany 32, 664 64 Dolní Kounice
 Ing. František Korber, Trboušany 32, 664 64 Dolní Kounice
 Božena Zoufalá, Trboušany 23, 664 64 Dolní Kounice
 Jan Odehnal, Moravské Bránice 230, 664 64 Dolní Kounice
 Ing. Filip Eckl, Trboušany 91, 664 64 Dolní Kounice
 Karel Kvasnička, Trboušany 96, 664 64 Dolní Kounice
 Miroslav Chrást, Trboušany 71, 664 64 Dolní Kounice
 Eduard Zoufalý, Trboušany 85, 664 64 Dolní Kounice
 Vítězslava Malušková, Syrovice 9, 664 67 Syrovice
 Ing. František Procházka, Štefánkova 316/15, 500 11 Hradec Králové
 Ema Wolfová, Nové Bránice 177, 664 64 Dolní Kounice
 Stanislav Badin, Trboušany 4, 664 64 Dolní Kounice
 Oldřich Zoufalý, Trboušany 12, 664 64 Dolní Kounice
 Anna Hendrychová, Jezeřany 48, 671 75 Jezeřany-Maršovice

Jiří Fleischer, Zdeňka Nejedlého 1207, Rakšice, 670 01 Moravský Krumlov
 Anna Mičová, Trboušany 94, 664 64 Dolní Kounice
 Růžena Maršíková, Doubravčická 2207/10, 100 00 Praha
 Vítězslav Wolf, Trboušany 47, 664 64 Dolní Kounice
 Jana Kališová, Nové Bránice 17, 664 64 Dolní Kounice
 Milan Helar, Trboušany 15, 664 64 Dolní Kounice
 Česlav Bareš, Kupařovice 8, 664 64 Dolní Kounice
 Iva Barešová, Kupařovice 8, 664 64 Dolní Kounice
 Emilie Komínková, Kupařovice 17, 664 64 Dolní Kounice
 Josef Komínek, Kupařovice 17, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Nazarejová, Kupařovice 10, 664 64 Dolní Kounice
 Anežka Rothová, Svatoslav 72, 666 01 Svatoslav
 Miroslav Kříž, Syrovice 308, 664 67 Syrovice
 Jiří Tatíček, Kupařovice 16, 664 64 Dolní Kounice
 Františka Svobodová, Kupařovice 14, 664 64 Dolní Kounice
 Marie Duchoňová, Masarykova 213, 664 61 Rajhrad
 Jarmila Cardová, Veverské Knínice 169, 664 81 Veverské Knínice
 Emilie Pivrcová, Šlíkova 216/15, 460 07 Liberec
 Jiří Kratochvíl, Kupařovice 60, 664 64 Dolní Kounice
 Benedikt Maděránek, Kupařovice 22, 664 64 Dolní Kounice
 Milada Maděránková, Kupařovice 22, 664 64 Dolní Kounice
 Jaroslav Doležal, Kupařovice 21, 664 64 Dolní Kounice
 Ivana Doležalová, Kupařovice 21, 664 64 Dolní Kounice
 Milan Hamala, Kupařovice 50, 664 64 Dolní Kounice
 Jiřina Hamalová, Kupařovice 50, 664 64 Dolní Kounice
 Libor Hamala, Česká 669/17, 671 72 Miroslav
 Ludmila Doležalová, Chrudichromy 77, 680 01 Chrudichromy
 Lubomír Janoušek, Kupařovice 20, 664 64 Dolní Kounice
 Jaroslava Janoušková, Kupařovice 20, 664 64 Dolní Kounice
 Mikuláš Kizák, Kupařovice 19, 664 64 Dolní Kounice
 Jarmila Kizáková, Kupařovice 19, 664 64 Dolní Kounice
 Josef Maryška, Trboušanská 789/30, 664 64 Dolní Kounice
 Jiřina Vlčková, Stráně 783/71, 664 64 Dolní Kounice
 Jaroslav Kratochvíl, Kupařovice 26, 664 64 Dolní Kounice
 Anna Kratochvílová, Kupařovice 26, 664 64 Dolní Kounice
 Miroslav Fiala, Kupařovice 27, 664 64 Dolní Kounice

Vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo ten kdo má k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena t.j. účastníci řízení ve smyslu § 109 odst. (1) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Na vědomí :

MěÚ Dolní Kounice, stavební úřad, Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice
 DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 6 – Pojistná smlouva



XL Group
Insurance
Reinsurance

XL Insurance Company Limited
Zweigniederlassung für Österreich
Löwelstrasse 12
A-1010 Wien
Telefon +43 1 50 602 118
Fax +43 1 50 602 111

Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistitel	XL Insurance Company Limited Zweigniederlassung für Österreich Löwelstrasse 12 A-1010 Wien Österreich		
Pojistník	Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, IČ: 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jednající Ing. Pavel Pilát, člen představenstva a Ing. František Kočí, člen představenstva		
Pojištěný / oprávněná osoba	[shodný s pojistníkem]		
Pojistná smlouva	Číslo	CZ00000487LI13A	
	Pojistná smlouva se sjednává na období s automatickou prolongací podle článku III. odst. 2, XL-TPL 05	15.6.2013 – 14.6.2014	
	Pojistná doba	12 měsíců	
Specifikace pojištění	Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek Rozsah pojištění, limity pojistného plnění, spoluúčasti apod. je blíže vymezen v příloze k této pojistné smlouvě.		
Roční pojistné celkem	Pojistné bude uhrazeno ve dvou pololetních splátkách.		Kč 17 665 000
Pojistné je splatné na účet	Citibank, N.A. Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB, United Kingdom IBAN Code: GB37CITI18500812221160 Account: 0012221160 SWIFT Code: CITIGB2L		

28-06-2013

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2246
IČ 00 01 49 15 (281)

Ing. Pavel Pilát
člen představenstva

Ing. František Kočí
člen představenstva

Videň, 17. června 2013

XL INSURANCE COMPANY LIMITED,
Zweigniederlassung für Österreich

Michael Kleiter-Bingel
Regional Manager Austria
& Central Eastern Europe



Smluvní ujednání

Příloha č. 1 k pojistné smlouvě č. CZ00000487LI13A – specifikace pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné podmínky (součást pojistné smlouvy)

Zvláštní podmínky pojistné smlouvy	Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností - XL-TPL 05 Tato pojistná smlouva nahrazuje předchozí pojistnou smlouvu číslo CZ00000487LI12A Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem uvedeným do oběhu v době 01.01.2004 po dobu trvání pojištění. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vadným stavebním dílem dodaným pojištěným, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci počínaje 01.01.2004. Toto pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na dodaném stavebním díle. Stavebním dílem se rozumí dílo, které bylo předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi pojištěným jako zhotovitelem a objednatelem / investorem.
Vyluky:	Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené stavební činností, ke které pojištěný nemá oprávnění. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou závadou stavebního díla či jiným nedostatkem, který byl předem pojištěným avizován. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce byly na žádost poškozeného pojištěným změněny. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou podzemním stavebním dílem (ražené části tunelů, apod.) za předpokladu, že se toto dílo nachází pod zastavěnou plochou. Tyto škody mohou být kryty touto pojistnou smlouvou pouze za předpokladu, že pojistitel bude do podrobností obeznámen s každým dílem podobného typu a bude s krytím dopředu souhlasit. Pokud vznikla škoda na nemovitosti, která byla převzata za účelem provedení její přestavby, sanace, rekonstrukce, apod. pak se na tyto škody nevztahuje toto pojištění.
Odchyly od XL-TPL 05	Odchylně od celého znění písmena A) odstavce (1) čl. XII. XL-TPL 05 se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu převzatou nad rámec stanovený právními předpisy. Dále jsou vyloučeny škody z vadného provedení předmětu smlouvy a zejména nedosažení smluvených parametrů výrobků nebo prací a dále odpovědnost za vady (záruky). Odchylně od celého znění písmena D) odstavce (1) čl. XII. XL-TPL 05 se ujednává, že pojištění se nevztahuje na škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí pojištěného, jeho zástupců, statutárních orgánů nebo osob jemu blízkých. Za hrubou nedbalost se považuje vědomá nedbalost, při které pojištěný věděl, že svou činností může škodu způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že škoda nevznikne, případně byl s jejím vznikem srozuměn. Odchylně od znění odstavce (2) B) čl. XII. XL-TPL 05 se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na nemovitostech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, pokud škoda vznikla v důsledku požáru, výbuchu, jakož i v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod.

Spolupojištěná společnost

Subterra a.s.
Bezová čp. 1658
147 14 Praha 4
IČ: 453 09 612



Pojistná částka, územní rozsah, pojistné, sublimity

Pojistná částka	Kč 1 000 000 000 Pojistná částka je limitem plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období Pojistná částka je k dispozici dvakrát v průběhu pojistného roku
Územní rozsah	Celý svět mimo USA a Kanadu
Předpokládaný obrat 2013/2014 Metrostav a.s.	Kč 19 900 000 000
Předpokládaný obrat 2013/2014 Subterra a.s.	Kč 3 800 000 000
Roční pojistné celkem	Kč 17 665 000
Sublimity:	
pro rizika sesedání, sesuv půdy, poddolování a erozi	Kč 100 000 000 se spoluúčastí Kč 20 000 000
pro škody způsobené vadným výrobkem	Kč 400 000 000 nad limitem Kč 100 000 000 pro Metrostav a.s. nad limitem Kč 200 000 000 pro Subterra a.s.
pro čisté finanční škody	Kč 40 000 000 nad limitem Kč 30 000 000
pro škody na nemovitostech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy	Kč 40 000 000 se spoluúčastí Kč 20 000 000
pro odpovědnost za věci převzaté	Kč 20 000 000 nad limitem Kč 20 000 000 (rozsah krytí pro odpovědnost za věci převzaté se řídí ustanovením ze základní pojistné smlouvy č. 2938022056 vystavené Generali Pojišťovnou a.s. Ujednané změny tohoto ustanovení v základní pojistné smlouvě nejsou automaticky platné i pro tuto pojistnou smlouvu bez předchozího schválení XL Insurance Company Limited).

Spoluúčast se vztahuje pro všechny pojistné události vyjma pojistných událostí způsobených riziky, které jsou uvedeny v odst. Sublimity

Kč 100 000 000 pro každou pojistnou událost pro Metrostav a.s.
Kč 200 000 000 pro každou pojistnou událost pro Subterra a.s.

Platební podmínky

Pojistné ve výši Kč 17 665 000 bude uhrazeno na účet pojistitele ve dvou následujících splátkách:

1. splátka Kč 8 832 500 je splatná k 29.06.2013
2. splátka Kč 8 832 500 je splatná k 31.12.2013

Makléř

Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
Bezová 1658/3
147 00 Praha 4

Likvidace pojistných událostí

Pojistné události budou prostřednictvím makléře Pojišťovací makléřství INPOL a.s. hlášeny společností:

INSERVIS MVC s.r.o.
Praha 4, Chodov, Tůrkova 2319/5b, PSČ 149 00

Kontaktní osoba:
Ivan Picmaus
Tel. + 420 241 483 230



VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ - XL-TPL 05

Článek I.

Úvodní ustanovení

(1) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, které poskytuje XL Insurance Company Limited, Zweigniederlassung für Österreich, se řídí pojistnou smlouvou, těmito pojistnými podmínkami, ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen "zákon o pojistné smlouvě"), případně smluvními ujednáními.

(2) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, které se sjednává na základě těchto pojistných podmínek, je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.

Článek II.

Předmět pojištění

(1) Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil třetí osobě v důsledku výkonu pojištěné činnosti.

(2) Pojistnou událostí se rozumí vznik škody na území vymezeném pojistnou smlouvou, za kterou pojištěný právně odpovídá, a která nastala v průběhu trvání pojištění v přímé souvislosti s výkonem pojištěné činnosti.

(3) Pojištění se vztahuje na náklady, které vznikly poškozenému v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody a které je pojištěný povinen poškozenému uhradit.

(4) Pojištění se rovněž vztahuje na účelně vynaložené náklady pojištěného, které na základě předchozího písemného souhlasu pojistitele vynaložil na právní zastoupení v souvislosti s obranou proti nároku na náhradu škody podle odst. 2 tohoto článku. Dále se pojištění vztahuje na náklady občanského soudního řízení, rozhodčího řízení nebo náklady na mimosoudní narovnání v souvislosti s nárokem na náhradu škody podle odst. 2 tohoto článku. Podmínkou uhrazení nákladů uvedených v tomto odstavci je, že pojištěný splnil povinnosti uvedené v článku 5 těchto podmínek.

Článek III.

Vznik, doba trvání, změny a zánik pojištění

(1) Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou s pojistnou dobou v délce 12 měsíců. Pojištění vznikne prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, není-li

dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

(2) Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, uplynutím pojistné doby podle předchozího odstavce pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pokud pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

(3) Bylo-li v pojistné smlouvě pojištění sjednáno:

A) s pojistnou dobou kratší než 12 měsíců, zaniká pojištění uplynutím této pojistné doby,

B) na dobu neurčitou, tj. s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím příslušného pojistného období.

(4) Pojištění dále zaniká:

A) písemnou výpovědí pojistníka nebo pojistitele do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy, výpovědní lhůta je osmidená a počíná dnem doručení výpovědi, jejím uplynutím pojištění zaniká,

B) dnem následujícím po marném uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi v souladu s ustanoveními zákona o pojistné smlouvě,

C) odstoupením v případech upravených zákonem o pojistné smlouvě,

D) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko, pojištěný přestal vykonávat pojištěnou činnost nebo dnem, kdy pojištěný zaniknul bez právního nástupce,

(5) Pojistitel i pojištěný mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události, dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

(6) Pojistitel může od pojistné smlouvy odstoupit v případě, že pojistník vstoupí do likvidace, na jeho majetek bude prohlášen konkurs nebo bude konkurs zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude povoleno vyrovnání. Odstoupení je účinné třicátým dnem od doručení oznámení o odstoupení pojistníkovi. Pojistitel v tomto případě vrátí

pojistníkovi poměrnou část pojistného odpovídající době, která zbývá po účinnosti odstoupení do konce původně sjednané pojistné doby.

Článek IV.

Povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného

(1) Vedle povinností stanovených právními předpisy je pojistitel dále povinen:

(A) umožnit pojištěnému nahlédnout do spisových materiálů týkajících se jeho pojistné události a umožnit mu pořídit si kopie,

(B) vrátit pojištěnému doklady, které si při šetření pojistné události vyžádal.

(2) Pojistitel poskytne pojištění plnění pod podmínkou, že pojistník, resp. pojištěný, pokud je odlišný od pojistníka:

A) řádně dbal na to, aby pojistná událost nenastala,

B) neporušoval zákonné povinnosti směřující k tomu, aby hrozící pojistná událost byla odvrácena nebo aby bylo zmenšeno pojistné nebezpečí,

C) vyvinul veškeré úsilí, které lze na něm rozumně vyžadovat, aby zmenšil újmu, která mu v důsledku pojistné události vznikla nebo mohla vzniknout,

D) umožnil pojistiteli nebo jím pověřeným osobám přístup do objektů pojištěného za účelem posouzení rozsahu pojistného rizika a předložil na požádání k nahlédnutí veškerou dokumentaci a informace, které jsou nezbytné k posouzení pojištěného odpovědnostního rizika,

E) odstranil na vlastní náklady nedostatky, na které byl pojistitelem upozorněn.

Pokud se prokáže, že vědomé porušení uvedených podmínek mělo vliv na vznik pojistné události nebo rozsah vzniklé škody, má pojistitel právo snížit pojištění plnění úměrně tomu, jaký vliv toto porušení mělo na rozsah jeho povinnosti plnit.

Článek V.

Povinnosti pojištěného v případě pojistné události

(1) V případě pojistné události je pojištěný povinen:

A) bez zbytečného odkladu, nejdříve však do 15 dnů informovat pojistitele o všech škodách nebo skutečnostech, které by mohly



vést k pojistnému plnění ve smyslu těchto pojistných podmínek. V případě smrti nebo pokud je nezbytné provést okamžitá záchranná opatření, je povinen toto oznámení podat neprodleně. Pokud byla pojistná událost oznámena jinak než písemně, je pojištěný povinen oznámit pojistnou událost dodatečně na příslušném formuláři pojistitele,

B) Pojištěný je povinen sdělit pojistiteli, že bylo proti němu v souvislosti se škodnou událostí zahájeno řízení před státním orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a informovat o průběhu a výsledcích řízení, pojištěný je v řízení o náhradě škody povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele a poskytnout mu příslušnou součinnost, zejména:

- neprodleně informovat o všech krocích podniknutých poškozeným,
- podat pravdivá a úplná vysvětlení o všech skutečnostech a dalším vývoji týkajícím se škody nebo obrany proti uplatněnému nároku,
- poskytnout veškerou nezbytnou dokumentaci a důkazy týkající se škody,
- podniknout všechna nezbytná opatření k zajištění důkazů týkajících se škody,
- pokud o to pojistitel požádá, umožnit mu, aby za pojištěného mohl projednávat nárok s poškozeným, resp. aby mohl řídit a dohlížet na právní zastoupení pojištěného,

C) pojištěný nesmí (i) učinit jakýkoli úkon, kterým by uznával svoji odpovědnost či činil jakoukoli jinou otázku v této souvislosti nespornou, (ii) uznat nebo smírně vyřešit jakýkoli nárok na náhradu, včetně nároku na náhradu nákladů, (iii) nevyužít všech nástrojů, které má k obraně proti nároku na náhradu, včetně dostupných opravných prostředků,

D) pojištěný není bez předchozího písemného souhlasu pojistitele oprávněn postoupit pohledávku na pojistné plnění poškozenému nebo jiné třetí osobě.

Článek VI. Následky porušení povinností

(1) Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:

A) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslné nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo

B) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje

týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

(2) Porušil-li při sjednávání pojištění nebo při změně pojistné smlouvy pojistník nebo pojištěný některou z povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

(3) Pokud mělo porušení povinností uvedených v zákoně o pojistné smlouvě nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.

Článek VII. Pojistné

(1) Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak pojištění se sjednává s jednorázovým pojistným.

(2) Pojistitel a pojistník se mohou dohodnout na přírůzce nebo slevě na pojistném v závislosti na frekvenci splátek.

(3) Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je pojistitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

(4) Pojistitel je oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění.

(5) V případě prodlení s placením pojistného se příslušná ustanovení zákona o pojistné smlouvě o přerušení pojištění neuplatní.

(6) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli neprodleně změnu pojistného rizika. V případě zvýšení pojistného rizika je pojistitel v souladu se zákonem o pojistné smlouvě oprávněn požadovat zvýšení pojistného. Nesouhlasí-li pojistník s navrhovanou změnou, může pojistitel pojistnou smlouvu, ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně o pojistné smlouvě, vypovědět.

Článek VIII. Limity pojistného plnění

(1) Pojistné plnění za každou pojistnou událost je omezeno limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

(2) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, součet pojistných plnění vyplacených ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistné doby, resp. pojistného období, pokud je pojištění sjednáno s

běžným pojistným, je omezen limitem pojistného plnění.

(3) Je-li pojištění sjednáno s pojistnou dobou kratší než 12 měsíců, součet pojistných plnění vyplacených ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistné doby je omezen limitem pojistného plnění, pokud není ujednáno jinak.

(4) Pokud série škod nastala následkem stejné příčiny, budou tyto škody za účelem stanovení pojistného plnění považovány za jednu škodu. Za okamžik, kdy škoda nastala se bude považovat okamžik, kdy došlo k první škodě z této série.

Článek IX. Plnění pojistitele

(1) Není-li dohodnuto jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného. Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě při každé pojistné události. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění.

(2) Pojistitel poskytne pojistné plnění (snížené o částku spoluúčasti) přímo poškozenému, poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá. Pokud by pojistitel poškozenému uhradil pojistné plnění bez odečtení spoluúčasti, je pojištěný povinen tuto částku nahradit pojistiteli.

(3) Pokud pojištěný odmítne dohodu nebo jiný způsob narovnání odsouhlasený pojistitelem, může pokračovat v obraně proti uplatněnému nároku, resp. jednání s poškozeným na své náklady. Je-li tato obrana úspěšná, uhradí pojistitel pojištěnému náklady související s obranou v plné výši, jestliže součet těchto nákladů a pojistného plnění je nižší než původně pojistitelem stanovená celková výše pojistného plnění. Je-li obrana neúspěšná, poskytne pojistitel pojistné plnění v původní výši.

Článek X. Územní rozsah a jurisdikce

(1) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škody, které nastaly v přímé souvislosti s výkonem pojištěné činnosti na území Evropy a Turecka a pokud se nárok na náhradu škody vůči pojištěnému řídí právem platným na tomto území.

Článek XI. Zachraňovací a jiné náklady

(1) Pojistník má vůči pojistiteli právo na náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu škody ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. Stejně právo má vůči pojistiteli i pojištěný nebo jiná osoba, která tyto náklady vynaložila nad rámec povinností stanovených zvláštním právním předpisem.

(2) Výše náhrady zachraňovacích nákladů je omezena částkou 1.000 eur.



Článek XII. Výluky z pojištění

(1) Pojištění se nevztahuje na:

A) odpovědnost za škody způsobené porušením právních předpisů nebo vadným plněním smluvních závazků (vyloučeno je zejména nedosažení smluvních parametrů výrobků nebo prací), pokud byla tato odpovědnost smluvně převzata nad rámec nebo v širším rozsahu než vyplývá ze zákona a dále na odpovědnost za vady (záruky),

B) odpovědnost za škody způsobené jadernými riziky a elektromagnetickou radiací,

C) škody v souvislosti s válečnými událostmi jakéhokoli druhu, vnitřními nepokoji, stávkami, teroristickými akty, vojenskými, policejními nebo úředními zásahy,

D) škody způsobené úmyslným jednáním nebo vědomou nedbalostí pojištěného, jeho zástupců, statutárních orgánů nebo osob jemu blízkých,

E) škody způsobené provozem dopravních prostředků, pokud vznikl nárok z odpovědnostního pojištění podle legislativy, upravující provoz na veřejných komunikacích,

F) odpovědnost za jakékoliv škody způsobené přepravovaným osobám nebo na přepravovaných věcech, pokud vznikl nárok z odpovědnostního pojištění podle legislativy, upravující provoz na veřejných komunikacích,

G) škody způsobené provozem kolejových vozidel, tramvají, lanovek a podobných dopravních prostředků, letadel, lodí nebo plavidel,

H) odpovědnost za pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, včetně regresních nároků zdravotních pojišťoven nebo pojišťoven provozujících zákonné pojištění zaměstnavatele,

I) majetkové škody způsobené odpadem pojištěného na skládkách odpadu nebo na zařízeních zpracovávajících odpad,

J) odpovědnost vyplývající z přítomnosti, použití nebo zpracování asbestu, formaldehydu, PCB, freonů (FCHC),

K) odpovědnost ve vztahu k licencím, patentům, výsledkům výzkumu, softwarově nebo počítačově vytvořeným plánům, datům apod. propůjčených nebo předaných k dispozici třetím stranám,

L) škody na zdraví vzniklé následkem užívání tabákových výrobků včetně pasivního kouření,

M) škody způsobené přenosem viru HIV,

N) uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné platby (známé též pod názvem „punitive damages“),

O) škody, které se projevují genetickými změnami organismu,

P) škody na věci způsobené sedáním nebo sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování,

Q) škodu způsobenou vadou výrobku nebo jiným nedostatkem, který byl pojištěnému předem znám nebo byl zřejmý,

R) škodu vzniklou na vadném výrobku včetně nákladů na jeho opravu, nákladů spojených s demolicí, odklizením nebo demontáží vadného výrobku, který dodal pojištěný, a kterým byla škoda způsobena,

S) jakoukoliv škodu vzniklou v přímé nebo nepřímé souvislosti s působením plísni, hub a jejich výtrusů, jiných mikroorganismů jakéhokoli typu, povahy nebo druhu, včetně jakékoliv látky, jejíž přítomnost představuje potenciální hrozbu pro lidské zdraví,

T) jakoukoliv škodu v přímé nebo nepřímé souvislosti s držením, použitím, únikem, vypuštěním, rozptýlením nebo volným nakládáním s jakýmkoli nebezpečnými chemickými, bakteriologickými, virovými, radioaktivními nebo obdobnými látkami,

U) jakoukoliv škodu v přímé nebo nepřímé souvislosti s držením, použitím, únikem, vypuštěním, výbuchem, rozptýlením nebo volným nakládáním s jakýmkoli zařízením nebo materiálem schopným spustit jadernou reakci nebo šíření radioaktivity,

V) jakoukoliv škodu v přímé nebo nepřímé souvislosti s působením houbových patogenů, za houbové patogeny se považují jakékoliv houby nebo mykotické organismy, jejich vedlejší produkty nebo druh napadení jimi způsobený, včetně plísní, mykotoxinů, výtrusů nebo biogenních aerosolů.

(2) Pokud není ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za:

A) jinou majetkovou škodu než za škodu na životě a zdraví nebo na věci,

B) škody na věcech třetích osob, které pojištěný užívá na základě nájemní, leasingové nebo jiné smlouvy,

C) škody na věcech třetích osob, které pojištěný převzal za účelem zpracování, opravy, úpravy, úschovy, prodeje, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci,

D) poškození životního prostředí,

E) škody způsobené v souvislosti s činnostmi, u kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění,

F) náklady nebo škody související se stažením vadných výrobků z trhu.

Článek XIII. Výklad pojmů

Jadernými riziky se rozumí rizika:

A) z ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoli jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,

B) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících vlastností jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže anebo nukleárního komponentu,

C) z působení jakékoliv zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení nebo syntézu anebo jinou podobnou reakci radioaktivní síly nebo materiálu.

pojistnou smlouvou se rozumí pojistná smlouva uzavřená na základě těchto pojistných podmínek,

pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,

pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné ve stanovené výši a termínech.

pojistnou událostí se rozumí nahodilá událost, s níž je podle pojistných podmínek a pojistné smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění,

škodou na zdraví se rozumí fyzické zranění nebo jiné poškození zdraví,

poškozením životního prostředí se rozumí fyzikální, chemická nebo biologická změna vlastností jakékoliv složky životního prostředí, zejména vzduchu, povrchových vod, podzemních vod, půdy, flóry nebo fauny, způsobená znečišťujícími látkami, hlukem, vibracemi, ionizujícím nebo elektromagnetickým zářením, která vystavuje zdraví, majetek nebo ekosystém riziku, poškozením životního prostředí se rozumí i ekologická újma,

pojištěnou činností se rozumí obchodní, výrobní a jiné aktivity pojištěného uvedené v pojistné smlouvě,

pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě, na jejíž odpovědnost se pojištění vztahuje,

škodou na věci se rozumí zničení, poškození nebo ztráta věci,

třetími osobami se rozumí osoby odlišné od pojištěného, kromě příbuzných v řadě přímé, sourozence, manžela a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže v době pojistné události žijí s pojištěnou osobou ve společné domácnosti a kromě právnické



XL Group
Insurance
Reinsurance

osoby ovládané některou z výše uvedených osob,

vědomou nedbalostí se rozumí chování, při kterém jednatel zanedbal nutnou opatrnost obvyklou pro jeho povolání, funkci nebo postavení a ačkoliv věděl, že svým chováním může způsobit škodu, bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že ji nezpůsobí.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

(1) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu a může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými pojistníkem a pojistitelem.

(2) Jakákoliv sdělení nebo oznámení, která mají být druhé straně doručena se doručují na adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má

být doručeno podle pojistné smlouvy pojistníkovi nebo pojištěné osobě se bude považovat za doručené okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítl nebo jinak znemožnil.

(3) Pojistná smlouva uzavřená na základě těchto podmínek se řídí českým právem a případné spory z ní vyplývající budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.



XL Group
Insurance
Reinsurance

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO ČISTÉ FINANČNÍ ŠKODY

Smluvní ujednání pro čisté finanční škody (tzn. škody, kterým nepředchází škoda na majetku, životě či věci)

Za podmínek uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách obecné odpovědnosti, které jsou součástí pojistné smlouvy, zahrnuje pojištění i odpovědnost Pojištěného (Pojistníka) za finanční škody, které nejsou následkem věcné škody nebo škody na zdraví a které vznikly v souvislosti s činnostmi, na které se vztahuje toto pojištění nebo v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou majetku.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost:

1. vzniklou nebo související s jakýmkoli porušením profesní povinnosti;
2. vzniklou nebo související s projektovým plánováním, řízením stavby, dozorem nad prováděním stavby a jakoukoli související zkušební nebo poradenskou činností;
3. vzniklou nebo související s jakoukoli radou, pokynem nebo součinností poskytnutou při projektovém plánování a zavádění systémů zpracování a automatizace dat;
4. vzniklou nebo související se sjednáním nebo správou pojištění nebo v souvislosti s nakládáním s penězi, účetnictvím, poskytováním financování nebo jakéhokoliv finančního poradenství;
5. v souvislosti s odhadem nákladů na stavbu, výrobních nebo jiných nákladů;
6. odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti nebo vadným plněním, nedodržením smluvních termínů a dodacích lhůt a za jakékoliv finanční škody, vyplývající ze skutečnosti, že Výrobek neplní požadovanou funkci nebo nespĺňuje deklarované parametry;
7. za penále, soukromoprávní nebo veřejnoprávní pokuty a sankce;
8. za škody vzniklé uživateli licence podle licenčních smluv nebo třetí osobě na základě smlouvy týkající se převodu výsledků výzkumu nebo výpočtů;
9. vyplývající z jakéhokoliv úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí Pojištěného nebo jiné osoby jednající jménem Pojištěného a které Pojištěný mohl rozumně očekávat vzhledem k povaze a okolnostem takového jednání nebo opomenutí;
10. vyplývající z jakéhokoliv podvodného jednání, nepoctivého jednání, porušení práva na čest nebo pomluvy, úmyslného uvedení v omyl, obcházení nebo porušení patentu, autorského práva, práva k designu, zapsané či nezapsané ochranné známky nebo obchodního jména nebo podvodného či nepoctivého a neoprávněného užití cizích systémů či programů nebo porušení či hrozby porušení právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a souvisejících předpisů;
11. vyplývající z jakéhokoliv porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení smluvních podmínek, oprávnění nebo povinností jakýmkoli členem statutárního orgánu nebo vedoucím pracovníkem Pojištěného vůči akcionářům, investorům nebo společníkům;
12. v souvislosti s jakoukoli škodou vzniklou nebo náklady vynaloženými členy statutárního orgánu při plnění zákonných požadavků nebo při výkonu zákonných povinností;



XL Group
Insurance
Reinsurance

13. za Finanční škodu utrpěnou jakoukoli stranou jakékoli vzájemné smlouvy o skladování nebo zpracování počítačových dat nebo o užívání počítačového vybavení;
14. plynoucí z jakýchkoli nároků vznesených vůči Pojištěnému Dceřinou společností nebo Mateřskou společností; Tato výluka neplatí za předpokladu, že Dceřiná, či Mateřská společnost není pojištěnou, či soupojištěnou společností touto pojistnou smlouvou;
15. nastalou ve Spojených státech amerických, na jejich závislých územích, v Portoriku nebo Kanadě, nebo vyplývající z jakékoli žaloby nebo soudního řízení podléhající pravomoci soudů podle práva Spojených států amerických, jejich závislých území, Portorika nebo Kanady, nebo vyplývající z takové žaloby či soudního řízení, které bude podléhat pravomoci soudů podle jiného práva než práva těchto zemí, u kterých je výkon rozhodnutí zaručen na základě dvoustranných dohod nebo jinak;
16. vzniklou nebo související s jakýmkoli prodlevami v souvislosti se stávkami, pracovními nepokoji, pracovními spory nebo prodlením s placením nebo insolvencí;
17. vzniklou z jakékoli Škodné události, která nastala před uzavřením pojistné smlouvy nebo vyplývající z jakýchkoli nároků, které vznikly z okolností oznámených předchozím pojistitelům nebo které byly Pojištěnému známy před uzavřením této pojistné smlouvy
18. vzniklou nebo související s poradenstvím, projektem nebo specifikací, které jsou poskytovány za úplatu;
19. pokud se týká:
 - (a) ztráty nebo poškození jakéhokoli výrobku;
 - (b) nákladů na výměnu, nahrazení, seřízení, opravu nebo stažení jakéhokoli výrobku, způsobených jakoukoli vadou pojištěného Výrobku nebo jeho nepoužitelností pro zamýšlené účely;
20. za Finanční škodu, kterou utrpěl Pojištěný nebo kterýkoli z členů statutárního orgánu či společník Pojištěného nebo Zaměstnanec, která vyplývá a vznikla během pracovního poměru nebo činnosti pro Pojištěného v rámci Podnikatelské činnosti.

CERTIFIKÁT CERTIFICATE

(free translation only)



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

tímto se potvrzuje, že společnost
This is to certify that the company

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ (ID): 00014915
(dále jen „pojistník / pojištěný“ / hereinafter the "policyholder / insured")

uzavřel s
has concluded the Insurance with

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ (ID): 61859869
(dále jen „pojistitel“ / hereinafter called „insurer“)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI / LIABILITY INSURANCE

V rozsahu pojistné smlouvy č. 2942318672
In scope of cover according to contract Nr. 2942318672

Doba trvání pojištění:
Insurance Period: od 15. 6. 2013 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
from 15. 6. 2013 for the indefinite period with annual policy period

Územní rozsah pojištění:
Territorial scope: Evropa / Europe

Rozsah pojištění:
Scope of cover: Pojištění odpovědnosti v rozsahu všeobecných pojistných podmínek VPP O 2014/02, zvláštních pojistných podmínek pro ZPP O 2014/02, doplňkových pojistných podmínek DPP O 801, 803, 808, 809, 810, 812, 860, 852 a ujednání pojistné smlouvy.
According to Terms and Conditions of General insurance conditions for liability insurance VPP O 2014/02, Special Terms and Conditions of Insurance for Liability Insurance ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02, Additional conditions DPP O 801, 803, 808, 809, 810, 812, 860, 852 and According to the Insurance contract


Limit pojistného plnění:
Limits of Indemnity: 100 000 000,- Kč / CZK 100 000 000

Spoluúčast / Deductible: 20 000,- Kč / CZK 20 000

V Praze, dne 6. 6. 2014
In Prague, 6. 6. 2014


Ing. Daniel Krupička
hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter

Generali Pojišťovna a.s. M441
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


Ing. Pavlína Náprstková
senior upisovatel
Senior Underwriter

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je platné v případě řádně uhrazeného pojistného
The certificate has been issued on the base of the insured's request and is valid in case that the premium is paid.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, K želežská 2450/4
iČ 66 51 49 15
(0135)