

ORG: STATISTIKA

DIKT (Bc. IČOŠTEOVÁ)

LOPTE: OTM (Ing. MOTEJŠ)

FIN

SMLOUVA č. 68/2016 - OTM

Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

PRÁV,
Masice



MUBOP00C42RP

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Nemocnice Boskovice – rekonstrukce lůžkové části ARO“

mezi:

Město Boskovice

Sídlo: Masarykovo nám. 4, 680 01 Boskovice

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:

Bc. Hana Nedomová, starostka

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 126631/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

zastoupena Ing. Petrem Vyskočilem, jednatelem společnosti

IČ: 41604041

DIČ: CZ41604041

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Boskovice

č. ú.: 153213824/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Vyskočil

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Vyskočil

Společnost je zapsána u KS v Brně, odd. C, vložka 2539

dále jen zhotovitel – na straně druhé



Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy, o kterých smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jejich obsahem. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován z Ministerstva zdravotnictví ČR.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Nemocnice Boskovice – rekonstrukce lůžkové části ARO“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 60703016, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) spočívajících ve vybudování nové lůžkové stanice pro intenzivní medicínu s kapacitou 9 lůžek.
- 2.3 Součástí díla je rovněž:
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných

- jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.
- 2.4 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnosti opatření apod.).
- 2.5 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.
 - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10-ti let od ukončení projektu.
 - Poskytovat objednateli – konečnému příjemci, podklady pro Průběžnou/Závěrečnou monitorovací zprávu, na které se podílejí.
- 2.10 Předmětem díla je tedy realizace díla „na klíč“.



- 2.11 Místem plnění veřejné zakázky je Nemocnice Boskovice s.r.o., Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice.
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 05.01.2016, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 2.13 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.14 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách).
- 2.15 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště.



- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit bez vad a nedodělků a předat objednateli nejpozději do 240 dnů od zahájení stavebních prací.
- 3.3 Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodržet následující dílčí postupové termíny, které jsou uvedeny v časovém harmonogramu jednotlivých staveb. Jedná se o následující milníky:
- Nástup na realizaci vzduchotechniky a chlazení do 150 dnů ;
 - Nástup na instalaci měření a regulace 180 dnů;
 - Nástup na instalaci lékařské technologie 200 dnů;
 - Vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy.
- Pokud zhotovitel nedodrží tyto postupové termíny, podléhají tato nedodržení smluvní pokutě v souladu s článkem XI. této smlouvy.
- 3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
- 3.6 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
- 3.8 Obě smluvní strany mohou písemně sjednat předávání a přejímání díla po částech.
- 3.9 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.10 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Realizační projektovou dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat objednateli v listinné podobě v počtu 2 ks a v digitální podobě v počtu 2 ks.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH: | 25.354.559,00 Kč |
| Sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 5.324.457,00 Kč |
| Cena s DPH: | 30.679.016,00 Kč. |
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům



v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- 4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.4 V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 30 % ceny díla dle čl. 4.1, bude za splnění zákonných podmínek postupováno jednacím řízením bez uveřejnění v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
 - 4.4.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
 - 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.5 Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 30 % z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.
- 5.2 Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele – zhotovitele). Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis



provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu uhradit.

- 5.3 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.7 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.4 Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně odstranění kolaudačních závad. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30ti dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) bez vytknutých kolaudačních vad díla nebo do 30ti dnů od odstranění vytknutých kolaudačních vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později.
- 5.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese k tíži zhotovitel.
- 5.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (Změnový list - dodatek).
- 5.7 Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a také náležitosti výše uvedené. Další náležitosti Faktury:
- číslo faktury
 - název projektu
 - název programu
 - označení Zhotovitele a Objednatele včetně IČ a DIČ
 - účtovanou částku
 - datum vystavení a datum splatnosti
 - razítko a podpis osoby oprávněné vydat fakturu
 - všechny ostatní podrobnosti, které je třeba povinně uvést v daňovém dokladu v souladu s platnými zákony týkajícími se DPH



- konkrétní soupis prací, na základě kterých se fakturuje a zjišťovací protokol
 - bankovní údaje Zhotovitele, na něž má být plněno
- Objednatel je oprávněn do 5 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Po dobu vrácení neběží lhůta ke splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 5.8 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 60-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.9 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.
- 5.10 Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to výhradně v české měně.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám



nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

- 6.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII. Provádění díla

- 7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.3 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 7.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 7.7 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.8 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.9 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a



nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 7.10 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je ***** (dále TD). TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.6.
- 7.11 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatel a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.12 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.13 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutí a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 7.14 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.15 TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 7.16 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.
- 7.17 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.



- 7.18 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.19 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.20 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.22 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (subdodavatele), než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Pokud však zhotovitel v zadávacím řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 7.23 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 7.24 Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.25 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.26 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.27 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti



kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační dokumentace, ČSN, TKP Povinností zhotovitele je zvat zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

- 7.28 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyl omezen chod nemocnice a proto součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 7.29 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.
- 7.30 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.31 Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost

a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

VIII.

Převzetí díla

- 8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy.
- 8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník,
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem s datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko,
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.



- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit tak, aby dílo mohlo být předáno bez vad ve sjednaném termínu.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na technologie a dodávky, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu



dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- 9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI.

Sankce

- 11.1 V případě nedodržení penalizovatelného milníku včetně posledního penalizovatelného milníku (dokončení kompletního díla) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení.



- 11.2. Zhotovitel je povinen vedle toho zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výšce 0,05 % z pevné ceny díla za každý den prodlení s konečným termínem realizace díla za prvních deset kalendářních dní prodlení a 0,1 % z pevné ceny díla za každý další kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.9 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 10 dnů od předání staveniště,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.



- 12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 20,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 13.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 13.2.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 13.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
- 13.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
- 13.2.3.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 13.3.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 13.3.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.3.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.



XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 14.3 Zhotovitel je při provádění díla i po dokončení díla povinen poskytnout objednateli v souladu se zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací (elektronická podoba smlouvy, informace o případných subdodavatelích s podílem nad 10% ceny z celkové ceny zakázky, případné informace o strukturách subdodavatelů mají-li tyto formu akciových společností - pro uveřejnění na profilu objednatele), v zákonných termínech dle § 147a zákona o veřejných zakázkách
- 14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah




požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

- 14.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.15 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 14.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 14.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.18 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.19 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
 - 2 - finanční harmonogram výstavby
 - 3 - časový harmonogram výstavby s vyznačenými milníky dle zadávací dokumentace
 - 4 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě

Tato smlouva byla schválena na jednání Rady města Boskovic

č. 25 dne 26.1.2016 usnesením č. 23.5

V Boskovicích dne ...0.7..03..2016


Bc. Hana Nedomová
starostka



V Boskovicích dne 24.02.2016


Ing. Petr Vyskočil
jednatel společnosti

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Nemocnice Boskovice - rekonstr.intenzivní péče v 5.NP - ARO

Technologická část	
PS 01 Vzduchotechnika	4 444 994 Kč
PS 02 Měření a regulace	761 274 Kč
PS 03 EPS	109 200 Kč
PS 04 Lékařská technologie	není předmětem VZ
PS 05 Medicinální plyny	3 824 100 Kč
Provozní soubory celkem	9 139 568 Kč
Stavební část	
SO 01 Rekonstrukce 5.NP	
Stavební část	9 892 000 Kč
ZTI	1 896 554 Kč
UT	1 402 552 Kč
Silnoproud	2 314 897 Kč
Slaboproud	593 987 Kč
SO 01 Celkem	16 099 991 Kč
Stavební část a technologie celkem	25 239 559 Kč
Vedlejší náklady	
Vedlejší a ostatní náklady	115 000 Kč
Vedlejší náklady celkem	115 000 Kč
Náklady bez DPH celkem	25 354 559 Kč
D P H	
21 % technologie	1 919 309 Kč
21 % stavební část	3 380 998 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	24 150 Kč
D P H celkem	5 324 457 Kč
NÁKLADY CELKEM	30 679 016 Kč

V Boskovicích dne 24.02.2016

STAVKOM

spol. s r.o.

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215

IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti

Soupis prací

Název zakázky :

Nemocnice Boskovice ARO

4 444 994

3 594 565

850 430

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.

Pozice	Popis	M.J.	Množství	materiál/j.	mat. celkem	montáž/j.	míz celkem
Zařízení č. 1 Klimatizace ARO							
1.01	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1	1 594 330	1 594 330	32 000	32 000
	venkovní hygienické provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily, "soudproudé" provedení jednotky						
	vzduchotěsnost skříně třídy L1 (EN 1886), tloušťka panelu opláštění 60 mm, mechanická stabilita D2,						
	nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze),						
	koefficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2, součinitel prostupu tepla panelu K=0,57 W/m2K,						
	míra útlumu skříně 15;27;29;31;34;40 dB pro oktaóvová pásma 125;250;500;1000;2000;4000;8000 Hz.						
	Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1866) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT						
	jednotka bude ve standardu splňujícím nařízení "ecodesign" platný pro rok 2016						
	vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,						
	jednotočkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), ventilátory s volnými oběžnými koly						
	volné komory pro regulaci uzly chladiče a ohřivače a pro parní vyvíječe, včetně prostupů pro vedení potrubí navazujících profesí						
	vodní ohřivač, vodní chladič, vlhčící komora, dvoustupňová filtrace F7+F9 na přívodu,						
	filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumicí vložky, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,						
	převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - dodávka MaR						
	transport jednotky jeřábem na střechu						
	všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT						
	před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií						
1.01 a,b	Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky (master, slave)	ks	1	342 620	342 620	8 500	8 500
	včetně regulace, kondenz.hadiček, parní hadice, trubice, filtr 5mikronů, nosné konstrukce pro vyvíječ, montáž do volné komory VZT jednotky						
	Vybavení prvky MaR - dodávka MaR						
	všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT						
1.02	Potrubní diagonální ventilátor v tichém provedení, IP44, akustický kryt	ks	1	19 210	19 210	500	500
	pro průtok vzduchu 1250 m3/h při externím tlaku 270 Pa, Lp=39dB(A) ve 3m						
1.03	Potrubní diagonální ventilátor v tichém provedení, IP44, akustický kryt	ks	1	6 800	6 800	500	500

	pro průtok vzduchu 250 m ³ /h při externím tlaku 225 Pa, L _p =19dB(A) ve 3m								
I.04	Tlumič hluku buňkový hygienický 400 x 500 x 2000 včetně dřevovaného plechu	ks	12	1 400	16 800	150	1 800		
I.05	Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 včetně dřevovaného plechu	ks	8	1 600	12 800	150	1 200		
I.06	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	64	520	33 280	200	12 800		
I.07	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	19	350	6 650	200	3 800		
I.08	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	8	300	2 400	200	1 600		
I.09	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	4	291	1 164	200	800		
I.10	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/HI3 horizontální připojení pr. 250	ks	38	9 840	373 920	920	34 960		
	Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010								
	Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou								
	HEPA filtr třída H13 575/575/78-700								
I.11	Čistý filtrační nástavec 470x470x78/HI3 horizontální připojení pr. 200	ks	9	8 021	72 189	832	7 488		
	Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010								
	Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou								
	HEPA filtr třída H13 457/457/78-420								
I.12	Čistý filtrační nástavec 318x318x78/HI3 horizontální připojení pr. 160	ks	5	6 340	31 700	832	4 160		
	Provedení výustky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010								
	Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou								
	HEPA filtr třída H13 305/305/78-170								
I.13	Vířivá výustka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	17	1 523	25 891	364	6 188		
	600 x 40, včetně přípojovací krabice								
I.14	Vířivá výustka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	9	1 328	11 948	364	3 276		
	600 x 32, včetně přípojovací krabice								
I.15	Vířivá výustka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	4	1 168	4 670	364	1 456		
	600 x 24, včetně přípojovací krabice								
I.16	Vířivá výustka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2	764	1 529	364	728		
	400 x 16, včetně přípojovací krabice								
I.17	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček	ks	4	150	600	99	396		
I.18	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	3	111	333	99	297		
I.19	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	4	88	352	99	396		
I.20	Ochranné síto do výfukové tvarovky d=200	ks	1	350	350	165	165		
I.21	Ochranné síto do výfukové tvarovky d=315	ks	1	484	484	165	165		
I.22	Ohebná hadice zvukově izolační zpevňná d = 127	bm	9	80	720	88	792		
I.23	Ohebná hadice zvukově izolační zpevňná d = 160	bm	24	86	2 064	88	2 112		
I.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevňná d = 203	bm	57	92	5 244	88	5 016		
I.25	Ohebná hadice zvukově izolační zpevňná d = 254	bm	198	130	25 740	88	17 424		
I.26	Ohebná hadice zvukově izolační zpevňná d = 315	bm	6	176	1 056	88	528		
I.27	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	741	400	296 400	180	133 380		
I.28	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	84	341	28 644	174	14 616		

1.29	Tvrzená, nenasávká protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou	m2	182	1 130	205 660	180	32 760
1.30	Tvrzená, nenasávká tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou	m2	431	330	142 230	120	51 720
1.31	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut včetně protipožárních ucpávek	m2	26	354	9 204	650	16 900
1.32	Tvrzená, nenasávká protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou	m2	19	378	7 182	120	2 280
1.33-1.99	Neobsazeno						
1.100	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d 125 mm včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním	ks	1	5 467	5 467	260	260
	včetně protipožární ucpávky a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce						
1.101-1.199	Neobsazeno						
1.200	Montážní materiál k z.č.1	kg	440	36	15 840	9	3 740
1.201	Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR	h	65			364	23 660
	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	4			3 305 471	132 219
	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10			428 363	42 836
	Inženýrská koordinační činnost	hod	65			430	27 950
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	18			430	7 740
	Zaškolení obsluhy	hod	5			430	2 150
	Autorizované měření hluku	hod	25			430	10 750
	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	28	50	1 400	364	10 192
	Vypracování provozního řádu	ks	1	150	150	600	600
	Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	300	300	1 600	1 600
	0.01						
	Zařízení č. 2 - Přímé chlazení vybraných místností						
2.01	Venkovní kond.jednotka Qch=11,5kW vč. krytu proti namrzání a "deblokačního" - servisního vypínače na tělo jednotky a jeho montáže	ks	1	58 620	58 620	4 850	4 850
	chladiivo R410a, Lpa=55,0dBA, EER=5,3, COP=3,8, m=87kg						
	Transport jeřábem na střechu.						
2.02	Venkovní kond.jednotka Qch=7,1kW vč. krytu proti namrzání a "deblokačního" - servisního vypínače na tělo jednotky a jeho montáže	ks	1	34 210	34 210	4 050	4 050
	chladiivo R410a, Lpa=50,0dBA, EER=5,3, COP=3,8, m=58kg						
2.03	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,0kW	ks	2	4 820	9 640	2 600	5 200
	- Lp=29/36 dB(A) (nízká/vysoká) - ve vzdálenosti 1m od a 1m pod jednotkou						
	- včetně infrapřijímače a infraovlaďače, aktivace "autorestartu"						
	rozměr: (š x h x v) 815 x 225 x 295 mm						
2.04	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5kW	ks	1	5 710	5 710	2 600	2 600
	- Lp=29/36 dB(A) (nízká/vysoká) - ve vzdálenosti 1m od a 1m pod jednotkou						

[illegible]

	Cu potrubí 6/12	bm	13	276	3 588	208	2 704
	Cu potrubí procházející po střešní konstrukci bude opatřeno ochrannou páskou						
3.04	Protipožární izolace s atestem, tl. 6 cm, požární odolnost 45 minut	m2	2	354	531	120	180
3.05	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	13	25	325	30	390
3.06	Doplňení chladiwa do systému R410 A	kg	5	300	1 500	25	125
3.07	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon	m2	1	720	720	400	400
3.08-3.199	Neobsazeno						
3.200	Montážní materiál k z.č.3	kg	20	36	720	9	170
3.201	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	4			30 474	1 219
	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10			11 269	1 127
	Inženýrská koordináční činnost	hod	2			430	860
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	6			430	2 580
	Zaškolení obsluhy	hod	2			430	860
	Autorizované měření hluku	hod	5			430	2 150
	Vypracování provozního řádu	ks	1	150	150	600	600
	Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	300	300	1 600	1 600
	0.01						
	Zařízení č. 4 – Požární větrání	0					
4.01	Potrubní radiální ventilátor přívodní 400x200 vč. 2ks pružných manžet	ks	1	14 240	14 240	500	500
	pro průtok vzduchu 550 m3/h při externím tlaku 380 Pa						
4.02	Regulační klapka těsná d = 250 s přípravou na servopohon	ks	2	490	979	156	312
4.03	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/1113 horizontální připojení pr. 250	ks	1	9 517	9 517	832	832
	Provedení výstřiky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010						
	Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou						
	HEPA filr třída H13 575/575/78-1060						
4.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1	1 168	1 168	364	364
	600 x 24, včetně připojovací krabice						
4.05	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	4	98	394	62	250
4.06	Síto do potrubí d = 250	ks	2	352	703	130	260
4.07	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	1	490	490	156	156
4.08	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	14	354	4 956	120	1 680
	včetně protipožární ucpávky						
4.09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	1	336	336	135	135
4.10	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	14	300	4 200	114	1 602
4.11-4.199	Neobsazeno						
4.200	Montážní materiál k z.č.4	kg	10	36	360	9	85
4.201	Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR	h	10			430	4 300
	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	4			37 343	1 494
	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10			10 475	1 048

	Inženýrská koordináční činnost	hod	2				430	860
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4				430	1 720
	Zaškolení obsluhy	hod	1				430	430
	Autorizované měření hluku	hod	5				430	2 150
	Vypracování provozního řádu	ks	1	150	150		600	600
	Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	300	300		1 600	1 600
	0.01							
	Zařízení č.5 – Větrání technické místnosti	0						
5.01	Potrubní radiální ventilátor přívodní 300 x 150 vč. 2ks pružných manžet	ks	1	4 146	4 146		260	260
	pro průtok vzduchu 200 m3/h při externím tlaku 225 Pa							
5.02	Regulační klapka těsná 200 x 500 s přípravou na servopohon	ks	1	907	907		156	156
5.03	Regulační klapka těsná 200 x 500 s přípravou na servopohon	ks	1	907	907		156	156
5.04	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	1	476	476		104	104
5.05	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	1	476	476		104	104
5.06	Samotížná žaluzie výfuková 200 x 200, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzvorkování	ks	1	892	892		364	364
5.07	Samotížná žaluzie sací 200 x 200, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzvorkování	ks	1	892	892		364	364
5.08	Krycí mřížka do potrubí 150 x 300	ks	1	209	209		130	130
5.09	Krycí mřížka do potrubí 200 x 500	ks	1	250	250		130	130
5.10	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	11	336	3 696		135	1 487
5.11	Tvrzená, nenásávká protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy s AL. polepem příp. na trny, přelepení spojů AL. páskou	m2	11	378	4 158		120	1 320
5.12-5.199	Neobsazeno							
5.200	Montážní materiál k z.č.5	kg	10	36	360		9	85
5.201	Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR	h	5				430	2 150
	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	4				17 368	695
	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10				6 810	681
	Inženýrská koordináční činnost	hod	2				430	860
	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	6				430	2 580
	Zaškolení obsluhy	hod	1				430	430
	Autorizované měření hluku	hod	5				430	2 150
	Vypracování provozního řádu	ks	1	150	150		600	600
	Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	300	300		1 600	1 600
	0.01							
	Zařízení č.6 – Demontáže	0						
6.01	demontáž stávajícího VZT potrubí v 5. a 6.NP včetně všech VZT prvků a koncových elementů	hod	80				280	22 400
6.02	demontáž stávajícího VZT zařízení v 6.NP	hod	30				300	9 000
6.03	demontáž stávajícího chladicího zařízení na síťové vodě přístavku	hod	30				400	12 000

přesný rozsah demontáže bude určen až po odkrytí podhledů při realizace - zajistí realizační firma, nutná opětovná koordinace

veškerá výše uvedená demontáž je vč. Ekologické likvidace

D.3-2 Výkaz výměr

Název stavby : Nemocnice Boskovice - rekonstrukce lůžkové části ARO

Místo stavby :Nemocnice Boskovice

Profese :D.3 - Měření a regulace

Zak.č. :DPS-05-2015

Typ	Označení	popis	m.j.	Standard	Počet	jedn.cena	celkem
		Rozvaděč RA6PI					
100		VZT1					
100R	B1	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	ks	1.1	1	684	684 Kč
101R	B5, B6	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V	ks	1.6	2	4852	9 703 Kč
102R	P1, P2	Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa], 0...10[V], lineární char.	ks	1.9	2	3785	7 570 Kč
	P1, P2	Sada 2ks odběrů tlaku (plast)	ks	1.9	2	241	482 Kč
103R	B2, B4	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	1.5	2	1459	2 918 Kč
104R	B3	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	1.2	1	1559	1 559 Kč
105R	F3, F4	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	3.1	2	1358	2 717 Kč
	F1, F2,F6 F7,F10	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	3.1	5	1358	6 792 Kč
107R	F5	Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m	ks	2.1	1	3890	3 890 Kč
	F5	Sada úchytek (6 ks)kapiláry	ks	2.1	1	262	262 Kč
	F5	Distanční příruba (izolované VZT potrubí)	ks	2.1	1	115	115 Kč
108R	Y1, Y2	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce	ks	7.1	4	4290	17 160 Kč
109R	Y3	Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 15 Nm	ks	7.3	1	3689	3 689 Kč
110R	Y4	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...150°C	ks	5.1	1	7435	7 435 Kč
	Y4	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	ks	5.1	1	341	341 Kč
111R	Y5	3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 20mm, teplota média -25...150°C	ks	5.1	1	8329	8 329 Kč
	Y5	Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily	ks	5.1	1	404	404 Kč
112R	Y4,Y5	Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo 4...20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit pomocným kontaktem a funkčním modulem	ks	6.1	2	9072	18 144 Kč
113R	M1-FM	Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez panelu	ks	8.1	1	40903	40 903 Kč
114R	M2-FM	Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez panelu	ks	8.1	1	26410	26 410 Kč
		BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, IP55	ks	8.1	2	1168	2 335 Kč
		VZT5				0	
100R	B1	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	ks	1.1	1	684	684 Kč
115R	Y6, Y7	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce	ks	7.2	2	3398	6 797 Kč

Typ	Označení	pops	m.j.	Standard	Počet	jedn.cena	celkem
		VZT 4.02				0	
116R		Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce, 2 kont.	ks	7.2	2	3875	7 750 Kč
		Chlazení				0	
117R	E11	zaplavení kotelný	ks	4.1	1	684	684 Kč
	E11	Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici	ks	4.1	1	166	166 Kč
118R	B10, B11, B12	Kabelové teplotní čidlo, Ni1000, 1,5m, -30...+130°C	ks	1.3	3	968	2 905 Kč
		Ochranná jímka 150mm, nerez V4A, PN16	ks	1.3	3	386	1 159 Kč
109R	P3	Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V	ks	1.8	1	5477	5 477 Kč
600		DDC		9		0	
600R	DDC	Podstanice 200 I/O, BacNET/LON	ks	9.1	1	40556	40 556 Kč
601R	PXM1	Ovládací panel pro podstanice	ks	9.1	1	21864	21 864 Kč
		Kabel 3m pro ovládací panel	ks	9.1	1	500	500 Kč
602R	N1	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A	ks	9.1	1	3400	3 400 Kč
603R	N2	Sběrníkový modul, pojistka 10A	ks	9.1	1	967	967 Kč
604R		Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x)	ks	9.1	1	268	268 Kč
605R	A1, A2, A3	Univerzální modul, 8 I/O bodů	ks	9.1	3	10885	32 656 Kč
606R	A4, A5, A6	Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů	ks	9.1	3	6948	20 844 Kč
607R	A7, A8, A9, A10	Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů	ks	9.1	4	7615	30 461 Kč
608R	SW	licence 100 datových bodů pro DI	ks	9.1	2	6964	13 927 Kč
						0	
360		Rozvaděč RA6P1		12		0	
360990001R		Hlavní vypínač 63/3 (MDO)	ks		1	857	857 Kč
360990002R		Hlavní vypínač 20/3 (DO)	ks		1	516	516 Kč
360990003R		Vyrážecí cívka	ks		1	323	323 Kč
360990004R		Přepěťová ochrana typ B+C + dálková signalizace/3	ks		1	3414	3 414 Kč
360990005R		Oddělovací tlumivka	ks		1	943	943 Kč
360990006R		Přepěťová ochrana typ D + dálková signalizace	ks		1	1620	1 620 Kč
360990007R		Jistič 6B/1 + pomocný kontakt	ks		4	282	1 128 Kč
360990008R		Jistič 16D/2 + pomocný kontakt (10kA)	ks		1	533	533 Kč
360990009R		Jistič 10D/1 + pomocný kontakt (10kA)	ks		1	299	299 Kč
360990010R		Jistič 16B/3 + pomocný kontakt	ks		2	520	1 039 Kč
360990011R		Jistič 10B/1 + pomocný kontakt	ks		3	252	756 Kč
360990012R		Odpínač válcových pojistek velikosti 10x38 do 63A/3	ks		1	634	634 Kč
360990013R		Válcové pojistky do 63A	ks		3	24	72 Kč

Typ	Označení	popis	m.j.	Standard	Počet	jedn.cena	celkem
360990014R		Odpináč válcových pojistek velikosti 10x38 do 32A/3	ks		1	185	185 Kč
360990015R		Válcové pojistky do 32A	ks		3	24	72 Kč
360990016R		Motorový spouštěč + pomocný kontakt	ks		6	728	4 370 Kč
360990017R		Jistič s proudovým chráničem B16-003/A	ks		8	1237	9 898 Kč
360990018R		Stykač pro pohon s výkonem 1kW/1f	ks		6	242	1 454 Kč
360990019R		Stykač s výkonem 4kW/3f	ks		3	254	763 Kč
360990020R		Termistorové relé, nap.230VAC, 1P	ks		3	1152	3 456
360990021R		Relé 230V AC	ks		4	102	408 Kč
360990022R		Relé 24V AC	ks		4	95	379 Kč
360990023R		Patice pro relé	ks		8	67	538 Kč
360990024R		Vnitřní světlo do rozvaděče	ks		1	568	568 Kč
360990025R		Zásuvka do rozvaděče	ks		1	170	170 Kč
360990026R		Pojistkový odpojovač (230V, 24V)	ks		15	58	864 Kč
360990027R		Trubičkové pojistky(230V,24V)	ks		15	6	90 Kč
360990028R		Skříňový rozvaděč (2000x800x400) + příslušenství, min.IP45	ks		1	21510	21 510 Kč
360990029R		Přepínač R-0-A + příslušenství	ks		10	330	3 300 Kč
360990030R		LED dioda 230V + příslušenství	ks		18	128	2 311 Kč
360990031R		Svorka řadová na DIN lištu	ks		220	14	3 168 Kč
360990032R		Průchodka Pg11	ks		25	20	510 Kč
360990033R		Průchodka Pg13.5	ks		15	24	360 Kč
360990034R		Průchodka Pg16	ks		15	29	432 Kč
360990035R		Průchodka Pg21	ks		5	38	192 Kč
360990036R		Průchodka Pg29	ks		2	53	106 Kč
360990037R		Montáž rozvaděče	h		65	420	27 300 Kč
360990038R		Elektro revize	ks		1	1440	1 440 Kč
360990039R		Drobný instalační materiál	ks		1	6722	6 722 Kč
360990040R		Zásuvka RJ45 + Příslušenství	ks		1	226	226 Kč
						0,00	
		Kabely a žlaby (Dodávka + Montáž)		11		0,00	
360990041R		Žlab 125/50 + víko + příslušenství	m	11	60	285,00	17 100 Kč
360990042R		Žlabu + víko 65/50 + příslušenství	m	11	60	232,00	13 920 Kč
360990043R		Žlabu + víko 40/20 + příslušenství	m	11	30	180,00	5 400 Kč
360990044R		Trubka D16 + příslušenství	m	11	30	11,52	346 Kč
360990045R		Trubka ohebná	m	11	45	10,56	475 Kč

Typ	Označení	popis	m.j.	Standard	Počet	jedn.cena	celkem
360990046R		H07V-K 1,5 mm ²	m	11	65	3,84	250 Kč
360990047R		H07V-K 10 mm ²	m	11	65	24,96	1 622 Kč
360990048R		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	11	210	11,40	2 394 Kč
360990049R		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	11	335	18,43	6 175 Kč
360990050R		Kabel CYKY-J 4x4	m	11	10	42,47	425 Kč
360990051R		Kabel CYKY-J 4x10	m	11	10	94,33	943 Kč
360990052R		Kabel NYCY-J 4x4	m	11	45	49,75	2 239 Kč
360990053R		Kabel NYCWY-J 4x10	m	11	45	159,36	7 171 Kč
360990054R		Kabel 1-CXKE-R B2ca,sl,d0 3x1,5	m	11	160	28,15	4 504 Kč
360990055R		Kabel JXFE-R B2ca,sl,d0 2x2x1	m	11	160	14,18	2 269 Kč
360990056R		Kabel JYTY-O 2x1	m	11	600	7,62	4 572 Kč
360990057R		Kabel JYTY-O 4x1	m	11	740	12,08	8 936 Kč
360990058R		Kabel JYTY-J 7x1	m	11	50	18,64	932 Kč
360990059R		Kabel Belden 8205	m		100	20,93	2 093 Kč
360990060R		Montáž a zapojení periferií	ks		55	150,00	8 250 Kč
360990061R		Montáž kabelové trasy	m		225	110,00	24 750 Kč
360990062R		Uložení a zapojení kabelů	m		2 595	24,00	62 280 Kč
360990063R		Protipožární ucpávky :	m ²		1	3 600,00	3 600 Kč
360990064R		Topné kabely				0,00	
360990065R		Samoregulační topný kabel s dvojitou elektrickou izolací a stíněním, 10 W/m při +5 °C, 230 V dodávané v metráži. Se zvyšující se teplotou klesá jejich výkon. Délka 30m	m	11.1	5	720,00	3 600 Kč
360990066R		Samolepící hliníková páska, bal. 50 mm x 50 m, s potiskem	ks	11.1	5	564,00	2 820 Kč
360990067R		Drobný instalační materiál	ks	11.1	1	8260,00	8 260 Kč
						0,00	
		Další služby				0,00	
360990068R		Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů			1	21000	21 000 Kč
360990069R		Zpracování aplikačního software pro řídicí systém	bodů		80	450	36 000 Kč
360990070R		Uvedení do provozu včetně zaregulování	bodů		80	260	20 800 Kč
360990071R		Grafická vizualizace DDC	bodů		80	150	12 000 Kč
360990072R		Zaškolení obsluhy	h		8	350	2 800 Kč
360990073R		Zpracování návodů pro obsluhu	h		8	350	2 800 Kč
360990074R		Zkouška systému MaR vč. související částí elektro	h		16	350	5 600 Kč
360990075R		Elektro revize	ks		1	9800	9 800 Kč

Typ	Označení	popis				m.j.	Standard	Počet	jedn.cena	celkem
									Suma	761 274 Kč

Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	

REKAPITULACE

I.	Elektrická požární signalizace	dodávka	montáž
II.	Kabely a instalační materiál		

I. Elektrická požární signalizace dodávka + montáž

II. Kabely a instalační materiál

Celkem	68 694,00	37 627,00
III. Doprava	2,00%	1 373,88
IV. PPV	4%	1 505,08

mezisoučet

70 067,88 39 132,08

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH

109 199,96

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektrická požární signalizace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE									
napojeno na stávající systém									
1	MHG 262	Automatický hlásič požáru optický interaktivní, IP 43, NBÚ instalovaný v 5.NP v.č. D.4-01 dodávka + montáž	ks	24	1 642,00	39 408,00	90,00	2 160,00	vlastní
2	MHY734	Patice - zásuvka pro automatické hlásiče instalovaná v 5.NP v.č. D.4-01 dodávka + montáž	ks	24	180,00	4 320,00	150,00	3 600,00	vlastní
3	MHA 141	Tlačítkový hlásič požáru vnitřní , IP43, NBÚ instalovaný v 5.NP v.č. D.4-01 dodávka + montáž	ks	3	1 390,00	4 170,00	310,00	930,00	vlastní
4	MHS 409	Svítildo signální instalované v 5.NP v.č. D.4-01 dodávka + montáž	ks	3	570,00	1 710,00	290,00	870,00	vlastní
5	MHY925/8	Vstupně/výstupní prvek vícenásobný s izolátorem instalovaný v 5.NP v.č. D.4-01 dodávka + montáž	ks	1	6 956,00	6 956,00	742,00	742,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						56 564,00		8 302,00	
Kabely a instalační materiál									
1		KABEL hnědý stíněný 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	450	16,00	7 200,00	15,00	6 750,00	vlastní
2		Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	80	5,50	440,00	35,00	2 800,00	vlastní
3		ESM příchytky 6-8mm/M6 instalované v 5.NP v.č. D.4-01 dodávka + montáž	ks	100	4,90	490,00	9,50	950,00	vlastní
4		Uvedení systému do provozu, kontrola provozuschopnosti připojení na stávající EPS - montáž	hod.	15			400,00	6 000,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektrická požární signalizace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
5		Protipožární ucpávka typ 1 (protipožární tmel + orsíl)	cm2	2	1 500,00	3 000,00	1 350,00	2 700,00	vlastní
6		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	10	100,00	1 000,00	390,00	3 900,00	vlastní
7	9999-2599	PRACE SPOJENÉ s	hod	4			390,00	1 560,00	vlastní
8	9999-2600	napojením ze stav.rozvodu	hod	4			390,00	1 560,00	vlastní
	9999-2602	ukládáním kabelu do stav.tras							
9		Přezkoušení detektorů	ks	27			115,00	3 105,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						12 130,00		29 325,00	

Soupis prací

S:	150395	Nemocnice Boskovice
O:	01	rekonstrukce lůžkové části ARO v 5.NP přístavby jih
R:	01	medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	804	Rozvody medicínálních plynů				468 750,00
1		D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	155,00000	318,00	49 290,00
2		D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	145,00000	432,00	62 640,00
3		D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	100,00000	516,00	51 600,00
4		D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	35,00000	548,00	19 180,00
5		D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	63,00000	70,00	4 410,00
6		D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	42,00000	72,00	3 024,00
7		D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	18,00000	133,00	2 394,00
8		D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	2,50000	18 640,00	46 600,00
9		D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař. 1/2", pr.12	m	2,00000	216,00	432,00
10		D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař. 3/4", pr.18	m	2,00000	245,00	490,00
11		D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař. 1", pr.22	m	2,00000	347,00	694,00
12		D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař. 5/4", pr.28	m	6,00000	400,00	2 400,00
13		D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	110,00000	224,00	24 640,00
14		D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	4,00000	800,00	3 200,00
15		D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00
16		D+M Odvodnění potrubí medicínálních plynů	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
17		D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku	KS	2,00000	32 250,00	64 500,00
		ventilová skříň s integrovanou klinickou signalizací pro 3 plyny				
18		D+M Protipožární ucpávky	kpl	6,00000	3 060,00	18 360,00
19		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	435,00000	12,50	5 437,50
20		Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	435,00000	6,70	2 914,50
21		Tlaková zkouška úseková	kpl	6,00000	610,00	3 660,00
22		Tlaková zkouška závěrečná	kpl	3,00000	702,00	2 106,00
23		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	435,00000	31,00	13 485,00
24		Zkoušky rozvodů medicínálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,00000	14 450,00	14 450,00
25		Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,00000	12 400,00	12 400,00
26		Výchozí revize elektro	kpl	1,00000	9 899,00	9 899,00
27		Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	4 216,00	4 216,00
28		Dopravné, režijní náklady	kpl	1,00000	43 100,00	43 100,00
Díl:	801	Dodávka a montáž stropních stativů a mostů				3 355 350,00
29		Stropní stativ dvojité se zdvihem pacienta a vyšetřovacím světlem	ks	1,00000	537 270,00	537 270,00
		výbava dle přílohy technické zprávy med.plynů				
30		Stropní stativ dvojité s vyšetřovacím světlem	ks	3,00000	478 600,00	1 435 800,00
		výbava dle přílohy technické zprávy med.plynů				
31		Stropní stativ pevný	ks	1,00000	132 000,00	132 000,00
		výbava dle přílohy technické zprávy med.plynů				
32		Zdrojový most pro dvě lůžka m.č. 526	ks	1,00000	627 000,00	627 000,00
		výbava dle přílohy technické zprávy med.plynů				
33		Zdrojový most pro dvě lůžka m.č. 527	ks	1,00000	623 280,00	623 280,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Rekonstr.intenzivní péče v 5.NP - ARO		
Objekt	Název objektu		
	Rekonstrukce lůžkové části ARO		
Stavba	Název stavby		
	Nemocnice Boskovice		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	STAVKOM, spol. s r.o.		
Rozpočtoval			
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			4 656 226,39
PSV			5 179 948,61
MON			55 825,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			9 892 000,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH 0	%		0,00 CZK
Základ pro DPH 21	%		9 892 000,00 CZK
DPH 21	%		2 077 320,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 969 320,00 CZK

Popis :

Stavba :	Nemocnice Boskovice	Rozpočet :	0,00
Objekt :	Rekonstrukce lůžkové části ARO	Rekonstr.intenzivní péče v 5.NP - ARO	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
0 Pozámka	HSV	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	HSV	17 091,95
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	52 783,04
311 Sádrokartonové konstrukce	HSV	826 541,27
34 Stěny a příčky	HSV	728 250,00
4 Vodorovné konstrukce	HSV	111 341,60
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	419 547,22
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	11 426,40
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	457 121,55
64 Výplně otvorů	HSV	109 619,80
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	56 240,20
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	73 120,23
951 Práce HSV, PSV, montáže	HSV	195 000,00
96 Bourání konstrukcí	HSV	520 900,06
97 Prorážení otvorů	HSV	3 200,00
99 Staveništní přesun hmot	HSV	100 122,23
991 Hodinové zúčtovací sazby	HSV	45 900,00
711 Izolace proti vodě	PSV	83 833,20
713 Izolace tepelné	PSV	205 849,57
762 Konstrukce tesařské	PSV	50 456,52
764 Konstrukce klempířské	PSV	50 597,50
766 Konstrukce truhlářské	PSV	93 664,54
767 Konstrukce zámečnické	PSV	1 652 106,25
769 Otvorové prvky z plastu	PSV	96 978,16
776 Podlahy povlakové	PSV	748 592,31
777 Podlahy ze syntetických hmot	PSV	26 969,03
781 Obklady keramické	PSV	190 558,11
783 Nátěry	PSV	276 093,78
784 Malby	PSV	84 355,34
790 Vnitřní vybavení	PSV	1 533 061,00
799 Ostatní	PSV	86 833,30
M21 Elektromontáže	MON	2 025,00
M33 Montáže dopravních zařízení	MON	53 800,00
M99 Tabulka podlah	MON	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	928 020,84
CELKEM OBJEKT		9 892 000,00

Soupis prací

S:	0008	Nemocnice Boskovice
O:	01	Rekonstrukce lůžkové části ARO
R:	01	Rekonstr.intenzivní péče v 5.NP - ARO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Poznámka				0,00
1	00	Poznámka pro celou stavbu Nedílnou součástí výkazu výměr (soupisu prací) je projektová dokumentace !! Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.		0,00		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				17 091,95
2	278381134R00	Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění 6.NP : 0,8*0,4*0,1*2	m3	0,06	13 059,06	835,78
3	278381154R00	Sokl vest.skříní plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění (1,9*0,55+1,65*0,55+1,45*0,5*2+1,45*0,4*2)*0,1 (0,7*0,4+1,0*0,75*2+1,4*0,6+1,2*0,8+2,0*0,7)*0,1 podbet.sprch.vaniček : 1,25*0,9*0,1+1,0*1,0*0,1+0,95*0,75*0,1	m3	1,24	7 286,00	9 020,07
4	278381164R00	Sokl vest.skříní plochy do 2,00 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění (2,75*0,75+4,3*0,6+3,5*0,5+3,2*0,5)*0,1 5,5*0,6*0,1	m3	1,13	5 504,00	6 215,39
5	278381124R00	Sokl dveří plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění 6.NP : 0,8*0,1*0,15+0,9*0,1*0,15*2	m3	0,04	26 172,05	1 020,71
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				52 783,04
6	310235251RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi 4.NP : 1 6.NP : 1	kus	2,00	122,00	244,00
7	310236251RT1	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi 6.NP : 2	kus	2,00	239,00	478,00
8	310237251RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi 6.NP : 2	kus	2,00	535,00	1 070,00
9	310239411R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC 6.NP : 2,0*2,0*0,45	m3	1,80	3 600,00	6 480,00
10	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC 6.NP : 1,6*0,2*0,12+2,5*0,3*0,16	m3	0,16	4 415,03	699,34
11	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.8 6.NP : 1,2*2*2*0,00685*1,08	t	0,04	26 667,14	946,95
12	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 6.NP : 1,6*2*0,01115*1,08	t	0,04	26 667,01	1 027,48
13	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18 6.NP : 2,5*2*0,0215*1,08	t	0,12	26 064,00	3 026,03
14	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm srovnání pod omítku : 1*150,0	m2	150,00	130,00	19 500,00

15	331231126R00	Zdivo piliřů cihelné z CP 29 P25 na MC 10 střecha : 0,45*0,45*1,0*5	m3	1,01	4 217,00	4 269,71
16	340235212RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi 4.NP : 3 5.NP : 2	kus	5,00	82,00	410,00
17	340237212RT2	Zazdívká otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi 4.NP : 2	kus	2,00	207,00	414,00
18	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi 6.NP : 1,25*0,3	m2	0,38	754,00	282,75
19	340239211RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi 4.NP :	m2	1,20	420,00	504,00
20	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi 5.NP : 1,0*2,1*2 4.NP :	m2	10,75	673,00	7 234,75
21	342255020RT2	Příčky z desek porobetonu tl. 5 cm, desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm 5.NP : (0,75+0,25*2)*3,35+1,5*1,5 6.NP : 1,2*0,5*2	m2	7,64	323,00	2 466,91
22	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 6.NP : 1,6*0,1*2+2,5*0,16*2+1,2*0,06*2*2	m2	1,41	653,00	919,42
23	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím maltové směsi 6.NP : 2,0*0,45	m2	0,90	1 421,00	1 278,90
24	389941011R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg Provázání dozdivek se stávajícím zdivem. kotvení příčér apod : 0,1*86	kg	8,60	178,00	1 530,80
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				826 541,27
25	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm 5.NP : (4,2+0,5+0,6+17,5+0,75+6,0+3,5+5,2+1,0)*3,35 (10,4+2,0+1,4+2,1+1,4+0,5*2+5,1)*3,35-4,0*2,5*2 -5,5*2,5-4,45*2,5-3,0*2,5*2-5,5*2,5-4,4*2,5	m2	125,25	900,00	112 727,25
26	342261211RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm 5.NP : (2,1+1,25+1,0)*3,35	m2	14,57	980,00	14 281,05
27	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol 5 cm 5.NP : (2,2+0,8+2,1+1,75+1,7+1,8+0,6)*3,35-0,6*2,0*2 -0,7*2,0	m2	32,88	980,00	32 224,85
28	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl.7,5 cm 5.NP : (4,8+4,2+4,5+1,4+1,75+1,7+6,0+2,0+0,6+1,5)*3,35 (2,2+1,1+0,3+6,2+1,3+1,2+0,2+8,5+6,6+2,0)*3,35	m2	193,72	940,00	182 092,10

		(1,1+3,2+0,6)*3,35-0,8*2,0*5-0,9*2,0*2-1,1*2,0-0,7*2,0		1,22		
		-4,0*2,5		-10,00		
		nadpraží :				
		(1,9+2,55+1,5)*1,35		8,03		
29	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm	m2	53,31	1 010,00	53 838,05
		5.NP :				
		(3,1+3,8+2,5+1,0*2+1,8+3,1)*3,35-1,45*2,1*2-0,8*2,0*3		43,72		
		(1,1+1,0+1,3)*3,35-0,9*2,0		9,59		
30	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm	m2	36,33	1 010,00	36 693,30
		5.NP :				
		(2,1+1,5+2,9+2,2+2,1+1,0)*3,35-0,7*2,0-0,9*2,0		36,33		
31	342262112RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.7,5 cm	m2	10,10	1 110,00	11 211,00
		5.NP :				
		6,0*3,35-4,0*2,5		10,10		
32	342262112RT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.175 mm, desky standard impreg. tl.12,5 mm,mineárl tl. 7,5 cm	m2	6,64	1 171,00	7 775,44
		5.NP :				
		(0,9+1,5)*3,35-0,7*2,0		6,64		
33	342262113RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250-350 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.7,5 cm	m2	35,18	1 110,00	39 044,25
		včetně komplet.zapláštění u sloupů ze tří stran (vytvoření krabice)				
		0,5*3,35*19+1,0*3,35		35,18		
34	342262411RT3	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 250 - 350 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 7,5 cm	m2	41,54	1 171,00	48 643,34
		5.NP :				
		(1,4+1,1+2,1+4,2+1,9+1,7)*3,35		41,54		
35	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, do ocelové konstrukce,	kus	6,00	600,00	3 600,00
		5.NP : 6		6,00		
36	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	5,00	600,00	3 000,00
		6.NP : 5		5,00		
37	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	24,00	600,00	14 400,00
		5.NP : 24,0		24,00		
38	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	12,56	550,00	6 909,38
		opláštění sloupů dle ozn.OSS: :				
		0,75*3,35*5		12,56		
39	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	261,39	440,00	115 009,40
		včetně všech prostupů ppro světla a prvky VZT.				
		4.NP :				
		2,0+4,0		6,00		
		5.NP :				
		501 : 14,2-2,9*4,2+0,2*3,5		2,72		
		502 : (10,2+5,3)*2,6*2-2,55*2,1-0,8*2,0*7-0,7*2,0		62,65		
		503 : 21,8-3,0*5,9+2,5*0,25		4,73		
		505 : 20,8-2,7*5,9+3,2*0,25		5,67		
		507 : 10,7-2,4*2,4+2,4*0,25		5,54		
		508 : 6,9-1,1*3,6		2,94		
		509 : 17,2-3,2*3,6-1,7*2,2+3,2*0,25		2,74		
		512 : 18,0-3,0*3,6-1,7*2,2+3,0*0,25		4,21		
		513 : 88,0-2,55*25,1		24,00		
		517-520 : 25,4+26,1+26,1+26,7-3,6*4,8*4+4,4*0,25*4		39,58		
		521 : 17,6-2,0*5,5+2,8*0,25		7,30		

		522 : 5,3-2,2*1,5+2,2*0,25		2,55		
		532 : 8,3-1,8*3,6		1,82		
		525 : 32,2-3,6*4,2+5,4*0,25		18,43		
		526 : 35,7-4,8*4,8+5,95*0,25		14,15		
		527 : 33,7-4,8*4,8+5,75*0,25		12,10		
		528 : 20,1-2,4*4,8+3,3*0,25		9,41		
		525 : 32,2-3,6*4,2+5,4*0,25		18,43		
		529 : 23,4-1,1*5,4-3,0*2,3-1,3*1,0		9,26		
		532 : 8,3-3,6*1,8		1,82		
		534 : 2,2*0,7+2,2*0,6+2,5		5,36		
40	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT. 5.NP :	m2	12,81	475,00	6 084,75
		504 : 3,4-1,8*0,6		2,32		
		510 : 2,9-1,2*2,1		0,38		
		511 : 1,2-1,3*0,6		0,42		
		514 : 2,5*1,0+2,5*0,25		3,13		
		516 : 2,7*1,0+2,5*0,25		3,33		
		523 : 1,0		1,00		
		530 : 2,8-1,2*1,2		1,36		
		531 : 1,6-1,2*0,6		0,88		
41	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 viz výkres podhledů	kus	12,00	540,00	6 480,00
42	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 261,38+12,81	m2	274,19 274,19	29,00	7 951,51
43	342264098R00	Příplatek za plochu do 10 m2, kombinace s kazetami	m2	274,19	50,00	13 709,50
44	342265191R00	Příplatek za otvor v příčce pl. 0,25 m2 pro VZT,ZTI	kus	12,00	600,00	7 200,00
45	59591091	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	12,00	800,00	9 600,00
46	34226-1999	Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt., desky protipož 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. opláštění 5.NP : (6,5+5,2+3,5+1,0+2,2+2,5)*3,35-1,4*2,5 -0,9*2,0 6.NP : 0,4*2*3,5	m2	67,52	640,00	43 209,60
47	34226-2999	Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt., desky impregn 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. opláštění 5.NP : (3,0+1,0)*3,35	m2	13,40	640,00	8 576,00
48	34226-3999	Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt., desky standard 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod. opláštění sloupů tl.75 mm : (0,5*8+1,25)*3,35	m2	17,59	600,00	10 552,50
49	PC 01	Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, dřevěný hranol,foška 20/5 apod. 6,2*3*5+3,35*18+2,5*10	m	178,30	160,00	28 528,00
50	PC 02	Krabice rozvaděče vel.800/800/350 mm ze SDK , pož.odolný 2 x 15 mm - komplet provedení	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
Díl:	34	Stěny a příčky				728 250,00
51	PC 34-01	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná, vel.4000/2500 mm + 250/1550 mm dle ZS 1 Dod + mont vč.povrch.úpravy v kompletní skladbě daného systému. U každé položky je odkaz na ozn.výrobku - tento výrobek je pod tímto označením přesně popsán v tabulce. V tabulce je uvedeno zasklení,kování,způsob otevírání dveří apod. Pro nacenění nutno použít tuto tabulku, jedná se o speciální příčky. Tento popis platí pro všechny příčky. Třída reakce na oheň B - s1.	kus	1,00	36 443,00	36 443,00

52	PC 34-02	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná, vel.4000/2500 mm dle ZS 2	kus	1,00	34 510,00	34 510,00
53	PC 34-03	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná, vel.4000/2500 mm + 250/1550 mm dle ZS 3	kus	1,00	36 443,00	36 443,00
54	PC 34-04	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná, vel.3000/2500 mm dle ZS 4	kus	1,00	26 944,00	26 944,00
55	PC 34-05	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná, vel.3000/2500 mm dle ZS 5	kus	1,00	26 944,00	26 944,00
56	PC 34-06	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná + posuv.dveře, vel.4050/2500 mm dle ZS 6	kus	1,00	86 615,00	86 615,00
57	PC 34-07	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná + posuv.dveře, vel.5500/2500 mm dle ZS 7	kus	1,00	142 492,00	142 492,00
58	PC 34-08	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná + posuv.dveře, vel.4050/2500 mm dle ZS 8	kus	1,00	89 184,00	89 184,00
59	PC 34-09	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná + posuv.dveře, vel.1500/2500 mm dle ZS 9	kus	1,00	59 629,00	59 629,00
60	PC 34-10	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná + posuv.dveře, vel.4375/2500 mm dle ZS 10	kus	1,00	88 630,00	88 630,00
61	PC 34-11	Lehká přemístitelná příčka prosklená pevná + posuv.dveře, vel.5500/2500 mm dle ZS 11	kus	1,00	100 416,00	100 416,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				111 341,60
62	389941011R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg	kg	2,40	178,00	427,20
		Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.				
		rozn.desky ve strojovně chladu :				
		0,8*3		2,40		
63	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	1,68	2 669,00	4 483,92
		deska ve strojovně chladu :				
		8,0*0,14+4,0*0,14		1,68		
64	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm pro vyřezání dvou velkých otvorů ve stropě 5.NP :	m2	7,50	314,00	2 355,00
		1,5*2,5*2		7,50		
65	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	7,50	108,00	810,00
		Výkaz výměr viz předcházející položka.				
66	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,67	28 449,01	19 040,92
		deska ve strojovně chladu :				
		(8,0+4,0)*0,0485*1,15		0,67		
67	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,09	26 666,96	2 408,56
		2,5*3*0,01115*1,08		0,09		
68	411354255RG1	Bednění stropů plech pozink. vlna 40 mm tl. 0,63 mm	m2	12,00	463,00	5 556,00
		deska ve strojovně chladu :				
		8,0+4,0		12,00		
69	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	12,00	322,00	3 864,00
70	PC 03	Ocel.kce rámu a prostupů viz konstr.část, dod+mont+osazení viz výkres D.1.2.-2	kg	629,00	52,00	32 708,00
71	PC 04	Závěsy technologie pod stropem viz konstr.část, dod+mont+osazení viz výkres D.1.2.-4 včetně závit.tyčí	kg	517,00	76,00	39 292,00
72	PC 05	Ochrana stáv.instal.jádra proti pádu v 5.NP, např.zakrytím podlažkami apod.	m2	2,25	176,00	396,00
		1,5*1,5		2,25		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				419 547,22
73	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	148,72	32,00	4 759,04
		zakrytí stáv.oken s parapetem :				
		5.NP :				
		2,8*2,2*22+1,5*2,2*4		148,72		
74	611401111RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, s použitím maltové směsi	kus	6,00	120,00	720,00
		4.NP : 4,0		4,00		
		6.NP : 2,0		2,00		
75	611401211RT2	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s použitím maltové směsi	kus	3,00	212,00	636,00

		4.NP : 2,0		2,00		
		6.NP : 1,0		1,00		
76	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	586,30	251,00	147 161,30
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		5.NP :				
		14,2+35,1+21,8+3,4+20,8+10,7+6,9+17,2+2,9+1,2		134,20		
		18,0+88,0+13,3+4,1+16,7+25,4+26,1+26,1+26,7+17,6		262,00		
		5,3+3,2+2,5+32,2+35,7+33,7+20,1+23,4+1,6+8,3		166,00		
		6.NP :				
		2,7+9,5+11,9		24,10		
77	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00	100,00	600,00
		4.NP : 4,0		4,00		
		6.NP : 2,0		2,00		
78	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	147,00	588,00
		4.NP : 4,0		4,00		
79	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	387,00	774,00
		4.NP : 2,0		2,00		
80	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,50	257,00	642,50
		4.NP :				
		25,0*0,1		2,50		
81	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi	m	164,00	51,00	8 364,00
		5.NP :				
		(2,4*2+1,8)*22+(1,1+1,8*2)*4		164,00		
82	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	117,65	231,00	27 177,15
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		6.NP :				
		601 : (1,5+1,7)*3,5*2-0,8*2,0*2		19,20		
		602 : (3,6+2,6)*3,5*2-0,8*2,0		41,80		
		603 : (4,1+4,2+0,25)*3,5*2-0,8*2,0*2		56,65		
83	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	43,75	480,00	21 000,00
		velmi jemný štuk nebo omítka sádrová				
		okolo oken :				
		(1,8+2,4*2)*0,25*23+(1,0+2,4*2)*0,25*4		43,75		
84	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	23,03	184,00	4 237,52
		pod obklad na zdivu :				
		4.NP :				
		0,8*2,0		1,60		
		5.NP :				
		504 : (2,6+0,8)*1,9		6,46		
		514 : 2,7*1,5		4,05		
		516 : 3,1*1,5		4,65		
		523 : 1,65*2*1,9		6,27		
85	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, velmi jemný štuk nebo omítka sádrová	m2	474,71	310,00	147 159,33
		5.NP :				
		501 : (4,2+0,8+1,2)*3,35		20,77		
		502 : 0,8*3,35*2		5,36		
		503 : (1,2+1,8+2,5)*3,35-1,8*2,4		14,11		
		504 : (2,6+0,6)*3,35		10,72		
		505 : 2,8*3,35-1,8*2,4		5,06		
		506 : (3,7+1,2+0,4+1,5+0,5)*3,35		24,46		
		507 : (2,0+1,4+3,2+0,5*2)*3,35		25,46		
		508 : 1,35*3,35		4,52		

		509 : (2,3+3,2)*3,35-1,8*2,4		14,11		
		512 : 3,0*3,35-1,8*2,4+6,4*3,35		27,17		
		514,516 : (6,5+2,5+2,5+0,5)*1,35		16,20		
		517-520 : (17,5+0,5*6)*3,35-1,8*2,4*6		42,76		
		521 : (6,4+2,9)*3,35-1,8*2,4-0,8*2,0		25,24		
		522 : (2,35*2+2,1)*3,35-1,2*1,8-0,8*2,0		19,02		
		523 : 1,6*1,3*2		4,16		
		525-528 : (20,5+0,5*5)*3,35-1,8*2,4*7		46,81		
		529 : (0,5*3+3,2+2,7+3,1+5,7)*3,35+2,4*1,4*2		60,99		
		532 : (3,6+4,0)*3,35		25,46		
		schodišťový prostor :				
		1*8,5*2		17,00		
		vní sloupy :				
		0,5*3,35*22		36,85		
		oprava ve 4.NP :				
		1,0*3,0*5+1,5*3,0*3		28,50		
86	612481211RT5	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	223,10	161,00	35 919,10
		50 % z předcházející položky				
		446,2*0,5		223,10		
87	615481111R00	Potažení válč.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	9,28	196,00	1 818,88
		6.NP :				
		(1,5+2,8)*1,6+1,2*1,0*2		9,28		
88	PC 06	Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + montáž včetně lešení	M2	562,20	32,00	17 990,40
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací				
		5.NP :				
		14,2+35,1+21,8+3,4+20,8+10,7+6,9+17,2+2,9+1,2		134,20		
		18,0+88,0+13,3+4,1+16,7+25,4+26,1+26,1+26,7+17,6		262,00		
		5,3+3,2+2,5+32,2+35,7+33,7+20,1+23,4+1,6+8,3		166,00		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				11 426,40
89	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková,	m2	11,40	461,00	5 255,40
		doplnění 6.NP :				
		3,0*3,0+2,0*1,2		11,40		
90	622471317RU8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, , základ + plnicí nátěr + barva	m2	33,00	187,00	6 171,00
		sjednocující nátěr 6.NP :				
		(6,5+4,5)*3,0		33,00		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				457 121,55
91	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, ve spádu	m3	0,84	2 790,00	2 329,65
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		B 2 : 5,1*0,085		0,43		
		P 7 : 5,5*0,073		0,40		
92	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,80	2 705,00	2 164,00
		oprava po ZTI : 1*0,8		0,80		
93	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,70	2 862,00	2 003,40
		oprava po ZTI : 1*0,7		0,70		
94	631319151R00	Příplatek za vyspádování tl. 8 cm	m3	0,84	759,00	637,56
95	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,84	230,00	193,20
96	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,04	26 657,96	939,16
		B 2 : 5,1*0,00289*1,15		0,02		
		P 7 : 5,5*0,00289*1,15		0,02		
97	632412150RT1	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 51 - 53 mm, litý cement.potěr CT - C25 - F5	m2	565,00	400,00	226 000,00
		včetně dilatačních spár				
		P 1,P 2 : 281,8		281,80		
		P 3,P 4 : 132,8		132,80		
		P 5 : 49,2		49,20		

		P 6 : 23,4		23,40		
		K 1 : 77,8		77,80		
98	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací	m2	589,10	319,00	187 922,90
		P 1,P 2 : 281,8		281,80		
		P 3,P 4 : 132,8		132,80		
		P 5 : 49,2		49,20		
		P 6 : 23,4		23,40		
		K 1 : 77,8		77,80		
		B 1 : 19,0		19,00		
		B 2 : 5,1		5,10		
99	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm pod parapety : 2,4*23*0,3+1,2*0,3+1,8*0,2	m2	17,28	151,00	2 609,28
100	PC 07	Vyplnění dilatační spáry pružným epoxid.tmelem, dod+mont chodba : 4,0*2*2,5	m	20,00	500,00	10 000,00
101	PC 08	Vyplnění dilatační spáry pevným epoxid.tmelem, včetně sponkování dod+mont chodba : 4,0*2*2,5	m	20,00	500,00	10 000,00
102	PC 09	Přebroušení samonivel.stěrky, výkaz viz předch.položka	m2	584,00	21,10	12 322,40
Díl: 64		Výplně otvorů				109 619,80
103	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2 6.NP zpětné osazení : 1	kus	1,00	154,00	154,00
104	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00	668,00	1 336,00
105	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm, včetně zesílení příčky CW profilem	kus	4,00	450,00	1 800,00
106	642942213R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení příčky CW profilem	kus	13,00	495,00	6 435,00
107	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	7,00	3 852,00	26 964,00
108	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm vlhkuvzdorná DTD tl.16 mm,čelní hrana zaoblena,krycí páska,zasilikonování - platí pro všechny parapetní desky.	m	1,80	382,00	687,60
109	648952421RT3	T/1c : 0,9*2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm vlhkuvzdorná DTD tl.16 mm,čelní hrana zaoblena,krycí páska,zasilikonování - platí pro všechny parapetní desky.	m	56,40	508,00	28 651,20
110	648952421RG1	T/1a : 2,4*23 T/1b : 1,2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 40 cm vlhkuvzdorná DTD tl.25 mm,čelní hrana zaoblena,krycí páska,zasilikonování - platí pro všechny parapetní desky.	m	2,00	538,00	1 076,00
111	553 30000	T/1d : 1*2,0 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM typ HSE "U" z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnických. do SDK příčky tl.100 mm :	KUS	4,00	1 260,00	5 040,00
		60/197 : 2		2,00		
		70/197 : 2		2,00		
112	553 30100	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM do SDK příčky tl.150 mm :	KUS	13,00	1 377,00	17 901,00
		70/197 : 1+5		6,00		
		80/197 : 1		1,00		
		90/197 : 5		5,00		
		110/197 : 1		1,00		
113	553 30200	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM do zdíva tl.150 mm :	KUS	2,00	1 260,00	2 520,00

		80/197 : 1		1,00		
		90/197 : 1		1,00		
114	553 30300	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EW 30 do zdiva tl.150 mm :	KUS	2,00	2 385,00	4 770,00
		80/197 : 2		2,00		
115	553 30400	OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EW 30 do SDK příčky tl.150 mm :	KUS	5,00	2 457,00	12 285,00
		70/197 : 1		1,00		
		80/197 : 2+1		3,00		
		90/197 : 1		1,00		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				56 240,20
116	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	598,30	94,00	56 240,20
		4.NP :				
		1,0*2,0*6		12,00		
		5.NP :				
		5.NP :				
		14,2+35,1+21,8+3,4+20,8+10,7+6,9+17,2+2,9+1,2		134,20		
		18,0+88,0+13,3+4,1+16,7+25,4+26,1+26,1+26,7+17,6		262,00		
		5,3+3,2+2,5+32,2+35,7+33,7+20,1+23,4+1,6+8,3		166,00		
		6.NP :				
		2,7+9,5+11,9		24,10		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				73 120,23
117	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	622,30	68,00	42 316,40
		4.NP :				
		2,0*3,0*6		36,00		
		5.NP :				
		5.NP :				
		14,2+35,1+21,8+3,4+20,8+10,7+6,9+17,2+2,9+1,2		134,20		
		18,0+88,0+13,3+4,1+16,7+25,4+26,1+26,1+26,7+17,6		262,00		
		5,3+3,2+2,5+32,2+35,7+33,7+20,1+23,4+1,6+8,3		166,00		
		6.NP :				
		2,7+9,5+11,9		24,10		
118	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kotvení zámečníků :	kus	18,00	83,00	1 494,00
		4.NP : 2		2,00		
		5.NP : 14		14,00		
		6.NP : 2		2,00		
119	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kotvení zámečníků :	kus	7,00	115,00	805,00
		4.NP : 1		1,00		
		5.NP : 5		5,00		
		6.NP : 1		1,00		
120	953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném pro ZTI :	kus	32,00	78,00	2 496,00
		4.NP : 6		6,00		
		5.NP : 24		24,00		
		6.NP : 2		2,00		
121	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, kotvení televizorů : 1*36,0	kus	36,00	86,00	3 096,00
				36,00		
122	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 16, závěsy technologie : 1*6,0	kus	6,00	127,00	762,00
				6,00		
123	953991121R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm pro ZTI :	kus	108,00	13,00	1 404,00
		4.NP : 24		24,00		
		5.NP : 68		68,00		

124	953991321R00	6.NP : 16 Osazení hmoždinek ve stěnách z žb.DN 10 - 12 mm	kus	16,00		
		5.NP : 6		6,00	27,00	162,00
125	95979-1199	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	77,90	59,00	4 596,10
		kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.				
		5.NP :				
		3,0*3,3+2,0*2,0*2		17,90		
		4.NP :				
		4*15,0		60,00		
126	95979-1299	Zakrytí rozebrané střechy - ochrana před zatečením, např.plachtou	m2	62,78	59,00	3 703,73
		(1,5*1,5*5+2,0*2,0+3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0)*1,5		57,38		
		2,0*1,8*1,5		5,40		
127	PC 16	Dilatační profil do vertikální spáry , - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty š.spáry 25-50 mm	m	14,00	585,00	8 190,00
		Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont dle D/2.				
128	PC 17	Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahová, spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty,š.spáry 25-50 mm	m	7,00	585,00	4 095,00
		Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont D/1.				
Díl: 951		Práce HSV, PSV, montáže				195 000,00
129	PC 23	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00	195 000,00	195 000,00
		Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku.Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora.				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				520 900,06
130	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,30	2 237,00	671,10
		podbet.5.NP :				
		1,0*1,0*0,1*3		0,30		
131	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	113,09	76,00	8 595,03
		Včetně omítky a možného obkladu.				
		5.NP :				
		(0,45*3+0,4+2,7*2+1,6*2+0,9*2+1,7+0,75*2)*3,35		51,42		
		(4,2+0,6*2+0,9+1,2*2+0,4*3+0,3*3+0,7+1,2)*3,35		42,55		
		(0,4*6+0,3*12+0,75+0,25*3)*3,35-0,6*2,0*5		19,13		
132	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	464,76	93,00	43 222,91
		Včetně omítky a možného obkladu.				
		5.NP :				
		(1,5+3,0+4,6+6,6+6,9+8,5+6,0+2,85+7,0+2,65)*3,35		166,16		
		(3,0+2,65+3,3+1,5+1,85+2,0*2+2,5+2,1+6,3+3,0)*3,35		101,17		
		(5,5+6,5+2,0+1,1+6,8+2,8+5,5+2,5+15,6+5,7)*3,35		180,90		
		(2,75+5,0+4,5+5,0+2,7)*3,35-0,8*2,0*10-0,6*2,0		49,63		
		-0,9*2,0*9-1,1*2,0-1,25*2,0-1,6*2,0*2-1,45*2,0*2		-33,10		
133	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	7,55	606,00	4 573,14
		Včetně omítky a možného obkladu.				
		5.NP :				
		(4,6+6,9+1,85)*3,35*0,175-0,8*2,0*0,175		7,55		
134	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,46	1 079,00	497,02
		5.NP :				
		0,5*0,275*3,35		0,46		
135	962051116R00	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	16,83	238,00	4 004,35
		5.NP :				
		5,5*3,35-0,8*2,0		16,83		
136	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm	m2	2,60	146,00	379,60
		5.NP :				
		2,6*1,0		2,60		
137	964072331R00	Vybourání nosníků ze zdi dl. 6 m, 35 kg/m	t	0,09	3 820,98	326,35

138	965042241R00	3,9*0,0219 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, s potěrem nebo litého teraca 5.NP : (11,6+45,7+22,6+13,4+16,8+13,1+12,0+21,1+16,7)*0,11 (16,7+3,9*2+15,8+3,6+8,1+6,6+1,1+14,2+11,8+14,7)*0,11 (11,0+5,0+67,2+53,7+34,3+27,1+4,1+10,4+15,4)*0,12 (1,5*2+17,8+19,3+7,1+11,4+14,0)*0,11	m3	0,09 65,44 19,03 11,04 27,38 7,99			
139	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 5.NP : 11,6+16,8+3,9*2+6,6+1,1+11,8+14,7+5,0+1,5*2 7,1+14,0	m2	99,50 78,40 21,10	40,00		3 980,00
140	967031742R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm 5.NP : 2,1*3,35	m2	7,04 7,04	151,00		1 062,29
141	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 60 : 12 80 : 12 90 : 13 125 : 2 145 : 4	kus	43,00 12,00 12,00 13,00 2,00 4,00	10,00		430,00
142	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 110 : 1	kus	1,00 1,00	18,00		18,00
143	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 5.NP : 2,95*0,75	m2	2,21 2,21	96,00		212,40
144	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 5.NP : 3,1*3,3	m2	10,23 10,23	48,00		491,04
145	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 5.NP : 160 : 4 6.NP : 1	kus	5,00 4,00 1,00	17,00		85,00
146	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2, pro zpětné osazení 6.NP : 0,9*0,85	m2	0,77 0,77	541,01		413,87
147	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 5.NP : 0,6*2,0*5+0,8*2,0*12+0,9*2,0*13 6.NP : 0,8*2,0	m2	50,20 48,60 1,60	232,00		11 646,40
148	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,1*2,0+1,45*2,0*2+1,6*2,0*2+1,25*2,0	m2	16,90 16,90	180,00		3 042,00
149	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 5.NP : (9,9+3,7)*3,3	m2	44,88 44,88	82,00		3 680,16
150	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop 5.NP - ZTI : 0,25*10 ostatní : 0,25*5	m	3,75 2,50 1,25	1 980,00		7 425,00
151	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm 5.NP : 0,25*3	m	0,75 0,75	2 696,00		2 022,00
152	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm 5.NP : 0,25*5	m	1,25 1,25	3 555,00		4 443,75
153	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 5.NP : 0,25*2	m	0,50 0,50	4 073,00		2 036,50
154	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,25	4 550,00		1 137,50

155	970251150R00	5.NP : 0,25*1 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm bourané příčky : 2,2*2+1,1*4+2,8*2+1,75*6 5,5*4+3,35*6	m	0,25 67,00	945,00	63 315,00
156	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm otvory pro VZT nad 5.NP : 0,5*4*2+0,65*4+0,6*2+0,4*2+(1,0*2+1,95)*2*2	m	24,40	1 575,00	38 430,00
157	971033231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 4.NP : 3 5.NP : 1	kus	4,00 3,00 1,00	32,00	128,00
158	971033251R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4.NP : 1 5.NP : 1	kus	2,00 1,00 1,00	139,00	278,00
159	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4.NP : 1 5.NP : 1	kus	2,00 1,00 1,00	85,00	170,00
160	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4.NP : 2 5.NP : 3	kus	5,00 2,00 3,00	171,00	855,00
161	971033521R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4.NP : 0,5*0,5*2	m2	0,50 0,50	144,00	72,00
162	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 6.NP : 1,25*0,3*0,45	m3	0,17 0,17	1 300,98	219,54
163	971033621R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4.NP : 0,6*2,0	m2	1,20 1,20	80,00	96,00
164	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4.NP : 0,6*2,0*2+2,2+0,35*3,25+0,25*3,25	m2	6,55 6,55	106,00	694,30
165	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 6.NP : 2,0*2,0*0,45	m3	1,80 1,80	827,00	1 488,60
166	971052631R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 5.NP : 0,9*2,1+1,55*2,6-0,9*2,0	m2	4,12 4,12	1 123,00	4 626,76
167	972054491R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm pro VZT : 0,76*1,82*0,25+0,83*1,82*0,25	m3	0,72 0,72	5 693,00	4 118,60
168	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm 6.NP : 4	kus	4,00 4,00	169,00	676,00
169	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm 6.NP : 4	kus	4,00 4,00	180,00	720,00
170	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 8 x 15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ZTI - 5.NP : 14,0	m	14,00 14,00	89,00	1 246,00
171	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 6.NP : 1,7*2+1,25*2	m	5,90 5,90	143,00	843,70
172	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	5,20	186,00	967,20

		6.NP :				
		2,6*2		5,20		
173	976072221R00	Vybourání kov. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	5,00	23,00	115,00
		5.NP : 5,0		5,00		
174	976085411R00	Vybourání rámu a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00	62,00	62,00
		6.NP : 1		1,00		
175	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	598,30	34,00	20 342,20
		5.NP :				
		11,6+45,7+22,6+13,4+16,8+13,1+12,0+21,1+16,7		173,00		
		16,7+3,9*2+15,8+3,6+8,1+6,6+1,1+14,2+11,8+14,7		100,40		
		11,0+5,0+67,2+53,7+34,3+27,1+4,1+10,4+15,4		228,20		
		1,5*2+17,8+19,3+7,1+11,4+14,0		72,60		
		6.NP :				
		2,7+9,5+11,9		24,10		
176	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	117,65	26,00	3 058,90
		6.NP :				
		601 : (1,5+1,7)*3,5*2-0,8*2,0*2		19,20		
		602 : (3,6+2,6)*3,5*2-0,8*2,0		41,80		
		603 : (4,1+4,2+0,25)*3,5*2-0,8*2,0*2		56,65		
177	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	404,42	52,00	21 029,84
		5.NP :				
		501 : 6,0*3,35		20,10		
		502 : (5,0+2,0+0,7+0,5*2)*3,35		29,15		
		503-508 : (2,5+15,2+0,75*2+0,3*6)*3,35-2,4*1,8*5		48,75		
		509 : (1,6+4,0+0,5*4)*3,35		25,46		
		510 : (4,0+4,6+0,5*2)*3,35		32,16		
		511,14,19,20 : (2,2+15,0+0,75*4)*3,35-2,4*1,8*5		46,07		
		525 : (0,4+0,5*3+0,6+0,5*2)*1,3+2,4*1,4*3		14,63		
		526 : (0,5*3+0,6+5,8)*1,3		10,27		
		527 : (0,5*3+3,2+2,7+3,1+5,7)*1,3+2,4*1,4*2		27,78		
		528 : (3,0*2+2,5)*3,35		28,48		
		529-535 : (11,7+0,75*4)*3,35-2,4*1,8*4+0,3*3,35*2*4		40,01		
		536 : (2,4+0,5)*1,3+2,5*1,4		7,27		
		537 : (2,05+6,4+0,5)*1,3+2,4*1,4		15,00		
		538 : (6,3*2+2,1)*1,3		19,11		
		vni sloupy :				
		0,5*3,35*24		40,20		
178	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	4,50	150,00	675,00
		sokl 5.NP :				
		45,0*0,1		4,50		
179	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na nebouraných stěnách	m2	155,23	65,00	10 089,95
		5.NP :				
		518 : (1,2+0,3)*2,0		3,00		
		520 : 2,4*1,4+0,4*2,0		4,16		
		521 : 1,2*1,4+0,5*2,0		2,68		
		523 : 0,5*2,0		1,00		
		524 : 0,5*2,0*6+(6,0-1,8)*2,0		14,40		
		525 : (0,4+0,5*3+0,6+0,5*2)*2,0+2,4*1,4*3		17,08		
		526 : (0,5*3+0,6+5,8)*2,0-2,4*1,4*2		9,08		
		527 : (0,5*3+3,2+2,7+3,1+5,7)*2,0+2,4*1,4*2		39,12		
		529 : 2,5*1,5		3,75		
		532 : 0,5*2,0		1,00		
		536 : (2,4+0,5)*2,0+2,5*1,4		9,30		
		537 : (2,05+6,4+0,5)*2,0+2,4*1,4		21,26		
		538 : (6,3*2+2,1)*2,0		29,40		
180	972054241RG1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm	kus	6,00	1 264,00	7 584,00
		ZTI : 6,0		6,00		
181	972054341RG1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm	kus	4,00	1 442,00	5 768,00

		pro VZT : 4		4,00		
182	PC 24	Vyvrtní průstupu střešním pláštěm (plech + bednění), Js 100-200 mm pro ZTI, Chlazení	kus	8,00	1 350,00	10 800,00
183	PC 25	Demontáž SDK podhledu včetně nosné kce a výustků	m2	50,31	95,00	4 779,45
		4.NP :				
		2,0+4,0		6,00		
		5.NP :				
		1,1*1,1+3,3*(0,3+0,4)*2+6,4*0,8*2*2+2,5*2,0		31,31		
		2,6*2,5*2		13,00		
184	PC 26	Demontáže dřevěných prahů	kus	14,00	37,00	518,00
185	PC 27	Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž. Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny viz D1.01- 901	m2	51,26	612,00	31 368,06
		5.NP :				
		(5,6+3,0+1,8*2+3,1)*3,35		51,26		
186	PC 28	Demontáž dřevěného parapetu š. 300 mm ozn. PAR 3	m	3,50	31,00	108,50
		5.NP :				
		2,4+1,1		3,50		
187	PC 29	Demontáž rozšířeného parapetu vč.nosné kce ozn. PAR 2	m	16,60	113,00	1 875,80
		5.NP :				
		2,7+2,6+2,8*2+2,7+3,0		16,60		
188	PC 30	Demontáž stáv.stropních stativů mediaplynů včetně odvozu , a likvidace	kus	5,00	900,00	4 500,00
189	PC 31	Vyřezání drážky ve stáv.stropním panelu vel.40/200 mm, viz konstr.část D.1.2.-4	kus	58,00	270,00	15 660,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 200,00
190	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m při vyřezání dvou velkých otvorů ve stropě 5.NP : 2,5*2*2	m	10,00	320,00	3 200,00
				10,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				100 122,23
191	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	170,86	586,00	100 122,23
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				45 900,00
192	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostizitelné ceníkem bourací práce : 4.NP : 1*10,0 5.NP : 1*28,0 6.NP : 1*10,0 stavební práce : 4.NP : 1*15,0 5.NP : 1*60,0 6.NP : 1*30,0	hodina	153,00	300,00	45 900,00
				10,00		
				28,00		
				10,00		
				15,00		
				60,00		
				30,00		
Díl: 711		Izolace proti vodě				83 833,20
193	711140102RG1	Odstr.isolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,3vrst, odstranění z bouraného betonu - bouráno s celou skladbou podlahy 5.NP : 11,6+45,7+22,6+13,4+16,8+13,1+12,0+21,1+16,7 16,7+3,9*2+15,8+3,6+8,1+6,6+1,1+14,2+11,8+14,7 11,0+5,0+67,2+53,7+34,3+27,1+4,1+10,4+15,4 1,5*2+17,8+19,3+7,1+11,4+14,0	m2	574,20	146,00	83 833,20
				173,00		
				100,40		
				228,20		
				72,60		
Díl: 713		Izolace tepelné				205 849,57
194	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, tl. do 5 cm část podlah dle sondy : 565,0*0,35	m2	197,75	47,00	9 294,25
				197,75		
195	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm, včetně uložení okolo pro zpětné položení	m2	83,70	13,00	1 088,10

		volně ložené, bez kotev				
		ve střeše pro vybourání otvorů :				
		(1,5*1,5*5+2,0*2,0+3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0)*2		76,50		
		2,0*1,8*2		7,20		
196	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	83,70	22,00	1 841,40
		zpětné položení ve střeše :				
		(1,5*1,5*5+2,0*2,0+3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0)*2		76,50		
		2,0*1,8*2		7,20		
197	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	565,00	36,00	20 340,00
		P 1,P 2 : 281,8		281,80		
		P 3,P 4 : 132,8		132,80		
		P 5 : 49,2		49,20		
		P 6 : 23,4		23,40		
		K 1 : 77,8		77,80		
198	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně dodávky fólie PE	m2	565,00	28,00	15 820,00
		P 1,P 2 : 281,8		281,80		
		P 3,P 4 : 132,8		132,80		
		P 5 : 49,2		49,20		
		P 6 : 23,4		23,40		
		K 1 : 77,8		77,80		
199	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	553,70	17,00	9 412,90
		565,0*0,98		553,70		
200	713511361RG1	Nástřik protipožární ocel.prvků, pož.odolnost 30 min	m2	40,89	590,00	24 122,15
		Nátěr je tvořen základním nátřikem, zpěňujícím nátřikem a krycím nátřikem včetně dodávky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		podchycení a rámy viz D.1.2-2 :				
		629,0*0,065		40,89		
201	28375778.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.20 mm	m2	593,25	43,00	25 509,75
		P 1,P 2 : 281,8*1,05		295,89		
		P 3,P 4 : 132,8*1,05		139,44		
		P 5 : 49,2*1,05		51,66		
		P 6 : 23,4*1,05		24,57		
		K 1 : 77,8*1,05		81,69		
202	28375788.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S tl. 40 mm	m2	593,25	106,00	62 884,50
		P 1,P 2 : 281,8*1,05		295,89		
		P 3,P 4 : 132,8*1,05		139,44		
		P 5 : 49,2*1,05		51,66		
		P 6 : 23,4*1,05		24,57		
		K 1 : 77,8*1,05		81,69		
203	283 19820	PODLAH.PASEK z min.vláken tl.10mm,nebo	M	609,07	23,00	14 008,61
		pěnového polystyrenu.				
		553,7*1,1		609,07		
204	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	27,67	778,00	21 527,91
Díl:	762	Konstrukce tesařské				50 456,52
205	762332931RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 100 mm	m	31,20	180,00	5 616,00
		viz konstr.část D.1.2 - 5 :				
		1,3*24		31,20		
206	762341923R00	Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 4 m2	m2	18,85	172,00	3 242,20
		střeška :				
		1,5*1,5*5+2,0*2,0+2,0*1,8		18,85		
207	762341924R00	Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 8 m2	m2	23,00	102,00	2 346,00
		střeška :				
		3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0		23,00		
208	762343933RT2	Zabednění otvorů střeš prkny plochy do 4 m2, prkna tl.24 mm	m2	18,85	320,00	6 032,00
		střeška :				

209	762343934RT2	1,5*1,5*5+2,0*2,0+2,0*1,8 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 8 m2, prkna tl.24 mm střecha : 3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0	m2	18,85 23,00	266,00	6 118,00
210	762332934RT5	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod, hranolů 160 x 180 mm provedení výměn u bouraných otvorů : 1,8*2*5+3,0*2*2+5,5*2+2,0*4	m	49,00	509,00	24 941,00
211	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,87	1 158,00	2 161,32
Díl: 764		Konstrukce klempířské				50 597,50
212	713191122R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 500/H doplnění po vybourané krytině včetně napojení na stávající : 1,5*1,5*5+2,0*2,0+3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0 2,0*1,8	m2	41,85 38,25 3,60	57,00	2 385,45
213	764311201RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 doplnění po vybourané krytině včetně napojení na stávající : 1,5*1,5*5+2,0*2,0+3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0 2,0*1,8	m2	41,85 38,25 3,60	741,00	31 010,85
214	764339230R00	Lemování z Pz, na hladké krytině, v ploše K/2 : (0,9+2,0)*0,6*2*2	m2	6,96 6,96	792,00	5 512,32
215	764342210R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 75 mm, včetně zatmelení K/1 : 3+3+6	kus	12,00 12,00	235,00	2 820,00
216	764342230R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 150 mm, včetně zatmelení K/1 : 1+1+1	kus	3,00 3,00	336,00	1 008,00
217	764342240R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 200 mm, včetně zatmelení K/1 : 4	kus	4,00 4,00	374,00	1 496,00
218	764343221R00	Lemování trub Pz, vl.kryt.,2díly, D 400 mm, do 30°, včetně zatmelení K/2 : 1+1+1	kus	3,00 3,00	668,00	2 004,00
219	764343231R00	Lemování trub Pz, vl.kryt.,2díly, D 500 mm, do 30°, včetně zatmelení K/2 : 2	kus	2,00 2,00	760,00	1 520,00
220	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°, včetně zařiznutí krytiny střecha : 1,5*1,5*5+2,0*2,0+3,0*2,0+2,0*5,5+2,0*3,0 2,0*1,8	m2	41,85 38,25 3,60	38,00	1 590,30
221	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,98	1 271,01	1 250,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				93 664,54
222	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m 2+3+1+1+1+4	kus	12,00 12,00	370,00	4 440,00
223	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m 4+1+1+1	kus	7,00 7,00	383,00	2 681,00
224	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, Dveře s protipožární odolností do 30 minut. 1+2+2	kus	5,00 5,00	434,00	2 170,00
225	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00	455,00	455,00
226	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křidlové	kus	25,00	84,00	2 100,00
227	PC 10100	DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm, DLE T/2 ODLEHČ.DTD, U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU	KUS	2,00	2 333,00	4 666,00

		kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin. U požár. odol. dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden.				
		Včetně všech úprav uvedených v popisu (zkrácení, systém gen. klíče apod)				
228	PC 10200	DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/3 ODLEHČ.DTD	KUS	3,00	2 333,00	6 999,00
229	PC 10300	DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/4, EW 30 DP3	KUS	1,00	3 624,00	3 624,00
230	PC 10400	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/5 ODLEHČ.DTD, gener.klíč	KUS	1,00	2 806,00	2 806,00
231	PC 10500	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/6 ODLEHČ.DTD, gener.klíč, neprůzvučnost 27 dB	KUS	1,00	2 806,00	2 806,00
232	PC 10600	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/7 ODLEHČ.DTD, gener.klíč	KUS	1,00	2 806,00	2 806,00
233	PC 10700	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/8 ODLEHČ.DTD, gener.klíč, neprůzvučnost 27 dB	KUS	4,00	3 138,00	12 552,00
234	PC 10800	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/9, EW 30 DP3	KUS	2,00	3 624,00	7 248,00
235	PC 10900	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/10 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3 - C, Sm VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE	KUS	2,00	4 394,00	8 788,00
236	PC 11000	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/11 ODLEHČ.DTD, general.klíč	KUS	4,00	2 806,00	11 224,00
237	PC 11100	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/12 ODLEHČ.DTD, general.klíč	KUS	1,00	2 806,00	2 806,00
238	PC 11200	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/13 ODLEHČ.DTD, S MADLEM	KUS	1,00	3 839,00	3 839,00
239	PC 11300	DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/14 POŽÁR.VÝPLŇ, EW 30/DP3 - C, Sm VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE, GENERAL.KLÍČ	KUS	1,00	5 420,00	5 420,00
240	PC 11400	DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/15 ODLEHČ.DTD, MADLO	KUS	1,00	4 916,00	4 916,00
241	PC 12500	Překování stáv.dveří - výměna zámku na general.klíč dle Ts/1	KUS	1,00	648,00	648,00
242	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,90	748,00	670,54
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 652 106,25
243	767586204RT4	Podhled minerální typ 2, kazety 600/600/15 mm, lamino povrch s antibakter. účinkem	m2	140,41	740,00	103 903,40
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému dle popisu pro typ 2 - viz výkres D.1.1.-5.				
		5.NP :				
		501 : 3,6*4,2		15,12		
		502 : 35,1		35,10		
		503 : 3,0*5,9		17,70		
		504 : 1,8*0,6		1,08		
		505 : 2,7*5,9		15,93		
		507 : 2,4*2,4		5,76		
		508 : 1,1*3,6*2		7,92		
		509 : 3,2*3,6+1,7*2,2		15,26		
		510 : 1,2*2,1		2,52		
		511 : 1,4*0,6		0,84		
		512 : 3,0*3,6+1,7*2,2		14,54		
		530 : 1,2*1,2		1,44		
		531 : 1,2*0,6		0,72		
		532 : 3,6*1,8		6,48		
244	767586204RV9	Podhled minerální typ 1, kazety 600/600/17 mm, lamino povrch s antibakter. účinkem	m2	267,53	790,00	211 344,75
		Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému dle popisu pro typ 1 - viz výkres D.1.1.-5.				
		5.NP :				
		513 : 2,55*25,1		64,01		
		514 : 13,3-2,5*1,0		10,80		
		516 : 16,7-2,7*1,0		14,00		
		517-520 : 3,6*4,8*4		69,12		
		521 : 2,0*5,5		11,00		
		522 : 2,2*1,8		3,96		
		523 : 1,8*3,6		6,48		
		525 : 3,6*4,2		15,12		

		526: : 4,8*4,8		23,04		
		527: : 4,8*4,8		23,04		
		528: : 2,4*4,8		11,52		
		529: : 1,1*5,4+3,0*2,3+1,3*1,0*2		15,44		
245	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	4,50	27,00	121,50
		4.NP :				
		1,5+1,5+1,5		4,50		
246	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	159,77	45,00	7 189,65
		5.NP :				
		45,7+11,0+67,2+13,9*(1,4+0,7)+1,4*0,7		154,07		
		1,5*3,2+1,5*0,6		5,70		
247	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	159,77	63,00	10 065,51
248	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	250,00	30,00	7 500,00
		kotvy nad podhledem, ocel.kce apod :				
		5.NP : 1*250,0		250,00		
249	767584512RG1	Montáž podhledů kazetových na stáv.rošt 60x60 cm, zpětná montáž včetně zařezání a možné úpravy	m2	4,50	108,00	486,00
		4.NP :				
		1,5+1,5+1,5		4,50		
250	767585114RG1	Montáž doplňků podhledů - AL přechodová lišta pro přechod, z kazet na SDK, systémové řešení dod+mont	m	264,35	72,00	19 033,20
		5.NP pro typ 2: :				
		501 : 4,2		4,20		
		503 : 2,7		2,70		
		504 : 1,8*2+0,6*2		4,80		
		505 : 2,7+5,5		8,20		
		507 : 2,4+3,0		5,40		
		508 : 0,8+3,6		4,40		
		509 : 3,2		3,20		
		510 : 0,9		0,90		
		511 : 1,4*2		2,80		
		512 : 3,0+1,2		4,20		
		530: : 1,2*4		4,80		
		531 : 1,2*2+0,6*2		3,60		
		532 : 3,6+1,2		4,80		
		5.NP pro typ 1: :				
		513 : 17,5*2+2,0+1,75+0,7+1,1		40,55		
		514 : 2,5		2,50		
		516 : 3,1		3,10		
		517-520 : 3,6*2*4+4,8*2*4		67,20		
		521 : 2,2		2,20		
		522 : 2,2+5,5		7,70		
		532 : 3,6+1,1		4,70		
		525 : 3,6*2+4,2*2		15,60		
		526: : 4,8*4		19,20		
		527 : 4,8*4		19,20		
		528 : 2,4*2+4,8*2		14,40		
		529 : 5,4+3,0+2,3+1,3+1,0*2		14,00		
251	767590830RG1	Demontáž roštů - desek	m2	1,53	108,00	164,75
		střecha :				
		0,35*0,45+0,76*1,8		1,53		
252	767914810RG1	Demontáž zábradlí H do 1 m	m	14,50	558,00	8 091,00
		střecha : 12,0+1,5+1,0		14,50		
253	PC 20500	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.160/217,5 cm,AUTOMAT. OTEV.DVEŘE, EI 30 DP3-C,Sm, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/5, POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM	KUS	1,00	202 151,00	202 151,00
		Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění a pák.uzávěru.				

		U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny zámečnické výrobky.				
		Tato stěna obsahuje elmotor.samozam.zámek,panik.kliku.pohon.				
254	PC 20600	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.160/217,5 cm,AUTOMAT. OTEV.DVEŘE, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/6,	KUS	1,00	160 469,00	160 469,00
		Tato stěna obsahuje elmagnet.pohon,tlačítko,bezp.senzor.				
255	PC 20700	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.160/217,5 cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, EI 30 DP3-C,Sm, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/5,	KUS	1,00	119 591,00	119 591,00
		Tato stěna obsahuje elmECHAN.samozam.zámek,panik.kliku.				
256	PC 20800	AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT 255/217,5 cm,AUTOMAT. OTEV.DVEŘE, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/8,	KUS	1,00	182 770,00	182 770,00
		Tato stěna obsahuje pohon.				
257	PC 25100	MADLO WC IMOBILNI Z/1 VYPAL.BARVA, SKLOPNÉ	KUS	3,00	3 254,00	9 762,00
258	PC 25200	MADLO PEVNE DL.1 400mm Z/2, VYPAL.BARVA, TVAR L	KUS	1,00	2 250,00	2 250,00
259	PC 25300	MADLO PEVNE DL. 700mm Z/3 VYPAL.BARVA	KUS	2,00	2 175,00	4 350,00
260	PC 25400	NEREZ PRAH.LISTA DL.800MM - Z/4	KUS	1,00	572,00	572,00
261	PC 25401	NEREZ PRAH.LISTA DL. 900 MM - Z/4	KUS	3,00	670,00	2 010,00
262	PC 25402	NEREZ PRAH.LISTA DL. 1450 MM - Z/4	KUS	2,00	879,00	1 758,00
263	PC 25500	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO PROSKL.STĚNU DLE Z/9, dod + mont + osaz	kg	80,70	52,00	4 196,40
264	PC 25600	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO PROSKL.STĚNU DLE Z/10, dod + mont + osaz	kg	88,40	52,00	4 596,80
265	PC 25700	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO PROSKL.STĚNU DLE Z/11, dod + mont + osaz	kg	85,50	52,00	4 446,00
266	PC 25800	POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO PROSKL.STĚNU DLE Z/12, dod + mont + osaz	kg	92,20	52,00	4 794,40
267	PC 25900	PLECH.DVÍŘKA + RÁM vel.50/50 cm, KOMPLET DOD+MONT DLE Z/13	KUS	2,00	1 255,00	2 510,00
268	PC 26000	KOV. MŘÍŽKA 100/100 mm , DOD+MONT DLE Z/14 VČ.RÁMU A SÍTĚ	KUS	4,00	350,00	1 400,00
269	PC 26100	KOV. MŘÍŽKA 150/150 mm , DOD+MONT DLE Z/15 VČ.RÁMU A SÍTĚ	KUS	11,00	464,00	5 104,00
270	PC 26200	OCEL.KCE PRO UPS DLE Z/16, KOMPLET DOD+MONT	KG	22,90	55,00	1 259,50
271	PC 26300	KOV. MŘÍŽKA 300/300 mm , DOD+MONT DLE Z/17 VČ.RÁMU A SÍTĚ	KUS	1,00	879,00	879,00
272	PC 26400	OCEL.ZÁBRADLÍ A SCHODY, KOMPLET DOD + MONT + OSAZ DLE Z/18	KG	70,70	88,00	6 221,60
		typ dle popisu				
273	PC 26500	NOSIČ TV PŘIJÍMAČE - KONZOLA KOTVENÁ DO, KCE STROPU KOMPLET DLE Z/19a	KUS	9,00	4 765,00	42 885,00
		typ dle popisu včetně povrch úpravy				
274	PC 26501	NOSIČ TV PŘIJÍMAČE - KOTVENO DO SDK VÝZTUH PŘÍČKY, KOMPLET DLE Z/19b	KUS	1,00	4 910,00	4 910,00
		typ dle popisu včetně povrch úpravy				
275	PC 26501	NOSIČ TV PŘIJÍMAČE - KOTVENO DO SDK VÝZTUH PŘÍČKY, KOMPLET DLE Z/19c	KUS	1,00	4 710,00	4 710,00
		typ dle popisu včetně povrch úpravy				
276	PC 35000	MTZ PRAH.LISTY VČETNĚ PODTMELENÍ 1+3+2	KUS	6,00	140,00	840,00
				6,00		
277	PC 38800	AKUST.ZÁSTĚNA VENK. JEDNOTKY VZT DOD+MONT+ OSAZ, součástí položky je	kus	1,00	163 220,00	163 220,00
		- žárově pozinkovaných profilů L60/60/6 mm kotvených k ocelové lávce jednotky cca 320 kg				
		- Akustické samonosné sendvičové panely tl. 100 mm (horní odnímatelný) tvořené ocelovým děrovaným plechem o volné ploše 58 %, antivibrační, s PE folií a akusticky pohltivou výplní - minerální vatou o objemové hmotnosti 40 kg/m3 s krycím materiálem o neprůzvučnosti panelu min. 45 db, pohltivost ? = 0,9 šroubované k ocelové konstrukci. Stykové plochy budou opatřeny těsnícími lištami. Množství cca 65 m2 sendvič panelů				

278	PC 38900	OCEL.KCE PRO JEDNOTKY VZT DOD+ MONT+ OSAZ, viz konstr.část D.1.2.-5	kg	3423,00	65,00	222 495,00
279	PC 39000	VENKOVNÍ POROROŠTY DOD+MONT + ŽÁR.POZINK, viz konstr.část, typ SP 440-34/38-4 ozn.a-g : 1,76*1,0*12+1,72*1,0*4+1,72*0,86+1,72*0,23*2	m2	36,40	2 300,00	83 719,77
		1,72*0,26+0,47*1,0*11+0,47*0,545*2		30,27		
				6,13		
280	PC 39001	VENKOVNÍ POROROŠTY DOD+MONT + ŽÁR.POZINK, viz konstr.část, typ SP 230-34/38-3 ozn.h - j : 0,5*1,0*9+0,5*0,975+0,5*0,28*4	m2	5,55	2 300,00	12 759,25
				5,55		
281	PC 39100	POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení 4.NP : 1*25,0 5.NP : 4*95,0 6.NP : 1*35,0	kg	440,00	43,00	18 920,00
				25,00		
				380,00		
				35,00		
282	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	9,35	926,00	8 656,77
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				96 978,16
283	PC 30100	OCHRANA ROHU dl. 1400mm D+M dle P/1 Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.	kus	45,00	473,00	21 285,00
284	PC 30200	OCHRANA ROHU dl. 1400 mm D+M dle P/1a Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.	kus	4,00	500,00	2 000,00
285	PC 30300	OCHRANA STĚN š. 200mm D+M dle P/2, celoplošně lepené na stěnu Dtto předch.položka.	M	49,00	711,00	34 839,00
286	PC 30400	OCHRANA STĚN š. 150mm D+M dle P/2, celoplošně lepené na stěnu Dtto předch.položka.	M	49,00	586,00	28 714,00
287	PC 30500	ZÁSTĚNA MEZI LŮŽKY D+M dle P/4, vel. 200/180 cm,ohnivzdorné, samozhášivé,antibakterial.omývateľ. a desinfik.,oka,háčky,C-s1 Dtto předch.položka.	kus	2,00	4 680,00	9 360,00
288	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,04	748,00	780,16
Díl: 776		Podlahy povlakové				748 592,31
289	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady 220,2*1,05	m	231,21	8,40	1 942,16
				231,21		
290	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 5.NP : 22,6+13,4+13,1+12,0+21,1+16,7*2+15,8+3,6+8,1 14,2+10,4+15,4+17,8+19,3	m2	220,20	15,00	3 303,00
				143,10		
				77,10		
291	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů na lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci P 6 : 23,4	m2	23,40	80,00	1 872,00
				23,40		
292	776522110R00	Lepení podlah z pásů, mokřý provoz P 5, P 7 : 49,2	m2	49,20	85,00	4 182,00
				49,20		
293	776521230R00	Lepení povlakových podlah - vodivé pásy a čtverce, dodávka ve specifikaci včetně přiznané dilatace v chodbě 5.NP P 1,P 2 : 281,8 P 3,P 4 : 132,8	m2	414,60	130,00	53 898,00
				281,80		
				132,80		
294	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce z polyamid.vláken K 1 : 77,8	m2	77,80	398,00	30 964,40
				77,80		
295	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC P 1,P 2 : 281,8*2,0 P 3,P 4 : 132,8*2,0 P 5 : 49,2*1,0 P 6 : 23,4*1,0	m	901,80	36,30	32 735,34
				563,60		
				265,60		
				49,20		
				23,40		

296	776590140RG1	Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost provádění P 1,P 2 : 281,8 P 3,P 4 : 132,8 P 5 : 49,2 P 6 : 23,4	m2	487,20	153,00	74 541,60
297	284 43010	Specif.- Podlahovina vinyl standard tl.2,0 mm Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. P 6 : 23,4*1,05 vytažení : 28,08*0,1*1,05	M2	27,52	476,00	13 098,76
298	284 43055	Specif.- Podlahovina vinyl protiskluzné tl.2,0 mm, do mokrého provozu Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. P 5,P 7 : 49,2*1,05 vytažení : 73,8*0,1*1,05	M2	59,41	756,00	44 913,20
299	284 43059	Specif.- Podlahovina vinyl elstat.vodivé tl.2,0 mm,, pásy i čtverce Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby. P 1,P 2 : 281,8*1,05 P 3,P 4 : 132,8*1,05 vytažení : (309,98+159,36)*0,1*1,05	M2	484,61	728,00	352 796,59
300	776220189	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, akrylátom (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. P 6 : 23,4*1,2	M	28,08	128,00	3 594,24
301	776220199	Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, akrylátom (obkl) vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. P 1,P 2 : 281,8*1,1 P 3,P 4 : 132,8*1,2 P 5 : 49,2*1,5	M	543,14	128,00	69 521,92
302	776575399	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x, včetně výztužného prvku v koutu P 5 : 49,2 vytažení : 73,8*0,1	M2	56,58	681,00	38 530,98
303	776996110RG1	Ošetření PU nátěrem pro elstat.vodivé podlahy P 1,P 2 : 281,8 P 3,P 4 : 132,8	M2	414,60	39,00	16 169,40
304	PC	Kobercový soklík dod+mont - systémové řešení 503 : 4,2+3,4+6,0+5,9 505 : 3,2+2,5+6,7+0,5*2+5,9 509 : 3,2+2,4+6,6*2+0,5*2 512 : 3,0+2,2+6,6*2+0,5*2	M	78,00	54,00	4 212,00
305	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	6,24	371,00	2 316,72
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				26 969,03
306	777115111R00	Dvouvrstvá epoxidová stěrka s vodotěsnou a , protiskluz.úpravou včetně vytažení na stěnu včetně penetračního nátěru. B 1 : 19,0 B 2 : 5,1 vytažení 601-603: : (3,6+2,8+2,7*2+1,5+1,6+0,8*2+3,8*2+4,1*2)*0,1	m2	27,33	985,00	26 920,05
307	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,10	502,00	48,98
Díl:	781	Obklady keramické				190 558,11
308	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , včetně parapetu a ostění 4.NP : 0,8*2,0	m2	165,56	431,00	71 356,36

		5.NP :				
		504 : (2,6*2+1,5+0,8)*1,9		14,25		
		510 : (2,05+1,45+1,55+0,85)*1,9		11,21		
		511 : (1,1*2+1,35+0,75)*1,9		8,17		
		514 : (5,55+2,5)*2,4*2-1,1*2,0		36,44		
		515 : (1,85+2,15)*2,4*2-0,9*2,0		17,40		
		516 : (6,6+3,1)*2,4*2-0,9*2,0		44,76		
		523 : (1,85+1,15+1,65*2)*1,9		11,97		
		530 : (1,15+1,15+1,9+1,8)*1,9		11,40		
		531 : (1,6+1,0+0,9*2)*1,9		8,36		
309	781419700R00	Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz výměr viz předchozí pol.	m2	165,56	59,00	9 768,04
310	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	165,65	35,00	5 797,75
311	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,13	29,00	525,77
		4.NP :				
		0,8*2,0		1,60		
		5.NP :				
		511 : (1,1*2+1,35+0,75)*1,9		8,17		
		531 : (1,6+1,0+0,9*2)*1,9		8,36		
312	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	99,34	53,00	5 264,81
		165,56*0,6		99,34		
313	299 91115	UKONCUJICI LISTA	M	109,26	59,00	6 446,52
		99,33*1,1		109,26		
314	553 20600	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 800/600 mm viz X/1, zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	1,00	540,00	540,00
315	553 20700	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1000/600 mm viz X/2, zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	1,00	675,00	675,00
316	553 20701	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1200/600 mm viz X/3, zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	1,00	810,00	810,00
317	597 64552	OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm , přesný popis viz TZ	M2	182,12	297,00	54 088,45
		165,56*1,1		182,12		
318	78147-5399	Spárování hmotou odolávající desinf.prostředkům	M2	81,20	41,00	3 329,20
		5.NP :				
		514 : (5,55+2,5)*2,4*2-1,1*2,0		36,44		
		516 : (6,6+3,1)*2,4*2-0,9*2,0		44,76		
319	781575399	Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze	M2	69,52	435,00	30 239,03
		5.NP :				
		504 : 1,0*1,9*3+(2,6*2+1,5+0,8)*0,3		7,95		
		510 : (1,25+1,0*2)*1,9+(1,05+1,45+0,55+0,85)*0,3		7,35		
		511 : (1,1*2+1,35+0,75)*0,3		1,29		
		514 : (5,55+2,5)*2,4*2-1,1*2,0		36,44		
		515 : (1,85+2,15)*0,3*2-0,9*0,3		2,13		
		516 : (6,6+3,1)*0,3*2-0,9*0,3		5,55		
		523 : (1,85+1,15+1,65*2)*0,3		1,89		
		530 : (1,15+1,15+1,9+1,8)*0,3+1,0*1,9*2		5,60		
		531 : (1,6+1,0+0,9*2)*0,3		1,32		
320	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	4,33	397,00	1 717,18
Díl:	783	Nátěry				276 093,78
321	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,53	17,00	26,01
		poklop 6.NP :				
		0,9*0,6*2+1,5*0,15*2		1,53		
322	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	154,68	111,00	17 169,76
		Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný, odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.				
		zárubně :				
		(4,6*4+4,7*9+4,8*5+4,9*7+5,1)*0,35		43,44		
		ocel.kce na střeše :				

		3423,0*0,065*0,5		111,25		
323	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	154,68	42,00	6 496,56
324	783237100R00	Nátěr syntetický kov. konstr. základ. antikor	m2	74,49	54,00	4 022,46
		trámové výměny :				
		629,0*0,065/2*2		40,89		
		kotvení technologie :				
		517,0*0,065*0,5*2		33,61		
325	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	62,81	139,00	8 730,59
		doplnění na střeše :				
		41,85+6,96+0,5*19+0,9*5		62,81		
326	783626040R00	Nátěr syntet. truhl. výrobků - přetření dveří dle	M2	80,40	161,00	12 944,40
		barevného řešení. Otěruvzdorný, omyvatelný, stáloarev.				
		odolný desinf. prostředkům, pastelové barvy - vysoký standard.				
		0,6*2,0*2*4+0,7*2,0*2*9+0,8*2,0*2*5		50,80		
		0,9*2,0*2*7+1,1*2,0*2		29,60		
327	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a plísním	m2	129,50	41,00	5 309,50
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		hranoly ve střeše :				
		31,2*0,4+49,0*0,68		45,80		
		bednění :				
		(18,55+23,3)*2		83,70		
328	783812100R00	Nátěr omítek stěn 2x + 1x email	m2	424,17	103,00	43 689,36
		omyvatelný - vhodný do zdravotn. prostředí vč. penetrace .				
		525 : 32,2-3,6*4,2+5,4*0,25		18,43		
		(6,2+5,4+1,4)*2,75*2-2,4*1,8*2-0,9*2,0		61,06		
		526 : 35,7-4,8*4,8+5,95*0,25		14,15		
		(6,2+5,95)*2,75*2-2,4*1,8*2-3,0*1,55-1,44*2,0-4,0*1,55		44,46		
		527 : 33,7-4,8*4,8+5,7*0,25		12,09		
		(6,2+5,75)*2,75*2-2,4*1,8*2-3,0*1,55*2		47,79		
		-1,44*2,0-2,88*1,55		-7,34		
		528 : 20,1-2,4*4,8+3,3*0,25		9,41		
		(6,5+3,3)*2,75*2-2,4*1,8-3,0*1,55-1,55*2,5		41,06		
		529 : 23,4-1,1*5,4-3,0*2,3-1,3*1,0		9,26		
		(6,9+6,0+0,6)*2,75*2-2,4*1,8*2-0,7*2,0-0,9*2,0		62,41		
		532 : 8,3-3,6*1,8		1,82		
		(2,2+4,0)*2,5*2-1,1*2,0		28,80		
		schodiště : (4,5*2+6,0*2+0,45*12+7,0*2)*2,0		80,80		
329	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly včetně očištění	m2	40,89	56,00	2 289,56
		podchycení a rámy viz D.1.2-2 :				
		629,0*0,065		40,89		
330	783812110RG1	Nátěr omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2	617,66	284,00	175 415,58
		omyvatelný, desinfikovatelný antibakteriální vhodný do zdravotn. prostředí vč. penetrace .				
		501 : 14,2-3,6*4,2+0,2*3,5		-0,22		
		(4,2+3,6)*2,5*2-1,45*2,1*2		32,91		
		502 : (10,2+5,3)*2,6*2-2,55*2,1-0,8*2,0*7-0,7*2,0		62,65		
		-0,9*2,0-1,45*2,1		-4,85		
		507 : 10,7-2,4*2,4+2,4*0,25		5,54		
		(4,2+3,5+0,4)*2,75*2-1,1*1,8-0,9*2,0*2+1,8*0,3*2		40,05		
		508 : 6,9-1,1*3,6		2,94		
		(4,3+1,7)*2,5*2-0,8*2,0		28,40		
		513 : 88,0-2,55*25,1		24,00		
		(25,1+4,5)*2,75*2+0,75*2,75*11-1,1*2,0-0,9*2,0*4		176,09		
		-1,4*2,5*6-(1,3+1,2+1,2+1,44+1,2+1,6+2,9+4,0)*1,5		-43,26		
		517-520 : 25,4+26,1+26,1+26,7-3,6*4,8*4+4,4*0,25*4		39,58		
		(4,4+6,2)*2,75*2*4-2,4*1,8*6-4,0*1,55*6		170,08		
		-1,44*2,5*4-(1,3+1,2+1,2+1,44+1,2+1,6)*1,55		-26,71		
		521 : 17,6-2,0*5,5+2,8*0,25		7,30		

		(2,95+6,5)*2,75*2-2,4*1,8-0,8*2,0-0,9*2,0		44,26		
		522 : 5,3-2,2*1,5+2,2*0,25		2,55		
		(2,2+2,6)*2,75*2-1,2*1,8-0,8*2,0		22,64		
		532 : 8,3-1,8*3,6		1,82		
		(4,0+2,2)*2,75*2-1,1*2,0		31,90		
Díl:	784	Malby				84 355,34
331	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, platí i pro nátěry na stávajících zdech - odhad : 4.NP : 1*45,0 5.NP : 1*25,0 6.NP : 601 : (1,5+1,7)*3,5*2-0,8*2,0*2 602 : (3,6+2,6)*3,5*2-0,8*2,0 603 : (4,1+4,2+0,25)*3,5*2-0,8*2,0*2	m2	187,65	19,00	3 565,35
332	784171201R00	Penetrace podkladu nátěrem 5.NP : na SDK : (125,3+14,3+32,9+193,7+53,3+36,3+10,6+6,6)*2 (35,2+41,5)*2+12,6+261,4+12,8+67,5+13,4+17,6 omítka : 43,8+446,21 odpočet nátěrů : -343,4-617,66 6.NP : na omítce : 117,6	m2	1131,25	16,00	18 100,00
333	784195322R00	Malba tekutá , barva, 2 x Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. (odolnost pro mytí min.5000 cyklů)	m2	1131,25	43,00	48 643,75
334	784452951R00	Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, přemalování místností Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. (odolnost pro mytí min.5000 cyklu) 4.NP : (9,0+6,8+5,2+2,8+1,9+2,5+4,0+2,9+6,8*2)*3,2*2 5.NP : schodiště : (4,5*2+6,0*2+0,45*12+7,0*2)*1,2	m2	360,16	39,00	14 046,24
Díl:	790	Vnitřní vybavení				1 533 061,00
335	79011-1111	Skříňová sestava dle N/1, 2950/725/2350 mm U každé položky vnitřního vybavení je odkaz na číslo v tabulce výrobků. Zde je uveden podrobný popis daného výrobku. Tento výrobek je naceněn v kompletní skladbě dle popisu. včetně všech vestavěných spotřebičů v tabulce uvedených. Jedná se o dodávku + montáž + připojení spotřebičů. Při naceňování používat tabulku vni vybavení. Tento popis platí pro všechny položky vni vybavení.	kus	1,00	43 961,00	43 961,00
336	79011-1112	Skříňová sestava dle N/2, 1900/550/900 (1800) mm	kus	1,00	13 711,00	13 711,00
337	79011-1113	Skříňová sestava dle N/3, 1650/550/900 (1800) mm, chladnička,mikrovl.trouba	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
338	79011-1114	Noční stolek dle N/4, 400/750/500 mm	kus	1,00	3 256,00	3 256,00
339	79011-1115	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/5, deska 2500/725 mm, kont. 410/600/650 mm	kus	1,00	12 111,00	12 111,00
340	79011-1116	Skříňová sestava + linka dle N/6, linka 1425/500/900+600 mm, sestava 3600/500/2100 mm	kus	1,00	72 220,00	72 220,00
341	79011-1117	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/7, deska 2825/725 mm, kont. 410/600/650 mm	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
342	79011-1118	Pracovní stůl dle N/8, 1650/800 mm	kus	2,00	2 320,00	4 640,00
343	79011-1119	Skříňová sestava dle N/9, 1425/400/2500 mm	kus	1,00	14 211,00	14 211,00
344	79011-1119a	Skříňová sestava dle N/9, 700/400/2500 mm	kus	1,00	9 128,00	9 128,00
345	79011-1119b	Skříňová sestava dle N/9, 1000/750/2500 mm	kus	1,00	10 911,00	10 911,00
346	79011-1119c	Skříňová sestava dle N/9, 1375/575/2500 mm	kus	1,00	14 111,00	14 111,00
347	79011-1120	Skříňová sestava dle N/10, 3600+750/600/2500 mm	kus	1,00	49 811,00	49 811,00

348	79011-1121	Skříňová sestava + linka dle N/11, chladnička, linka 1200/600/2100 mm, sestava 1500/475/2100+1500/600/2100 mm	kus	1,00	78 545,00	78 545,00
349	79011-1122	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/12, deska 2625/725 mm, kont. 410/600/650 mm	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
350	79011-1123	Skříňová sestava dle N/13, 2700/600/2100 mm + 1600/300/2100 mm	kus	1,00	37 894,00	37 894,00
351	79011-1124	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/14, deska 2625/725 mm, kont. 410/600/650 mm	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
352	79011-1125	Kuch.linka dle N/15, 1200/650/900 + 600 mm, chladnička	kus	1,00	29 000,00	29 000,00
353	79011-1126	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/16, deska 2850+4000/750 mm, kont. 410/600/650 mm 2 kusy, konzola PC 5 ks	kus	1,00	40 518,00	40 518,00
354	79011-1127	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/17, deska 1150 + 2900/750 mm, kont. 410/600/650 mm, konzola PC 2 ks	kus	1,00	32 111,00	32 111,00
355	79011-1128	Prac.deska stolu + pojízdný kontejner dle N/18, deska 2550/750 mm, kont. 410/600/650 mm	kus	1,00	13 000,00	13 000,00
356	79011-1129	Zakrytí niky pro rozvaděč dle N/19, stěna 1400/2400 mm	kus	1,00	6 111,00	6 111,00
357	79011-1130	Skříňová sestava dle N/20, 2000/700/2400 mm	kus	2,00	21 640,00	43 280,00
358	79011-1131	Policová sestava dle N/21, 1400/500/1200 mm	kus	1,00	8 707,00	8 707,00
359	79011-1132	Skříňová sestava dle N/22, 3500/500/2500 mm	kus	1,00	40 210,00	40 210,00
360	79011-1133	Skříňová sestava dle N/23, 3200/475/900 mm	kus	1,00	20 444,00	20 444,00
361	79011-1134	Kuch.linka dle N/24, 1950/600/900+1950/350/600 mm	kus	2,00	27 025,00	54 050,00
362	79011-1135	Kuch.linka dle N/25, 1950/600/900+1950/350/600 mm	kus	2,00	25 111,00	50 222,00
363	79011-1136	Kuch.linka dle N/26, 1950/600/900+1950/350/600 mm	kus	1,00	27 025,00	27 025,00
364	79011-1137	Skříňová sestava dle N/27, 5500/600/2500 mm	kus	1,00	47 110,00	47 110,00
365	79011-1138	Policová sestava dle N/28, 1575/600/2500 mm + 2350/600/2500 mm	kus	1,00	32 122,00	32 122,00
366	79011-1139	Skříňová sestava dle N/29, 1850/400/1000 mm	kus	1,00	9 622,00	9 622,00
367	79011-1140	Kuch.linka dle N/30, 5300/600/900+5000/350/600 mm	kus	1,00	87 343,00	87 343,00
368	79011-1141	Přípravný pult + trezor dle N/31, 2 x 3000/600/900 mm	kus	2,00	58 000,00	116 000,00
369	79011-1142	Kuch.linka dle N/32, 3000/600/900+3000/350/600 mm	kus	1,00	47 840,00	47 840,00
370	79011-1143	Kuch.linka dle N/33, 1200+1000/600/2100 mm	kus	2,00	36 225,00	72 450,00
371	79011-1144	Kuch.linka dle N/34, 1800/600/900 + 600 mm, mikrovlnná trouba	kus	1,00	42 090,00	42 090,00
372	79011-1145	Sestava boxů dle N/35, 3550/400/2500 mm	kus	1,00	46 462,00	46 462,00
373	79011-1146	Jídelní stůl dle N/36, 1900/800/780 mm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
374	79011-1147	Kuch.linka dle N/37, 3600/600/900 + 600 mm, mikrovlnná trouba, chladnička	kus	1,00	88 918,00	88 918,00
375	79012-1110	Nerez zrcadlo sklopné - komplet dod+mont+osaz dle X/4, vel.600/400 mm	kus	2,00	21 695,00	43 390,00
376	79012-1111	Hyg.koš nerez - komplet dod+mont+osaz, s víkem, objem 5 l	kus	4,00	1 335,00	5 340,00
377	79012-1112	Drátěné poličky, rohové ,nerez - komplet dod+mont+osaz, závěsné na stěnu	kus	3,00	600,00	1 800,00
378	79012-1113	Odpadk.koš plast - komplet dod+mont+osaz, s víkem,dělený, nášlapný objem 23 l	kus	10,00	250,00	2 500,00
379	79012-1114	Dávkovač tek.mýdla - komplet dod+mont+osaz, nerez	kus	14,00	1 450,00	20 300,00
380	79012-1115	WC souprava nástěnná - komplet dod+mont+osaz, držák na štětku kovový	kus	4,00	1 585,00	6 340,00
381	79012-1116	Zásobník toalet.papíru - komplet dod+mont+osaz, plast	kus	4,00	894,00	3 576,00
382	79012-1117	Dávkovač tek.mýdla - komplet dod+mont+osaz, plast	kus	6,00	830,00	4 980,00
383	79012-1118	Zásobník na papír.utěrky Js 150 mm - komplet dod+mont+osaz, nerez,závěsný na stěnu	kus	20,00	1 667,00	33 340,00
384	79012-1119	Dávkovač na desinf.roztoky - komplet dod+mont+osaz, nerez	kus	14,00	1 525,00	21 350,00
Díl:	799	Ostatní				86 833,30

385	PC 41	Hasicí přístroj - práškový s hasicí schopností 21 A, viz zpráva PO	kus	5,00	1 665,00	8 325,00
386	PC 42	Hasicí přístroj - sněhový s hasicí schopností 55 B, viz zpráva PO	kus	2,00	2 250,00	4 500,00
387	PC 43	PROTIPOŽ.PĚNA - SPRAY	KUS	8,00	630,00	5 040,00
388	PC 44	PROTIPOŽ.VLOŽKY PTV 1	KUS	28,00	549,00	15 372,00
389	PC 45	KABEL.UCPÁVKY PROTIPOŽ. 0,3*0,3*26	M2	2,34 2,34	5 895,00	13 794,30
390	PC 46	PROTIPOŽ.TRUBNÍ UCPÁVKY	KUS	22,00	887,00	19 514,00
391	PC 47	TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU 8,0*8,0	M	64,00 64,00	317,00	20 288,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 025,00
392	PC 47	Demontáž a zpětná montáž svítidel v SDK podhledu ve 4.NP, při demontáži a zpětné montáži podhledu včetně připojení a oživení	kus	3,00	675,00	2 025,00
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení				53 800,00
393	PC 48	Autojeřáb s dosahem 29 m - dovoz na stavbu, uvažována vzdálenost 50 km uvažováno 2x přesný popis viz techn.zpráva 2*50,0	km	100,00	77,00	7 700,00
394	PC 48	Autojeřáb s dosahem 29 m - pronájem, uvažováno 8 hod 2 dny přesný popis viz techn.zpráva 2*8,0	hod	16,00	2 400,00	38 400,00
395	PC 49	Autojeřáb s dosahem 29 m - odvoz ze stavby, uvažována vzdálenost 50 km uvažováno 2 x přesný popis viz techn.zpráva 2*50,0	km	100,00	77,00	7 700,00
Díl: M99		Tabulka podlah				0,00
396	1	TABULKA PLOCH PODLAH Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotliv. oddílů. P 1, P2 : 88,0+25,4+26,1+26,1+26,7+35,7+33,7+20,1 P 3, P 4 : 14,2+35,1+10,7+6,9+17,6+5,3+2,5+32,2+8,3 P 5, P 7 : 3,4+2,9+1,2+13,3+4,1+16,7+3,2+2,8+1,6 P 6 : 23,4 K 1 : 21,8+20,8+17,2+18,0 B 1 : 2,7+9,5+6,8 B 2 : 5,1	M2	589,10	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				928 020,84
397	PC 49	Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu (sklo ,PVC,zářivky,asfalt,pasy apod) a roztřídění do jednotlivých kontejnerů.	t	5,50	6 300,00	34 650,00
398	PC 50	Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo ,PVC,zářivky,asfalt,pasy apod)	t	5,50	12 600,00	69 300,00
399	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	434,87	495,00	215 258,61
400	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	434,87	221,00	96 105,36
401	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1304,60	131,00	170 902,29
402	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	434,87	227,00	98 714,55
403	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8262,45	14,00	115 674,32
404	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	434,87	188,00	81 754,79

405	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2174,33	21,00	45 660,92
-----	--------------	---	---	---------	-------	-----------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	D1.5 Zdravotně technické instalace		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	SO 01 - rekonstrukce intenzivní péče v 5.NP - ARO		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce lůžkové části ARO		
Projektant :	MEDICOPROJECT, s.r.o. Brno	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Boskovice, Masarykovo nám.1/2	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	STAVKOM, spol. s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	1 896 554	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	1 896 554	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	1 896 554	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 896 554	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Datum :	Jméno :	
	Podpis:	Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 896 554 Kč	
DPH	21,0 % činí :	398 276 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 294 831 Kč

Název stavby :	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce lůžkové části ARO
Objekt :	SO 01 - rekonstrukce intenzivní péče v 5.NP - ARO
Rozpočet :	D1.5 Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE

	název	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace		898 378,54			
722	Vnitřní vodovod		343 737,34			
725	Zařizovací předměty		622 668,03			
721	Vnitřní kanalizace - demontáž		4 022,00			
722	Vnitřní vodovod - demontáž		11 313,00			
725	Zařizovací předměty - demontáž		3 868,00			
B96	Presun vybouraných hmot		12 567,43			
CELKEM OBJEKT		0,00	1 896 554,35	0,00	0,00	0,00

Nedílnou součástí soupisu prací je technická zpráva a výkresová část !

721-A01	VNITŘNÍ KANALIZACE D+M	Potrubí-vč.zavěšení systémovými závěsy, materiály viz. TZ	m. j.	množství	cena Kč,-	celkem Kč,-	hmotn./j-t	celkem t
1	721 14-1103	Potrubí z litinových trub odpadní DN100-4NP=	m	2,00	1 980,00	3 960,00	0,01351	0,02702
2	721 D+M	Potrubí nerez DN50 připoj.-4+5+6=6+71+6=	m	83,00	3 379,00	280 457,00	0,00141	0,11711
3	721 D+M	Potrubí nerez DN70 vč.závěsů-4+5NP=1+8=	m	9,00	4 052,00	36 468,00	0,00208	0,01872
4	721 D+M	Potrubí nerez do DN100 vč.závěsů-4+5NP=16+85=	m	101,00	4 409,00	445 309,00	0,00298	0,30098
5	722 16-0228.R00	Potrubí-měď 35x1,5-lisované vč.závěsů-kondenzát VZT-5NP=	m	23,00	944,00	21 712,00	0,01438	0,33074
6	722 16-0229.R00	Potrubí-měď 42x1,5-lisované vč.závěsů-kondenzát VZT-5+6NP=5+10=	m	15,00	1 114,00	16 710,00	0,01210	0,18150
7	721 19-4105.R00	Vývedení a upevnění odpadních výpustek doD50-U+D+sifony+technol.-5NP=	ks	31,00	188,00	5 828,00	0,00000	0,00000
8	721 19-4109.R00	Vývedení a upevnění odpadních výpustek doD100 -VL,vpustí,sif.-5NP=	ks	10,00	325,00	3 250,00	0,00000	0,00000
9	721 D+M	Nerez sifon DN50-5NP=	ks	2,00	714,00	1 428,00	0,00102	0,00204
10	721 21 D+M	Vpust svislý odpad ZU50-pro podlahyPVC,izol.soupr,pachotěsná bez vody-5NP=	ks	1,00	2 693,00	2 693,00	0,00118	0,00118
11	721 21 D+M	Vpust svislý odpad ZU100,izol.soupr,pachotěsná bez vody-pro dlažbu=	ks	1,00	3 805,00	3 805,00	0,00118	0,00118
12	721 22-4105.RM1	Západach. uzávěrka pro myčky+dialýza-DN50=2+2*2=	ks	6,00	630,00	3 780,00	0,00050	0,00300
13	721 D+M	Kondenzační sifon DN40 s kuličkou pro VZT- 5NP=	ks	8,00	627,00	5 016,00	0,00095	0,00760
14	722 25 D+M	Protipožární tmel 15l 5NP PVC pod stropem=	ks	1,00	461,00	461,00	0,01520	0,01520
15	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300 + dodávka-pol 1 až 6=	m	233,00	21,00	4 893,00	0,00000	0,00000
16	721 10-0902.R00	Přetěsnění hrdla kanalizačního potrubí doDN100-4NP=	ks	8,00	127,00	1 016,00	0,00023	0,00184
17	721 10-0911.R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí-4+6NP=5+2=	ks	7,00	127,00	889,00	0,00891	0,06237
18	721 14-0913.R00	Propojení dosavadního potrubí do DN70-litina/ner-4NP=	ks	1,00	380,00	380,00	0,00019	0,00019
19	721 14-0915.R00	Propojení dosavadního potrubí do DN100-litina/ner-4+5NP=6+12=	ks	18,00	473,00	8 514,00	0,00023	0,00414
20	721 17-0962.R00	Propojení dosavadního potrubí do DN63-plast-4+5+6NP=5+14+5=	ks	24,00	269,00	6 456,00	0,00712	0,17088
21	721 17-0964.R00	Propojení dosavadního potrubí do DN75-plast/ner-5NP=	ks	2,00	269,00	538,00	0,00746	0,01492
22	721 17-0965.R00	Propojení dosavadního potrubí do DN100-plast/ner-5NP=	ks	21,00	297,00	6 237,00	0,00779	0,16359
23	721 17-1905.R00	Vsazení odbočky do DN110 - plast-4NP=	ks	1,00	634,00	634,00	0,01792	0,01792
24	731 30-0912.R00	Pročištění svislých odpadů do DN200-jedno podlaží-4NP=	ks	8,00	226,00	1 808,00	0,00000	0,00000
25	721 D+M	Izol.potr.uzavřené pory-kondenzace tl.5mm-Dpotr.do51-5+6NP=33+16=	m	49,00	166,00	8 134,00	0,00006	0,00294
26	721 D+M	Izol.potr.uzavřené pory-kondenzace tl.5mm-Dpotr. 111-4NP=	m	1,00	380,00	380,00	0,00007	0,00007
27	721 D+M	Tepelná-akust.izol.-potr.pouzdro,PO A2/L-s1,d0 tl.30mm-doDN54-5NP=	m	33,00	190,00	6 270,00	0,00018	0,00594
28	721 D+M	Tepelná-akust.izol.-potr.pouzdro tl.50mm-doDN56+oplechování -6NP=	m	16,00	714,00	11 424,00	0,00047	0,00752
29	721 D+M	Tepelná-akust.izol.-potr.pouzdro,PO A2/L-s1,d0 tl.30mm-doDN108 -4NP=	m	1,00	234,00	234,00	0,00029	0,00029
30	721 D+M	Izol.strop -rohož-kamen.vlna,PO A2/L-s1,d0 tl.20mm-doDN108 -7*0,33*3,14*0,12=4NP=	m	0,90	383,00	344,70	0,00021	0,00019
31	721 D+M	Izolační páska na utěsnění potrubí-cívka	ks	1,00	455,00	455,00	0,00002	0,00002
		Součet		1,45909	6 096,15	889 483,70		1,45909
32	998 72-1103.R00	Přesun hmot do 24m	t			8 894,84		
		721 CELKEM				898 378,54		

VNITŘNÍ VODOVOD D+M -vč.zavěšení systémovými závěsy, materiály viz. TZ

722-A02

		množství	cena Kč,-	celkem Kč,-	hmotn./j-t	celkem t
1	722 15-1113.R00	m	173,00	286,00	0,00073	0,12629
2	722 15-1114.R00	m	124,00	330,00	0,00095	0,11780
3	722 15-1115.R00	m	52,00	396,00	0,00160	0,08320
4	722 15-1116.R00	m	11,00	552,00	0,00166	0,01826
5	722 19-0401.R00	ks	63,00	273,00	0,00000	0,00000
6	722 19-0403.R00	ks	8,00	336,00	0,00000	0,00000
11	722 18 D+M	ks	26,00	1 671,00	0,00026	0,00676
12	722 18 D+M	ks	6,00	2 052,00	0,00039	0,00234
13	722 18 D+M	ks	9,00	2 201,00	0,00039	0,00351
14	722 18 D+M	ks	2,00	2 741,00	0,00132	0,00264
15	722 23-7623.R00	ks	2,00	211,00	0,00032	0,00064
16	722 23 D+M	ks	1,00	437,00	0,00028	0,00028
17	722 23 D+M	ks	1,00	1 505,00	0,00035	0,00035
18	722 23 D+M	ks	1,00	1 809,00	0,00052	0,00052
19	722 23 D+M	ks	2,00	11 373,00	0,00350	0,00700
20	724 23-1125.R00	ks	1,00	478,00	0,00125	0,00125
21	722 25-4211.RT2	ks	2,00	7 527,00	0,03100	0,06200
22	722 25 D+M	ks	2,00	387,00	0,00000	0,00000
23	722	ks	1,00	2 462,00	0,00015	0,00015
24	722 29-0226.R00	m	360,00	29,00	0,00018	0,06480
25	722 29-0234.R00	m	720,00	10,00	0,00001	0,00720
26	722 13-0913.R00	ks	20,00	21,00	0,00000	0,00000
27	722 13-0916.R00	ks	8,00	42,00	0,00000	0,00000
28	722 13-1932.R00	ks	11,00	260,00	0,00084	0,00924
29	722 13-1933.R00	ks	9,00	320,00	0,00107	0,00963
30	722 13-1934.R00	ks	6,00	392,00	0,00144	0,00864
31	722 13-1936.R00	ks	2,00	649,00	0,00168	0,00336
32	722 19-0901.R00	ks	52,00	28,00	0,00000	0,00000
33	722 18 D+M	m	58,00	46,00	0,00004	0,00232
34	722 18 D+M	m	64,00	49,00	0,00005	0,00320
35	722 18 D+M	m	33,00	50,00	0,00007	0,00231
36	722 18 D+M	m	5,00	54,00	0,00008	0,00040
37	722 18 D+M	m	5,00	718,00	0,00026	0,00130
38	722 D+M	m	58,00	84,00	0,00005	0,00290
39	722 D+M	m	64,00	92,00	0,00007	0,00448
40	722 D+M	m	33,00	100,00	0,00009	0,00297
41	722 D+M	m	5,00	110,00	0,00011	0,00055
42	722 D+M	m	110,00	100,00	0,00013	0,01430

43	722 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A2/L-s1,d0 tl.30mm-doD22-5NP=TV=	m	60,00	110,00	6 600,00	0,00013	0,00780
44	722 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A2/L-s1,d0 tl.30mm-doD28-5NP=TV=	m	9,00	119,00	1 071,00	0,00019	0,00171
45	722 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A2/L-s1,d0 tl.40mm-doD28-5NP=TV=	m	10,00	127,00	1 270,00	0,00018	0,00180
46	722 D+M	Tepelná izol.-potr.pouzdro+PO A2/L-s1,d0 tl.50mm-doD35-5NP=TV=	m	6,00	157,00	942,00	0,00028	0,00168
47	721 D+M	Izolační páska na utěsnění potrubí-cívka	ks	2,00	300,00	600,00	0,00009	0,00018
		Součet				340 334,00		0,58376
48	998 72-2103.R00	Přesun hmot do 24m	t	0,58376	5 830,03	3 403,34		
		722 CELKEM				343 737,34		

725-A05	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY D+M - vše 5NP					množství	cena Kč,-	celkem Kč,-	hmotn./j-t	celkem t
1	725 01-4131.R00	Klozet závěsný - odpad vodorovný + sedátko-K1=	ks	3,00	2 064,00	6 192,00	0,01772	0,05316		
2	725 01-4141.R00	Klozet závěsnýZTP(dl.700,v=460)-odpad vodorovný+sedátko -K2=	ks	2,00	2 411,00	4 822,00	0,01889	0,03778		
3	726 21-1323.R00	Modul-WC-lehké stěny vč.nádržky,ovládání-tlačítko-dvě splachování,zvuk.isol.-K1=	ks	3,00	5 055,00	15 165,00	0,01800	0,05400		
4	726 21-1323.R00	Modul-WC-lehké stěny vč.nádržky,ovládání-pneum.,zvuk.isol. - K2=	ks	2,00	6 114,00	12 228,00	0,01800	0,03600		
5	725 01-7130.R00	Umývadlo (500x410)+mont. - U1=	ks	4,00	1 934,00	7 736,00	0,01001	0,04004		
6	725 01-7182.R00	Umývadlo (640x550) pro ZTP - U2 =	ks	2,00	2 692,00	5 384,00	0,01531	0,03062		
7	725 D+M	Keramická sprchová vanička900/720(H=110)+sifon-komplet-S1=	ks	1,00	5 469,00	5 469,00	0,02688	0,02688		
8	725 D+M	Keramická sprchová vanička1200/800(H=110)+sifon-komplet-S2=	ks	1,00	6 730,00	6 730,00	0,03088	0,03088		
9	725 D+M	Keram.sprchová vanička čtvrkruh900/900(H=110+podezdění)+sifon-komplet-S3=	ks	1,00	5 048,00	5 048,00	0,02688	0,02688		
10	725 D+M	Sprchové dveře posuvné,trojdičné,š.900 mm-čiré sklo bezpečnostní -S1=	ks	1,00	9 932,00	9 932,00	0,03140	0,03140		
11	725 D+M	Sprchové dveře posuvné,trojdičné,š.1200 mm-čiré sklo bezpečnostní -S2=	ks	1,00	10 938,00	10 938,00	0,02688	0,02688		
12	725 D+M	Sprchový kout posuvný, čtyřdičný 900/900-čiré sklo bezpečnostní-S3=	ks	1,00	11 200,00	11 200,00	0,03934	0,03934		
13	725 01-9103.R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou VL=	ks	2,00	3 160,00	6 320,00	0,01090	0,02180		
14	726 21-1367.R00	Modul pro výlevky,nádržka do lehk.stěn,ovládání,zvuk.isol-komplet - VL=	ks	2,00	3 941,00	7 882,00	0,01390	0,02780		
15	725 81-0402.R00	Ventily rohové+ přípoj.trubička - pro U2=	ks	4,00	205,00	820,00	0,00022	0,00088		
16	725 81-3112	Pračkový ventil DN15+DN20 -2+6=	ks	8,00	330,00	2 640,00	0,00109	0,00872		
17	725 82-9201.RT1	Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150 +m U1+U4+D2=4+2+1=	ks	7,00	2 103,00	14 721,00	0,00172	0,01204		
18	725 82-9201.RT1	Nástěnná jednopáková baterie 1/2"x150,dlouhý výtok-VL+D1+DD=2+4+1=	ks	7,00	1 747,00	12 229,00	0,00172	0,01204		
19	725 82-3111.RT2	Stojánková jednopáková baterie 1/2", dlouhá páka+m U2=	ks	2,00	2 103,00	4 206,00	0,00085	0,00170		
20	725 82 D+M	Autom.nástěn.baterie-termost.vent,dvě vody-mont.krabice,výtok300mm-U3+D3=8+1=	ks	9,00	10 938,00	98 442,00	0,00284	0,02556		
21	725 82	Dálkové ovládání k automatickým bateriím	ks	1,00	355,00	355,00	0,00001	0,00001		
22	725 84-5111.R00	Sprchová páková baterie 1/2"x150 + držák sprchy-S1+S2+S3=1+1+1=	ks	3,00	2 021,00	6 063,00	0,00154	0,00462		
23	725 82-9202.R00	Montáž baterií nástěnných,automatických - pol20=	ks	9,00	294,00	2 646,00	0,00024	0,00216		
24	725 86-0202.R00	Dřezový sifon jednodílnýD50-D1+D2+D3=4+1+1=	ks	6,00	294,00	1 764,00	0,00022	0,00132		
25	725 86-0201.R00	Dřezový sifon dvoudílný D50 -DD =	ks	1,00	253,00	253,00	0,00026	0,00026		
26	725 86-0213.R00	Umývadlový sifon DN40-U1+U2+U3+U4=4+2+8+2=	ks	16,00	175,00	2 800,00	0,00020	0,00320		
27	725 D+M	Sprchovací panel s dezinfekcí pro koupel pacientů vč.sprchové termostatické baterie, sprchová růžice se STOP ventilem,dl.hadice min.2,5m-bliže mont.výkresy-5NP=	ks	1,00	73 660,00	73 660,00	0,03200	0,03200		
28	725 D+M	Sprchovací lůžko-elektrický zdvih min. 300mm,akumulátor+nabíječka-5NP=	ks	1,00	131 261,00	131 261,00	0,03600	0,03600		
29	725 D+M	Mvčka,dezinfektor podložních mís,vč.změkčování vody						0,00000		

mytí rotačním planetovým ramenem,vč.parního generátoru pro dezinfekci párou-5NP=

30	725 D+M		ks	1,00	121 289,00	121 289,00	0,15000	0,15000
31	553-47624	Dvířka nerezová 300/300-kan+voda=8+8=	ks	16,00	1 052,00	16 832,00	0,00080	0,01280
32	725 98-9101.R00	Dvířka nerezová 500/300=	ks	1,00	1 241,00	1 241,00	0,00080	0,00080
33	725 D+M	Montáž dvířek =	ks	18,00	296,00	5 328,00	0,00000	0,00000
34	725 D+M	Dvířka 300/300-požární EI30 DP1 v barvě stěny-	ks	1,00	3 899,00	3 899,00	0,00085	0,00085
		Orientační popisky na podhledy-	ks	12,00	84,00	1 008,00	0,00000	0,00000
		Součet				616 503,00		0,78842
35	998 72-5103.R00	Přesun hmot do 24m	t	0,78842	7 819,47	6 165,03		
		725 CELKEM				622 668,03		

721-B01 VNITŘNÍ KANALIZACE - DEMONTÁŽ

			množství	cena Kč,-	celkem Kč,-	hmotn./j-t	celkem t
1	721 14-0802.R00	Dem.potr.litínového DN100 -5NP=	m	22,00	28,00	616,00	0,01492
2	721 17-0803.R00	Dem.potr.PVCdo DN75 5NP=	m	48,00	12,00	576,00	0,00210
3	721 17-0808.R00	Dem.potr.PVCdo DN114 -4+5NP=9+62=	m	71,00	21,00	1 491,00	0,00198
4	721 21-0813.R00	Dem.vpusti DN100 -5NP=	ks	6,00	129,00	774,00	0,02961
5	721 21-0817.R00	Dem.vpusti plast DN70 -5NP=	ks	5,00	113,00	565,00	0,01218
		CELKEM				4 022,00	0,80818

721-B02 VNITŘNÍ VODOVOD - DEMONTÁŽ

			množství	cena Kč,-	celkem Kč,-	hmotn./j-t	celkem t
1	722 13-0801.R00	Demontáž potr.ocelovýchDN25-5NP=	m	395,00	17,00	6 715,00	0,00213
2	722 13-0802.R00	Demontáž potr.ocelových závitových DN40-5NP=	m	14,00	54,00	756,00	0,00497
3	722 13-0803.R00	Demontáž potr.ocelových závitových DN50-5NP=	m	3,00	68,00	204,00	0,00670
4	722 13-0821.R00	Demontáž šroubení doG6/4-20% =	ks	84,00	29,00	2 436,00	0,00270
5	722 21-1818.R00	Demontáž hydrantů C52 -5NP=	ks	2,00	294,00	588,00	0,03352
6	722 22-0861.R00	Demontáž armatur se dvěma závitůG3/4-5NP=	ks	39,00	15,00	585,00	0,00053
7	722 22-0864.R00	Demontáž armatur se dvěma závitůG2-5NP=	ks	1,00	29,00	29,00	0,00123
		CELKEM				11 313,00	1,24677

721-B05 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - DEMONTÁŽ

			množství	cena Kč,-	celkem Kč,-	hmotn./j-t	celkem t
1	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích vč.nádržky-5NP=	ks	6,00	135,00	810,00	0,01933
2	725 21-0821.R00	Demontáž umývadel bez výtok.armatur-U-5NP=	ks	21,00	46,00	966,00	0,01946
3	725 24-0812.R00	Demontáž dřezů dvojitých bez armatur-5NP=	ks	2,00	135,00	270,00	0,02450
4	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky diturvitové vč.nádržky-5NP=	ks	1,00	134,00	134,00	0,03470
5	725 82-0801.R00	Demontáž bareří nástěnných do G3/4"-5NP=	ks	32,00	31,00	992,00	0,00156
6	725 86-0811.R00	Demontáž uzáv.zápachových jednoduchých-5NP=	ks	24,00	29,00	696,00	0,00085
		CELKEM				3 868,00	0,67866

B96	PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT	množství	cena Kč,-	celkem Kč,-
1	98111-5899			
	Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný odpad PVC-B01	t 0,10080		
	B01	t 0,14058		
	B01	t 0,06090		
	celkem	t 0,30228	5 083,00	1 536,49
2	979 01-1111.R00	t 0,32824		
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP-B01	t 0,17766		
	B01	t 1,24677		
	B02	t 0,67866		
	B05	t 2,43133	629,00	1 529,31
	celkem	t 2,43133	630,00	1 531,74
3	979 01-1121.R00	t 2,43133	507,00	1 232,68
	Příplatek za každé další podlaží *1	t 46,19527	61,00	2 817,91
4	979 08-1111.R00	t 2,43133	630,00	1 531,74
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t 2,43133	585,00	1 422,33
5	979 08-1121.R00	t 2,43133	397,00	965,24
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km * 19km			
6	979 08-2111.R00			
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m			
7	979 08-2121.R00			
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m			
8	979 99-9996.R00			
	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot			
				12 567,43

Soupis prací

Zakázka: **Nemocnice Boskovice - JIP 5NP**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.**

IČ: **41604041**

Nádražní 1332/32

DIČ: **CZ41604041**

680 01 Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 300,00
PSV			1 396 251,91
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 402 551,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 402 551,91 CZK

Cena celkem bez DPH

1 402 551,91 CZK

v **Boskovicích** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekonstrukce vytápění 5NP - nová tělesa, demontáž stávajících
Rozvody chladu pro klimatizaci, strojovna
Napojení VZT na teplo a chlad

Popis rozpočtu: -

Rekonstrukce vytápění 5NP - nová tělesa, demontáž stávajících
Rozvody chladu pro klimatizaci, strojovna
Napojení VZT na teplo a chlad

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 300,00
713	Izolace tepelné	PSV			375 469,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 217,66
732	Strojovny	PSV			209 218,86
733	Rozvod potrubí	PSV			426 399,78
734	Armatury	PSV			147 040,85
735	Otopná tělesa	PSV			175 614,76
783	Nátěry	PSV			19 365,00
HZS	Hodinové sazby	PSV			37 926,00
Cena celkem					1 402 551,91

Soupis prací

S:	Nemocnice Boskovice - JIP 5NP
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 300,00		0,02
1	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00000	630,00	6 300,00	0,00	0,02
Díl:	713	Izolace tepelné				375 469,00		0,88
2	713-01.012	Al páska 50bm	role	1,00000	263,00	263,00	0,00	0,00
3	713-08.001	D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.20mm, potr.+kolena, do DN25	bm	260,00000	154,00	40 040,00	0,00	0,13
4	713-08.002	D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.20mm, potr.+kolena, do DN50	bm	40,00000	183,00	7 320,00	0,00	0,03
5	713-08.004	D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.60mm, potr.+kolena, do DN80, 0,04W/m.K, 70kg/m3, kašir.AL	bm	130,00000	279,00	36 270,00	0,00	0,10
6	713-15-001	D+M kaučuk, pro chlad DN do DN25, tl. 32mm	bm	30,00000	404,00	12 120,00	0,00	0,01
7	713-15-008	D+M kaučuk, pro chlad DN do 76, tl. 45mm	bm	180,00000	1 242,00	223 560,00	0,00	0,27
8	713-15-021	D+M kaučuk, samolepicí desky , tl. 50mm, nádrž, rozděl	m2	16,00000	1 730,00	27 680,00	0,01	0,08
9	713-15-052	D+M kaučuk izolace , lepidlo 520, 2,5 l	pl	8,00000	685,00	5 480,00	0,01	0,04
10	713-15-037	D+M závěsy a objímky s přeruš. tep. mostem D76	ks	56,00000	406,00	22 736,00	0,00	0,22
Díl:	722	Vnitřní vodovod				5 217,66		0,03
11	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	6,00000	263,00	1 578,00	0,00	0,02
12	722 19-0222.R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	2,00000	1 794,00	3 588,00	0,01	0,01
13	998 72-2104.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	t	0,03790	1 363,06	51,66	0,00	0,00
Díl:	732	Strojovny				209 218,86		2,20
14	732 11-9194.R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m	kus	1,00000	2 205,00	2 205,00	0,07	0,07
15	732 11-9294.R00	Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 200	kus	2,00000	368,00	736,00	0,00	0,01
16	732 19-9100.RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	18,00000	111,00	1 998,00	0,00	0,02
17	732 33-9109.R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 280 l	soubor	1,00000	460,00	460,00	0,00	0,00
18	732 42-9113.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor	1,00000	337,00	337,00	0,00	0,00
19	732 42-9114.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65	soubor	2,00000	484,00	968,00	0,00	0,00
20	732-36-007	Čerp.elektronické M 3 - 50/80 F, 230V, izolace	ks	1,00000	26 115,00	26 115,00	0,01	0,01
21	732-36-008	Čerp.elektronické M 3 - 65/80 F, 230V, izolace	ks	1,00000	30 383,00	30 383,00	0,01	0,01
22	732-36-009	Čerp.elektronické M 3 - 65/100 F, 230V, izolace	ks	1,00000	33 500,00	33 500,00	0,01	0,01
23	732-40-034	Exp.nádoba N300/6, včetně servis.kohoutu 1", náplň glykol	kpl	1,00000	7 269,00	7 269,00	0,05	0,05
24	732-41-003	Zásobník 2000L, PN6, kontr.otvor., příruby dle det.	kpl	1,00000	70 608,00	70 608,00	0,60	0,60
25	732-05.010	KOMBI rozdělovač modul 150, dl 1800, včetně hrdel a stojanů	kpl	1,00000	22 188,00	22 188,00	0,02	0,02
26	732-45-011	Demontáž a nová montáž stávající úpravny vody, úprava připojení	hod	28,00000	368,00	10 304,00	0,05	1,40
27	998 73-2102.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	2,20870	34,93	77,15	0,00	0,00
28	998 73-2102.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	2,20870	937,52	2 070,71	0,00	0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				426 399,78		5,50
29	733 16-3103.R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	250,00000	307,00	76 750,00	0,00	0,22
30	733 16-3105.R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	10,00000	502,00	5 020,00	0,00	0,02
31	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	10,00000	516,00	5 160,00	0,00	0,01
32	733 16-3106.R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	2,00000	760,00	1 520,00	0,00	0,00
33	733 16-3108.R00	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	18,00000	1 535,00	27 630,00	0,00	0,07
34	733 16-4103.RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na tvrdo	m	250,00000	134,00	33 500,00	0,01	1,49
35	733 16-4105.RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, pájením na tvrdo	m	10,00000	153,00	1 530,00	0,01	0,05
36	733 16-4104.RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, pájením na tvrdo	m	10,00000	141,00	1 410,00	0,01	0,06
37	733 16-4106.RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, pájením na tvrdo	m	2,00000	158,00	316,00	0,01	0,01
38	733 16-4108.RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm, pájením na tvrdo	m	18,00000	188,00	3 384,00	0,01	0,09
39	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	58,00000	65,00	3 770,00	0,00	0,00
40	733 19-1923.R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	42,00000	143,00	6 006,00	0,00	0,02
41	733 16-1903.R00	Přechod ocel-měď, srov. cena D 18	kus	42,00000	100,00	4 200,00	0,00	0,00
42	733 16-1908.R00	Přechod ocel/měď D 54 mm, srov. cena	kus	4,00000	644,00	2 576,00	0,00	0,00
43	733 11-3116.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	2,00000	153,00	306,00	0,00	0,00
44	733 12-3118.R00	Příplatek za zhotovení přípojek D50	kus	2,00000	245,00	490,00	0,00	0,00
45	733 12-3123.R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm	kus	10,00000	369,00	3 690,00	0,00	0,00
46	733-04.003	TL.hadice nerez opl. dl.300 5/4", PN6	ks	2,00000	2 130,00	4 260,00	0,00	0,00

47	733-04.004	TL.hadice nerez opl. dl. 500 2", PN6	ks	2,00000	2 711,00	5 422,00	0,00	0,00
48	733 14-1102.R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. do DN 50	kus	18,00000	360,00	6 480,00	0,00	0,02
49	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	220,00000	28,00	6 160,00	0,00	0,00
50	733 12-0819.R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 50	m	100,00000	41,00	4 100,00	0,00	0,01
51	733 11-1103.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	20,00000	166,00	3 320,00	0,01	0,14
52	733 11-1314.R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 20	m	6,00000	228,00	1 368,00	0,01	0,04
53	733 11-1315.R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25	m	4,00000	273,00	1 092,00	0,01	0,03
54	733 12-1118.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	26,00000	486,00	12 636,00	0,01	0,19
55	733 12-1122.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm	m	186,00000	613,00	114 018,00	0,01	1,77
56	733 12-1125.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm	m	106,00000	757,00	80 242,00	0,01	1,26
57	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	320,00000	6,00	1 920,00	0,00	0,00
58	733 19-0109.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 65	m	186,00000	13,00	2 418,00	0,00	0,00
59	733 19-0225.R00	Tlaková zkouška potrubí do D 80	m	106,00000	14,00	1 484,00	0,00	0,00
60	998 73-3104.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m	t	5,50890	766,36	4 221,78	0,00	0,00
Díl: 734		Armatury				147 040,85		0,24
61	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	28,00000	41,00	1 148,00	0,00	0,00
62	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	1,00000	51,00	51,00	0,00	0,00
63	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1,00000	58,00	58,00	0,00	0,00
64	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	1,00000	71,00	71,00	0,00	0,00
65	734 20-9117.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4	kus	1,00000	92,00	92,00	0,00	0,00
66	734 20-9118.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2	kus	1,00000	115,00	115,00	0,00	0,00
67	734 20-9126.R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 5/4, dodávka od MaR	kus	2,00000	1 174,00	2 348,00	0,00	0,00
68	734-03-023	Dvojitě šroubení rohové s vypouš., 1/2"	ks	28,00000	726,00	20 328,00	0,00	0,00
69	734-03-024	Termost. hlavice pro VK a žebříky M30x1,5, kapalinová	ks	30,00000	262,00	7 860,00	0,00	0,00
70	734 22-3122.RT2	Ventil termostatický, přímý, DN 15, s termostatickou hlavici kapal.	kus	2,00000	406,00	812,00	0,00	0,00
71	734 26-3132.R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	2,00000	260,00	520,00	0,00	0,00
72	734-30-006	Vyvažovací ventil 6/4", s vypouštěním	ks	3,00000	3 356,00	10 068,00	0,00	0,00
73	734-03-002	KK 1/2", PN16, 150st.	ks	2,00000	183,00	366,00	0,00	0,00
74	734-03-003	KK 3/4", PN16, 150st	ks	18,00000	221,00	3 978,00	0,00	0,00
75	734-03-004	KK 1", PN16, 150st.	ks	2,00000	257,00	514,00	0,00	0,00
76	734-03-007	KK 2", PN16, 150st.	ks	7,00000	726,00	5 082,00	0,00	0,00
77	734-03-009	Vypoštěcí kohout na hadici, 3/4"	ks	8,00000	154,00	1 232,00	0,00	0,00
78	734-03.105	Tlaloměr. zk. kohout	ks	9,00000	257,00	2 313,00	0,00	0,00
79	734-05.005	Filtr-kohoutl 2"	ks	4,00000	4 143,00	16 572,00	0,00	0,01
80	734-01-004	Aut. odvdz.ventil se ZV 1/2"	ks	18,00000	227,00	4 086,00	0,00	0,00
81	734-03.102	Termomanometr 20-120°C, 0-6bar	ks	4,00000	484,00	1 936,00	0,00	0,00
82	734-06.016	Zp.kl. 2", PN16, 120st	ks	2,00000	1 019,00	2 038,00	0,00	0,00
83	734-06.002	Poj.ventil závit 6bbar, 1"x5/4"	ks	1,00000	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00
84	734-06.005	Poj.ventil závit 6bar, 2"x2 1/2"	ks	1,00000	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00
85	734-04.003	Mezipř. kl. DN65/16, disk nerez	ks	7,00000	1 360,00	9 520,00	0,00	0,01
86	734-15.005	Filtr přir. PN16, DN65	ks	2,00000	1 640,00	3 280,00	0,01	0,02
87	734-05.033	ZK mezipř.pruž. PN10/100°C DN65	ks	2,00000	922,00	1 844,00	0,00	0,00
88	734 17-3414.R00	Přirubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 50	soubor	2,00000	810,00	1 620,00	0,01	0,01
89	734 17-3416.R00	Přirubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65	soubor	22,00000	901,00	19 822,00	0,01	0,15
90	734 41-3133.R00	Teploměr D 80 / dl.jímky 75 mm, 0-60st	kus	7,00000	254,00	1 778,00	0,00	0,00
91	734 42-1150.R00	Tlaloměr deformační 0-1 MPa D 100	kus	9,00000	1 389,00	12 501,00	0,00	0,02
92	734 39-1114.R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus	9,00000	303,00	2 727,00	0,00	0,01
93	734 49-4213.R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	24,00000	103,00	2 472,00	0,00	0,01
94	998 73-4104.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	t	0,26250	5 546,10	1 455,85	0,00	0,00
Díl: 735		Otopná tělesa				175 614,76		0,46
95	735 17-9110.R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	5,00000	257,00	1 285,00	0,00	0,00
96	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	24,00000	272,00	6 528,00	0,00	0,00
97	735 15-9121.R00	Montáž panelových těles nad délku 1600 mm	kus	1,00000	346,00	346,00	0,00	0,00
98	735-01-702	Koupel. žebřík KRMM 450/1820, spodní stř.připojení	ks	2,00000	2 205,00	4 410,00	0,01	0,02
99	735-01-703	Koupel. žebřík KRMM 450/1200, spodní stř. připojení	ks	3,00000	2 058,00	6 174,00	0,01	0,03
100	735-01-303	Panel hladké plan 21-500/500 VKM, spodní stř.připojení	ks	2,00000	4 487,00	8 974,00	0,01	0,02
101	735-01-306	Panel hladké plan 21-500/900 VKM, spodní stř.připojení	ks	4,00000	4 955,00	19 820,00	0,01	0,04
102	735-01-307	Panel hladké plan 21-500/1000 VKM, spodní stř. připojení	ks	2,00000	5 147,00	10 294,00	0,01	0,02
103	735-01-308	Panel hladké plan 21-500/1200 VKM, spodní stř. připojení	ks	1,00000	5 368,00	5 368,00	0,02	0,02
104	735-01-309	Panel hladké plan 21-500/1400 VKM, spodní stř připojení	ks	2,00000	5 611,00	11 222,00	0,02	0,04

105	735-01-526	Panel hladké plan 21-900/600 VKM, spodní stř. připojení	ks	1,00000	5 368,00	5 368,00	0,02	0,02
106	735-02-007	Panel hygiene plan 20S-503/1004 VK, spodní stř.připojení	ks	2,00000	5 455,00	10 910,00	0,02	0,04
107	735-02-008	Panel hygiene plan 20S 503/1104 VK, pravé sp. připojení	ks	4,00000	5 626,00	22 504,00	0,03	0,10
108	735-02-009	Panel hygiene plan 20S 503/1604 VK, pravé sp. připojení	ks	4,00000	6 295,00	25 180,00	0,02	0,07
109	735-01-504	Panel hladké plan 22-900/1400 klasik	ks	1,00000	6 882,00	6 882,00	0,01	0,01
110	735-01-604	Panel hladké plan 33-600/2000 klasik	ks	1,00000	8 619,00	8 619,00	0,01	0,01
111	735-03-005	Speciel svislé vertikál 958/1800 VK, 2300W, spodní stř. připojení	kpl	1,00000	13 682,00	13 682,00	0,02	0,02
112	735 00-0912.R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	30,00000	89,00	2 670,00	0,00	0,00
113	735 11-1810.R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	80,00000	25,00	2 000,00	0,00	0,00
114	735 29-1800.R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	60,00000	6,00	360,00	0,00	0,00
115	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles, po stoup po 5NP	m2	80,00000	10,00	800,00	0,00	0,00
116	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	80,00000	6,00	480,00	0,00	0,00
117	998 73-5103.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,44070	3 945,45	1 738,76	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				19 365,00		0,05
118	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, včetně nádrže	m2	26,00000	50,00	1 300,00	0,00	0,01
119	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	56,00000	40,00	2 240,00	0,00	0,00
120	783 42-5150.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	304,00000	45,00	13 680,00	0,00	0,03
121	783 42-1210.R00	Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 1x +1x email	kus	39,00000	55,00	2 145,00	0,00	0,01
Díl:	HZS	Hodinové sazby				37 926,00		0,00
122	HZS-0001	Topná zkouška dle ČSN plná 72h, včetně zaregulování systému	hod	72,00000	202,00	14 544,00	0,00	0,00
123	HZS-PC-0008	Prov.zkoušky zařízení, zaškolení obsluhy, seřízení, rozv.chladu	hod	42,00000	353,00	14 826,00	0,00	0,00
124	HZS-0004	Nepředvídané vícepráce montážní, a demontážní	hod	30,00000	186,00	5 580,00	0,00	0,00
125	HZS-0005	Zednická výpomoc	hod	16,00000	186,00	2 976,00	0,00	0,00

[illegible]

Položka	Popis položky	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
1	Rozvaděč RB6, v.č.D1.6-113	ks	1,00	393 500,00	393 500,00		0,00	0,00	393 500,00
2	Rozvaděč RV1, v.č.F106-119	ks	1,00	34 600,00	34 600,00		0,00	0,00	34 600,00
3	Rozvaděč RPV, v.č.F106-121	ks	1,00	12 100,00	12 100,00		0,00	0,00	12 100,00
4	Zdroj UPS 10kVA, 3f/1f, 60 min. autonomie při 8kW, nízký činitel harmonického rušení, účinnost 0,9	ks	1,00	226 530,00	226 530,00		0,00	0,00	226 530,00
	rozměr: 2x 440x800x1320mm								
5	Signalizační panel UPS	ks	1,00	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00	2 400,00
	Dodávky - celkem				669 130,00				669 130,00
	C-21M								
	Elektromontáže								
	Výkres D1.6-02								
6	210 10-0702.R00 Kabelová koncovka venkovní, 4x70-95 v R3	ks	1,00	302,00	302,00	920,00	920,00	1 222,00	1 222,00
7	210 10-0254.R00 Ukončení kabelů do 4x95 mm2 v RH	ks	1,00	0,00	0,00	480,40	480,40	480,40	480,40
	KABEL SILOVÝ, standardní								
8	210 81-0112.R00 CYKY-J 3x70+50 mm2, pevně	m	28,00	548,40	15 355,20	72,00	2 016,00	620,40	17 371,20
	POJISTKOVÉ VLOŽKY								
9	210 12-0102.R00 Pojistka PHN 2-225A	ks	3,00	141,00	423,00	5,70	17,10	146,70	440,10
	JISTIČ VÝKONOVÝ								
10	210 12-0502.R00 Jistič deionový, 200A	ks	1,00	10205,00	10205,00	132,41	132,41	10 337,41	10 337,41
	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁČKY								
11	210 02-0911.R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20	m2	0,10	0,00	0,00	5 878,00	587,80	5 878,00	587,80
	Výkres D1.6-03								
12	210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení	ks	86,00	17,90	1539,40	28,00	2 408,00	45,90	3 947,40
	(dle počtu spínačů)								
13	KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí	ks	15,00	32,20	483,00	122,00	1 830,00	154,20	2 313,00
14	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	148,00	108,40	16 043,20	0	0,00	108,40	16 043,20
	SPÍNAČE POD OMÍTKU (shodného typu jako zásuvky)								
15	210 11-0041.R00 Přístroj spínače, řazení 1	ks	39,00	70,80	2761,20	79,00	3 081,00	149,80	5 842,20
16	210 11-0045.R00 Přístroj spínače, řazení 5	ks	12,00	97,50	1170,00	79,00	948,00	176,50	2 118,00
17	210 11-0046.R00 Přístroj spínače, řazení 6	ks	10,00	76,70	767,00	85,00	850,00	161,70	1 617,00
18	Přístroj ptenciomtru 1-10V	ks	12,00	943,00	11316,00	79,00	948,00	1 022,00	12 264,00
19	210 11-0041.R00 Přístroj tlačítkového ovládače, řazení 1/So	ks	15,00	78,20	1173,00	79,00	1 185,00	157,20	2 358,00
20	Doutnavka orientační	ks	15,00	24,10	361,50	0,00	0,00	24,10	361,50
21	KRYT SPÍNAČE								
22	Jednoduchý	ks	49,00	27,60	1352,40	0,00	0,00	27,60	1 352,40
23	Dělený s přídržnou deskou	ks	12,00	34,80	417,60	0,00	0,00	34,80	417,60

24	Jednoduchý s průzorem	ks	15,00	39,70	595,50	0,00	0,00	39,70	595,50
25	Otočný pro potenciometr 1-10V	ks	12,00	230,40	2764,80	0,00	0,00	230,40	2 764,80
26	RÁMEČEK PRO SPÍNAČE								
27	Jednásobný, bílý	ks	25,00	26,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
28	Dvojnásobný, bílý	ks	25,00	52,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
29	Trojnásobný, bílý	ks	1,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
30	Čtyřnásobný, bílý	ks	2,00	132,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	KABEL B2ca.s1.d0, bezhalogenový, certifikovaný								
31	CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně	m	825,00	22,80	18810,00	30,80	25 410,00	53,60	44 220,00
32	CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně	m	2 620,00	22,80	59736,00	30,80	80 696,00	53,60	140 432,00
33	CXKH-R-J 5x1.5 mm2, pevně	m	115,00	36,10	4151,50	30,80	3 542,00	66,90	7 693,50
	SVÍTLIDLA A ZDROJE								
	(DLE Přílohy 1, Legenda svítidel)								
34	Svítlidlo 4x18W, ozn. A1	ks	46,00	1850,00	85100,00	285,00	12 190,00	2 115,00	97 290,00
35	Svítlidlo 4x18W, ozn. A2	ks	30,00	1850,00	55500,00	285,00	7 950,00	2 115,00	63 450,00
36	Svítlidlo 4x18W, ozn. A3	ks	16,00	2410,00	38560,00	285,00	4 240,00	2 675,00	42 800,00
37	Svítlidlo 4x18W, ozn. B	ks	26,00	998,00	25948,00	285,00	6 890,00	1 263,00	32 838,00
38	Svítlidlo 4x36W, ozn. C	ks	1,00	2210,00	2210,00	285,00	265,00	2 475,00	2 475,00
39	Svítlidlo 1x26W, ozn. J1	ks	1,00	902,00	902,00	243,00	243,00	1 145,00	1 145,00
40	Svítlidlo 2x26W, ozn. J2	ks	8,00	936,00	7488,00	243,00	1 944,00	1 179,00	9 432,00
41	Svítlidlo 2x26W, ozn. J3	ks	9,00	1480,00	13320,00	243,00	2 187,00	1 723,00	15 507,00
42	Svítlidlo 1x13W, vč.zdroje, ozn. K1	ks	1,00	1440,00	1440,00	243,00	243,00	1 683,00	1 683,00
43	Svítlidlo 1x18W, vč.zdroje, ozn. K2	ks	18,00	752,00	13536,00	243,00	4 374,00	995,00	17 910,00
44	Svítlidlo 1x13W, ozn. L	ks	5,00	900,00	4500,00	243,00	1 215,00	1 143,00	5 715,00
45	Svítlidlo nouzové 8W, vč.zdroje, ozn. N	ks	13,00	1120,00	14560,00	243,00	3 159,00	1 363,00	17 719,00
46	Svítlidlo 2x26W, ozn.R	ks	1,00	780,00	780,00	243,00	243,00	1 023,00	1 023,00
47	Zařívka L18/840	ks	184,00	54,00	9936,00	0,00	0,00	54,00	9 936,00
48	Zařívka zahořená do B2, L18/940(zahoření cca 100hod.)	ks	64,00	212,00	13568,00	0,00	0,00	212,00	13 568,00
49	Zařívka L18/940 DeLuxe	ks	120,00	141,00	16920,00	0,00	0,00	141,00	16 920,00
50	Zařívka L36/840	ks	4,00	54,00	216,00	0,00	0,00	54,00	216,00
51	Zařívka DD13/840	ks	5,00	115,00	575,00	0,00	0,00	115,00	575,00
52	Zařívka DD26/840	ks	36,00	135,00	4860,00	0,00	0,00	135,00	4 860,00
53	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	413,00	8,40	3469,20	0,00	0,00	8,40	3 469,20
54	Recyklační poplatek za zdroj	ks	147,00	5,20	764,40	0,00	0,00	5,20	764,40
55	Zapojení obvodů na svorkovnici komplexů	ks	21,00	0,00	0,00	32,00	672,00	32,00	672,00
	Výkres D1.6-04								
56	210 01-0301.R00KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení	ks	165,00	22,10	3646,50	42,00	6 930,00	64,10	10 576,50

57	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KI68, dvouplášťová bez zap. (dle počtu zásuvek)	ks	51,00	56,47	2879,97	42,00	2 142,00	98,47	5 021,97
58	KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí	ks	16,00	32,40	518,40	42,00	672,00	74,40	1 190,40
59	210 01-0311.R00 KRABICE odbočná D68-1902 bez zapojení	ks	5,00	5,40	27,00	42,00	210,00	47,40	237,00
60	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks	136,00	70,20	9 547,20	196	26 656,00	266,20	36 203,20
61	210 01-0002.R00 TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 (pro ovládače pohonu dveří)	m	20,00	11,00	220,00	26	520,00	37,00	740,00
62	210 01-0103-R00 LH 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ	m	10,00	23,80	238,00	38,00	380,00	61,80	618,00
63	211 01-0002.R00 HM 8 HMOŽDINKA 8 PODPARAPETNÍ ŽLAB	ks	10,00	0,80	8,00	14,00	140,00	14,80	148,00
64	Podparapetní kanál GEK 70170, spodní díl	m	20,00	245,00	4 900,00	163	3 260,00	65 200,00	8 160,00
65	Kryt š. 80, bílý, GEK/DG8	m	20,00	55,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
66	Koncovka GEK/E/70170	ks	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
67	Přepážka pro PVC kanál, 2371/60	m	20,00	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
68	Stínící ocel. Pásek 2050mm, SOP	m	20,00	141,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
69	GEK/I 70170 vnitřní roh	ks	5,00	519,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
70	211 01-0002.R00 HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	20,00	0,80	16,00	14,00	280,00	14,80	296,00
71	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ do parapetního žlabu ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku	ks	46,00	60,00	2 760,00	42	1 932,00	102,00	4 692,00
72	210 11-1011.R00 Zásuvka bílá s ochran. clonkami	ks	122,00	126,00	15372,00	95,00	11 590,00	221,00	26 962,00
73	Zásuvka zelená s ochran. clonkami	ks	47,00	197,00	9259,00	95,00	4 465,00	292,00	13 724,00
74	Zásuvka žlutá se signal. provozního stavu	ks	68,00	398,00	27064,00	95,00	6 460,00	493,00	33 524,00
75	Zásuvka zelená s přepětovou ochranou	ks	11,00	1115,00	12265,00	95,00	1 045,00	1 210,00	13 310,00
76	Zásuvka RTG pro lék. účely, 16A, 230V, 1L+N+PE RAMEČEK PRO ZÁSUVKY	ks	4,00	308,00	1232,00	205,00	820,00	513,00	2 052,00
77	Jednonásobný, bílý	ks	43,00	42,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00
78	Dvounásobný, bílý	ks	51,00	78,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00
79	Trojnásobný, bílý	ks	17,00	124,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00
80	Čtyřnásobný, bílý	ks	8,00	212,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00
81	Pětinásobný, bílý ZÁSUVKA IP44	ks	4,00	362,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00
82	1 x zásuvka přisazená na omítku, průběžná montáž	ks	9,00	142,00	1278,00	105,00	945,00	247,00	2 223,00
83	Spínač trojpolový, páčkový, zapuštěný, IP20, 16A, 400V	ks	1,00	489,00	489,00	175,00	175,00	664,00	664,00
84	Modul pro dálkovou signalizaci ZIS (ZIS-VDO)	ks	5,00	1772,00	8860,00	215,00	1 075,00	1 987,00	9 935,00
85	Panel pro dálkovou signalizaci UPS (montáž) SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA WS01	ks	1,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00
86	Skříňka dvoutvorová, XAP A 1502	ks	1,00	1 242,00	1 242,00	225,00	225,00	1 467,00	1 467,00

87		Signálka HIS 95-230-W-bílá	ks	1,00	127,00	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
88		Signálka HBS 95-230-Y-žlutá (blikající)	ks	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
89	210 17-0003.R00	Trafo ZIS oddělovací, MED, 230/230V, 3,15kVA, IP20	ks	1,00	14 200,00	14200,00	228,70	228,70	14 428,70	14 428,70
90	210 17-0003.R00	Trafo ZIS oddělovací, MED, 230/230V, 5,0kVA, IP20	ks	2,00	18 900,00	37800,00	241,80	483,60	19 141,80	38 283,60
91	210 17-0003.R00	Trafo ZIS oddělovací, MED, 230/230V, 6,3kVA, IP20	ks	2,00	20 300,00	40600,00	258,60	517,20	20 558,60	41 117,20
92		Zapojení ventilátoru a požárních klappek	ks	4,00	0,00	0,00	120	480,00	120,00	480,00
93		Napáječ senzorových baterií. 230/12V, 20VA	ks	7,00	1 125,00	7875,00	75,00	525,00	1 200,00	8 400,00
94	210 02-0911.R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20	m2	0,50	0,00	0,00	5 430,00	2 715,00	5 430,00	2 715,00
KABELOVÉ ŽLABY drátové										
<i>(včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)</i>										
95	210 02-0302.R00	Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m)	m	20,00	58,00	1160,00	148,30	2 966,00	144,20	4 126,00
96	210 02-0304.R00	Žlab drátový 100 /50 bez víka (délka ks 2m)	m	174,00	72,00	12528,00	161,50	28 101,00	233,50	40 629,00
97	210 02-0308.R00	Žlab drátový 200 /50 bez víka (délka ks 2m)	m	70,00	118,00	8260,00	164,80	11 536,00	282,80	19 796,00
98		Nosník 50	ks	15,00	46,20	693,00	0,00	0,00	46,20	693,00
99		Nosník 100	ks	79,00	46,44	3668,76	0,00	0,00	46,44	3 668,76
100		Nosník 200	ks	26,00	76,20	1981,20	0,00	0,00	76,20	1 981,20
101		Podpěra 100	ks	12,00	41,30	495,60	0,00	0,00	41,30	536,90
102		Podpěra 200	ks	27,00	53,40	1 441,80	0,00	0,00	53,40	1 495,20
103		Držák krabic	ks	294,00	44,00	12 936,00	0,00	0,00	44,00	12 980,00
104		Držák závitových tyčí	ks	76,00	44,00	3344,00	0,00	0,00	44,00	3 344,00
105		Spojka žlabů	ks	277,00	13,00	3 601,00	0,00	0,00	13,00	3 614,00
106		Závitová tyč 1m, d=6mm	ks	76,00	19,60	1489,60	0,00	0,00	19,60	1 489,60
107		Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a držák tyčí)	ks	392,00	4,70	1842,40	14,00	5 488,00	18,70	7 330,40
KABEL SILOVÝ, standardní										
108	210 81-0111R00	CYKY-J 3x50+35 mm2, pevně	m	30,00	454,00	13620,00	51,70	1 551,00	505,70	13 671,70
109	210 80-0550.R00	Vodič CYA 25/54, uložený pevně	m	30,00	45,60	1 368,00	28,00	840,00	73,60	2 208,00
KABEL SILOVÝ, bezhalogenivý, certifikovaný										
110	210 81-0045.R00	CXKH-R-O 3x1.5 mm2, pevně	m	225,00	22,80	5130,00	28,00	6 300,00	50,80	11 430,00
111	210 81-0045.R00	CXKH-R-J 3x1.5 mm2, pevně	m	395,00	22,80	9006,00	28,00	11 060,00	50,80	20 066,00
112	210 80-0046.R00	CXKH-R-J 3x2.5 mm2, pevně	m	3 035,00	30,40	92264,00	28,00	84 980,00	58,40	177 244,00
113	210 80-0046.R00	CXKH-R-J 3x4 mm2, pevně	m	25,00	45,20	1130,00	28,00	700,00	73,20	1 830,00
114	210 80-0046.R00	CXKH-R-J 3x6 mm2, pevně	m	105,00	58,00	6090,00	30,00	3 150,00	88,00	9 240,00
115	210 80-0048.R00	CXKH-R-J 3x10 mm2, pevně	m	20,00	127,30	2546,00	39,00	780,00	166,30	3 326,00
116	210 80-0046.R00	CXKH-R-J 4x4 mm2, pevně	m	25,00	57,60	1440,00	28,00	700,00	85,60	2 140,00
117	210 80-0046.R00	CXKH-R-J 4x6 mm2, pevně	m	105,00	86,00	9030,00	30,00	3 150,00	116,00	12 180,00
118	210 81-0056.R00	CXKH-R-J 5x2.5 mm2, pevně	m	38,00	46,68	1773,84	28,00	1 064,00	74,68	2 837,84
119	210 81-0057.R00	CXKH-R-J 5x4 mm2, pevně	m	20,00	74,40	1488,00	30,00	600,00	104,40	2 088,00

120	CXKH-R-J 5x25 mm2, pevně	m	55,00	366,00	20130,00	42,00	2 310,00	408,00	22 440,00
121	CXKH-R-J 5x35 mm2, pevně	m	55,00	523,00	28765,00	46,00	2 530,00	569,00	31 295,00
122	210 81-0045.R00 CXKH-R-J 7x1.5 mm2, pevně	m	145,00	50,40	7308,00	30,00	4 350,00	80,40	11 658,00
123	JYTY 7x1 mm, pevně VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	m	15,00	19,00	285,00	28,00	420,00	47,00	705,00
124	210 80-0546.R00 CY 2.5 mm2,ZZ, pevně KABEL B2ca,s1,d0, požární odolný, certifikovaný	m	120,00	5,76	691,20	26,00	3 120,00	31,76	3 811,20
125	CXKH-V-J 3x1.5 mm2, P90, pevně	m	30,00	38,60	1158,00	35,60	1 068,00	74,20	2 226,00
126	CXKH-V-J 5x1.5 mm2, P90, pevně	m	25,00	55,00	1375,00	35,60	890,00	90,60	2 265,00
127	CXKH-V-J 3x2.5 mm2, P90, pevně NOSNÉ PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	m	35,00	47,00	1645,00	35,60	1 246,00	82,60	2 891,00
128	Skupinový držák kabelů GRIP M	ks	120,00	20,20	2 424,00	0,00	0,00	20,20	2 424,00
129	Hmoždinka kovová M6 vč. Vrutu(požárně odolná	ks	120,00	24,80	2 976,00	9,20	1 104,00	34,00	4 080,00
130	210 02-0911.R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 JISTIČ 25kA	m2	0,60	0,00	0,00	5 878,00	3 526,80	5 878,00	3 526,80
131	Jistič 40/3/C JISTIČ VÝKONOVÝ, 36 kA	ks	1,00	2400,00	2400,00	75,00	75,00	2 475,00	2 475,00
132	210 12-0501.R00 Jistič deionový, 80A	ks	1,00	3396,00	3396,00	94,00	94,00	3 490,00	3 490,00
133	210 12-0502.R00 Jistič deionový, 125A	ks	1,00	4526,00	4526,00	130,00	130,00	4 656,00	4 656,00
134	210 12-0502.R00 Jistič deionový, 160A MONTÁŽ ROZVADĚČŮ	ks	1,00	5336,00	5336,00	130,00	130,00	5 466,00	5 466,00
135	210 19-0002.R00 Oceloplechových do 50 kg (1xRPV)	ks	1,00	0,00	0,00	321,80	321,80	321,80	321,80
136	210 19-0004.R00 Oceloplechových do 150 kg (2xRB6,1xRV1)	ks	3,00	0,00	0,00	1280,70	3 842,10	1 280,70	3 842,10
	UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI (pro RB6, RV1, RPV vč. svátek/obvodů)								
137	210 10-0004.R00 Ukončení vodičů do 25 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	62,20	124,40	62,20	124,40
138	210 10-0251.R00 Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks	154,00	0,00	0,00	84,20	12 966,80	84,20	12 966,80
139	210 10-0252.R00 Ukončení kabelů do 4x25 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	170,50	1 023,00	170,50	1 023,00
140	210 10-0253.R00 Ukončení kabelů do 4x50 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	368,30	1 473,20	368,30	1 473,20
141	Zapojení obvodů na svorkovnici instalačních komplexů Výkres D1.6-05	ks	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení (pro zásuvky U)	ks	18,00	19,80	356,40	42,00	756,00	61,80	1 112,40
143	210 01-0323.R00 KO 125 KRABICE ODOBOČNÁ - označeno MX	ks	6,00	72,00	432,00	128,00	768,00	200,00	1 200,00
144	Svorkovnicový pásek do MX- PE15	ks	6,00	52,80	316,80	63,00	378,00	115,80	694,80

145	KT 250 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX	ks	2,00	212,00	424,00	135,00	270,00	347,00	694,00
146	Svorkovnicový pásek do MX- PE15	ks	4,00	52,80	211,20	63,00	252,00	115,80	463,20
147	210 01-0311.R00 KRABICE odbočná D68 bez zapojení (pro uzemnění elstat. podlahy)	ks	17,00	5,60	95,20	56,90	967,30	62,50	1 062,50
148	210 01-0002.R00 TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 (pro uzemnění elstat. podlahy)	m	9,00	11,00	99,00	26,00	234,00	37,00	333,00
149	(pro uzemnění elstat. podlahy)								
150	Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U)	ks	18,00	481,00	8 658,00	105,00	1 890,00	586,00	10 548,00
151	210 22-0321.R00 Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku	ks	55,00	58,00	3 190,00	85,00	4 675,00	143,00	3 333,00
152	Svorka ochran. pospojování	ks	30,00	0,00	0,00	85,00	2 550,00	85,00	2 550,00
153	Svorka RSA 4mm2 (do krabic elstat.podlahy)	ks	17,00	33,00	561,00	0,00	0,00	33,00	561,00
154	KABELOVÝ ŽLAB drátový								
155	210 02-0307.R00 Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m)	m	56,00	58,00	3248,00	148,30	8 304,80	206,30	11 552,80
156	Nosník 50	ks	38,00	46,20	1755,60	0,00	0,00	46,20	1 755,60
157	Spojka žlabů	ks	56,00	13,00	728,00	0,00	0,00	13,00	741,00
158	Hmožd. kovová M8/30 k závěsům)2 ks na držák)	ks	76,00	4,50	342,00	14,00	1 064,00	18,50	1 406,00
159	VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC								
160	210 80-0547.R00 CY 4 mm2,ZZ, pevně	m	1 015,00	8,60	8729,00	26,00	26 390,00	34,60	35 119,00
161	210 80-0550.R00 CY16/ZZ, pevně	m	185,00	37,44	6926,40	26,00	4 810,00	63,44	11 736,40
162	210 10-0003.R00 Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	128,00	0,00	0,00	18,50	2 368,00	18,50	2 368,00
163	210 10-0003.R00 Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	18,00	0,00	0,00	26,00	468,00	26,00	468,00
164	Zapojení vodičů na svorkovnici instalačních komplexů	ks	18,00	0,00	0,00	27,00	486,00	27,00	486,00
165	Výkres D1.6-06								
166	210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení (dle počtu spínačů a zásuvek)	ks	6,00	19,80	118,80	42,00	252,00	61,80	370,80
167	210 01-0321.R00 KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí SPÍNAČE A ZÁSUVKY POD OMÍTKU	ks	8,00	32,00	256,00	42,00	336,00	74,00	592,00
168	Vypínač pod omítku, řazení 1, IP44	ks	4,00	158,00	632,00	79,00	316,00	237,00	948,00
169	1 x zásuvka bílá pod omítku, IP44	ks	2,00	167,00	334,00	102,00	204,00	269,00	538,00
170	KABEL SILOVÝ, standardní								
171	210 81-0045.R00 CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně	m	15,00	11,00	165,00	26,00	390,00	37,00	555,00
172	210 81-0045.R00 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	25,00	11,00	275,00	26,00	650,00	37,00	925,00
173	210 81-0046.R00 CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	25,00	17,20	430,00	26,00	650,00	43,20	1 080,00
174	CYKY-J 3x4 mm2, pevně	m	75,00	32,00	2400,00	32,00	2 400,00	64,00	4 800,00
175	CYKY-J 3x6 mm2, pevně	m	30,00	47,00	1410,00	32,00	960,00	79,00	2 370,00
176	210 81-0055.R00 CYKY-J 5x6 mm2, pevně(z RH pole2)	m	75,00	74,00	5550,00	35,00	2 625,00	109,00	8 175,00
177	CYKY-J 5x16 mm2, pevně	m	115,00	191,00	21965,00	39,00	4 485,00	230,00	26 450,00
178	210 02-0302.R00 Žlab plechový neděrovaný 62/50 (délka ks 2m)	m	50,00	73,90	3695,00	0,00	0,00	73,90	3 695,00

	(včetně příslušenství)		m	50,00	37,20	1860,00	0,00	0,00	0,00	37,20	1 860,00
174	Víko žlabu 62		m	50,00	37,20	1860,00	0,00	0,00	0,00	37,20	1 860,00
175	Hmožd. kovová M8		ks	35,00	5,00	175,00	14,00	490,00	19,00	19,00	665,00
176	Zapojení VZT jednotek		ks	5,00	0,00	0,00	120,00	600,00	120,00	120,00	600,00
177	210 80-0508.R00 CYA 6 mm2,54, pevně - pospojování		m	40,00	0,00	0,00	26,00	1 040,00	26,00	26,00	1 040,00
	PROTIPOŽÁRNÍ/PŘEPÁŽKY										
178	210 02-0911.R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20		m2	0,20	0,00	0,00	5 878,00	1 175,60	5 878,00	1 175,60	1 175,60
	PŘÍSTROJE DO R11 - DOPLNĚNÍ										
179	Jistič 10/1/C		ks	1,00	143,80	143,80	65,00	65,00	208,80	208,80	208,80
180	Proudový chránič s nadpr. ochr. 16/IN/C/003		ks	1,00	1487,50	1487,50	65,00	65,00	1 552,50	1 552,50	1 552,50
	SPÍNAČ 3-F										
181	210 11-0512.R00 Spínač 3-fáz, 25A, 400V, IP65, se zámkem		ks	2,00	530,00	1060,00	220,00	440,00	750,00	750,00	1 500,00
182	Spínač 3-fáz, 40A, 400V, IP65, se zámkem		ks	1,00	715,00	715,00	220,00	220,00	935,00	935,00	935,00
183	210 22-0321.R00 Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku		ks	8,00	58,00	464,00	85,00	680,00	143,00	143,00	607,00
184	210 10-0251.R00 Ukončení kabelů do 4x10 mm2		ks	3,00	0,00	0,00	80,00	240,00	80,00	80,00	240,00
185	210 10-0252.R00 Ukončení kabelů do 4x25 mm2		ks	3,00	0,00	0,00	160,00	480,00	160,00	160,00	480,00
	SVÍTIDLA A ZDROJE										
	(DLE Přílohy 1, Legenda svítidel)										
186	Svítlidlo 2x36W, ozn. P		ks	6,00	568,00	3408,00	243,00	1 458,00	811,00	811,00	4 866,00
187	Světlo 250W, ozn. S		ks	1,00	2170,00	2170,00	243,00	243,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00
188	Zářivka L36/840		ks	12,00	54,00	648,00	0,00	0,00	54,00	54,00	648,00
189	Metalhalogen 250W,230V, E40		ks	1,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
190	Recyklační poplatek za svítidlo		ks	7,00	8,40	58,80	0,00	0,00	8,40	8,40	58,80
191	Recyklační poplatek za zdroj		ks	13,00	5,20	67,60	0,00	0,00	5,20	5,20	67,60
	ÚPRAVA JÍMACÍ/SOUSTAVY										
192	210 22-0111.R00 Svodový vodič AlMgSi Rd8		m	25,00	68,00	1 700,00	90,00	2 250,00	158,00	158,00	3 950,00
193	210 22-0301.R00 Svorka křížová SK		ks	2,00	87,00	174,00	68,00	136,00	155,00	155,00	310,00
194	Svorka spojovací SS		ks	7,00	87,00	609,00	64,00	448,00	151,00	151,00	1 057,00
195	Podpěra vedení na rovné střechy FB2		ks	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	41,00	41,00	410,00
196	Jímací tyč AlMgSi 5000mm		ks	1,00	782,00	782,00	385	385,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00
197	Jímací tyč AlMgSi 5000mm, pouze montáž		ks	3,00	0,00	0,00	385	1 155,00	385,00	385,00	1 155,00
198	Svorka k jímací tyči		ks	1,00	45,00	45,00	75	75,00	120,00	120,00	120,00
199	Betonový podstavec 17 kg		ks	1,00	300,00	300,00	170	170,00	470,00	470,00	470,00
200	Podložka pod betonový podstavec		ks	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
201	Izolační držák DEHNiso II		ks	2,00	1 050,00	2 100,00	170	340,00	1 220,00	1 220,00	2 440,00
	HODINOVÉ ZUC TOVACÍ SAZBY										
202	Demontáž stávajícího přívodu z R3 ve 2.PP		hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	200,00	200,00	1 000,00

203		Demontáž přívodů do původního RB6	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00
204		Úprava RH, pole 1 a 2	hod	15,00	0,00	0,00	250,00	3 750,00	250,00	3 750,00
205		Demontáž stávající elektroinstalace v 5.NP	hod	35,00	0,00	0,00	200,00	7 000,00	200,00	7 000,00
206		Demontáž stávající elektroinstalace v 6.NP	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00
207		Demontáž a úprava části jímací soustavy	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
208		Úprava osvětlení v CHÚC v 5.NP	hod	3,00	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00
209		Připojení elektroinstalace přerušené při demontážích	hod	20,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	200,00	4 000,00
210		Provedení popisů a označení zásuvek PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	6,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00	200,00	1 200,00
211		Revizní technik	hod	45,00	0,00	0,00	350,00	15 750,00	350,00	15 750,00
212		Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00
		Elektromontáže - celkem				1 060 148,47		570 619,01		1 630 767,48
	C-46M	Zemní práce								
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE								
213	46 03-0035.RT3	Vytrhání kostek malých, spáry zalité	m2	2,00	0,00	0,00		85,00	170,00	170,00
		SONDY								
214	46 11-0001.R01	Sonda pro vyhledání kabelů	ks	2,00	0,00	0,00		358,00	716,00	716,00
215	46 11-0101.R00	Zához sondy	ks	2,00	0,00	0,00		72,00	144,00	144,00
		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3								
216	46 20-1043.RT2	Šíře 50mm, hloubka 800mm, ručně	m	2,00	0,00	0,00		280,00	560,00	560,00
		ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3								
217	46 57-0242.R00	Šíře 500mm, hloubka 600mm, se zhutněním	m	2,00	0,00	0,00		45,00	90,00	90,00
		KABELOVÉ LOŽE								
218		Pískové lože 2x10	m	2,00	150,00	300,00		56,80	113,60	413,60
		ODDĚLENÍ KABELU VE VÝKOPU								
219	46 50-0001.RT1	Oddělení cihlou vč.dodávky cihel	m	2,00	50,00	100,00		40,00	80,00	180,00
		VÝSTRAŽNÁ FOLIE								
220		Folie š. 33	m	2,00	9,80	19,60		10,80	21,60	41,20
		PRŮRAZ KAMENNÝM ZDIVEM								
221		O tloušťce do 45cm, plocha do 0,25m2	ks	1,00	0,00	0,00		640,00	640,00	640,00
222		Zajištění otvoru proti vniknutí vody	ks	1,00	420,00	420,00		550,00	550,00	970,00
		Zemní práce - celkem				839,60				3 924,80

Nemocnice Boskovic

Poz.	Název prvku	M.j.	Množs	Cena/j	Celkem	Montáž	cenová soustava
Poz.	Položka			Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem

REKAPITULACE

		dodávka	montáž
I.	Datová signalizace	83 537,90	71 680,00
II.	TV	18 519,40	18 649,00
III.	Evakuační rozhlas	16 160,00	11 795,00
IV.	Jednotný čas	49 957,10	12 856,00
V.	Vstupní systém	74 716,00	15 129,50
VI.	Společná část kabelových rozvodů	14 128,00	9 944,00
VII.	Signalizační systém - sestra pacient	114 460,40	25 329,90
VIII.	Instalační materiál signalizačního systému	17 355,10	24 402,00

	Celkem	388 833,90	189 785,40
IX.	Doprava	7 776,68	2,00%
X.	PPV		4%
			7 591,42

mezisoučet

396 610,58 197 376,82

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH

593 987,39

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
DATOVÁ síť									
1		Doplnění stávajícího datového rozvaděče instalovaný v 3.NP dodávka + montáž							
2		CISCO SLM2048T-EU - Switch 50port, 10/100/1000 Mb/s, 2xSFP instalovaný v 3.NP dodávka + montáž	ks	1	16 200,00	16 200,00	1 590,00	1 590,00	vlastní
3		Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U SX24-6-STP-BK, stíněný instalovaný v 3.NP dodávka + montáž	ks	4	1 900,00	7 600,00	1 440,00	5 760,00	vlastní
4		19" vyvazovací panel 1U,5xháček velký zacvak.pro čtverc.otvor9x9,oválné otvory instalovaný v 3.NP dodávka + montáž	ks	4	125,00	500,00	140,00	560,00	vlastní
5		Patchcord cat.6, stíněný, 1m instalovaný v 3.NP dodávka + montáž	ks	50	47,50	2 375,00	16,00	800,00	vlastní
6		Patchcord cat.6, stíněný, 2m instalovaný v 3.NP dodávka + montáž	ks	50	59,00	2 950,00	16,00	800,00	vlastní
7		Instalační kabel CAT6 FTP LSOH instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	2 520	10,80	27 216,00	14,20	35 784,00	vlastní
8		Keystone CAT6 STP RJ45 SXKJ-6-STP-BK-SA, stíněný instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	93	68,10	6 333,30	28,00	2 604,00	vlastní
9		Kryt zásuvky a rámeček dle silnoproudu instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 typ zásuvky shodný se zásuvkou silnoproudu dodávka + montáž	ks	48	68,00	3 264,00	25,00	1 200,00	vlastní
10		Koordinacní práce s ostatními profesemi	hod	10			390,00	3 900,00	vlastní
11		Krabice přístrojová do parapet žlabu OBO 2390/85 instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	18	64,20	1 155,60	56,00	1008,00	vlastní
12	345-71538.2	Krabice univerzální bezhalogenová KU68 LA/1HF instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž včetně vysekání a zapravení lůžka	ks	28	24,00	672,00	56,00	1568,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
13	1420E	Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	120	5,00	600,00	34,00	4080,00	vlastní
14		Stahovací pásek 200/4,5	ks	200	1,40	280,00	6,00	1200,00	vlastní
15	358-24135.A	Příslušenství:BL1600,1000 - sada šroubů M8x100	ks	1	7 500,00	7500,00	1120,00	1120,00	RTS
16	220 26-0112.R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 2 šrouby	ks	50	6,00	300,00	5,50	275,00	RTS
17	220 27-0323.R00	Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt	m	120	1,00	120,00	11,30	1356,00	RTS
18		Vodič AY 2,5 mm2 dodávka	m	120	4,00	480,00			RTS
19		Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž	ks	6	19,50	117,00	15,00	90,00	RTS
20	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž	m2	0,50	8 750,00	4375,00	4420,00	2210,00	RTS
21		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	15	100,00	1500,00	385,00	5775,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						83 537,90		71 680,00	
TV									
napojení na stáv. systém									
1		Zesilovací aktivní stanice Alcad instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	6500,00	6500,00	800,00	800,00	vlastní
2		PVC skříň 300x250x180 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	1210,00	1210,00	500,00	500,00	vlastní
3		Odbočovač 20dB instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	2	69,00	138,00	140,00	280,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
4		Slučovač VHF/UHF instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	245,00	245,00	125,00	125,00	vlastní
5		Odbočovač Tap8 instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	236,00	236,00	125,00	125,00	vlastní
6		Účastnická zásuvka koncová vč. krytu a rámečku typ zásuvky shodný se zás. silnoproudu instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	11	216,00	2376,00	125,00	1375,00	vlastní
7	220 26-0024.R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	11	6,90	75,90	102,00	1122,00	RTS
8		Kabel coax H 121 instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	280	15,50	4340,00	16,00	4480,00	vlastní
9		ESM příchytky 6-8mm/M6 instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	70	4,20	294,00	12,00	840,00	vlastní
10		Drobný montážní materiál (krabice, hmoždinky, šroubky, příchytky,včetně montáže)		1	1000,00	1000,00	1120,00	1120,00	vlastní
11	1420E	Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	50	4,70	235,00	34,00	1700,00	vlastní
12	9999-2599	PRACE SPOJENÉ s napojením ze stav.rozvodu ukladaním kabelu do stav.tras	hod	4			385,00	1540,00	vlastní
13	9999-2600		hod	2			385,00	770,00	vlastní
14	358-24135.A	Příslušenství:BL1600,1000 - sada šroubů M8x100 dodávka + montáž	ks	1	420,00	420,00	660,00	660,00	RTS
15	220 26-0112.R00	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 2 šrouby montáž	kus	11	8,00	88,00	11,00	121,00	RTS
16	220 27-0323.R00	Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt dodávka + montáž	m	80	3,80	304,00	11,00	880,00	RTS

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
17		Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž	ks	6	20,00	120,00	11,00	66,00	RTS
18	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž	m2	0,05	8 750,00	437,50	4400,00	220,00	RTS
19		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	5	100,00	500,00	385,00	1925,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						18 519,40		18 649,00	
EVAKUAČNÍ ROZHLAS									
napojení na stáv. systém									
1		Skříňový reproduktor 6W kovová bílá skříňka EVAC instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	7	1010,00	7070,00	220,00	1620,00	vlastní
2		Stropní reproduktor 6W plast EVAC instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	3	560,00	1680,00	220,00	700,00	vlastní
3		Zadní kryt reproduktoru LC3-JC06E instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	3	150,00	450,00	55,00	165,00	vlastní
4		Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2cas1d0 instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	200	27,00	5400,00	13,20	2640,00	vlastní
5	220 26-0024.R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	7	7,00	49,00	55,00	385,00	RTS
6	1420E	Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	30	4,50	135,00	33,00	990,00	vlastní
PRACE SPOJENÉ S									
7	9999-2599	napojením ze stáv.rozvodu	hod	3			720,00	2160,00	vlastní
8	9999-2602	ukládáním kabelu do stáv.tras	hod	2			385,00	770,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
9	220 26-0112.R00	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 2 šrouby dodávka + montáž	kus	7	6,00	42,00	11,00	77,00	RTS
10	220 27-0323.R00	Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt dodávka + montáž	m	30	4,00	120,00	11,00	330,00	RTS
11		Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž	ks	6	19,00	114,00	11,00	66,00	RTS
12	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž	m2	0,08	8 750,00	700,00	4400,00	352,00	RTS
13		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvidatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	4	100,00	400,00	385,00	1540,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						16 160,00		11 795,00	
JEDNOTNÝ ČAS									
napojení na stáv. systém									
1		Analogové hodiny 3218.SAM.28 instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	11	3860,00	42460,00	400,00	4400,00	vlastní
2		Analogové hodiny 152.SAM.30 instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	4037,50	4037,50	400,00	400,00	vlastní
5		Kabel CYKY2x1,5 instalované v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	250	10,10	2525,00	15,00	3750,00	vlastní
PRACE SPOJENÉ s									
6	9999-2599	napojením ze stav.rozvodu	hod	3			385,00	1155,00	vlastní
7	9999-2600	ukladaním kabelu do stav.tras	hod	2			385,00	770,00	vlastní
8	1420E	Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	20	4,50	90,00	33,00	660,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
9	220 27-0323.R00	Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt dodávka + montáž	m	20	4,00	80,00	15,00	300,00	RTS
10		Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž	ks	6	19,10	114,60	15,00	90,00	RTS
11	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž	m2	0,04	8 750,00	350,00	4400,00	176,00	RTS
12		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	3	100,00	300,00	385,00	1155,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						49 957,10		12 856,00	
DVEŘNÍ KOMUNIKÁTORY									
1		VDS City, barevný video kit pro 1účastníka s bezkontaktní čtečkou instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	21079,00	21079,00	4042,00	4042,00	vlastní
2		VDS City, barevný video kit pro 2účastníky s bezkontaktní čtečkou instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	1	35845,00	35845,00	5775,00	5775,00	vlastní
3		Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	2	4387,00	8774,00	288,00	576,00	vlastní
4		VDS videopřepínač pro dva vstupní video panely instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	2	783,00	1566,00	288,00	576,00	vlastní
5		Mini videodistributor pro 2 videotelefony, rozměry 44x44x16 mm instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	2	664,00	1328,00	288,00	576,00	vlastní
6		Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6DIN modulů instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	ks	2	1845,00	3690,00	288,00	576,00	vlastní
7		Bezkontaktní přívěšek ve tvaru hrušky (125kHz)	ks	15	75,00	1125,00	1,10	16,50	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
8		Instalační kabel CAT6 FTP LSOH instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	110	11,90	1309,00	13,20	1452,00	vlastní
9		Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	4			385,00	1 540,00	vlastní
		ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM				74 716,00		15 129,50	
		SPOLEČNÁ ČÁST SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ							
1		Kabelový žlab drátěný 100/50 kompletní, vč. konzol, závěsů, kotev instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	70	40	201,00	8040,00	132,00	5280,00	vlastní
2		Kabelový žlab drátěný 50/50 kompletní, vč. konzol, závěsů, kotev instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-01 dodávka + montáž	m	30	172,00	5160,00	132,00	3960,00	vlastní
3		Protipožární hmoždinka FNA6x30M 6/5	ks	80	11,60	928,00	8,80	704,00	vlastní
		ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM				14 128,00		9 944,00	
		SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM (SESTRA - PACIENT)							
1		Kontrola a oteslování vedení	ks	1	4066,00	4066,00	1615,00	1615,00	vlastní
2		Hlavní ústředna nástěnná instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	1	17783,40	17783,40	7,50	7,50	vlastní
3		Napáječ instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	1	15088,00	15088,00	3766,00	3766,00	vlastní
4		Zásuvka rozvodu instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	1	705,00	705,00	124,00	124,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs		Materiál		Montáž		cenová soustava
						Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
5		Volací šňůra nouzového volání instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	5		590,00	2950,00	148,00	740,00	vlastní
6		Závěs volací šňůry instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	9		113,00	1017,00	30,00	270,00	vlastní
7		Zásuvka účastníka instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	9		431,00	3879,00	109,00	981,00	vlastní
8		Signalizační jednotka instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	16		1794,00	28704,00	450,00	7200,00	vlastní
9		Signalizační jednotka s displeji instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	4		3169,00	12676,00	791,00	3164,00	vlastní
10		Tlačítko nouzového volání instalované v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	2		417,00	834,00	102,70	205,40	vlastní
11		Táhlo nouzového volání instalované v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	3		517,00	1551,00	122,00 130,50	366,00	vlastní
12		Svítilno instalované v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	16		552,00	8832,00	135,00	2160,00	vlastní
13		Naprogramování a oživení zařízení	ks	1		12840,00	12840,00	3852,00	3852,00	vlastní
14		Kontrola provozu a zaškolení	ks	1		3535,00	3535,00	879,00	879,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM							114 460,40		25 329,90	
INSTALAČNÍ MATERIÁL (SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU)										
1		Trubka prům. 16 PVC instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	m	130		6,30	819,00	33,00	4290,00	vlastní
2		Trubka prům. 23 PVC instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	m	120		11,20	1344,00	33,00	3960,00	vlastní

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst		Materiál		Montáž		cenová soustava
						Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
3		Vodič protahovací AY2,5 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	m	130		4,20	546,00	8,80	1144,00	vlastní
4		Značení trasy vedení instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	m	90		4,50	405,00	1,50	135,00	vlastní
5		Krabice odbočná KO 97 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	18		21,00	378,00	55,00	990,00	vlastní
6		Krabice univerzální KO 68 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	41		6,50	266,50	55,00	2255,00	vlastní
7		Kabel PCEHY(FTP) instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	m	350		10,00	3500,00	14,00	4900,00	vlastní
8		Vodič CY1,5 v tr. instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	m	130		3,90	507,00	13,20	1716,00	vlastní
9		Propojovací krabice SIJ, SIJ-D instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	20		360,00	7200,00	93,10	1862,00	vlastní
10		Propojovací krabice HU, instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	1		210,00	210,00	93,60	93,60	vlastní
11		Propojení v odbočných krabicích instalované v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	20		19,38	387,60	77,00	1540,00	vlastní
12		Instalační rámeček malý instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	21		52,00	1092,00	44,60	936,60	vlastní
13		Instalační rámeček pro ZU instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	9		52,00	468,00	44,60	401,40	vlastní
14		Instalační rámeček střední SIL-D instalovaný v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	4		58,00	232,00	44,60	178,40	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM							17 355,10		24 402,00	

Nemocnice Boskovice
rekonstrukce lůžkové části ARO
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady				
Objekt	Název objektu				
	Rekonstrukce lůžkové části ARO				
Stavba	Název stavby				
	Nemocnice Boskovice				
Projektant					
Objednatel					
Dodavatel	STAVKOM, spol. s r.o.				
Rozpočtoval					
Rozpis ceny					
Název				Celkem	
HSV					
PSV					
MON					
Vedlejší náklady					60 000,00
Ostatní náklady					55 000,00
Celkem					115 000,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21 %				115 000,00 CZK
DPH	21 %				24 150,00 CZK
Základ pro DPH	%				0,00 CZK
DPH	0 %				0,00 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				139 150,00 CZK	

Popis :

Stavba :	Nemocnice Boskovice	Rozpočet :	0,00
Objekt :	Rekonstrukce lůžkové části ARO	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			55 000,00
VN	Vedlejší náklady	ON			60 000,00
	CELKEM OBJEKT				115 000,00

Soupis prací

S:	0008	Nemocnice Boskovice
O:	01	Rekonstrukce lůžkové části ARO
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				55 000,00
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Každý z účastníků výběrového řízení nacení tuto položku.	Soubor	1,00	55 000,00	55 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				60 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Součástí je i ochrana komunikace (obrubníky) a zeleně při nájezdu autojeřábu pro osazení VZT na střechu.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

„Nemocnice Boskovice - rekonstrukce lůžkové části ARO“

Stavební díl	realizace v měsících							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SO 01 REKONSTRUKCE 5.NP - stavební část	240 dnů							
stavební část								
ZTI								
ÚT								
silnoproud								
slaboproud								
TECHNOLOGICKÁ ČÁST	240 dnů							
vzduchotechnika								
měření a regulace								
EPS								
lékařská technologie								
medicínské plyny								
Finanční plnění bez DPH v tis. Kč	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.355
25.354.559,-								

V Boskovících dne 24.02.2016


 STAVKON spol. s r.o.
 Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
 tel.: 516 453 555, fax: 516 4215
 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041
 Ing. Petr Vyskočil - jednatel společnosti



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720952559

pro stavební a montážní pojištění

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Ing. Romanem Vaňkem - vedoucím referátu hospodářských rizik

Ing. Zdeňkou Tichou - underwriterem

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, PSČ 660 50 Brno,
tel.: 543534152

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, Česká republika

IČO: 41604041

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 2539

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený/jednající: Ing. Petr Vyskočil, jednatel

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

ZFP Makléř, s.r.o.,

se sídlem Břeclav, Na Řádku 8, PSČ 690 02

IČ: 28286553

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

ZFP Makléř, s.r.o.,

Písečná 5, 620 00 Brno

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od 2.2.2016(počátek pojištění) do 1.2.2017(konec pojištění), tj. jeden pojištný rok.
3. Doba pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením čl. 5 VPP P-777/14 nebo dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako konec pojištění, podle toho, co nastane dříve.
4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle předchozí pojistné smlouvy č. 7720883627, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo výlučně z důvodu uplynutí pojistné doby dle této předchozí pojistné smlouvy.

Za pojištěná budovaná díla dle této pojistné smlouvy se považují: pozemní stavby

Pojištění se nevztahuje na:

- tunely
 - stavby na vodních tocích
2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
 3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky.
 4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
 5. K tomuto pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

- D 002 Křížová odpovědnost
- D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
- D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích – 500m
- D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
- D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
- D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
- D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
- D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvu půdy
- D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
- D 114 Hromadné škody

D 117 Zvláštní podmínky pro ukládání vodovodního a kanalizačního potrubí – 500 m

D 119 Stávající majetek

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

D 250 Odcizení

DCE4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)	90 000 000,- ¹⁾	20 000,-
1.1.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla	60 000 000,- ¹⁾	
1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	100 000,- ²⁾	
2.	Stávající majetek ³⁾	500 000,- ²⁾	20 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	100 000,- ²⁾	20 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	400 000,- ²⁾	20 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	100 000,- ²⁾	20 000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. položka 1.1. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení.

Ujednává se však, že pokud pojistník nahlásí nejpozději 21 dní před zahájením prací pojistiteli budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. položka 1.1. nebo která nepatří mezi díla uvedená v čl. II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce nebo na kterých se pojistník účastní jako účastník sdružení, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

6. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	30 000 000,- ⁴⁾	10 000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14

7. Pojistné plnění

- 7.1** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000,-Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši **10%, min. 20 000,-Kč**.
- 7.2** V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 7.3** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené víchřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000,-Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou víchřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši **20 000,-Kč**.
- 7.4** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tlhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000,-Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tlhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši **20 000,-Kč**.
- 7.5** Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 500 000,-Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši **10 000,-Kč**.

7.6 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Celkové pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí..... 113 400,- Kč.

Obchodní sleva činí 20%

Minimální pojistné činí 90 720,- Kč

- 2.** Není-li ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:
- | | |
|------------|-------------|
| datum: | částka: |
| 02.02.2015 | 90 720,- Kč |
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú 2226222/0800, variabilní symbol: 7720952559.
5. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,26 promile; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
6. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojištnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
4. Tato pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y), a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
5. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument **Informace pro zájemce o pojištění**. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v **Informacích pro zájemce o pojištění** v rozporu s ustanovením této pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 - doložky
příloha č.2 - plná moc makléře



V Brně dne 27.1.2016

za pojistitele

za pojistitele

V Boskovicích dne 1.2.2016

za pojistníka

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO

STAVKOM spol. s r.o.

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Pojistnou smlouvu vypracovala: Zdeňka Tichá tel. 543 534 144