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Priloha €. 2 zaddvaci dokumentace

SMLOUVA 0O DiLo CisLO 08/2016

Objednatel

Obec Parsovice

Sidlo: Parsovice 98, 753 55 Par3ovice
zastoupeny: Ing. Lubomir Dostal, starosta obce
IC: 00636461

DIC: CZ00636461

(déle jen Objednatel)

Zhotovitel

MODOS spol. s r.o.

Sidlo : Masarykova 34, 772 00 Olomouc

dorucovaci adresa : dtto

zastoupeny : Zdenék Cernocky, jednatel spoleénosti
i€ : 00576832

DIC : CZ00576832

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Olomouc

éislo Gétu : 367344811/0100

Zapsanyv: Obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Ostravé, oddil C, vioZka 237

(dale jen Zhotovitel)

uzavteli dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zakona &. 89/2012, ob&anského zakoniku v platném znéni

tuto smlouvu o dflo tohoto znéni:

Clanek I. PFedmét smlouvy
1.1. PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE {DILO)

1.1.1. Pfedmétem plné&ni Zhotovitele je komplexnl zhotoveni stavby ,Kanalizace a COV

ohce ParSovice”, podle :

projektové dokumentace zpracované spoleénosti
obsahuje technické specifikace, technické a ufivatelské standardy stavby a
polozkovy soupis praci s vykazem vymér (déle jen ,PROJEKT”); PROJEKT byl

predan Zhotoviteli pfed uzavienim této smiouvy,

GAVA s.r.o,,



pravomocného stavebnihe povoleni
souvisejicich &innosti specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Pfedmét dila déle tvofl provedeni nasledujicich souvisejicich €innosti:

zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila a jeji pfedani
objednateli;

Dokumentace skuteéného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného
stavu konstrukci, instalaci a pFipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle stavu
provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci v pfipadé potfeby
provddéni ptipadnych rekonstrukci a oprav. Souddstl dokumentace
skutecného provedeni stavby bude i celkovd situace véetné pFivodd, pFpojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v arediu stavenisté s ddaji o
hloubkdch uloZeni siti. BliZe viz profektovd dokumentace;

zpracovéni geodetického zaméFeni dila se zakreslenim pribéhu inZenyrskych
siti odpov&dnym geodetem, zpracovéni geometrickych plana COV a CS.
Geodetické zaméfeni dila bude obsahovat situacni vykresy s uvedenim
ndzvi, délek a hloubek stok a Sachet, geometrické plany pro vklad stavby do
katastru nemovitosti a doklady o vytyéeni stavby. BliZe viz projektovd
dokumentace;

ovéfeni a vytyéeni polohy stévajicich podzemnich inzenyrskych siti pfed
zahajenim praci,

zajisténi rozhodnuti o zvldstnim usivéni komunikaci a z ného vyplyvajicich
dopravné-inZenyrskych opatreni;

provedeni paspottizace technického stavu dle projektové dokumentace,
zpracovani dokumentu "Havarijni a protipovodriovy plan stavby" do 30-ti
dnl od data zahajeni praci die projektové dokumentace,

provedeni zdchranného archeologického prizkumu a poskytnuti potfebné
soudinnosti k jeho provedeni v rozsahu stanoveném stavebnim povolenim,
piipadné v rozsahu, ktery bude dohodnut v pribéhu realizace dila;

pofizeni prib&iné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou
zhotovitel pfedd objednateli na CD pfi predani dila;

provedeni veSkerych predepsanych zkousek dle CSN {ptipadné jinych norem
vztahujicich se k provddé&nému dilu) vietné vystaveni dokladt o jejich
provedeni, doloZeni atestll, certifikatl, prohlaseni o shodé apod. a jejich
pFedani objednateli;

Dokiady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o
shodé bude zhotovite! doklddat v pribéhu realizace dila, nejpozdéji viuk
k terminu pfedani a pfevzeti dila.

provedeni individudlniho a komplexniho vyzkouseni vsech prvkd a zafizeni
tvoficich pfedmét plnéni vietné vyhotoveni protokolu v éeském jazyce,
piprava zkusebniho provozu COV, ktery bude zajifovat objednatel;

Po dokonéenf dfla nebo jeho &dsti, pfed jeho pFeddnim a pfevzetim, provede
zhotovite! komplexni vyzkouseni difla podle PROJEKTU. Podminky
(harmonogram) provedeni komplexniho vyzkouseni zpracuje zhotovite!
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pisemné pred zahdjenim komplexniho vyzkouseni a pfedd je TDI. TDI bude
provadét kontrolu provedeni komplexniho wvyzkouseni. Po dokondeni
komplexniho vvzkouseni, nejpozdéji ke dni pfeddni a prevzeti dila nebo jeho
casti, zpracuje zhotovitel protokol o komplexnim vyzkouseni, ktery musf
potvrdit TDI. Zhotovitel pFipravi zkusebni provoz COV dle harmonogramu a
vyjadfeni vodopravniho UFadu, ndsledné vlastni provedeni zkusebniho
provozy COV bude zajistovat objednatel. Blize viz projektovd dokumentace;

- vypracovani manipulaénich, provoznich fadd pro bezvadné provozovani dila,
resp. jeho dil¢ich ¢asti, ndvodl k obsluze, navodl na provoz a Udribu dila,
resp. jeho diléich éastl a dokumentace Udrzby, vie v ¢eském jazyce;
Nejpozdéji k terminu pfeddéni a prevzeti dila zpracuje zhotovitel ndvod na
provoz a udrzbu dila, ktery bude zahrnovat manipulacni a provozni Fady,
navody k obsluze o dokumentaci udrZby dila. V ndvodu na provoz a tidribu
dila budou uvedeny podminky, pfi jejichi dodrieni bude difo uZivatelem
spravné uivano.

- vybudovéni zafizeni staveniité a po skonceni stavby jeho odstranéni a
celkovy UOklid stavby, stavenisté a okoli stavenidté pred predanim a
plevzetim;

Celkovy uklid pfed preddnim dila zahrnuje kompletni a upiné vyéisténi
stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred pfeddénim a pfevzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umoini okamiité uZivdnibez  provddeéni
Jjakeéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele. Souddsti tklidu je i klid
okolnich ploch a komunikaci uvedeni okoll stavby do stavu podle projektu
(pokud je okoli stavby projektem reseno) nebo do stavu pred zahdjenim
realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem feseny).

- odvoz a likvidace vybouranych hmot a stavebni suti v soufadu s ustanovenimi
zédkona 185/2001 Sb. -0 odpadech

- provedeni zaskoleni obsluh u vsech &asti dila, které budou obsluhovany

pracovniky objednatele (budoucim uZivatelem);
Objednatel na vyZdaddani zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob,
které maji byt zaskoleny pro jednotlivé ¢asti difa. Zhotovitel pfed pfeddnim a
pFfevzetim provede zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné sezndmi
s podminkami provozu a udriby jednotlivych casti difa a upozorni je na
plistusnou &dst ndvodu na provoz a udrZbu dita. O zaskoleni jednotlivych
osob objednatele dolozi zhotovitel pFi pfedani a pievzeti dila protokoly o
zaskoleni osob.

Souvisejici Cinnosti jsou soucasti pfedmétu dila a ndklady na né jsou zahrnuty do
habidkové ceny.

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou
provedeny v rozsahu a podle :
PROJEKTU;

Soupisu praci dodavek a sluZzeb - vykazu vymér, zpracovaného projektantem
jako soudast PROJEKTU, ocenéného Zhotovitelem (dale jen ROZPOCET), ktery
tvofi pfilohu &.I této smlouvy

stavebniho povolent;




nabidky Zhotovitele ze dne 15. 2. 2016 pFedloZené Objednateli Zhotovitelem
jako uchazedem v zaddvacim Fizeni, na zékladé jehoZ vysledkl byla uzavfena
tato smlouva o dilo (dale jen NABIDKA)

zadévaci dokumentace, kterd byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (déle jen
zadavaci dokumentace).
Uvedeny PROJEKT, ROZPOCET, zadévaci dokumentace a NAB{DKA jsou nedilnou
soudasti této smlouvy, pfitemi pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely
této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je

vymezuje vy$e uvedeny PROJEKT vietn& vedkerych praci a dodévek nezbytnych
pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vée, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1, - 1.1.3. této
smlouvy tvoli predmét dila podle této smlouvy. Déle bude pro Géely této smlouvy takto
specifikovany pfedmét dila oznadovan jako dilo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uZivatelskymi standardy, které jsou soucasti PROJEKTU
1.1.5. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dflo za podminek dale
v této smlouveé uvedenych.
1.1.7. Vile smiuvnich stran je vyjddfena v dédle uvedenych dokumentech a podkladech,
které tvoii nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:
Vlastni text této smlouvy o dilo;
Dodate&né informace, které byly pfedény uchazeélim v ramci zadavaciho fizeni
ROZPOCET;
PROJEKT;
Stavebni povoleni;
Zadavaci dokumentace;
NABIDKA;
Protokol o pfedéni a pfevzeti stavenisté;
Protokol o pfedéni a pfevzeti kazdé z éasti dila;
Jestli¥e si vye uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vidy
ten, ktery je v pofadi uveden na misté pfedchazejicim.
1.2. ZMENY DiLA

1.2.1. Objednatel je opravn&n nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené
v zahlavi této smlouvy, aniz by uéinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, ze
cena, termin pfipadné ostatni ustanoven( této smlouvy budou odpovidajicim
zplisobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény dila miZe Objednatel vyZadovat
za dodrzeni téchto podminek:

s pokud zménou dojde k zuZeni predmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
e pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

Smluvni strany se zavazuji ve vyie uvedenych pfipadech postupovat v souladu
s touto smlouvou a v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach. Aby nedoslo ke
zméné plvodnich podminek zaddvaciho fizeni, nejsou pfipustné podstatné zmény
rozsahu/predmeétu dila.




2.1,

2.2,

1.2.2,

1.2.3.

PFi vzniku potieby jakychkeliv jinych zmén dila budou smluvni strany postupovat
ohdobné jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy a v souladu se ziakonem o
vefejnych zakazkach.

Z4dné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapodaty ani
provadény bez pfedchoziho pisemného pokynu zastupce Objednatele, opravnéného
jednat ve vécech smluvnich a Zadny nadrok ani pozadavek na zménu ceny nebo
terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn predem vydan a
nebude-li soudasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu stouto smlouvou.
Schvaleni zmeén bude provadéno formou schvialeni Zménovych listl, zpracovanych
Zhotovitelem, které budou obsahovat dostateéné podrobny popis zmény,
nezbytnou dokumentaci, popt. fotodokumentaci, potfebné zkoufky a posudky,
poloZzkovy rozpocet apod... Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan opravnénou
osobou Zhotovitele, zmocnénou osobou objednatele (TDI) a Projektantem. Takto
pFipraveny zmeénovy [ist bude pfedloien kpodpisu opravnénému zédstupci
Objednatele. O schvélenych ZMENACH (zmé&novych listech) povede zdstupce
Objednatele evidenci.

Clanek II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNEN( {TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v terminech déle uvedenych:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

zahajeni provadéni dila: pfedpoklad 1. 4. 2016

V pfipadé, ze objednatel neobdrii Rozhodnuti o poskytnuti dotace z Ministerstva
zemeédeélstvi nejpozdéji do 30. 9. 2016, bude Objednatel postupovat dle &l. XV odst.
15.4 této smlouvy o dilo.

fadné ukonceni a predani dila: nejpozdéji do 16 mésich ode dne pfedani staveniité,
maximainé véak do 8. 12. 2017

zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni stavby v souladu s odsouhlasenym
harmonogramem plnéni (praci). Zhotovitel pfedloZi podrobny harmonogram pracl
objednateli v souladu s projektovou dokumentaci (Souhrnna technickd zprava) pfed
zahajenim stavebnich praci.

za den zahdjeni provadéni dila je povaZovén den, kdy bylo Objednatelem pfedano
stavenisté Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahajit prace na realizaci dila nejpozdéji
do 3 dnl po protokolarnim pfedéani stavenisté,

zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfedénim
Objednateli bez vad a nedodélkd branicich uzivéni.

HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1.

2.2.2.

Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termind plnéni dle odstave( 2.1.1. -
2.1.3. této smiouvy je uveden v piiloze & Il. - HARMONOGRAM PRACI, ktera tvoii
nedilnou soutast této smlouvy.

Dospéje-li v pribehu provédéni dila Objednatel nebo technicky dozor investora
{dale jen TDI) k =zavéru, Ze skuteény postup praci a dodévek neodpovidd
schvdlenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény podrobny
Harmonogram praci zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech ve vécném
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¢lenéni po rozhodujicich pracich na jednotlivych objektech a tydennim Casovém
¢lenéni. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na #4dost Objednatele nebo TDI doloZit popis
technologickych postupu a technickych metod, kterych hodld uZft pfi provadéni dila
a to vidy pred zahajenim praci. Na vyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky
postup dolofit v takové formé& a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel
vyslovné vyZada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek I1l. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory obci ParSovice a Rakov.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

Clének IV. Cena dila
Cena dila, jeho? pfedmét a rozsah jsou vymezeny v €lanku I. této smiouvy, se sjednava jako
cena nejvyse pripustna takto:

Celkova cena bez DPH: 21450 460,70 K¢
DPH 21% : 4 504 596,75 K&
Celkové cena s DPH: 25 955 057,45 K¢

DPH bude Gétovana podle platnych dafiovych zdkonl v dobé zdanitelného plnéni, podle
soudasnych predpist se jednd o refim pFeneseni dafiové povinnosti dle § 92 zakona C.
235/2004 Sb. v platném znéni.

V pfedchozich odstavcich toho éldnku uvedena cena dila se sjedndva jako cena pevna a
nepfekroditelnd (s vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu
provadéni dila aZ do jeho dokonéeni a pFedéni, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
realizaci dila véetné dopad{i zmén cenové Urovné aZ do skutecného data predani tohoto
dila a kterd neprevyiuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle pedminek zadavaciho
Fizeni uchazel o vefejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a
zaddvaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, e cena dila obsahuje velkeré priace a
dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Gplnym a kvalitnim
provedenim a dokonéenim dila véetné zkusebniho provozu, zaskoleni obsluh a proskoleni
adrzby, véetné veskerych rizik a vlivll (véetné inflatnich) b&éhem provadéni dila, vietné
(nikoliv viak pouze) nakladd na zafizeni staveniité a jeho provoz a dalsi vedlejdi rozpoctové
naklady, doddvky elektfiny, vodného a stoéného, odvozu a likvidace odpad(, poplatkd za
sklddky, ndkladd na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uzivani komunikaci, nakladd
na pouzivani strojd, sluzeb, stfefeni staveniité, Uklidu staveni$té a pfilehlych ploch,
dopravniho znaleni, ndkladd na zhotovovani, vyrobu, obstardvani, pfepravu zafizeni,
materidlil a dodavek, nakladl na schvalovaci Fizeni, prevod prav, pojisténi, dani, cel,
spravnich poplatkd, poplatkl za zabor vetejnych ploch, provadéni pfedepsanych zkousek,
provedeni méfeni hluku, zabezpeéeni prohlédseni o shodg, certifikdtl a atestl viech
materialt a prvk(, naklady na zpracovéni realizaéni projektové dokumentace, geodetické
dokumentace a dokumentace skuteéného provedeni, ndklady na autorskd prava, naklady
na Gast Zhotovitele pFi kolaudaénim Fizeni véetné nakladl na odstranéni pfipadnych
kolauda&nich zavad a jakychkoliv dalsich vydajl spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna, pouze pokud v pribehu
provadéni dila dojde k Objednatelem pozadované zméné rozsahu pfedmétu pinéni. Aby
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4.5,

4.6.

5.1.

5.2,

nedoslo ke zméné plvodnich podminek zadavaciho Fizeni, nejsou pFipustné podstatné
zmény rozsahu/pfedmétu dila,

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.5.1. Nastane-lizména rozsahu predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.2.1. této smlouvy
vyzadana zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou
technického FeSeni dila oproti PROJEKTU, aniz je tato zména zplsobena
Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjedndny podle za
podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude
provedena podle polofek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy & | této
smlouvy. V pFipadé, e v ROZPOCTU takové polotky obsaieny nejsou, budou pro
ocenéni poutity polozky podie Sbornikd cen stavebnich praci URS Praha v aktudini
cenové Urovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele,

4,5.2, Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pfipadech shora uvedenych budou
jednat bez zbyteéného odkladu.

Prace, které nebudou zhotovitelem provedeny, ackoliv jsou souéasti sjedhaného predmétu
pinéni, budou z celkové ceny dila odeéteny, pfitemzZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat
v souladu s odstavcem 4.5.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zdlohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel
bude hradit faktury za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim maésici.
Podkladem k vystaveni faktury - danového dokladu - je soupis skuteéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendafnim mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDI.
Zhotovitel je povinen pFedat soupis praci a doddvek suvedenim prehledného vypoétu
kubatur (poftu Gltovanych mérnych jednotek praci a dodévek) TDI k odsouhlaseni
nejpozdéji do 3. dne mésice nasledujiciho. Soupis praci, ktery bude Zhotovitel predkladat
TDI ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude predlozen TDI v tisténé podobé a soucasné
v datové podobé spolecné s doklady o pouzitych materidlech a vyrobcich. TDI pfipoji své
stanovisko k soupisu provedenych praci a dodévek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do
3 pracovnich dnu od jeho chdrzeni. PInéni poskytnutd podle tohoto odstavece musi byt
zapoctena na koneénou fakturu. Souéasné bude na kazdé z faktur uvedena celkovd cena
dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech, od které budou
evidentné odpocteny vedkeré fakturované &astky po jednotlivych &éastech dila a celkem,
uplatnéné ke dni vystaveni dané faktury. Veikeré doklady prokazujici opravnénost
fakturace Zhotovitele v daném kalendafnim mésici pfeda Zhotovitel TDI vidy ve tfech
vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v ptipadé, Ze Zhotovitel prerusi
vrozporu stouto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s PROJEKTEM nebo touto
smlouvou, pokud je v prodleni s realizact oproti harmonogramu, a to aZ do doby, nez budou
nedostatky odstranény.
KaZda faktura Zhotovitele musi ohsahovat minimainé tyto nalezitosti:

¢ Cislo smlouvy

o Cislo faktury

* den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného pinéni




5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

e ndzev, sidlo, IC, DIC Objednatele & Zhotovitele
« oznadeni banky a &islo U¢tu Zhotovitele
¢ oznadenidila
¢ identifikaci Zhotovitele podle OR
e celkovou fakturovanou ¢astku bez DPH
o celkovy soupis provedenych praci (vychdzejici z ROZPOCTU) po jednotlivych
stavebnich objektech:
= pocéet mérnych jednotek celkem
=> poet mérnych jednotek provedenych od zah&jeni praci do konce
pfedchoziho mésice
—> potet mérnych jednotek provedenych v prib&éhu meésice, na ktery je
vystavena faktura Zhotovitele
= potet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce praci
s celkovou cenu kazdé z &asti dila, od které budou odeéteny veskeré fakturované
gastky na dané &asti dila s uvedenim &isla faktur uplatnéné ke dni vystaveni dané
faktury
e soupis provedenych praci potvrzeny TDI, Castky v soupisu provedenych praci
budou uvedeny na 2 desetinnd mista a fiselné musi s pfesnosti na 2 desetinna
mista korespondovat srozpoftem znabidky Zhotovitele, ktery je soudasti
prilohy €. 1 této smlouvy.
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neulplné Udaje a naleZitosti uvedené
v odstavcich 5.1. a 5.2, této smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit
zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlo?l zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v élanku 5.4, této smlouvy. RovnéZ tak zjisti-li objednatel pfed Ghradou faktury u
provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po
jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu ptedloZi zhotovitel objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.4. této smlouvy.

Splatnhost faktur, které budou sougasné dafiovym dokladem, &ini 30 kalendatnich dnil ode
dne jejich doruéeni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zédhlavi smlouvy.

Kone&nou fakturu Zhotovitel vystavi po Uplném dokonéeni, pfedani a pfevzeti posledni
gasti dila. Koneéna faktura kromé Udajl uvedenych v €élanku 5.2, bude obsahovat celkovou
cenu, ozhadeni viech pfedchozich faktur a zbyvajici &astku k Ghradé.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. TDI nejpozdéji tfeti den po doruéeni faktury Zhotovitele sdéli Objednateli, jakou
gastku doporuguje Objednateli uhradit. Bude-li TDI doporugovat snizeni fakturované
&astky, informuje pisemné o této zméné a dlvodech pro ni Zhotovitele bez
zbyteéného prodleni.

5.6.2. Ke stanovisku TD! kvystupni kontrole Zhotovitele, provedené vsouladu se
systémem Fizen jakosti Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkll vyhotovenych Zhotovitelem jako souddst Zhotovitelovy wvystupni
kontroly. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky nebo &asti dila, které
jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji poZadavkiim PROJEKTU a této
smiouvé a budou muset byt opraveny &i nahrazeny pred Uplnym dokonéenim a
pieddnim kaidé z&sti dila a to v dase pro TDl v zastoupeni Objednatele
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5.7.

pfijatelném. TDI stanovi datum predani teprve po ukonéeni prohlidky vad a
nedodélkd a poté, co od Zhotovitele ohdril poiadované doklady.

BANKOVNI ZARUKY

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.72.5.

5.7.6.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mad pravo uplatnit narok na smluvni
pokuty a jakékoli zavazky zhotovitele z této smlouvy z bankovni zaruky.

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niZze uvedenych podminek tyto
bankovni zaruky:

a) bankovni zdruku ¢. 1 — za dodrieni smluvnich podminek, kvality a terminu
proveden dila

b) bankovnizéruku €. 2 —za odstranénivad v zéruéni dobé

Vystaveni bankovni zaruky &. 1 doloZ{ zhotovitel objednateli origindlem zaruéni

listiny vystavené bankou s platnym povolenim plsobit v Ceské republice jako banka

ve prospéch objednatele, jako vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka ¢. 1 musf byt
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pfiéemsz se banka zavazie k pInéni
bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka €. 1 musi podléhat
rezimu obcanskému zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:

a) banka se v bankovni zaruce é. 1 zaruéf za zhotovitele aZ do vyie 1.000.000,- K&,

b) bankovni zéruka &, 1 bude platna a U€innd po dobu provédéni dila alespori do
dne podpisu protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v Protokolu o
predani a prevzeti dila.

c) pravo z bankovni zaruky €. 1 je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze
zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo neplni
terminy provadéni dila podle harmonogramu nebo nepfedlozi Fadné a véas
objednateli bankovni zaruku é. 2 nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
zplUsobenou Skodu &i smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je
podle této smlouvy povinen nebo neodstrani v dohodnutém terminu vady a
nedodélky nebranici uzivani dila uvedené v Protokolu o piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen predat origindl zaruéni listiny k bankovni zdruce &. 1
objednateli pfi uzavieni této smlouvy.

Bankovni zaruka ¢. 1 bude objednatelem uvolné&na do 5 (péti) pracovnich dnl po
podpisu protokolu o odstranéni poslednich vad éi nedodélkl uvedenych v protokolu
o pfedani a prevzeti dila objednateli a po thradé uplatnénych narokl na smluvni

pokutu &i ndhradu $kody.,

Vystaveni bankovni zaruky €. 2 doloZi zhotovitel objednateli origindlem zaruéni
listiny vystavené bankou s platnym povolenim plsobit v Ceské republice jako banka
ve prospéch objednatele, jako vyluiné opravnéného. Bankovni zaruka ¢, 2 musi byt
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineénd, pfi¢emz se banka zavaze k plnéni

bez namitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zdruka €. 2 musi podléhat
rezimu ob&anskému zakoniku a musi splhovat tyto podminky: ‘

a) banka se v bankovni zéruce €. 2 zaruéi za zhotovitele aZ do vyse 1.000.000,- K&,
b) bankovni zaruka &. 2 bude platnd a (&innd nejméné po dobu trvani nejdeldi
zaruéni doby stanovené v této smlouvé, a pokud k tomuto dni nebudou



5.7.7.

5.7.8.

5.7.8.

5.7.10.

5.7.11.

5.7.12,

5.7.13.

odstranény nékteré uplatnéné vady, pak do dne odstranéni posledni z téchto
vad,

c) pravo z bankovni zéruky &. 2 je objednatel opradvnén uplatnit v pfipadech, ze
zhotovitel necdstrani v zaruéni dobé ozndmené zéruéni vady v souladu s touto
smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smiuvni pokutu nebo
gkodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady nebo jiny penézity
zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen.

Zhotovitel je povinen pfedat origind! zaruéni listiny k bankovni zdruce &. 2
ohjednateli nejpozdéji pii podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednateli.
V pFipadé porueni této povinnosti je objednatel oprévnén &erpat bankovni zaruku
&. 1 v plné vy3i a ponechat si ji jako jistotu za fddné pinéni povinnosti zhotovitele,
vyplyvajicich ze zaruky dle této smlouvy. Jistota nebo jeji zbyla ¢ast bude zhotoviteli
vyplacena do 10 pracovnich dnl od pfedanf Fadné vystavené bankovni zaruky €. 2.

Po uplynuti zaruénf Ihity technologické éasti dila bude zhotoviteli uvolnéna polovina
bankovn{ zaruky &. 2. P¥i poskytnuti bankovni zéruky ¢. 2 formou bankovni zaruky,
nebo pojidténi zéruky, predd zhotovitel objednateli na konci zaruéni Thity
technologické &&sti dila originél zaruéni listiny na poloviéni hodnotu bankovni zaruky
&. 2 pro zéruku na stavebni ¢ast dila. Original bankovnf zaruky &. 2 na technologickou
a svatebni &ast (na celou stavbu) bude zhotoviteli obratem vracen. Po uplynuti
zéruénf Ihity stavebni &4sti dila bude zhotoviteli uvolnéna druhd polovina bankovni
zdruky &. 2 do 5 pracovnich dnd po podpisu protokolu o odstranéni poslednf vady
dfla, kterd bude uplatnéna v zaruéni dobé,

Objednatel je opravnén vyuiit prostiedkl z bankovnich zaruk ve vysi, kterd
odpovidd vysi uplatnéné smiuvni pokuty, jakéhckoliv nesplnéného zavazku
zhotovitele v(&i objednateli na Uhradu ndkladd nezbytnych k odstranéni vad dila,
tkod zplsobenych pln&nim zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv
gastee, kterd podle minéni objednatele divodné odpovida nahradé vadného plnéni
zhotovitele.

Pred uplatnénim plnéni z nékteré bankovni zaruky oznami objednatel plsemné
zhotoviteli vy3i pinéni, které bude objednatel od banky pozadovat.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl z bankovnich zdruk ve wvy3i, kterd
odpovidd wvydi uplatnéné smluvni pokuty, jakéhokoliv nesplnéného zavazku
zhotovitele viéi objednateli na Uhradu ndkladd nezbytnych k odstranéni vad dila,
tkod zplsobenych plnénim zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv
¢astee, kterd podle minéni objednatele divodné odpovidd ndhradé vadného plnéni
zhotovitele.

Zhotovitel nenf oprévnén se doméhat nahrady skody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro necpravnéné ¢erpani bankovni zaruky, pokud byl na zavazky pfi provadéni dila
nebo na vyskyt vad nebo zéruénich vad dila, které byly dlivodem &erpdni bankovni
zéruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo neprokdzal, Ze
nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

V pFipadé piedéasného ukonéeni této smlouvy vrati objednatel zhotoviteli zaruéni
listiny, po fadném spInéni viech povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdvaznych pravnich predpist a ze smluvni dokumentace, které s ohledem
na jejich charakter pfedéasnym ukonéenim této smlouvy nezaniknou.
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Clanek VI. Staveni§té

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli
staveniété nejpozdéji vterminu dle &.2.1 smlouvy. O piedani staveni$té bude
pofizen protokol o pfeddni a prevzeti stavenistéd podepsany opravnénymi zastupci
obou stran, pficemZ za rozhodny termin pfedani a prevzet! stavenisté se povazuje
den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude soupis
opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizanich poZadavkd
Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti staveni$té nese Zhotovitel nebezpedi véech Skod na provadéném
dile aZ do doby jeho pfedani Objednateli., Zhotovitel plati vodné, stoéné a naklady
na dalsi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenidté.

6.2.  VYTYCEN[ STAVENISTE
Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila plné zodpovédny za :
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmerh a zaméreni viech dasti dila;
6.2.2. zabezpeceni viech pfistrojli, nastrojl, praci a dodévek nezbytnych k zajisténi
¢innosti v této smlouveé uvedenych.
Bude-ii béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech
nebo zaméreni jakékoliv &asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu

Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zpUsobem
stanovenym TDi.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udriovat staveniété i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadéni
odpadd a zbytk( materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen
provadét Fadny uGklid stavenidté, odstrafovat viechny prebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostiedky a uskladné&nym materialem a skladovat je tak, aby
nepfekaiely, pfi provadéni praci a doddvek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté
vedkerou stavenistni sut a nadbyte¢ny vykopek, odpady a dofasné konstrukee,
kterych pfi provadéni dila neni nezbytné treba. Pii nakladani s odpady je Zhotovitel
povinen se fidit ustanovenimi zdkona €. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a
jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDI doklady o zajisténi
likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile vsouladu s posledné
citovanym zakonem,

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdgji ke dni pfedani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit,
jinak je Objednatel opravnén pfevzeti dila odmitnout.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny Ukony nutné k provadéni a dokondeni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedodélkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak,
aby nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoll stavby, Zivotni podminky osob uiivajicich budovy a

vefejna prostranstvi obce a jejich bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli
mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu uréenem pfisludnymi hygienickymi
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7.1

7.2.

normami a ostatnimi doporudenymi i zdvaznymi predpisy o ochrané
Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2, piistup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikact.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a ndklady,
které mu vznikly v souvislosti s narulenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z odstaved
6.5.1.1. a 6.5.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veikeré dostupné prostredky, aby prededel znedisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke staveni$ti v dlsledku dopravy
provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli &i osob, které k dopravé pouiil.
Zhotovitel je zdrovefi povinen vénovat zvyienou pé&i vybéru tras pozemnich
komunikaci, vybéru pouiivanych dopravnich prostfedkl a omezeni a rozlozeni
dopravovanych nakladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v
disledku pFepravy materiall a osob bylo omezeno na nejmensf{ moinou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smiouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni
vedkerych Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s
provadénim dila provedeny. Zhotovite! je povinen provést tyto Upravy na vlastni
nakiad a je povinen odikodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu 3kod na
pozemnich komunikacich zplsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pFimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfe3it veskeré takové
naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pies splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s
prepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni
uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych stavebnich prostfedkd, zaFzenf
stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli,
jakmile se o takové 3kodé dozvi nebo jakmile vaci nému nékdo vznese jakykoliv
narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisu spravce
komunikace povinen odskodnit dopravce za 5kodu zplsobenou na komunikaci, je
Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek Vil. Stavebni denik

Zhotovite! je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a
to aZ do dne odstranéni vedkerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen predat
original stavebniho deniku Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. &. 183/2006
Sb. (stavebni zékon). Stavebni denik bude pF{stupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé.
Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku viechny dllezité okolnosti tykajici se stavby a
skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména tasovy postup praci, odchylky od
PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalsi
Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy statni spravy, jako
je napiiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocasi (napiiklad dést} u zemnich praci a terénnich Gprav, apod., denné& do néj
provadét zapisy viech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o prib&hu stavby. Zejména je
povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakesti, zdlvodnéni nepodstatnych
odchylek provadénych praci od PROIJEKTU, kiimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel Gétovat HZS (hodinovou zG¢tovaci sazbu), budou podty hodin Gétovanych v HZS
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7,

7.8,
7.9.

7.10.

8.1.

8.2

zapsdny ve stavebnim deniku vden, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovéany a podepsany Zhotovitelem.

Zépisy do stavebnfho denfku provadi stavbyvedouc! vidy v ten den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho m(Ze do stavebniho deniku provadét potrebné zaznamy pouze
Objednatel a TDI pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, koordindtor bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo
opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani)
ke kontrole a k provadéni zdpisl a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy
uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné
jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pripojit
svoje stanovisko nejpozdéji do t¥ pracovnich dni. Zapisem do stavebniho deniku nelze
meénit obsah této smlouvy.

Zhotovite| je povinen se zU¢astfiovat pravidelnych kontrolnich dnd, za Uéelem kontroly
provédéni dila za Gdasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolni dny
budou zaméfeny zejména na dodrzovéani tasového harmonogramu vystavby a na kvalitu
provadénych praci. Kontrolni dny svoldvd TDI dle potfeby a postupu praci
v predpokladané ¢etnosti 1x za 1-2 tydny.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat soupis jednotlivych feSenych bodl s uvedenim
termind jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich Ucastnikll vystavby za jejich plnénf.
Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéZ pofidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravideiné pribéiné kontroly provadeni

dila TDI a2 Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve
stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnl se nepovazuji za zménu smlouvy
ani nezakladaji narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provédénim dila, bude je Uéinné ridit a dohlizet na
né tak, aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Ktomuto Gcelu
Zhotovitel zpracuje a do 10 dnl ode dne podpisu této smlouvy pfedé Objednateli pldn
systému Fizeni jakosti pro pfedmaét dila. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebnia
konstrukéni prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rlznych Casti
dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukei na stavenisti a za pfimérenost a
bezpecnost veskerych uzitych technologickych postupt.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpednost prace pri provadeni dila podle zakona
¢. 309/2006 Sh. a Natizeni vlady &. 591/2006 Sb. a bude dodriovat nafizeni koordindtora
BOZP, kterého zajituje Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody &0 postupy pozadované prislusnymi predpisy budou
dodrzovany. Zhotovitel je pro tento Gcel povinen dodrZzovat podminky citovanych pravnich
piedpisll a dale zejména (nikoliv viak pouze):
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8.3

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4,

8.4.5.

uéinit vedkerd nezbytnd opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory
aredlu a viech osob opravnénych k pohybu na stavenidti, k ochrané stavenisté
samého a k ochrané provédéného dila. Zhotovite! je rovnéz povinen udrzovat
staveni$té i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici véem
obéanlim a osoham pohyhujicim se na staveni$ti nebo v jeho blizkosti odstranéno.
zabezpeédit a udriovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dob& a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
poiadovano TDI, pFislunymi predpisy nebo pfislusnym oprédvnénym orgdnem
vefejné spravy pro bezpe&nost osob, dila nebo zachovani vetejného poradku.

udinit veskerd nezbytnad opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né& v rozsahu, ktery (&inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo Zivota obdanl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v
pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

vlivem &innosti Zhotovitele nesmi dojit ke $koddm na objektech a inZenyrskych
sitich. P¥ipadné vznikle skody hradi Zhotovitel.

v piipadé, ie Zhotovitel bude poufivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,

zajistl takové opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke 8kodam. Pripadné vzniklé $kody hradi Zhotovitel.

Zhotovite!| se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tretich
osob, jejich? zavazny seznam piedlozil v nabidce. Tento seznam je nedflnou soudésti této
smlouvy o dilo, jako pfiloha & Il Jiné osoby jako subdodavatele mize zhotovitel
k provedeni dila vyusit jen s pFedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Tyto tfeti
osoby {dale jen ,subdodavatelé”) se nesmi podilet na provedeni zemnich pracf a veskerych
praci souvisejicich s provédéni trubniho vedeni (vietné konstrukci, $achet, apod.).

8l3l 1l

8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veikeré éasti dila provedeneé subdodavateli.
Zhotovitel vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizenl praci
vlastnich i subdodavateld a je oprévnén zménit tyto odpoveédné osoby pouze ze
zavaznych dlivodul a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje vegkeré prace subdodavatell radné koordinovat.

Subdodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, mGZe byt vyménén pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud
budou dolofeny doklady prokazujici splnéni zakladniho kvalifikaéniho predpokladu
podle § 53 odst.1 pism.j) zakona a profesniho kvalifikacniho pfedpokladu podle § 54
pism.a) zdkona subdodavatelem a bude dolozena smlouva uzaviend se
subdodavatelem, z niz vyplyva zévazek subdodavatele k poskytnuti pinéni uréeného
k plnéni vefejné zakazky dodavatelem &i poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude
dodavatel oprdvnén disponovat vramci plhéni vefejné zakazky, a to alespof
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokézal spinéni kvalifikace podle § 50 odst.1 pism.
b) a d) zédkona.

Zhotovitel je povinen vést, prlbéiné aktualizovat a predkladat soucasné se
soupisem provedenych praci aktualizovany seznam vsech subdodavateld véetné
vyse jejich podilu na akci.

Zhotovite!l je povinen predlofit objednateli seznam subdodavatell, ve kterém
budou uvedeni viichni subdodavateld, ktefi se na plnéni dila podileli, a to do 90 dnl
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8.4,

8.5.

8.6.

8.7.

3.8.

8.9.

od splnéni smlouvy nebo do 15, Bfezna nésledujiciho kalendéiniho roku v pfipadé,
ze pInéni smlouvy presahuje 1 rok.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, adribu a odstranéni doéasného
konstrukéniho ¢&i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich &
stavebnich metod poZadovanych pfi jejich poufitl. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto
ginnosti spolupraci osoby autorizované v pfiislusnych oborech, ve kterych je &innost
autorizované osoby poZadovana zdkonem, urlena smlouvou, nebo je-li pFitomnosti
autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpetné a i jinak naleiité
vysledky.

Zhotovitel se prfed zahajenim priace sezndmi s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady,
nesrovnalosti, omyly ¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pFislusnymi
ustanovenimi obdanského zdkoniku a nebude pokradovat v praci & dodavkach, dokud
nedostane od Ohjednatele opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby & poZadavkl Objednatele pribézné aktualizovat
harmonogram provadéni dila a srovndvat postup praci s tdaji o zdkladnich etapach
postupu praci na dile tak, aby zaru€oval dodrieni veskerych termind dila. Zhotovitel bude
sledovat prubéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen
informovat Objednatele a TDI v souladu s pfisludnymi ustanovenimi této smlouvy o
zpoidéni a jakychkoli pozadovanych tpravach, které z takového zpoZdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pFedchozich ¢&lankd se
Zhotovitel zavazuje pro viechny faze provadéni dila zajistit dostateény poéet pracovnikd
tak, aby byly dodrZeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchdazejici ustanoveni nebudou povaiovany nedostatky v Gdajich
vykresové dokumentace &i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd,
jejichZ vykresova dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné
znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné& uzndviny za nezbytné, za
nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.9.1. Zhotovite!l je vykonem dozoru nad provedenim dila {dale jen dozor Zhotovitele)
povinen povéfit autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této dinnosti podle
zakona a podle planu jakosti Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel
povinen zajistit i dostateény polet zplsobilych spolupracovnikd. Viechny tyto asoby
jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé&, po celou dobu
provadeéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace
predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZinych divodu, avsak vidy po
predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. Pfipadnou vyménu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit.
Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby
dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnl, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou
osoby dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfend dozorem Zhotovitele je:

pan Ing. Petr Kucera ve funkci hlavniho stavbyvedouciho
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci hlavni stavbyvedouci bude
zastupovat Zhotovitele na misté provadéni dila a pokyny, které jl budou pfedany
TDI, budou platit stejng, jako by byly pFedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli.
Veskeré pokyny TD! budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.
Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znediSténi bude neodkladné a pribéiné
odstrafiovat ze stavenisteé.

Zhotovitel je povinen oznamit TDI a Objednateli nejméné 1 pracovni den pfedem termin
provadéni zkousek a seznami TDI a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené
zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkou$ek vyjadfit a v
pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéani. Nakiady na tyto
dodatecéné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokaZi opravnénost
pochybnosti Objednatele, v opaném pfipadé hradi ndklady na opakované zkousky
Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad
pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a
bude v pribeéhu realizace dila na vyzadani pfedloZena ke kontrole TDI.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit
k dispozici potfebny polet dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnik( jak vlastnich tak
i u subdodavatell. U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouzivany specialni
materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti &i dovednosti pro jejich
aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele pfedklddat pred zapodetim takovychto
praci doklad o odborné zpusobilosti pracovnikidl (kopii o zaskoleni pracovnik( u
autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté :
- jedno odbérné misto elektrické energie, vody z pfistupnych mist, ze kterého si Zhotovitel
sjedna podminky odbéru a zpUsob Ghrady s pfislusnym spravcem sité.
Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smiouvy povéfuje vykony funkce
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDI)
tyto osoby:
TIZZI spol. s r.o. - Ing. Jifi Cernik, Ing. Vojtéch Mygka

Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykeli pravo kontrolovat
dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit
Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pFistup k témto ¢astem dila v
kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi
zkouskami, kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDI nebo vyplyva-li takovy
pozadavek ze zakon(, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel
TDI véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkoudky, kontroiu nebo
schvaleni pfislusnymi organy & Grady a v&as pisemné TDI vyrozumét o misté a ¢ase jejich
konani. TDI pribé&iné kontroluje provadéni praci a uplatiovani postupl, stanovenych
planem jakosti Zhotovitele a to véetné zaznamu o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o
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9.5.

9.6.

provadéni vstupnich, mezioperaénich a vystupnich kontrol, aniZ by byl zodpovédny za
plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sém nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla
uréena ke zvlastnim zkougkam, kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zaddnim
nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak
zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkougskdm, kontrolam nebo schvalovacim
proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na viastni naklady navratit a uvést
cast dfla do Fadného stavu.

Objednatel je oprédvnén vydat pokyn k vykondni zvldstnich zkousek jakékoli &asti dila,
dojde-li k zavéru, ze tato dast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry,
bude Zhotovitel povinen na viastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady
spojené s vykonanim zkousky. V opaéném piipadé uhradi naklady spojené s vykonanim
takovéto zkousky Objednatel.

9,7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Okony spojené s piipravou
a vyhotovenim zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a
touto smlouvou. Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této
smlouvy pisemné pokyny a pFikazy, za pisemny pokyn je povaZovén i zdpis TD] do
stavebniho denfku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy akceptovat.

9.7.2. TDI| bude zastupovat Objednatele bé&hem provadéni dila aZ do dokonéeni viech
Uprav nebo naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi teéto smiouvy o
odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu
predavacitho protokolu posledni &asti dila. TDlI je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TD!I bude dozirat na jakostni a mnoZstevnhi soulad provaddéného dila (jeho
navrzeného tvarového, materidlového a technologického feSeni) s PROJEKTEM,
nebude vSak zodpovédny za pouZivani stavebnich prostfedkll, metod, technik a
technologickych postupl, ma vsak pravo jejich pouzivani kontrolovat, rovnéi
nebude zodpovédny za dodriovéani bezpelnosti prace poZadované pro danou
stavbu pFislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo bé&Znymi stavebnimi postupy.

9.7.4, TDI je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této
smlouvy a k vydavani stanovisek k jednanim a vykonim Zhotovitele. Vysvétleni a
rozhodnuti TDI musi byt v souladu s touto smlouvou.

9.7.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a
této smlouvy, budou nejprve pisemné predkladany TDI k posouzeni a TDI vyda sva
stanoviska pisemnou formou bez zbyteéného prodieni.

9.7.6. TDI bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU
a této smiouveé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a
dodavek v jejich pribéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, ze
tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho
nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou, aby se
zjistilo dodriovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo i jeho &ast
vyrobeno, instalovdno nebo dokonéeno, &i nikoliv.

9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
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9.8.

2.9.

10.1.

9.7.7.1. jsou kontroly a zkou$ky stanoveny nebo predpokladény pfimo v této
smlouvé nebo vobecné zavaznych pravnich pfedpisech a technickych
normach;

9.7.7.2. se s nimi poéitd ve smlouvé natolik podrobné a urdité, aby mohl
Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkousky do svého rozpodtu a
piihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkoudkou prokadZe jakékoliv vadné plnéni
Zhotovitele nebo pokud plnéni Zhotovitele je provadéno vrozporu s
PROJEKTEM, pravnimi piedpisy, technickymi normami a touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provadény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které majf byt na Zadost TDI
provedeny jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele,
pujdou naklady na tyto zkousky k tiZi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované
materidly anebo zafizen! zkouskdm nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouziti
nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznika
TDI #4dna povinnost ani odpovédnost vigi Zhotoviteli, jeho subdodavatellim, jejich
zastupclim a ani zddnym jinym osobdm vykonévajicim jakoukoli €innost v souvislosti
s dfiem. '

9.7.10. TDI provéfi Zhotovitelem predloZend data vyrobk(, materiall a vzork( v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.7.11. TDI bude pfipravovat zmény zakdzky ve shodé s pkislusnymi ustanovenimi této
smlouvy o zménéch a doplicich dila.

9.7.12. TDI bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a pfedani
dila v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich
se osvédéovani (ovéfovani) plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici
dokumentaci vyzadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a pfedloZf tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13. TDI nenf z titulu své funkce opravnén zddnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat
z4dné zmény vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zadnych daldich
ustanoveni uvedenych v této smlouvé, Tyto Ukony je za Objednatele oprédvnéna
provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
opravnén do?adovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél Fadnym zplsobem. lJestlife Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené [hité
ktomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Technicky dozor u pfedmétné nesmi provédét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve

smyslu § 74 zédkona & 90/2012, o obchodnich korporacich v platném znéni. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sdm objednatel.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce
TDI pii operativnich kontroldch stavby, Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon
autorského dozoru projektanta.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost subdodavatell stavby a dalsich
Ucastnikd tak, aby nedodlo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadeét duslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a
dodavatelll atesty, prohlageni o shodé, certifikdty, zéruéni dokumentaci a ndvody k obsluze
podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodriovat obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovital se zavazuje, 2e se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, rozhodnutimi pFisludnych spravnich orgdnu.

U téch c&asti dila, které vyiaduji zpracovani realizatni projektové dokumentace nebo
vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit vyrobni dokumentaci pfed
zahdjenim praci na téchto &astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDI a autorskému
dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodriet vefkeré terminy sjednané sObjednatelem v prabéhu
provadeéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jednd se zejména o
poskytovani podkladl ze strany Zhotovitele Objednateli, provéddéni zkoudek, zajisténi
dilich ¢innosti v pribéhu realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady
a informace tykajici se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢.
309/2006 Sh. a nafizeni vlady & 591/2006 Sb., umoZnit ¢innost koordindtora bezpetnosti
prace Objednatele.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem zhotovovaného dila a objektl, jejichi dpravy jsou pfedmétem této smlouvy je
Objednatel. Po predani staveni$té Zhotoviteli k provedeni dila podle téio smlouvy prechazf
odpovednost za Skodu zplUsobencou na dile a na objektech, jejichz Upravy jsou predmétem této
smlouvy, a za Skodu zplasobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZz do doby jeho zpétného
pfevzeti Objednatalem.

11.1.

11.2.

11.3.

PONSTENI

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy sjednano pojisténi
odpovédnosti za skody zplsobené Zhotovitelem Objednateli nebo treti osobé ve vyii min.
20 000 000,- KE a zavazuje se udriovat je v plathosti od data zahajeni provadeéni dila aZ do
uplynuti zaruéni doby.

Zhotovitel predloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahdjenim dila 3 na vyzadani
Objednatele nebo TDI i kdykoliv v pribé&hu provadéni dila.

NAHRADA SKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pfipadné 3Skody zplUsobené vadnym
provedenim dila po dobu 5-let od data predani posledni Casti dila.
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12.1.

12.2.

12!3-

Clanek XI1. Pfedani dila
Pfeddni dila probihd jako fFizeni, jehoZ pFedmétem je Setfeni o skutecném stavu
dokonéeného dila, pfipadné jeho &&sti, na staveni$ti za Ucasti TDI, Objednatele a
Zhotovitele ¢&i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzdd a Objednatel pfevezme formou zépisu o predéni a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnl pfedem ozndmi pisemné TDI,
e dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram prejimky. Na
tomto zdkladé TDI svola predavaci a prejimaci fizent.

Zhotovitel je povinen u pirejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve 4 vyhotovenich
(pokud neni projektovou dokumentaci stanoveno jinak) veSkeré nezbytné dokiady,
zejména:
- doklady o zajiét&nl likvidace odpad(l vzniklych stavebnimi pracemi na dile
v souladu s platnym znénim zdkona o naklddéni s odpady a jeho provadécimi
piredpisy;
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkoulek, vcetn@ protokolt a
zaznamu kamerovych zkousek celé kanalizace;

- zapisy a osvéd&eni o zkoudkdch pouiitych zaFizeni a materiald;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prab&hu praci;
- geodetické zaméPenf dokonéeného dila a geometrické plany;

- z&ruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o proveden( daldich predepsanych zkousek, revize, atesty, certifikaty,
prohlaenf o shodé pouzitych materiald a vyrobku;

- predpisy kjednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zadkoleni
obsluhy;

- dokumentace skuteéného provedeni dila ve 4 vyhotovenich v listinné a 1
v datové formé (na CD ROM);

- manipulaéni, provozni Fady, navod na provoz a Udribu dila a dokumentaci
Udrzby;
- dalsi dokumenty stanovené touto smlouvou o dilo

pokud tyto doklady nepfedal diive, pfedava-li se pouze ¢ast dila, pfedd Zhotovitel
Objednateli doklady tykajici se takové €asti dila.

Dale zhotovitel sepiée protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat

- oznatenidila

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo

- zahajeni a ukonéeni praci na zhotovovaném dile

- prohlaseni Objednatele o prevzet{ dila

- datum a misto sepsani protokolu

- jména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo predat a
pfevzit

- seznam piedané dokumentace

- soupis faktur od zahajeni po dokonéeni dila

- termin vyklizeni stavenisté
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12.4.

12.5.
12.6.

13.1.
13.2-

13-3-

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

- datum ukonéeni zaruky za dilo
- soupis vad a nedodélk(l s terminem jejich odstranéni
PFejimaci fizeni bude probihat v souladu s projektovou dokumentac.

Vadou se rozumi odchylka vkvalité, rozsahu a parametrech stanovenych PROJEKTEM,
touto smlouvou, obecné zdvaznymi pfedpisy a technickymi normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace oproti PROJEKTU,

Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze toto nemd Zadné vady a nedodélky a
Zhotovitel nahradil pripadné skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néZ odpovida. Objednatel
mlZe prevzit dilo svadami a nedodélky, které nebrani uZivani dila. Vtakovém piipadé
smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedéni a prevzeti dila termin odstranéni vad a
nedodélkd.

Clanek Xlil. Odpovédnost za vady
Dilo ma vady, jestlize provedent dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zaruéni doba potinad béZet od prevzeti Dila bez vad a nedodélkl. Po dobu z4ruéni doby
zodpovida Zhotovite! za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zaruéni
doba na provedeni pfedmétu plnénf {stavby) ¢ini 60 mésicl.

Zhotovitel ocdpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Dale odpovida za vady,
zjisténé Objednatelem po pledani vzaruéni dobé, jestlize tyto vady byly zplsobeny
porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovidéd za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplUsobeny pouiitim véci
pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pFipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a
Objednatel na jejich pouZitl trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidd za vady zpUsobené
dodrizenim nevhodnych pokynlt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na
nevhodnost téchto pokynl upozornil a Objednatel na jejich dodrzovani trval nebo jestlize
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit,

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popsany &i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel
je opravneén uplatnit v reklamaci volbu svého naroku z vad dila.

Smluvni strany sjednaji IhOty pro nastup na odstranéni reklamovanych vad bezodkladné po
jejich zjisténi Objednatelem. Zhotovitel nastoupi na odstranéni reklamované vady ve
sjednanych Ihtach, nejpozdéji viak do 3 kalendafnich dnd od ozndmeni vady
Objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak a vady odstrani v pfiméfené
Ihite, popf. ve |hité, ktera bude pisemné dohodnuta mezi smluvnimi stranami. U vad,
v jejichz dlisledku dojde k vyfazeni dila nebo jeho &4sti z provozu, je zhotovitel povinen do
24 hodin od oznameni zprovoznit vyfazenou é&ast dila provizornim zplsobem do
definitivniho odstranéni vady.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim terminu uvedeného v odstavci 2.1.2. ma
Objednatel pravo Uctovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K¢ za kazdy den prodleni aZz do terminu splnéni.
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14.2.

14.3,

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Pfi prodlen{ Objednatele s dhradou diuiné &astky je Zhotovitel opravnén (ctovat urok
z prodleni v zdkonné vy3i, stanovené nafizenim vlady €. 163/2005 Sb.

V ptipadé prodieni Zhotovitele s vyklizenim staveni¥t® mé Objednate! prdvo dctovat a
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy§i 10.000,- K€ za kazdy den prodleni.

V piipadé prodieni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaieny v soupisu vad a
nedodélk(, ktery je soudasti protokolu o pFedani a pievzeti dila, a jejichz termin
odstranéni byl smluven pisemné pfi pfedédni a pFevzeti dila nebo jeho &asti, ma
Objednatel pravo Gétovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-
K& za kazdy pfipad a den prodlenido jejich Uplného odstranéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zarugni
dob& m3a Objednatel privo Gétovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendéini den prodlent.

V pfipadé prodleni Zhotovitele splnénim smluvnimi stranami sjednaného terminu
pro odstranéni reklamovanych vad vzdruéni dobé ma Objednatel prévo Ultovat a
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy
pfipad a kalendainf den prodlent.

V ptipadd, Ze nebude umist&na na stavbé informaéni tabule s (daji o provédéné stavbé, ma
Objednatel pravo Uétovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,-KE, za kazdy zjistény pFipad.

V pFipadé, e stavebni denik nebude pfistupny na stavhé v pracovni dobé Objednateli, ma
Objednatel prévo Gétovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vyii 5.000,-K¢ za kazdy zjistény pFipad.

V pfipadé, Ye Objednatel odstoupi od smlouvy z divodd uvedenych v odst. 15.2, této
smlouvy, méa Objednatel pravo Uétovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 200.000,- K& , kterou je Objednatel oprdvnén zapocist proti pohledavce
Zhotovitele.

V pfipadéd, Ze Zhotovitel poruii bezpeénostni pfedpisy pfi realizaci stavby, ma Objednatel
pravo Uitovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
Zjistény pfipad poruseni.

V pFipadé, fe Zhotovitel nedodrZi terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni
dila ve stavebnim deniku, v zdpisech zkontrolnich dnl nebo vjinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst., 10.6. této
smlouvy, ma Objednatel pravo Ugtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve
vyEi 5.000,- K¢ za kaidy zjistény pfipad poruseni a kazdy den prodleni.

V ptipadé, e Zhotovitel nepfedloZi Objednateli do 2 dni od pisemného vyzadani aktudlni
seznam subdodavateld dle &l. 8.3.4 této smlouvy, ma Objednatel pravo UCtovat a Zhotovitel
je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K¢ za kaidy zjistény ptipad poruseni a
kazdy den prodleni. :

V piipadé, e Zhotovitel nepfedloZi Objednateli seznam subdodavateld dle ¢l. 8.3.5 této
smlouvy, ma Objednatel pravo Udtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodieni.

V piipadé prodleni Zhotovitele se splnénim dil¢ich terminG uvedenych v podrobném
Harmonogramu praci, mad Objednatel prédvo Gftovat a Zhotovitel je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ za kaidy den prodleni az do terminu spinéni.
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14.15,

14.16.
14.17.

14.18.

15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16'3-

V ptipadé, Ze Zhotovitel nepfedloii Objednateli podrobny Harmonogram praci dle
projektové dokumentace v dostateéném predstihu pfed zahdjenim stavebnich praci, ma
Objednatel pravo Uétovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K& za kaidy den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu kody z tého? titulu.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, kterd souvisi s dfivéj$im porudenim povinnosti.

Objednatel je oprdvnén zapodist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele, coz mu
pisemné oznami.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smiuvni strana z dlvodu podstatného poruseni
této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni G€inky odstoupeni od smlouvy nastdvaji
dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strang. Pro odstoupeni plati
p¥islusnd ustanoveni ohéanského zédkoniku v platném znéni.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména :

- prodleni Zhotovitele se spinénim terminG provadéni dila uvedenych v pifiloze &,
Il. - HARMONOGRAM PRAC( z divod( na strané Zhotovitele, del$im neZ 30 dni

- provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

- opakované nedodrieni CSN, EN a technologickych piedpist i pfes upozornéni ze
strany Objednatele

V pripadé ukonéeni smlouvy pred fadnym splnénim predmétu dila je Zhotovitel povinen
neprodlené pfedat Objednateli nedokondené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soudasti dila a uhradit pfipadné vznikiou $kodu. Objednate! je povinen uhradit Zhotoviteli
rozpracovanou ¢ast dila a cenu véci, které Zhotovitel opatfil a které se staly souéast( dila.

Objednatel ma prdvo od smlouvy jednostranné odstoupit bez jakychkoliv narokd
Zhotovitele v pfipadé, Ze Objednatel neobdrii z Ministerstva zemédélstvi Rozhodnuti o
poskytnuti dotace do 30. 9. 2016, pokud nerozhodne Zastupitelstvo objednatele jinak.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel mé v souladu se zdkonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném pFistupu
k informacim, v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemct
prostiedk’ z rozpoétu Objednatele, to je zejména (nikoliv viak pouze) informaci o cené dila
a nazev a sidlo zhotovitele, Zhotovitel prohladuje, Ze je sezndmen se skutetnosti, Ze
poskytnuti téchto informaci se dle citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho
tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které
jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezptistupni tfetim osobdm bez pisemného
souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro jiné Ucéely nei pro
plnéni pfredmétu této smlouvy,

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k pramyslovému
a dudevnimu vlastnictvi, kterd by mohia byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a
nese plnou odpovédnost za vypoiddani narokl viech tietigh ospb, ;které by mohly byt
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni ochranu
uvedenych prav i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII, Zavérefna ustanoveni

Pokud nenf v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TD! a Objednateli
veskeré pisemné dokumenty vidy ve tiech vyhotovenich, kterd budou slouit pro vnitfni
potfeby TDI a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchio osob, stejné tak zmeénu
Udajd uvedenych v zahlavl této smlouvy je nutno ozndmit druhé smluvni strané pisemné.
Udinnost ma takovato zména dnem doruéeni.

Zhotovitel neni opréavnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva
préva a zévazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu [ze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznadenymi jako dodatek s pofadovym
islemn ke smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 3 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupch smluvnich stran. Tato

- smlouva nabyvd UGlinnosti dnem podpisu Rozhodnuti o poskytnuti dotace mezi

Objednatelem a poskytovatelem dotace (MZe). Objednatel je povinen tuto skutecnosti
neprodlené oznamit zhotoviteli.

Nedilnou souéasti této smlouvy jsou tyto prilohy :

- ptiloha &islo |. - ROZPOCET;

- pfiloha éislo II. - HARMONOGRAM PRACI;

- pfiloha &islo 11l - SEZNAM SUBDODAVATELU

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fid{ pfisludnymi
ustanovenimi ob&anského zdkoniku v platném znéni.

Smluvni strany shodné a vysiovné prohladuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a
Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem
jejich vdiné, pravé a svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych
podminek. Na dikaz souhlasu pFipojuji opravnéni zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni
podpisy, jak nasleduje.

V Par3ovicich dne %gl)’zmté V QOlomouci dne 4342&{6
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