SMLOUVA O DILO &. 4/2013

uzaviena podle ust. § 536 a nasledujicich ustanoveni Obchodniho zdkoniku
(dale jen ObchZ)

Smluvni strany

Objednatel: Obec Merklin

Sg sidlem: Zamek 1. 334 52 Merklin
IC: 00256901

Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Ing. Janou Novakovou - starostkou obce. tel/fax: +420
377912260 / +420 377912132, e-mail: info/@merklin.cz

Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Jifi Presl. tel. 739 966 868, e-mail:
jiripresl@seznam.cz

bankovni spojeni: ~ Komercni banka a.s.
¢islo actu: 332 53 61/0100

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Zapadoceska stavebni spole¢nost s.r.o.

Se sidlem:  namésti 5. kvétna 101, 345 62 Holysov

IC: 25215566

DIC: CZ25215566

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni. oddil C.
vlozka 9352

Zastoupeny ve veécech smluvnich:  Josef Majlat. tel. 603 722
holysov.cz

Zastoupeny ve vécech technickych: Josef Majlat. tel. 603 722 363. e-mail: j.majlat@zss-
holysov.cz bankovni spojeni: GE Money Bank

¢islo aétu: 152908691/0600
(dale jen zhotovitel)
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Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila
1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle ¢z DILO)

Zatepleni Zakladni Skoly v obei Merklin

Predmétem plnéni je zatepleni svislych a vodorovnych konstrukei tvoficich obalku
budovy. Toto zatepleni bude realizovano ve formé kontaktniho zateplovaciho systému
v piipadé svislych konstrukci a dale provedenim vrstvy minerdlni foukané izolace na
vodorovné konstrukce pudy a vrstvy minerdlni tepelné izolace na konstrukcich
plochych strech. Souéasti stavby je vymeéna stavajicich oken a



vchodovych dvefi za nova s tepelné technickymi vlastnostmi spliiujici pozadavky
zpracovaného energetického auditu. Vice projektova dokumentace stavby.

Objednatel prohjafuje, Ze stavba neni pouZivana k ekonomické ¢innosti a nebude pro
tuto zakdzku aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92 a zdkona o
DPH.

Souédsti predmétu této smlouvy je:

a) ziizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové casti
ve formatech DOC a XLS;

c¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby:

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech;

e) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi:

f) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné thrady vyméfenych poplatkl a ndjemného;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpisii platnych v dobé provadéni a predani
dila, kterymi bude prokazdno dosazeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila;

i) zkusebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, prohldSeni o
shodé.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakazky:

a) provadéci projektové dokumentace ,,Zakladni Skola Merklin - zatepleni objektu®,
zpracované v dubnu 2013 projektantem Area Projekt s.r.o. v¢. soupisu praci

b) zadéavacich podminek vefejné zakazky:;

¢) dle nabidky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni

odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouve, ve
vécném rozsahu vymezeném vySe uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se
zavazuje fadné provedené price a splnéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit cenu ve vysi, zptisobem a za podminek uvedenych v této smlouvé o dilo.

. Soucasti predmétu dila je veSkera Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu
dila a ke zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf.
dodrzeni podminek vyjadieni dotenych orgdnli, vypracovani dokumentace
skuteéného provedeni stavby v tiStené i digitdlni podobé, provedeni predepsanych
zkousSek a kladnych revizi, iklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

. Sougasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
piedmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montdz pfedmétu dila, material,
souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veSkeré ztizené podminky,
které lze pfi realizaci DILA pfedpokladat, staveni§tni a mimostavenistni dopravu a
piesuny. V cené za DILO jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s provoznimi
zkouSkami, pofizenim atestu, certifikatu, apod.



5. Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem nebo na zdkladé skuteCnosti

dodateéné zjisténych v priibéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila ¢i
¢lenit realizaci dilana jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny
rozsah dila ¢i posun terminu dil¢ich ¢asti dila musi byt smluvné osetfen v pisemném
dodatku smlouvy o dilo.

Soucésti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veskerych pfipadnych dodateénych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DiLA. Zadavani ptipadnych dodateénych
stavebnich praci bude realizovéno v souladu se zékonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkéch v platném znéni.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného
dodatku k této smlouvé. Vécna néapli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi
zé4stupci obou stran (tj. zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pred jejich
provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svilj ndklad a na své nebezpeti ve sjednané
dobé a kvalité za podminek uvedenych v této smlouve.

II. Termin a misto plnéni

L.

Terminy plnéni:

Predani a pfevzeti staveniSte: do 5 kalendarnich dnit po podpisu SOD
Zahajeni stavebnich praci: 02.09.2013

Dokonceni stavebnich praci: do 11.10.2013

Pfedani a prevzeti dila: do 11.10.2013

Misto plnéni pfedmétu smlouvy: obec Merklin

3. Strany smlouvy se déle dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k

prodleni s plnénim z divodu neolekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni
objednatele nebo zhotovitele (vy$si moc a nepfiznivé klimatické podminky, za kterych
nebude moZné dodrZet technologické podminky provadéni dila), dohodnou
prodlouzeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni
strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodlené pisemné
informovat druhou smluvni stranu. O této skute¢nosti bude zaroveii u¢inén zapis do
stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto
smlouvou, neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich
realizace je podminéna splnénim povinnosti, s jejichZz plnénim je druhad strana v
prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednan)?m terminem, pokud to
technologicky postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pfipadé
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DIiLO provedené
ve zkraceném terminu pfevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zadn€ nedodélky.

II1. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pfipustna, platnd po
celou dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici
s realizaci:



Cena celkem v K¢ bez DPH - 4467 482,00
DPH 21% v K& - 938171,30
Cena celkem v Kévéetné DPH - 5405 653,30

(slovy:pétmilionisestsetétrnacttisicstosedesatdvakorun a Sedesat haléii  Ceskych
véetné DPH)

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplilky rozsahu
pfedmétu smlouvy musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym
pracovnikem objednatele a nésledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke
smlouvé (oddil L., €l. 1. 7. této smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén pfedmétu DILA bude slouzit cenové
uroveri odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a
velikosti pfislusné &asti pfedmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v
nabidkovém rozpoétu pfislusné jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni,
budou pouzity polozky z platnych cenikii stavebnich praci URS poniZené o 10%
platné k podpisu této SOD. Price, které se nebudou provadét dle piedloZzeného
jednotkového ocenéni, budou odeéteny v nabidkovych cenach.

Vysi ceny DILA je moZno prekroéit (nebo adekvatnim zpiisobem sniZit) za podminky,
7e dojde pred zahdjenim nebo v priibéhu doby plnéni ke zméné pfedpist upravujicich
sazbu DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Prekroceni vyse ceny DILA bude piipusténo pouze ve vysi odpovidajici naristi cen za
dotéené &asti zakazky, které byly zplisobeny zménou sazeb DPH nebo na zdkladeé
skuteénosti dodateéné zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni
ceny musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku
k SOD.

Pfi nezajiSténi finanénich prostfedkit objednatele pro realizaci DILA a nezahdjeni
praci zhotovitelem, miiZze objednatel od smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na
finanéni néhradu. Price budou zahdjeny na zdkladé pisemné vyzvy objednatele.
Zhotoviteli nenalezi finanéni & jiné odSkodnéni za vynaloZené naklady vzniklé
nerealizaci dila z divodu odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele pfed zahdjenim
praci.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel piedlozi 1 x za
kalendafni mésic diléi dafovy doklad (fakturu) vystaveny na zékladé vzdjemné
odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci objednatelem nebo jim
povéfenym zistupcem (TDI) az do vyse 90% ceny dila. Diléi faktury vystavené
zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnu ode dne jejich prokazatelného
doruceni objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude soucdsti dafiového dokladu
(faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura netplna.

Uhrada zustatku bude vazéna na vystaveni kone¢né faktury, jejiZ splatnost bude 30
kalendafnich dnli po odstranéni vad ¢i nedodélka uvedenych v zépise o pfedani a
prevzeti pfedmétu dila bez vad a nedodélk?.

Zhotovitel je povinen doruéit objednateli datiové doklady nejpozdéji do 10 dni od data
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovéna ve vysi dle zdkona o DPH v
platném znéni.



5.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet
zhotovitele.

Uhrada proveden)';éh zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena
objednatelem na zdkladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou
dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zékonné naleZitosti platebnich dokladu,
zejména:
- oznaceni ucetniho dokladu a &islo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- pfedmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni uCetniho dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lhitu
splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo u¢tu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou &astku a daldi naleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH
véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny technickym
zastupcem objednatele,
- udaje pro danové tcely,
- kazdy origindlni Gi¢etni doklad musi obsahovat registraéni &islo projektu nebo cely
nazev projektu s informaci o spolufinancovani EU
- predmétné doklady musi byt spravné, uplné, prikazné, srozumitelné a pribéZzné
chronologicky vedené zplisobem zaru€ujicim jejich trvalost.

Koneéna faktura musi mimo vySe uvedené nalezitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DiLA a
zépis o odstranéni vad a nedod€lki a o vyklizeni staveniste.

8. V piipad&, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo

netplné udaje a nebude obsahovat viechny naleZitosti uvedené v oddilu L, €. IV. 7, je
objednatel opravnén fakturu vritit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi
pivodni lhita splatnosti. Nova lhiita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného
doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil 11.
Realizace dila

I. Odevzddni a pFevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

O predéni stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu
tohoto zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni
DiLA, a tento je mu znam. Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést
do zapisu divody neprevzeti. Dnem pievzeti staveni$té se ma za to, Ze zhotovitel je
obeznamen s lokalitou staveniste.

Zhotovitel je povinen udrZzovat staveni§té trvale v dobrém stavu, déle se zavazuje
pfijmout opatfeni plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek a obecné zavaznych
norem a vyhlddek, opatieni k maximédlnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané
Zivotniho prostiedi a dodrzovani predpisu BOZP pfi provadéni DILA a je povinen
zajistit bezpe€nost svych pracovniku pfi provadéni dila.

h



4.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se
zavazuje, Ze bude “dodrzovat zasady ochrany Zivotniho prostiedi podle zakonu ¢.
17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a piedpisi. VSechen odpad
vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné
zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spoleénosti. Dile zajisti ochranu vod a
ovzdu$i pfed nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude
neprodlené kontaktovat zdstupce objednatele.

. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na staveni$ti objednatele, upozornit na né

své pracovniky a urcit zptisob ochrany a prevence proti tiraztim a jinému poSkozeni
zdravi. Zhotovitel je rovnéZ povinen piedat objednateli pfi predani stavenisté
dokument ,,Bezpecnostni rizika spojend s provadénim DILA® opatfeny razitkem a
podpisem akreditovaného bezpeénostniho technika, které musi upozornit na viechny
okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na staveni$ti objednatele k ohroZeni
Zivota a zdravi pracovniku a osob na stavenisti.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom
je povinen dodrzet podminky vSech dotéenych organu statni spravy a organizaci a
prislusné technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy,
zvl4§té ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s
touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k ur€enému tcelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen doloZit i v pribéhu provadéni stavby.

Dilo bude dle provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN
(§4 zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zdkonu, ve znéni jeho pozdéjsich zmén) a vyhladkami. VSechny
pouZité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zdkona a platnych
vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy
zjisti z titulu své odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a
funk&nosti je nezbytné provést dalsi ¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu
plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat objednatele a dohodne s nim
pisemné dodatek pfedmétu plnéni této smlouvy. Zadavani piipadnych dodatenych
praci bude realizovano v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach
v platném znéni.

Souéasti zhotoveni dila je zajisténi a predlozeni vSech dokladu - pritkkazu o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni
pozdé&jsich novel a souvisejicich pfedpisu, a dale dokladu o provedeni zkousek a revizi
a dalich dokladu nutnych k pfedani dila dle platnych pfedpist, napf. zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

f’ft



10.

11.

12.

13.

. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky,

origindly t¢etnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
smlouvy po dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vsak
do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k
vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladu souvisejicich s pInénim této
smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
thradou zbozi nebo sluZeb z vefejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim SFZP, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho
ufadu a dalSich opravnénych organu statni spravy a vytvofit uvedenym orgdnim
podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Pfed zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patfi¢na opatfeni dle platnych pfedpist, aby
byla zaji§téna obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na
stavajicich vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude
projedndn v pfedstihu pfed zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi
dotéenymi organy a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zébor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika
objednatele, déle zajisti a uhradi povoleni k uZivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vZzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro
pfechodnou tipravu béhem stavby tak pro mistni tipravu pro dokon¢enou stavbu.

Zhotovitel zajisti vyty¢eni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické
zpravy a dokladové Casti nemusi byt zcela pfesna a uplné zachycena, proto si pred
zahéjenim strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich skuteénou
polohu ruéné provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni
stavenisté, které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své naklady piipadnd odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA v&etné méfeni odbéru. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti a pifjezdovych komunikacich
poradek a ¢istotu a denné zajiStovat radny uklid pracovi§té a viech prostoru dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zpilisobené na zhotovovaném dile
po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za
skody zpiisobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V pfipadé jakéhokoliv narudeni &i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poSkozené plochy nejpozdéji k pfedani hotového dila do plivodniho stavu,
ptvodni stav pfed zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mlze byt
provedena jen se souhlasem objednatele.



14. Zhotovitel odpovidé za fadnou likvidaci vzniklych odpadu, nejpozdéji pfi piejimacim
fizeni pfeda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se
zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté o pracich, které provadi,
stavebni denik v rozsahu dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim plénovéni a
stavebnim fadu (stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
§6 a priloha 5., do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si miize poridit ovéfenou kopii.
Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznamené v zdpise o piedani a
prevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhavat
z néj jednotlivé stranky.

16. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten
den, kdy byly price provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem
zépisu. Mimo stavbyvedouciho miiZze do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel PD nebo pfislusné orgény
statni spravy. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery u€inil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, pripadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto
zApisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

17. V ptipadg, Ze ma byt diléi ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo md byt jinak znemoznén
piistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k
pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, miize zhotovitel pokratovat v provadéni dila. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

18. Seznam praci a konstrukei, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

19. Objednatel mé pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pfistupu na stavenisté.

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnu budou predem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O prubéhu kontrolniho dne bude
ucinén zdpis do stavebniho deniku.

21. Zhotovitel umozni spraveim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a
zafizenich.

22. Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich
vrstev po pfipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi
zhotoviteli. K tomu si u jednotlivych investorti vyzada protokoly o hutnicich
zkouskach, pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

23. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 kalendainich dni po dokonéeni dila a protokolarné
je preda objednateli. Po uplynuti této lhiity mize zhotovitel na stavenisti ponechat
pouze stroje a zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni piipadnych vad a
nedodélk.
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Zmény projektové dokumentace jsou mozZné pouze po piedchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupei obou smluvnich stran po projednéani s projektantem. Zhotovitel
provedl kontrolu prejektové dokumentace (déle jen PD) a prohlasuje, Ze PD je uplnd a
dostateéna pro kompletni realizaci dila a zhotovitel je schopen na zakladé této PD dilo
realizovat dle podminek této SOD.

K zdménam materidli a vyrobki oproti poskytnutym podkladim je vzdy treba
piedb&Zného souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat pfedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky
bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich bezpecnostnich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizich
pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpetim
padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimdlnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.
Zhotovitel pfejimd v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru staveniSté, poZarni ochrany a za
zachovéni pofadku na staveni$ti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je objednatel
opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
jednotlivy zjistény piipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v
prostoru stavenisté, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se
hlasit pfi vstupu na staveni$té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeéi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen zajistit
bezpe€nost prace a provozu podle platnych pravnich pfedpisi a norem
bezpeénostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti fddné oznaceni a zabezpe¢i prostor staveni$té v souladu s obecné
platnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho Cinnosti véetné
mozZnych §kod pracovniki zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit
u svych pfipadnych subdodavateli. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na
pozadani objednateli kdykoliv v pritbéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni vSechny pfedepsané
doklady dle stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpisu, bez téchto dokladu
nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné pfedani (napf. prohlaSeni o shodé
pouzitych materidlu, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dile o
ekologické likvidaci odpadu).

Sougisti této Smlouvy o dilo bude harmonogram, ktery pfeda zhotovitel objednateli a
bude platny po celou dobu provadéni dila.

Objednatel omezuje miru subdodavek. Za subdodavku je pro tento ucel povazovana
realizace dil¢ich zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele. Objednatel
vsouladu s § 44 odst. 6 ZVZ vécné vymezuje cast predmétu pinéni verejné zakdzky,
kterd nesmi byt plnéna subdodavatelem, a ktera objemem stavebnich ndkladi
odpovida pozadavkim SFZP uvedenym v Zdavaznych pokynech pro Zadatele a pFijemce
podpory v OPZP.
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Objednatel stanovuje, Ze subdodavatel nesmi plnit z verejné zakdzky vsechny prdce
z projektové dokumentace kromé praci spojenych s montdzi vyplni otvoru (okna a
dvere) a klempirskych praci.

Zhotovitel je povinen ptedloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve lhité
60 dnu od splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v pfipadg,
Zze plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok seznam subdodavatel, ve kterém uvede
subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této
zakazky. Seznam subdodavateli bude mit formu cestného prohladeni podepsany
osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. V pfipadé, ze zhotovitel v ramci
realizace stavby nevyuZije subdodavatele nebo v ramci realizace stavby vyuZije
subdodavatele, jimzZ uhradil méné nez 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen
piedloZit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve vySe uvedenych lhitich
Cestné prohlaSeni s odpovidajicim textem. Toto Cestné prohlaSeni bude podepsiano
osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. Mé-li subdodavatel formu
akciové spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam vlastniku akcii, jejichZz souhrnna
jmenovita hodnota pfesahuje 10% zdakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90 dnu
pted dnem pfedloZeni seznamu subdodavatelil.

Ke zméné subdodavateli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zaddvacim fizeni vedouci k uzavieni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale
vzdy tak, aby kazdy tento subdodavatel ¢i osoba plnil ¢ plnila shodnou ¢&ast
kvalifikace jako subdodavatel ¢i osoba predchozi.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O ptfedani a
prevzeti staveni$té sepisi obé strany protokol.

V ramci predani a pfevzeti staveni$té objednatel zhotoviteli pfeda PD na CD nosici.

3. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost pfedané PD.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele,
nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je
objednatel povinen vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné
rozhodnuti v takové lhtité, aby nebyl ohroZzen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-
li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpiisobem, které nebyly
patrny z pfedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnu a na tyto dny vysilat
svého zplnomocnéného zéstupce. Zplnomocnény zéstupce je opravnén vykonavat
technicky dozor nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se
zhotovitelem nezbytné dohody o feSeni spornych otézek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych
kontrol nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zéapisim pfipojovat své
stanovisko.

V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko objednatele,
pfipadné projektanta muiZze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu azZ po
uplynuti 3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zdznamu zastupci
objednatele.
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Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem
a jinych pravnich pfedpisu jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky
zjisténé v pribehu praci neprodlené upozomi zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je v§ak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v
rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodate¢né zjiSténych v prubéhu praci
upiesnit obsah a zpusob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél radnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v
pfimé&fené lhité¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Predani a pFevzeti dila

L.

4.

DILO se povaZuje za dokonené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a predanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv
vad a nedodélki. V pfipadé, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivani, je
objednatel opravnén DILO nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s
plnénim pfedmétu dila.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfedani a
prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnu pfed zahajenim prejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni niZe uvedeno jinak):

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici
dokumentaci pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych tprav a
zmén ve 3 vytiscich a 1 x v digitdlni podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a
tabulkové dokumenty ve formatech .doc a .xls)

- doklady o kvalit¢ a piivodu pouzitych hmot a materidlu, protokol o hutnéni
podkladu, protokol o zatéZzovych zkouskach,

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemku a
nemovitosti,

- osvédéeni o zkouskach pouzitych materialu a technologii,

- kopie dokladii o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spole¢nosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- pfipadné dal$i doklady pozadované objednatelem, piipadné& dalSi dokumentace
potiebné pro zajisténi fadného uZivani DILA.

O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DiLA.
Protokol vyhotovi opravnéni zéstupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a
prevzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dod4vky v okamziku predani DILA,

- soupis dokladu, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym dilem,

=



- seznam vad a nedodélkl, jeZ vaznou na pfeddvani DILA, spolu s pfipadnou
dohodou o 1huté k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, vé. téch, jeZ dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
Podepige-li smluvni strana protokol o pfedani DILA, pfi¢emz se jasnym a zfetelnym
zplisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zépistim anebo bodiim protokolu o
predani DILA, plati, Z¢ s celym obsahem protokolu o pfedini DILA souhlasi.
Podepséni protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy nebo
doplnéni konstrukei provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky
platnych norem a piredpist.

5. Objednatel neni povinen pievzit nedokongené DILO.

Oddil II1.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

I. Vlastnické prdvo k dilu a nebezpedi Skody

1i;

Vlastnictvi k DILU piechézi na objednatele zabudovdnim a u jesté nezabudovanych
&sti dila jejich zaplacenim. Nebezpe&i skody po celou dobu zhotovovani DILA nese
zhotovitel az do piedani DILA a vyklizeného staveni$té objednateli a to i téch jeho
Casti, které se v prubéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady zabezpe¢it ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na stavenis$té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou Zhotovitelem treti osobé v
souvislosti s vykonem jeho &innosti ve vy$i nejméné 4 mil. K& a jejiz kopie nebo
kopie pojistného certifikatu tvofi pfilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po
celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi
veéte.

II. Zaruéni lhuty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA ziruku v délce 60 mésicti ode dne

predani a pfevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélku s vyjimkou komponentu, pro
které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odliSnou. Zaru¢ni
lhiita uvedend vySe pocind béZet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku
vyplyvajiciho z protokolu o predani a pfevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v¢as oznamil.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemiize predmét DILA uzivat pro
vady, za které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvéani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k
acelu, ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zaruéni
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zicastnit a pfipadné zjisténé ziavady
odstranit v dohodnutych terminech.
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Zhotovitel se zavazuje po dobu zarucni lhity zajiStovat bezplatné odstrafovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi
dohodé o terminu odstranéni vady umoZnit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych
praci.

III. Vady dila

1.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a
nasledné ustanovenimi obchodniho zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporucenym
dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuji a stanovit
lhiitu pro jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je
zhotovitel povinen zahdjit price na odstranéni vad do 7 kalendafnich dni od
pisemného oznameni vad a prace provést ve lhité stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni
(mimo dny pracovniho volna, klidu a stitem uznanych svatku).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo
odstranit vady sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly
Zadné vicendklady, v opaéném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zéastupct obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah
vady a zptisob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonéeni odstranéni vady, celkova
doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila
uzivani DILA k uéelu, ke kterému bylo ur&eno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné Ccasti (atesty,
certifikaty apod.) potfebné k provozovani dila.

10. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude

11.

mit po dobu b&hu zaruéni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema
pravni vady, je kompletni, spliiuje ur€enou funkci a odpovidd viem poZadavkim
sjednanym v SOD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfiCemzZ i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den ziruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

12. Zaruéni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo

mechanickym poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

13. Zhotovitel na Zidost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v piipadé, Ze jim

nebude uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel
naklady spojené s odstranénim vady, vetné nakladu zhotovitele, vynaloZenych na
prokézani neopravnénosti reklamace.



14. Dilo je povaZzovano za ukonéené po ukonéeni vsech praci dle smlouvy, pokud jsou

ukonéeny fadné a v&as a zhotovitel pfedal objednateli vSechny poZadované doklady a
povrch vSech pozemku tvoficich staveni§té je vy¢istén a uveden do predepsaného
stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy ukon¢eni dila nebo pfedani, rozumi se
tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zdvéreéna

I. Sankce

1.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokongit DILO a s jeho
fadnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v
oddile I. ¢l. II. 1. této SOD mtizZe objednatel vii¢i zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni. Odevzdani a
prevzeti DILA upravuje oddil II. ¢1. V. této SOD.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad dle oddilu II. ¢l. V.
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni a reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapoc¢ist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluZné &astky za kazdy i zapoclaty
kalendaini den prodleni po terminu splatnosti.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamaénich zédvad v terminech dle
oddilu III. ¢l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K& za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

6. Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zplisobené
Skody.

II. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poru$eni smluvnich povinnosti druhou stranou a v pfipadé€, nespliiuji-li ustanoveni §
53 odst. 1 pism. d) zdkona ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach. Za podstatné
poruseni smluvnich povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych termint a dalSich
rozhodujicich zavazki vyplyvajicich z této smlouvy.

Neprovédi-li zhotovitel DILO #adné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti,
je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodateéné pfiméfené lhité, kterda mu k tomu
byla poskytnuta, pfi¢emz vsak tato lhiita nesmi byt kratsi nez 14 kalendéainich dnu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a dorueno prokazatelné druhé
smluvni strané. Utinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni pisemného ozndmeni o
odstoupeni. Vzdjemné néroky obou smluvnich stran se. v pfipadé ukongeni platnosti
této smlouvy nékterym ze zplsobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusnymi

©



ustanovenimi Obchodniho zdkoniku. V tomto piipadé bude provedeno vyuétovani
provedenych praci a zabudovanych materiald.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu preruSeni praci
a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni termini
dokonéeni DILA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky obou smluvnich stran na ndhradu $kody a

jiné sankce, které za trvani smlouvy vznikly.

III. Ustanoveni zdvérecnd

L.

Tam, kde nejsou préva a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
zakona €. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik v platném znéni.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym
,Dodatek ke smlouvé* a oéislovanym podle pofadovych ¢isel, ktery bude potvrzen a
odsouhlasen smluvnimi stranami a prohldsen za nedilnou soucast této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pfipadné pravni
néstupce obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve tyfech stejnopisech, z nichz kaZzda strana obdrzi po
dvou vyhotovenich. Viechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany tuto smlouvu pfecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a

vazné vile, Ze nebyla sjednéna v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na
diikaz souhlasu dopliiuji zastupei obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

V Merkliné dne: 27.8.2013 v Holy$ové dne: 27.8.2013

/eracty
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za Obec Ntexkkn MERKLIN Za Zéapa oéeskou stavebm spole¢nost s.r.o
Ing. Jana Novakova Josef Majlat

Starostka jednatel

(objednatel) (zhotovitel)

Priloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci)
Priloha ¢. 2: harmonogram praci
Priloha €. 3: kopie pojistné smlouvy / certifikatu (predloZi zhotovitel pred uzavienim SOD)



