SMLOUVA O DiLO €. 841/5AXZ2/031/2016

I
Smluvni strany

1. Obec Zvole
Sidlo: Zvale €. 123, 789 01 Zabfeh
IC: 00303666
DIC: CZ00303666
Zastoupeny:  Ing. Josef Najman — starosta obce
Telefon: +420 583 444 274
E-mail; ohec.zvole@sernam.cz

(dale jen ,objednatel”)

2. STRABAG a.s.
Se sidlem: MNa Bélidle 198/21, 150 00 Praha
Zastoupena Ing. Zbynék Planka, ekanom oblasti Jih o.z. Ostrava,
Ing. Vitézslav Bujnoch, vedouci OTU oblasti Jih 0.2. Ostrava
- na zakladé plné moci

IC: 608 38 744

DIc: CZ60838744

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo Gétu: 994404-640900015/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Méstskym soudemn v Praze , oddil B vioika ..7634

Stavbu provadi: STRARAG a.s., odétépny zavod Ostrava, oblast lih
Osoba opravnéna jednat ve vécech smiuvnich:
Ing. Svatopluk Novik, feditel oblasti Jih o.z. Dstrava,
Ing. Zbynék Planka, ekenom oblasti lih o.z. Ostrava,
Ing. Vitézslav Bujnoch, vedouci OTU oblasti Jih o.z. Ostrava

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Viadimir Mareéek, stavbyvedouci, autorizovany technik, obor dopravni
stavby, tel, 724 347 994
Petr Winkler, zastupce stavbyvedouciho, autorizova ny technik, obor
dopravni stavby, tel 724 034 382

{dale jen ,zhotovitel")
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il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany uzaviraji podle § 2586 a nasl. zakena € 89/2012 Sb., obfanského zakoniku
v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik”) tuto smiouvu o dilo (dale jen Lsmiouva”).

7. Smiuvni strany prohlasuji, ie ddaje uvedené vél | této smlouvy jsou v souladu g pravni
ckutetnosti v dobé uzavieni smiouvy. Smiuvni strany se zavazuji, e :mény dotéenych ddajd
pznami bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané, \ pfipad® zmeény dctu zhotovitele je
shotovitel povinen rovnéi doloiit vlastpictvi k novému Gétu, a to kopii prislusne smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho ustavu, PFi sménd identifikaénich adajii smluvnich stran vietné zmeny
ety neni nutné uzavirat ke smiouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohladuji, fe osoby podepisujici tuto smlouvy jsou k tomuto dkonu opravnény.
4. 7hotovitel prohladuje, fe je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smiouvy.

5. 7hotovitel potvrzuje, Ie se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veikeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nez bytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, kte ré jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou
smluvni cenu uvedenou v Eldnku V odst. 1 této smiouvy.

6. Zhotovitel timto prohlaiuje, ze mél dostatek ¢asu na to, aby celou projektovou dokumentaci
fadné prostudoval a na zékladé tohoto prostudovani uzaviel tuto smiouvu o dilo se viemi
podminkami a povinnostmi, jef I textu této smilouvy vyphyvali. Zaroven zhotovitel prohlasuje, ie
mu ze strany objednatele byla umoinéna pied podpisem této smiouvy prohlidka mista plnéni,
tuto wyulil a zhotovitel nemél k nému Zadne wyhrady a pfipominky. Dale zhotovitel potvrzuje
pfevzeti stavebniho povoleni. Stejné tak zhotovitel prohladuje, fe nemad Eadné wyhrady
k projektové dokumentaci a Ze na zikladé mu objednatelem predlozene projektove
dokumentace je moiné dilo provest za ujednanou cenu, uvedenou niie a 13 podminek
a termini stanovenych v této smlouvé o dilo. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, fe mu ze strany
objednatele byly pfedany vetkeré dokumenty, které potfebuje k fadnému a vCasnému
provedeni dila a Ze mu bylo piedano stavenidté ve stavu, jeni je nutne k fadnemu a vCasnemu
provedeni dila dle této smlouvy. Zhotovitel prohlaiuje, ie se podrobné seznamil se viemi
podklady predanymi objednateli v souvislosti s provadénim dila, zejm. se shora uvedenym
dzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim, uplnou projektovou dokumentaci a potvrzuje,
ie tyto podklady a dokumentace nemaji zfejmé nedostatky, neobsahuji fegeni, materialy,
konstrukce apod., které by bylo moino povaioval 2a nevhodne pro provadéni dila. Dale
zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s mistem plnéni, e toto je vhodne pro provadéni dila a pro
Siizeni staveniité a fe se na ném nenachdzeji Zadné prekaiky, které by znemoZiovaly provadéni
dila zpisobem sjednanym v teto <mlouve. Zhotovitel je povinen zajistit weskere nezhytne
doklady, prohlidky a pfedani dila, spojené s provadénim dila, popfipadé vyfadované organy
statni spravy, a to za podminky, Ze tyto souvisis predmeétem dila.

1.
Predmét smiouvy
1. 7hotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Oprava mistnich komunikaci ve Zvoli®.
7. Stavba bude v rozsahu dle:
« Zadavaci dokumentace
« Projektové dokumentace zpracované Ing, 7denék Vitasek, 1C: 03938760
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Ocenéného rozpoctu
Harmonogramu postupu prace

Predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél, zejména platnych technickych norem
a vieobecné zavaznych predpist a ustanoven| této smiouvy

(dale jen ,dila").

Soudasti dila je také:

a)

b}

c)

d]

f)
Bl

ki)

Il

k)

m)

zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech whotovenich
a geodetickeé zaméreni stavby véetné geometrického planu v Sesti vwhotovenich, Projektova
dokumentace skuteéného provedeni stavby ageodetické zaméfeni stavby budou
objednatell dodany také 2x v elektronicke podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty
*doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro wkresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. PFipadné vicetisky budou G¢tovany zviast,

rabezpedeni souhlasu (rozhodnuti] ke zviastnimu uiivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpisi, bude-li potfebné,

zpracovani dokumentace dofasného dopravniho znafeni vietn® projednani s prislusnymi
spravnimi argany,

osazeni a Udriba dopravniho znadeni v pribéhu provadéni  stavebnich  praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni jejich
spravel,

vybudovani a zajisténi zafizeni staveniité a jeho provoz v souladu s platnymi pravaimi
predpisy, vietné pfipadného zajisténi ohlafeni dle zdkona £ 183/2006 Sb., o dzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
LStavebni zakon®),

zajisténi wwtyceni obvodu stavenisté,

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vietné geometrického
zaméreni dokoncené stavby a vwhotoveni geometrického planu,

zajisténi vytylenl inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spraved, a to pled zahajenim praci na staveniiti  véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skuteéného stavu do prisluiné dokumentace a vietné jejich pisemného
a zpétného pfedani jednotlivym spravcim, bude-ll potfebné,

likvidace odpadu, jeho ulofeni na fizenou skladku nebo jind jeho likvidace v souladu se
zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daliich zakond, wve znéni
pozdé]iich pfedpisd, o likvidacl odpadu bude pfedlofen pisemny doklad,

predani viech doklad( a nalefitosti umoinujicich zahajeni fizeni, pripadné jiného postupu
dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude moZno zapodit s trvalym uZivanim stavby, tj.
aby bylo moino vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo moino stavbu trvale ufivat na zakladé
oznameni stavebnimu Ofadu se zapodetim uZivani dle stavebniho zakona,

zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,
provedeni pfedepsanych zkoulek dle platnych pravnich pfedpisi a technickych norem,
uspéine provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

zajisténi bezpednych prechodl a pfejezdl pfes wkopy pro zabezpedeni pfistupu a prijezdu
k obywvanym objektim v okoli stavby,
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10

11.

1.

n) udriovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a wyjezdl
ze stavenisté v cistoté a jejich uvedeni do pivodniho stavu,

a) zajisténi ochrany proti Sifeni pragnosti a nadmeérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych dopliujicich prazkumi souvisejicich
s provedenim dila,

g} zajisténi zpracovani viech pripadnych daliich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,

r} hléSeni archeologickych nalezd v souladu se zakonem €. 20/1987 5b., o statni pamatkove
peti, ve znéni pozdéjiich predpisd. Zhotovitel nahlasi pfisluinému archeologickému dstavu
zahajeni zemnich praci 10 dni predem.

5] Zajliténi a pfedani velkerych potfebnych dokladd, revizi, atestd, prohlaseni o shodé apod,
a dokladi o likvidaci odpadd nutnych k vyddni kalaudaéniho souhlasw.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) pinit podminky pfisluinych  stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organd
a organizaci souvisejici s realizaci stavhy,

b} zohlednit vwyjadfeni dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Pokud wyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji
thotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila, Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné normy
CSN.

Zhotovitel se zavazuje prib&iné provadét velkeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametr( pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést velkeré éinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutne pro
vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani velkerych povoleni, prekopd,
tabori, souhlasi, oznament apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému uiivani
prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohednutych podminek cenu dle El. V. teto smlouvy.
Vadami a nededélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady
a drobne ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uivani
predmétu dila ani je podstatné neztéiujl,

Pripadne viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprice budou realizovdny a# po uzavienl pfisluiného dodatku ke smlouve,

Smluvni strany prohladuji, e pfedmét plnéni podle smlouvy neni pinénim nemoZnym
a ze smlouvu uzaviraji po peélivém zvaieni viech moZnych disledki. Zhotovitel prohlaiuje, Ze
prozkoumal mistni podminky na staveniiti a e price mohou byt dokonceny zpisobem
a v terminech stanovenymi touto smiouvou,

V.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve |hité do 90 kalendarnich dni od predani a pfevzet
stavenisté.
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2. 7a den zahajeni provadéni dila je povaiovan den, kdy bylo objednatelem predano staveniité

shotoviteli. Zhotovitel je povinen zahajit prace na rea

po protokolarnim pledani staveniste.

3. 7hotovitel spini svou povinnost provest dilo jeho Fadnym zhotovenim,

bez vad a nedodélkd branicich uiivani,

4. Podrobny harmonogram plnéni dila je uveden v piiloze £,

smlouwy.

lizaci dila nejpozdéji do 3 dnd
pfedanim objednateli

2. ktery tvofi nedilnou soutdst této

&, Dospéje-li v pribéhu provadéni dila objednatel nebo technicky dozor objednatele (dale jen TDI)

k zdvéry, fe skuteény postup praci a dodavek neodpovida

shotovitele, aby pfedlofil rménény podrobny harmonogram praci a

dila v dohodnutych terminech ve wvécném Elenéni p
objektech a tydennim fasovem Elenéni. Zhotovite

vyhowvét.

schvalenému harmonogramu, vyzve
dodavek zajistujici splnéni
o rozhodujicich pracich na jednotlivych
| je povinen takowvé vyzve nepradlené

6. Zhotovitel je povinen mit k dispozici 3 na $adost objednatele nebo TDI dologit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodld ufit pfi provadéni dila a to vidy
pred zahajenim praci. Na wyzvu TDI je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takoveé

formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel vyslovné vyiada a to

ceny dila.
7. Mistem plnéni je k.0. Zvole u Zabiehu.

)

Cena za dilo

Cena bez DPH

1. Cena ra provedené dilo je stanovena dohodou smluyvnich stran a gini
L ik I

920 519,58 KC

DPH

193 309,11 KL

Cena celkem viéetné DPH

1113 82869 KE

bez vlivu na zménu

(slowy: ledenrnIIInnﬁ’mtﬂnécttisu’msmsetdvacetu;m korun feskych a Sedesatdevet haléri)

sguhrnny rozpoéet je pfilohou €. 1 této smiouvy. £

poloikového rozpodtu. Celkova cena zahrnuje vée, c

hotovitel timto garantuje Uplnost a zavaznost
o bude pfi provedeni dila nutné provest a co

bylo moino pfi vynaloieni potfebné odborné péde v dobé zpracovéni poloikového rozpodtu

zjistit. Cena za dilo dle tohoto odstavee je koneéna a uplna.

"DPH"] bude Uétovana a uvadéna pii fakturaci zdanitelného plnéni
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve néni pozdéjiich predpisi (dale jen "zakon o DPH").

Daf z pridané hodnoty (dale jen
v souladu se zakonem £

2. Soufasti sjednané ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutne pro
vybudovani, provoz a demontai zafizeni staveniité a jiné naklady nezbytné pro Fadné a uplné

provedeni dila. Sougasti ceny Jsou i prace a dodavky, ktere v zadavaci

dokumentaci nebo

smlouvé uvedeny nejsou a zhotovitel jakoito odbornik o nich védét mél nebo maohl védet.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto Elanku je cen

Cenu dila bude moing ménit pouze:

ou nejvyie pfipustnou a nelze ji pfekrocit.

a) nebude-li néktera Cast dila vdasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

3 dilo snifena, a to odeftenim veskerych nakladd na proved

eni téch &asti dila, které

v ramci ménépraci nebudou provedeny. MNaklady na ménéprace budou odecteny
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ve wydl  souftu wvelkerych odpovidajicich poloiek a nakladd neprovedenych
dle polofkového rozpoétu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podang na pfedmét plnéni
v ramici zadavaciho Fizeni pfisluiné verejné zakazky (dale jen polo: kovy rozpocet”),

b) pfictenim vetkerych ndkladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedene v projektové dokumentac
nebo poloikovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou uftovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen poloiek a naklad dle polofkového rozpoltu
1 mnosstvl odsouhlasensho objednatelem, Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami poloiek v nabidkovém polozkovem rozpoftu, budou Gétovany dle URS
ve vy&i max. 70 % téchto shornikovych cen,

¢} wpfipadé zmény wyie DPH v dsledku zmény pravnich pfedpisi, V pfipadé, ie dojde ke
sméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat DPH v platné
wyEi, Smiuvni strany se dohodly, fe v pfipadé zmeény ceny dila v disledku zmény sazby DPH
neni nutna ke smlouvé uzavirat dodatek,

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakol i jakekoliv
pekrofeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto clanku budou vidy pfedem sjednany dodatkem
k této smiouve,

V.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

. Podkladem pro dhradu ceny za dilo budou faktury, ktere budou mit nalefitosti dafiového
dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani 2 pfidané hodnoty ve znéni pozdéjiich pfedpis

2 nalesitosti stanovené § 435 ob&anského zakoniku (dale jen faktura®). Krome nalezitosti

stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe

uvest | tyto udaje:

a) Efislo smlouvy objednatele, IC objednatele, DIC objednatele,

b) pfedmét smlouvy,

c) oznafeni banky a gislo 4ctu, na ktery musi byt zaplaceno; tyto ddaje musi byt shodnée s udaji
tykajicimi se bankovnihe spojeni uvedenymi v €l. | odst. 2 této smlouvy,

d} [hitu splatnosti faktury,

e] oznafeni osaby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) pfilohou koneéné faktury bude protokol o pfedani a pievzeti dila dle €l XIl odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, fe dilo piejima, V pfipadé, ie dilo bylo prevzato
s wyhradami vad a nedodélkd nebranicimi fadnému uiivani dila, bude pfilohou konedné
faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélku podle £, XIl odst. 4 teto smlouvy,
podepsany osohou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Platba bude provedena bezhotovostné na bankovni ucet uvede ny v £l | odst. 2 teto smiouvy.

. Smiluvni strany sjednavaji diléi plnéni. Dildi pinéni odsouhlasené objednatelem v soupisu
skuteéné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaiuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel vystavi
na mésiéni zdanitelné pinéni fakturu, jejii nedilnou soudasti bude soupls provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a adsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 Kkalendafnich dni
ode dne jejich dorudeni objednateli. Splatnost byla stanovena dle doporuceni poskytovatele
dotace.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit drubé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalefitost nebo bude-li
chybné vyictovana cena za dilo,

b} budou-fi wyictovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
rastupcem objednatele,

Ve vracene faktufe objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury., Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béiet plwvodni lhdta
splatnosti. Celd Ihiita splatnosti béd op®t ode dne dorufeni nové wyhotovené faktury
objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluiné Eastky z uétu objednatele.

. Objednatel je opravnén porastavit financovani v pfipadé, e rhotovitel bezdivodné prerudi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

Vil
Prava a povinnosti smluvnich stran, spln&ni dila, vlastnické pravo a nebezpedéi Skody

. Meni-li stanoveno ve smlouvé wslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi & 2586 a nasl. obfanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoinit vstup na stavbu a stavenisté esobam wykonavajicim technicky
dozor stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby Jsou kromé kontroly provadéni dila wyplyvajici z § 2593 obéanského zdkoniku
opravnény i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby wypracované rhotovitelem, kontrole
denikd dle €. Xl této smlouvy, kontrole rozpoctd afaktur, kontrole hospedafeni s odpady
arovnéi ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a k daliim dkonam
vyplyvajicim z pfisluiné pfikazni smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorske cinnosti
a piikazni smlouvy na zajisténi vykonu koordinace bezpefnosti a ochrany zdravi pfi prac
na staveniiti pfi realizaci stavby uzavrenymi mezi objednatelem jakoito prikazcem a prisluinymi
pfikazniky. Dale je zhotovitel povinen umoinit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykondvajici
ginnost autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 pracovnich dnd od nabyti dfinnosti smlouvy objednateli
a koordindtorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pracl na staveniitl pisemné sdélit vesSkere
udaje, které jsou predmétem eznameni o zahdjeni praci minimalné v rozsahu ,Prilohy €. 4
k nafizeni viady €. 591/2006 5h., o blizSich minimalnich poiadavcich na bezpecnost a ochranu
rdravi pfi praci na staveniétich”, a to zejména bodd 4, 5,9, 10a 11,

. Dilo je spinéno dnem jeho pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd (tj. predanim dila
vsouladu stoute smiouvou a odstranénim pfipadnych vad a nedodélkd, snimiz bylo dilo
v souladu s €L 111 odst, 9 této smlouvy pfevzato). Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v misté
plnéni dle €l. IV, odst, 2 této smlouvy, a to zplsobem uvedenym v &l XII této smilouvy.

. Viastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je objednatel. Nebezpedi ikody na
thotovované véci, ktera je pfedmeétem dila, nese zhotovitel, Nebezpedi Skody prechazi na
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ohjednatele dnem pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
wEivani,

. Technicky dozor u téie stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojend ve smyslu
§ 74 zakona €. 9072012 Sb., o obchodnich korporacich v platném znéni. To neplati, pokud
technicky dozor provadi sam zadavatel.

Wil
lakost dila

Zhotovitel se zavazuje pouiivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pofadavkidm kladenym
na jejich Jakost a majici prohlaieni o shodé dle zdkona € 22/19975b., o technickych
poiadavcich na wrobky a o zméné a dopinéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjiich predpisi
a jeho provadécich predpis(,

smiluvni strany se dohodly na I. jakosti dila a pouZitych materidli. Viechny materidly a prvky
budou dodany nove.

lakost dodavanych materiald a konstrukel bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kantrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

O predani a pfevzeti stanovisté vyhotovi smluvni strany zapis.
Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektove dokumentace stavby.

. Obvod staveniité je vymezen projektovou dokumentaci, Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vetsi, zajisti =i jej na vlastni naklady a viastnim jménem. Objednatel neni
odpovédny za pfipadné ztraty na stavenisti.

Urceni zakladnich wtyfovacich prvkd bude provedeno pfi pfedani staveniité objednatelem.

. Vodng, stofne, elektrickou energii a dalii média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpeéi na swvé naklady odbémé misto a méfeni odbéru medii. Odbérna mista
budou po celou dobu wystavby pfistupnd objednateli a osobé vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel se zavazuje zcela wyklidit a wyCistit stavenifté do 7 dni od spinéni dila (viz
. VIl odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrieni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veikeré naklady a Skody, které mu tim vznikly,

. Zhotovitel odpovida za berpeénost a ochranu  zdravi wviech osob v prostoru
staveniité, za bezpecny piistup na stavbu, za dodriovani bezpeténostnich, hygienickych
a pofarnich pfedpisd, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpefnost provozu
v prostoru stavenisté,

Zhotovitel se zavazuje udriovat na prevzatém staveniiti pofadek a fistotu, na swij naklad
odstrafiovat odpady a nefistoty vzniklé jeho innosti, a to v souladu s poiadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pfisluinymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpada.
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.
Provadéni dila

. Thotovitel je povinen:

a) provest diluhfé dné, vtas a v odpovidajici jakostl za poufiti postupl, které odpovidaji pravnim
predpisim CR,

b} dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny obhjednatale
a poskytnout mu poiadovanou dokumentaci a informace,

c] provest dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d} dGEastnit se na 2akladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétnéha dila,

e) zhotovitel je povinen harmonogram wystavby pribéiné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o  skuteénostech  majicich  wliv

na plnéni smlouvy, a to neprodieng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poteé, kdy pfislusna

skutefnost  nastane  nebo  zhotovitel  zjisti, #& by nastat mohla.  Informace

dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou a nasledné pisemneé,

Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejmeéna:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b} o pfipadné nevhodnosti realizace vyiadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle €| 111, odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele wyjadfi, zda budou wvady odstranény,
£i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nel tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na daliim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel zabezpefi wveikera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udribu provizorniho dopravnihe znafeni aped. dle projektove
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a wvedeni do puvedniho stavu
vietné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoilo k ohrofovdni, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéfovani okoli stavby hlukem, vibracemi, pradnosti a nefistotami z wystavby, k omezovani
prav a pravem chranénych zajmi viastniki sousednich nemovitosti, ke znedisténi komunikaci
apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hluénost a prainost a zajisti &isténi stavbou pripadné
znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

. Zhotovitel oznami 12 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvla&tniho uZivani komunikaci,
bude-li toto potfebné a pfeda objednateli upinou kopii predmétného souhlasu (rozhodnuti) dle
L. I, odst. 3 pism. b) této smlouvy, véetné pfipadnych pfiloh (podminek).

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpedit pfed
poskozenim a kradefemi aZ do pfedani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajisfovat veskeré materidly a subdodavky vsouladu s pravidly
hospodafské soutéfe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluibach
zajistovanych subdodavateli, a to vidy bezodkladné po wzavieni pfisluine smiouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovite
uvedeni subdodavateld, cinnosti, které budou wykonavat a musi byt doloiena kopiemi
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10.

11

12.

13.

14.

15:

16.

17.

pfislusnych ivnostenskych ci jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych pro wykon téchto
Zinnosti. a originaly prohlageni subdodavateld o soufinnosti s koordinatorem bezpednosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, 3 dodrieni obecnych technickych poiadavk( na vystavbu a finych
technickych predpisl, za vypracovani dalii provadéci dokumentace {technologicky postup, plan
kontrolni a zkusebni Einnosti apod. ).

Thotovitel se zavazuje realizovat prace wyiadujicl sylaitni zpisobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisi osobami, ktere tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd predem oznami spravclm siti a asobé wvykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu
praci a pfevzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, e uhradi jakoukeliv opravu nebo vyménu  plynouc
2o zhotovitelem zavingéngho poskozen infenyrské sité, Zhotovitel si je rovné? védom toho, Ze
nese veikera rizika a nahrady dkod 2 toho plynouci.

Zhotavitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejmeéng
2 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci, jei budou dal§im postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

v pripadé, fe se na tuto vyzvu osoha vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vainych
divodi nedostavi, miie zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemnem
upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodateéné poiadovat jejich odkryti, je shatovitel povinen toto odkryti provest na naklady
objednatele. Pokud se viak zjisti, fe prace nebyly Fadné provedeny, nese veskere naklady
spojend s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykenavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich rakrytim nevyzve, piipadné osoba vykondvajici technicky dozor
stavebnika préce nepfevezme 2 neda plsemny souhlas  kjejich zakryti  zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na wyzvu objednatele pfipadné jiz rakryté prace
odkryt. V tomto piipadé nese veikeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné wyzve kromé osoby vykonévajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a infenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzet]
a zjifténou skutefnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku, Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady peodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji pfed dokonéenim dila
nebo jeho Easti preda abjednateli.

Thotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykonavajici Cinnost auto rského dozoru projektanta pfi reafizaci stavby.

\ pfipadé zjistén| rozporu platne projektove dokumentace se skutetnosti na stavbé je zhotovitel
povinen zjidténé rozpory Feit ve spolupréci s projektantem, ato bezodkladné.

V pripadé, fe zhotovitel bude poufivat stavebni stroje, které wyvolavaji vibrace a otesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedodlo vlivem stavebni Einnosti ke
ikodam. V opatnem pfipade ponese plnou odpovédnost  a zpisobené  Skody
a tyto tkody uhradi.

Zhotovitel je povinen zajistit prajezdnost mistnich kemunikaci po celou dobu wystavby, zejména
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18.

19.

20.

v zimnich mésicich,

Zhotovitel je povinen veikery odpad a materidl 2 bouracich praci a piebyteény material ze
stavby neprodlend odvizet a/nebo likvidovat na skladkach. Zhotovitel je povinen okamiité
odstrafiovat znedisténi z komunikaci, zphsobenych vystavbou.

Pokud pfi provadénim praci zplsobi zhotovitel Skody tfetim stranam, je povinen je na vlastni
naklad neprodlend odstranit. Za skody zplisobené Cinnosti zhotovitele se povaiuje | naruieni
statickych vlastnosti okolnich objektd nebo drobnych staveb nesetrmym provadénim dila.

Pokud zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci prostiednictvim subdodavatele, je pfi
rméné subdodavatele povinen postupovat tak jako v zadavacim fizeni. Objednatel je opravnén
odstoupit od smiouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nedoleii potiebne doklady dle zdkona o vefejnych
zakazkach.

Xl.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o viech pracich a éinnostech provadénych v souvislost] se stavbou wvést
stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat veskerd
ohsahove nalefitosti a musi byt veden zpisobem dle vyhlasky € 499/2006 5b., o dokumentaci
ctaveb. Stavebni denik musi byt pristupny na stavenisti kdykoliv v probéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat fitelne, zasadné v den, kdy
byly tyto price provedeny nebo kdy nastaly okelnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kaidy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zdstupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skuteénosti souvisejici s plngnim smiouvy. Jednd
ce Iejmeéna o;

a) Easovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh poufitych materidli a technologii,

¢) zdOvodnéni odchylek vpostupech praci a v pouiitych materidlech oproti realizagni
dokumentaci stavby, daléi idaje, které souvisi s hospodarnosti a bezp efnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjidténych vad a nedodélkd.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat ak zapisum
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy take osoba vykonavajici
technicky dozar stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoini wyjmout zmocnénému zastupcl objednatele prvy pripis dennich zaznami ze
stavebnibio deniku pfi provadéné kontrolni Cinnosti,

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od rmacnénych zastupcu
ohjednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zdznamu sve
pisemné stanovisko, Pokud tak neudini, mé se za to, Ze s obsahem zaznamu sou hilasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obhsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznal namitky svym
zapisem do stavebniho deniku. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné provest
pfipominky vidy do jednohe tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se
viak zavazuje |esté pfed uplynutim této lhity prokazatelné wyzvat rmocnéného zastupce
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objednatele k provedeni pripominek. \ pfipada, fe bude objednateli prvy pripis predan postou,
zadle sve namitky doporufenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruéeni zaznamu, V
pripadé, ie tak neucini, ma se za to, e s ohsahem zaznamu souhlasi,

LALR
Predani dila

. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 10pracovnich dnli po obdrieni pisemné wyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni pfejimaciho fizeni do jeho ukondeni (prevzetim dila ve smyslu
odst. 2 tohoto élankue nebo jeho nepfevietim ve smyslu odst, 3 tohoto élanku) se nepodita do
Ihity plnéni dle €l. IV. odst. 1 teto smiouvy.

. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude pfedano bez vad a nedodelkd branicich
jeho fadnému wuZivani, O predani a prevzeti dila zhotovitel sepite protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaleni pfedmétu dila,

b} oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c] Eislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo véetné cisel a dat uzavieni jejich dodatki,
d} datum vydani a Cislo stavebniho povaoleni

g] termin vyklizeni staveniita,

fi datum ukonéeni zaruky na dila,

gl soupis nakladi( od zahajeni po dokondceni dila,

h} termin zahdjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
i} seznam previate dokumentace,

il prohlageni objednatele, Ze dilo prejima (nepfejima),

k] datum a misto sepsani protokalu,

[} seznam pfipadnych vad a nedodélkl nebranicich fadnému uiivani dila, s nimii byla dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcid objednatele a zhotovitele.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protofe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
fadnému ufivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

. Bylo-li dilo pfevzato swvadami a nedodélky nebranicimi fadnému wuiivani dila, bude
o odstranéni téchto vad a nedod&lki smiluvnimi stranami sepsdn zapis, ktery podepisi opravnéni
zastupci  smluvnich  stran.  Teprve timto bude dilo splnéno - tj. pfeddno
a pfevzato bez vad a nedodélkd.

. Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkoulky dle platnych pravnich pfedpisi a technickych
norem, Uspéiné provedeni téchto zkoudek je podminkou prevzeti dila.

. Doklady o fadném proveden| dila dle technickych norem a pfedpisd, o provedenych zkouskach,
atestech a dalsi dokumentaci podle této  smlouvy vietné prohlddeni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu zhotovitel pfeda objednateli pfi pfedani dila.
Pokud zhotovitel objednateli doklady dle pfedchozi véty nepreda, ohjednatel dilo neprevezme.
Predanim dila objednatell nenl zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.
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Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na wyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudaéniho fizeni podle stavebniho zakona.

Zhotovitel se ravaruje poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pri feseni pripadnych
problémd vzniklych v souvislosti s wwdanim kolaudaéniho souhlasu.

X1,
Zaruéni podminky a vady dila

. Dile ma wvady, jesthiie jeho provedeni neodpovida pofadavkim uvedenym ve smilouveé,

prislugnym pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila
nebo pokud neumoiiuje uiivani, k némui bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jei ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a vady, které se projevi
v zarucni dobé, 7a vady dila, které se projevi po zarucni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich
pFicinou bylo prokazatelné jeho poruieni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky zaruku za jakost v delce 60 mésich.

Zaruéni doba béi ode dne pfevzet! Fddné provedeného dila (tj. bez vad a nedodélki}

ohjednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecéného odkladu poteé,

kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaliuje i oznameni

faxem nebo e-mailem), obsahujiciho co nejpodrobnéjéi specifikaci zjisténé vady, Objednatel

bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: vladimir. marecek@strabag.com nebo

b) adresu; STRABAG a.s., oditépny zavod Ostrava, oblast Jih, Polanecka 827, Ostrava - Svinov,
PsC 72108

lakmile objednatel odeile toto oznameni, bude se mit za to, fe poiaduje bezplatné odstranéni
vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani zarudni Ihity bezplatné odstranit viechny zavady, jei
vznikly na provedeném dile. Zhotovitel nastoupi k odstranéni zavady do 3 dnd (pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak) a k odstranéni vady povahy havarie do 24 hodin od doruceni
pisemného oznamenl (formou elektronické posty nebo dopisem). Ostatni vady vzniklé vinou
objednatele i investora odstrani zhotovitel po dohodé za uhradu v dohodnutém terminu.

Reklamaci s charakteristikou zaruénich zavad objednatel souéasné odeile doporuéenou poitou
pred vyprienim zarucni lhity, pfipadné preda osobné do sidla spolednosti zhotovitele.
XV,
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu ai do dne pfevzeti
provedeného dila bez vad a nedodélki branicich jeho Fadnému uiivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezpilscbovat Unik ropnych,
toxickyeh &i finyeh Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna kodvraceni Skody nebo kjejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIng wyii Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uivani
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dila v souvislosti nebo jako disledek porufeni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle teto
smlouwy.

XV,
Pojisténi
_ Zhotovitel prohlatuje, e ma v souvislosti s realizaci dila dle teto smlouvy sjednano pojisténi
odpovédnosti za fkody zplsobené 7hotovitelem Objednateli nebo tieti osobé ve wysimin.

5.000.000,- KE a zavazuje se udriovat je v platnosti od data zahajeni provadéni dila ai do
uplynuti zarucni doby.

. Zhotovitel pfedioi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahijenim dila a na wvyfadani
Objednatele nebo TOI i kdykoliv v prabehu pravadéni dila.

AT
Sankéni ujednani

. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vyl 5.000 KE za kaidy i zapolaty
den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélka,

.V pfipadé prodleni se zaplacenim ceny za dilo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dluZnou
tasthu vietnd troku z prodleni ve vyii stanovené obéanskopravnimi predpisy.

.\ pripadé prodleni s wyklizenim a wyCisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- KEza kakdy i zapofaty den prodleni,

. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povin na strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jake vysi
vznikne druhé strané koda

smiuvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu skody lze
wymahat samostatné vedle smiuvni pokuty v plne vysi,

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nastupem k odstrafovani vady vzdruéni dobé ini
1 000,- KE za kaidou vadu a den prodieni.

smiuvni pekuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady v zaruéni dobé, tj. do 15 dni po
pisemném oznameni reklamace (pokud se strany nedohodnou jinak) €ini 5.000,- K za kaidou
vadu a den prodleni. Po 20. dnu, pokud vada nebude nadale odstranéna, s 2vysuje sankce za
prodleni adstranéni vady na dvojnascbek, tj. 10.000,- KE,

XML
Zanik smlouvy

. Smiluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou,

. gmluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni

druhou smiuvni stranou, piiemi podstatnym porusenim smiouvy se rozumli zejmena:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle £l IV. odst. 1 této smlouvy,

b} nedodrieni pokyni objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich se
provadéni difa,

¢) nedoedrieni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

d) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluine Eastky,
pficemi druhd vyzva nesmi nasledovat dfive ne: 30 dnil po dorufeni pryni vyzwy,
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Ve Zvolidne 255y

Pro dfely této smlouvy se pod pojmem ,bez zhyteéného odkladu” uvedenym v § 2002
obcanského zakoniku rozumi  nejpozdéji do 14 dni”.

V' pfipadé zaniku zavazku pfed fFadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat
objednatell nedokondené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soudasti dila a uhradit mu
pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.

AT
Zavérecéna ujednani

Zmaénit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, ktere
budou wvzestupné dCislovany, vyslowvné prohlaseny za dodatek této smlouvy apodepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy
dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vwhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
gastupci smluvnich stran, pricemi objednatel obdrii tfi a zhotovitel jedno vwhotoveni.

Zhotovitel nemiie bez souhlasu objednatele postouplt sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smiluvni strany shodné prohladuji; e si smlouvu pfed jejim podplsem pfedetly a e byla
uzavfena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodneé vile urfitd, vaing
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a 7e se dohodly o celém
jejim obsahu, coi stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy;
Priloha £. 1: Rozpocet stavby

Pfiloha €. 2: Harmonogram stavby
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V Ostravé dne 23.5.2016
Za STRABAG a.s. na zakladé plné moci:
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-.:_-_._. f:_ I"I '||_-' A .‘I o
za objednatels 1, | ' za zhotovitele o
Ing. losef Ngﬂvﬁ f[f L Ing. Zbynék Planka
s.tarnq{zi' YL¥ ekonom oblasti Jih 0.z. Ostrava

——za zhotovitela

Ing. Vitézslav Bujnoch
vedouci OTU oblasti Jih 0.z. Ostrava
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