SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

Rekonstrukce místní komunikace Hradiště – Lnáře v k.ú. Hradiště

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Hradiště
Hradiště 62, 335 44 Kasejovice
zastoupený: Jaroslava Ladmanová, starostka obce

IČ: 00256625

1.2. Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
zastoupený: Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem
Tel.: 384 722 033
E-mail: info@hydrokov.cz
IČ: 277 20 161
DIČ: CZ27720161
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 576303389/0800

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Jaroslava Ladmanová
ve věcech technických: .....
technický dozor investora (TDI): Ing. DRAHOSLAV KOURA

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel
ve věcech řízení stavby: Miroslav Roh, stavbyvedoucí

2. Předmět díla

Předmětem plnění díla je rekonstrukce komunikace v obci Hradiště. Stavba začne čištěním příkopů a odkopávkami původních konstrukcí s odvozem nevhodných materiálů. Po urovnání a zhutnění povrchu budou pokládány jednotlivé vrstvy nové konstrukce. Na závěr budou provedeny krajnice a bude urovnáno okolí komunikace.

Bližší specifikace stavby jsou uvedeny ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, který je elektronickou přílohovou této zadávací dokumentace.

2.3. Termíny plnění

Termín zahájení díla:

- 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předání díla k realizaci /cca 05/2016/

Termín úplného dokončení díla:

- do 150 dní od předání staveniště - / předpoklad cca 10/2016/

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	**1 499 999,- Kč**
DPH v %	**314 999,79 Kč**
Celková cena včetně DPH	**1 814 998,79 Kč**

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla.

3.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2.Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3.Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1.První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2.Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2.Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3.O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4.Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.
Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Hradišti dne: 8. 6. 2016

OBEC HRADIŠTĚ
Hradiště 62
335 44 p. Kasejovice
IČO: 256625 Tel.: 371 59512

Za objednatele

Jaroslava Ladmanová, starostka obce

V Třeboni dne:

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 7.6.16 č.usnesení 87

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**Rekonstrukce MK Hradiště-Lnáře, Obec Hradiště**
Objekt:	**Rekonstrukce MK Hradiště-Lnáře**
Rozpočet:	**Rekonstrukce MK Hradiště-Lnáře**

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 469 706,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 292,89
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 499 999,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 499 999,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**314 999,79** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 814 998,79 CZK**

v HYDRO & KOV s.r.o. Rybářská 801 Třeboň 379 01 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 8 dne 8. 6. 2016 OBEC HRADIŠTĚ Hradiště 62 335 44 p. Kasejovice IČO: 256625 Tel.: 371 595129

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			297 345,78	20
5	Komunikace	HSV			1 055 425,92	70
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 120,00	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			32 181,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 633,41	2
VN	Vedlejší náklady	VN			30 292,89	2
Cena celkem					1 499 999,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce MK Hradiště-Lnáře, Obec Hradiště
O:	Rekonstrukce MK Hradiště-Lnáře
R:	Rekonstrukce MK Hradiště-Lnáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				297 345,78
1	113108441T00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut., háky	m2	1 432,00000	19,90	28 496,80
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
2	113108442T00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut., fréza	m2	1 432,00000	14,30	20 477,60
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 432,00000	6,90	9 880,80
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	279,50000	47,30	13 220,35
		0,000-1,152 : 400*0,5*2*0,2		80,00000		
		0,131-0,950 L : 269*0,5		134,50000		
		1,032-1,152 L : 0				
		0,175-0,305 P : 130*0,5		65,00000		
		0,580-0,950 P : 0				
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	279,50000	98,70	27 586,65
		0,000-1,152 : 400*0,5*2*0,2		80,00000		
		0,131-0,950 L : 269*0,5		134,50000		
		1,032-1,152 L : 0				
		0,175-0,305 P : 130*0,5		65,00000		
		0,580-0,950 P : 0				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	279,50000	48,60	13 583,70
		0,000-1,152 : 400*0,5*2*0,2		80,00000		
		0,131-0,950 L : 269*0,5		134,50000		
		1,032-1,152 L : 0				
		0,175-0,305 P : 130*0,5		65,00000		
		0,580-0,950 P : 0				
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	279,50000	21,30	5 953,35
		0,000-1,152 : 400*0,5*2*0,2		80,00000		
		0,131-0,950 L : 269*0,5		134,50000		
		1,032-1,152 L : 0				
		0,175-0,305 P : 130*0,5		65,00000		
		0,580-0,950 P : 0				
8	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	200,48000	78,60	15 757,73
		0,000 rozjezd : 102*0,14		14,28000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4*0,14		69,44000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5*0,14		5,88000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3*0,14		110,88000		
9	583419023R	Kamenivo drcené frakce 32/63	T	360,86400	450,00	162 388,80
		0,000 rozjezd : 102*0,14*1,8		25,70400		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

		0,000-0,124 - š.4m : 124*4*0,14*1,8		124,99200		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5*0,14*1,8		10,58400		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3*0,14*1,8		199,58400		
Díl:	5	Komunikace				1 055 425,92
10	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	1 432,00000	114,00	163 248,00
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
11	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	1 432,00000	19,80	28 353,60
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
12	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 432,00000	11,80	16 897,60
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
13	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	148,92800	1 865,00	277 750,72
		0,000 rozjezd : 102*0,04*2,6		10,60800		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4*0,04*2,6		51,58400		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5*0,04*2,6		4,36800		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3*0,04*2,6		82,36800		
14	577112115R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm	m2	1 432,00000	363,00	519 816,00
		0,000 rozjezd : 102		102,00000		
		0,000-0,124 - š.4m : 124*4		496,00000		
		0,124-0,136 - š.3,5m : 12*3,5		42,00000		
		0,136-1,152 - š.3m : 264*3		792,00000		
15	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm	m2	400,00000	123,40	49 360,00
		0,000-1,152 : 400*0,5*2		400,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				53 120,00
16	919442313R00	Hospod. přejezd ŽB DN 40, čela z lom.kamene,100 cm	kus	3,00000	16 400,00	49 200,00
		0,175 : 1		1,00000		
		0,193 : 1		1,00000		
		0,347 : 1		1,00000		
17	919492911R00	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	kus	4,00000	980,00	3 920,00
		0,175 : 1		1,00000		
		0,193 : 1		1,00000		
		0,347 : 2		2,00000		
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				32 181,00
18	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	399,00000	59,00	23 541,00
		0,131-0,950 L : 269		269,00000		
		1,032-1,152 L : 0				
		0,175-0,305 P : 130		130,00000		
		0,580-0,950 P : 0				
19	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	400,00000	21,60	8 640,00
		0,000-1,152 : 400*0,5*2		400,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				31 633,41
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	935,89968	32,00	29 948,79
21	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	935,89968	1,80	1 684,62
Díl:	VN	Vedlejší náklady				30 292,89
22	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
23	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 092,89	1 092,89
24	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření , +DIO	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00
26	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00