Smlouva o dílo (dále SoD)
č. zhotovitele: 25-SOD-2016-015

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Poříčany
Sídlo:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ:	00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b)	smluvních:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c)	TDI	Ing. Ladislav Němeček

Telefon:	+420 775 763 801
E-mail:	hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení:	2564494359/0800 vedený u Česká spořitelna a.s.

Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa:	Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
Statutární orgán:	Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel jednající na základě plné moci
IČ:	42196868
DIČ:	CZ42196868

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek, tel.: 725 796 300, e-mail: tomas.kucera@msilnice.cz
b)	smluvních:	Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení, tel.: 601 380 934, e-mail: jaroslav.kaspar@msilnice.cz

Telefon:	+420 495 846 801
E-mail:	jih@msilnice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 1080015329/0800

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem **Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Spojovací** v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a

nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").
Projektová dokumentace vypracovaná společností Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ: 281 45 968 včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.
2. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce komunikace včetně chodníků, sjezdů, parkovacích míst, veřejného osvětlení, zeleně a dopravního řešení, a rekonstrukce dešťové kanalizace vč. uličních vpustí a přípojek k nemovitostem.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**" nebo „**smlouva**") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné ,materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a stavebního povolení. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení díla: **1.8.2016**

2. Termín ukončení a předání díla: **31.10.2016**

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 31.10.2016 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění veřejné zakázky je k.ú. Poříčany, ul. Spojovací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
3 728 248,37 Kč	**782 932,16 Kč**	**4 511 180,53 Kč**

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě:
   - změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
   - bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
   - vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce nemusí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
   - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále též ZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.
Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová

faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: hana.tersova@obec-poricany.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: .....ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení podnikání u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám a pojištění podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob a pojištění podnikatelského rizika. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla
vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli platné stavební povolení.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, může zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 150.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a subdodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení a bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, aktualizovaný ke dni předložení seznamu subdodavatelů.

27. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 10 000,- Kč za každý započatý den;
   - za prodlení s včasným plněním milníků stanovených harmonogramem této smlouvy 5.000,- Kč za každý započatý den
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
   - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

10. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): o uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 6/6/2016 ze dne 27.6.2016, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Spojovací".

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)
Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

V Poříčanech, dne 14.7. 2016

V Hradci Králové, dne 26 -07- 2016

OBEC POŘÍČANY

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 7

.....
za objednatele:
Mgr. Hana Teršová,
starostka obce

.....
za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel,
jednající na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací**

Místo: Poříčany — Datum: 16.6.2016

Zadavatel: — IČ:
Obec Poříčany — DIČ:

Uchazeč: — IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. — DIČ: CZ42196868

Projektant: — IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA — DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**3 728 248,37**
DPH základní	21,00%	ze	3 728 248,37	782 932,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**4 511 180,53**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací

Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3 728 248,37**	**4 511 180,53**	
SO 101	Místní komunikace	1 208 452,36	1 462 227,36	STA
SO 102	Parkoviště	60 862,13	73 643,18	STA
SO 103	Sjezdy	189 621,80	229 442,38	STA
SO 104	Chodníky	378 767,02	458 308,09	STA
SO 105	Dopravně bezpečnostní řešení	196 244,46	237 455,80	STA
SO 301	Odvodnění komunikace	223 575,68	270 526,57	STA
SO 302	Dešťová kanalizace	897 946,48	1 086 515,24	STA
SO 303	Domovní přípojky dešťové kanalizace	92 487,10	111 909,39	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	301 995,56	365 414,63	STA
SO 701	Sadové úpravy	22 295,78	26 977,89	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	156 000,00	188 760,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 101 - Místní komunikace**		
KSO:	822 2		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Poříčany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
	M - SILNICE a.s.	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**1 208 452,36**
DPH základní	21,00%	ze	1 208 452,36	253 775,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 462 227,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 101 - Místní komunikace**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 208 452,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 208 452,36
1 - Zemní práce	122 169,01
2 - Zakládání	111 314,84
5 - Komunikace	708 107,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	266 861,11
99 - Přesun hmot	94 623,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 101 - Místní komunikace**

Místo: Poříčany | Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany | Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 208 452,36**	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 208 452,36	
1 - Zemní práce							122 169,01	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	9,050	26,00	235,30	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	834,220	41,00	34 203,02	CS ÚRS 2013 01
			825,17+9,05 "asfaltová plocha+chodník		834,220			
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	825,170	36,00	29 706,12	CS ÚRS 2013 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	226,830	46,00	10 434,18	CS ÚRS 2013 01
5	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	11,533	53,00	611,25	CS ÚRS 2013 01
			96,11*0,12 "plocha*tloušťka		11,533			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	37,427	63,00	2 357,90	CS ÚRS 2013 01
			9,05*0,1 "v místě chodníku		0,905			
			96,11*0,38 "v místě zelené plochy		36,522			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	37,427	5,00	187,14	CS ÚRS 2013 01
8	K	132203302	Hloubení rýh pro dreny ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3	m	414,440	34,00	14 090,96	CS ÚRS 2013 01
9	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	73,822	48,00	3 543,46	CS ÚRS 2013 01
			36,522+37,3		73,822			
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	37,300	19,00	708,70	CS ÚRS 2013 01
			414,44*0,3*0,3		37,300			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,822	8,00	590,58	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	147,644	69,00	10 187,44	CS ÚRS 2013 01
			73,822*2 'Přepočtené koeficientem množství		147,644			
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	957,060	16,00	15 312,96	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání							111 314,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	37,300	991,00	36 964,30	CS ÚRS 2013 01
			207,22*0,3*0,3*2		37,300			
15	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění	m2	538,772	22,00	11 852,98	CS ÚRS 2013 01
			207,22*1,3*2		538,772			
16	*M*	*693111460*	*geotextilie geotextilie netkané(polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2*	*m2*	*538,772*	*28,00*	*15 085,62*	CS ÚRS 2013 01
17	K	211971121.R	Zřízení opláštění výplně z PVC fólie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění	m2	165,776	23,00	3 812,85	
			207,22*0,4*2		165,776			
18	*M*	*283220800V*	*fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich - neprospustná PVC*	*m2*	*165,776*	*103,00*	*17 074,93*	
19	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	414,440	64,00	26 524,16	CS ÚRS 2013 01
			207,22*2		414,440			
		5 - Komunikace					708 107,40	
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm, třídy A, frakce 0-63 mm	m2	957,060	162,00	155 043,72	CS ÚRS 2013 01
			285,5+671,56		957,060			
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	957,060	189,00	180 884,34	CS ÚRS 2013 01
22	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm	m2	957,060	215,00	205 767,90	
			Poznámka k položce: *SC C8/10*					
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	957,060	15,00	14 355,90	CS ÚRS 2013 01
24	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	957,060	12,00	11 484,72	CS ÚRS 2013 01
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	957,060	144,00	137 816,64	CS ÚRS 2013 01
26	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	25,740	107,00	2 754,18	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *viz B1-Přehledná situace*					
			6,44+5,5+13,8 "napojení na stávající kce"		25,740			
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					266 861,11	
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *1 x P4*					
28	*M*	*404440140*	*výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M reflexní tř.1*	*kus*	*1,000*	*1 652,00*	*1 652,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *1 x P4*					
29	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo	kus	2,000	769,00	1 538,00	CS ÚRS 2013 01
30	*M*	*404442710*	*výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 1000x1500 mm AL- NK reflexní*	*kus*	*2,000*	*4 773,00*	*9 546,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *1 x IZ8a* *1 x IZ8b*					
31	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	3,000	2 609,00	7 827,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	*M*	*404452010*	*výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé zrcadla dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm*	*kus*	*3,000*	*11 810,00*	*35 430,00*	CS ÚRS 2013 01
33	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6,000	181,00	1 086,00	CS ÚRS 2013 01
34	*M*	*404452250*	*výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350*	*kus*	*6,000*	*765,00*	*4 590,00*	CS ÚRS 2013 01
35	K	916131213.R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, do lože z betonu prostého téže značky	m	313,100	234,00	73 265,40	
			5,69+2,5+1,19+18,93+3,17+3,02+5,75+2,89+3,85+5,2+6,44+2,22+1,3+1,01+1,19+12,2+14,49+1,1+1,25+7,42+8,98+8,6+1,96+7,25+5,17+10,06+2,49+11,74		157,060			
			5,06+1,87+3,22+8,84+1,17+11,94+21,45+9,1+4,46+6,28+16,84+1,47+2,6+1,09+1,14+2,84+1,36+5,16		105,890			
			16*1		16,000			
			0,85+1,08+1,27+0,75+0,51+0,45+1,92+2,01+5,03+1,54+3,48+4,03+0,78+0,63+1,06+1,2+0,97+0,77+0,6+5,22		34,150			
36	*M*	*592174650*	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm*	*kus*	*263,000*	*85,00*	*22 355,00*	CS ÚRS 2013 01
37	*M*	*592174680*	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15*	*kus*	*35,000*	*226,00*	*7 910,00*	CS ÚRS 2013 01
38	*M*	*592174690*	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P 100 x 15 x*	*kus*	*16,000*	*23,00*	*368,00*	CS ÚRS 2013 01
39	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	25,740	241,00	6 203,34	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *viz B1-Přehledná situace*					
40	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2013 01
		99 - Přesun hmot					94 623,37	
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	467,163	23,00	10 744,75	CS ÚRS 2013 01
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	309,689	23,00	7 122,85	CS ÚRS 2013 01
			2,353+260,754+46,5+0,082		309,689			
43	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	1 553,704	5,00	7 768,52	CS ÚRS 2013 01
			776,852*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 553,704			
44	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	48,853	97,00	4 738,74	CS ÚRS 2013 01
			2,353+46,5		48,853			
45	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	260,754	80,00	20 860,32	CS ÚRS 2013 01
46	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	467,163	69,00	32 234,25	CS ÚRS 2013 01
47	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	137,703	64,00	8 812,99	CS ÚRS 2013 01
48	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	137,703	17,00	2 340,95	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 102 - Parkoviště**		
KSO:	822 55		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Poříčany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
	M - SILNICE a.s.	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**60 862,13**
DPH základní	21,00%	ze	60 862,13	12 781,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**73 643,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 102 - Parkoviště**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**60 862,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	60 862,13
1 - Zemní práce	7 397,99
5 - Komunikace	35 424,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 039,28
99 - Přesun hmot	4 424,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 102 - Parkoviště**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 862,13**	
HSV - Práce a dodávky HSV							60 862,13	
1 - Zemní práce							7 397,99	
1	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	43,830	38,00	1 665,54	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	43,830	115,00	5 040,45	CS ÚRS 2013 01
3	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	43,250	16,00	692,00	CS ÚRS 2013 01
			15,45+15,45+12,35		43,250			
5 - Komunikace							35 424,86	
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy A, frakce 0-32 mm	m2	43,250	131,00	5 665,75	CS ÚRS 2013 01
5	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,250	264,00	11 418,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *SC C8/10*					
6	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro	m2	43,250	250,00	10 812,50	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Lože frakce 4-8 mm, tl. 40 mm*					
7	M	592450070	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní*	m2	44,548	169,00	7 528,61	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Ztratné 3%*					
			43,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		44,548			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							18 039,28	
8	K	916131213.R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,250	234,00	4 504,50	
			13,5+5,75		19,250			
9	M	592174650	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm*	kus	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, do lože z betonu prostého téže značky	m	21,490	266,00	5 716,34	
			1,26+19,04+1,19		21,490			
11	M	592174120	*obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20*	kus	22,000	77,00	1 694,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							4 424,44	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,395	23,00	883,09	CS ÚRS 2013 01
13	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	76,790	5,00	383,95	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			38,395*2 'Přepočtené koeficientem množství		76,790			
14	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	13,850	80,00	1 108,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	24,545	69,00	1 693,61	CS ÚRS 2013 01
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,929	17,00	355,79	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 103 - Sjezdy**

KSO: 822 59
Místo: Poříčany
Datum: 16.06.2016

Zadavatel:
Obec Poříčany
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**189 621,80**
DPH základní	21,00%	ze	189 621,80	39 820,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**229 442,38**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 103 - Sjezdy**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**189 621,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	189 621,80
1 - Zemní práce	18 240,95
5 - Komunikace	75 336,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 043,99
99 - Přesun hmot	13 600,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 103 - Sjezdy**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**189 621,80**	
HSV - Práce a dodávky HSV							189 621,80	
1 - Zemní práce							18 240,95	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	96,620	26,00	2 512,12	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	34,150	115,00	3 927,25	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	130,770	45,00	5 884,65	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
			34,15+96,62"asfaltová plocha+chodník		130,770			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,310	46,00	934,26	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
5	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	1,279	53,00	67,79	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
			10,66*0,12 "plocha*tloušťka		1,279			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,393	63,00	843,76	CS ÚRS 2013 01
			96,62*0,1 "v místě chodníku		9,662			
			10,66*0,35 "v místě zelené plochy		3,731			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	13,393	5,00	66,97	CS ÚRS 2013 01
8	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	13,393	48,00	642,86	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,393	8,00	107,14	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,786	69,00	1 848,23	CS ÚRS 2013 01
			13,393*2 'Přepočtené koeficientem množství		26,786			
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	87,870	16,00	1 405,92	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							75 336,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy A, frakce 0-32 mm	m2	87,870	131,00	11 510,97	CS ÚRS 2013 01
			6,3+10,18+10,33+12,24+7,04+8,09+8,57+10+6,29+8,83		87,870			
13	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm	m2	87,870	264,00	23 197,68	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *SC C8/10*					
14	K	596211221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro	m2	87,870	250,00	21 967,50	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Lože frakce 4-8 mm, tl. 40 mm*					
			2,24+2,1+1,97+2,05+2,25 "slepecká dlažba		10,610			
			87,87-10,61 "normální dlažba		77,260			
15	M	592450070	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní*	m2	79,578	169,00	13 448,68	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Ztratné 3%*					
			77,26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		79,578			
16	M	592451190.R	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná*	m2	10,928	444,00	4 852,03	
			Poznámka k položce: *Ztratné 3%*					
			10,61*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,928			
17	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z pryků	m2	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				96 043,99	
18	K	916131213.R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, do lože z betonu prostého téže značky	m	61,430	234,00	14 374,62	
			0,8+0,28+0,48+0,66+1,09+1+0,14+0,99+0,4+0,53+0,57+0,6+0,38+1,14+0,7+0,7+1,47+0,67+1,09+0,52		14,210			
			1,7*2+1,57*6+1,55*5+1,53+1,59*2+1,6*2+2,01+1,56		32,050			
			0,78		0,780			
			3,14*2+2,72+1,64+3,75		14,390			
19	M	592174650	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25 cm*	kus	15,000	85,00	1 275,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	592174710	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 1,0 78 x 15 x*	kus	42,000	226,00	9 492,00	CS ÚRS 2013 01
21	M	592174700	*obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější R 0,5 78 x 15 x*	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2013 01
22	M	592175080	*obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 R2 78 x 15/12 x 25*	kus	19,000	226,00	4 294,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	153,850	266,00	40 924,10	
			1,94+0,76+2,22+2,04+4,28+2,87+7,6+7+25,03+1,98+0,85+3,9+2,61+6,5+6+7+4,22+5,15+24,81+3,48+5,37+5,18+5,08+4,53+3,98+4,47+5		153,850			
24	M	592174120	*obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm*	kus	154,000	77,00	11 858,00	CS ÚRS 2013 01
			99 - Přesun hmot				13 600,27	
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	73,231	23,00	1 684,31	CS ÚRS 2013 01
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,076	23,00	921,75	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			25,121+10,791+4,164		40,076			
27	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	226,614	5,00	1 133,07	CS ÚRS 2013 01
			113,307*2 'Přepočtené koeficientem množství		226,614			
28	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	29,285	97,00	2 840,65	CS ÚRS 2013 01
			25,121+4,164		29,285			
29	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	10,791	80,00	863,28	CS ÚRS 2013 01
30	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	73,231	69,00	5 052,94	CS ÚRS 2013 01
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	64,957	17,00	1 104,27	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 104 - Chodníky**		
KSO:	822 59		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Poříčany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
	M - SILNICE a.s.	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**378 767,02**
DPH základní	21,00%	ze	378 767,02	79 541,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**458 308,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 104 - Chodníky**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**378 767,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	378 767,02
1 - Zemní práce	34 265,87
5 - Komunikace	229 887,77
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	114 613,38
99 - Přesun hmot	40 639,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 104 - Chodníky**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**378 767,02**	
HSV - Práce a dodávky HSV							378 767,02	
1 - Zemní práce							34 265,87	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	340,360	26,00	8 849,36	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	29,980	115,00	3 447,70	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	370,340	30,00	11 110,20	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
			29,98+340,36 "asfaltová plocha+chodník		370,340			
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,180	46,00	928,28	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
5	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	3,938	53,00	208,71	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
			32,82*0,12 "plocha*tloušťka		3,938			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,502	63,00	661,63	CS ÚRS 2013 01
			32,82*0,32 "v místě zelené plochy		10,502			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	10,502	5,00	52,51	CS ÚRS 2013 01
8	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	10,502	48,00	504,10	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,502	8,00	84,02	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,004	69,00	1 449,28	CS ÚRS 2013 01
			10,502*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,004			
11	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	435,630	16,00	6 970,08	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							229 887,77	
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy A, frakce 0-32 mm	m2	435,630	131,00	57 067,53	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			157,76+53,88+6,35+61,77+22,83+21,92+23,7+13,86+27,14+46,42		435,630			
13	K	596211223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro	m2	435,630	202,00	87 997,26	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *lože frakce 4-8 mm*					
			435,63-33,79 "normální dlažba		401,840			
			7,88+2,8+2,34+0,38*5+0,86+1,8*2+1,62+1,77+0,79+0,8+0,79+0,8+1,56+2,3+1,31+2,67 "slepecká dlažba		33,790			
14	*M*	*592450070*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní*	*m2*	*405,858*	*169,00*	*68 590,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Ztratné 1%*					
			401,84*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		405,858			
15	*M*	*592451190.R*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 barevná*	*m2*	*34,804*	*444,00*	*15 452,98*	
			Poznámka k položce: *Ztratné 3%*					
			33,79*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		34,804			
16	K	596211224	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků	m2	65,000	12,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				114 613,38	
17	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, do lože z betonu prostého téže značky	m	215,570	266,00	57 341,62	
			0,06+0,43+2,44+1,34+1,81+4,86+0,33+1,94+1,84		20,090			
			0,23+0,6+6,3+0,66+0,45+0,39+25,27+0,73+0,13+6,19+1,18+9,01+6,5+1,68+6,4+1,83+0,95+4,03+47,69+0,55+14,41+0,62+9,64+0,2+1,79+5,4+19,46+9,01+7,41+6,77		195,480			
18	*M*	*592174120*	*obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20*	*kus*	*216,000*	*77,00*	*16 632,00*	CS ÚRS 2013 01
			99 - Přesun hmot				40 639,76	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	148,136	23,00	3 407,13	CS ÚRS 2013 01
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	102,105	23,00	2 348,42	CS ÚRS 2013 01
			88,494+9,474+4,137		102,105			
21	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	500,480	5,00	2 502,40	CS ÚRS 2013 01
			250,24*2 'Přepočtené koeficientem množství		500,480			
22	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	92,631	97,00	8 985,21	CS ÚRS 2013 01
			88,494+4,137		92,631			
23	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	9,474	80,00	757,92	CS ÚRS 2013 01
24	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	148,136	69,00	10 221,38	CS ÚRS 2013 01
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	153,300	17,00	2 606,10	CS ÚRS 2013 01
26	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	153,300	64,00	9 811,20	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt:	**SO 105 - Dopravně bezpečnostní řešení**

KSO:	822 59		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Poříčany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
	M - SILNICE a.s.	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**196 244,46**
DPH základní	21,00%	ze	196 244,46	41 211,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**237 455,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 105 - Dopravně bezpečnostní řešení**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**196 244,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	196 244,46
1 - Zemní práce	15 455,79
5 - Komunikace	148 719,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 993,58
99 - Přesun hmot	17 075,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 105 - Dopravně bezpečnostní řešení**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**196 244,46**	
HSV - Práce a dodávky HSV							196 244,46	
1 - Zemní práce							15 455,79	
1	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	139,730	37,00	5 170,01	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	139,730	30,00	4 191,90	
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	51,810	46,00	2 383,26	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
4	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	0,926	53,00	49,08	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilancí bouracích prací*					
			7,72*0,12 "plocha*tloušťka		0,926			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,470	63,00	155,61	CS ÚRS 2013 01
			7,72*0,32 "v místě zelené plochy		2,470			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	m3	2,470	5,00	12,35	CS ÚRS 2013 01
7	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	2,470	48,00	118,56	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,470	8,00	19,76	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,940	69,00	340,86	CS ÚRS 2013 01
			2,47*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,940			
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	188,400	16,00	3 014,40	CS ÚRS 2013 01
			3,83+145,5+39,07		188,400			
5 - Komunikace							148 719,19	
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy A, frakce 0-32 mm	m2	188,400	131,00	24 680,40	CS ÚRS 2013 01
12	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm	m2	188,400	264,00	49 737,60	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	188,400	222,00	41 824,80	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *lože frakce 4-8 mm*					
14	*M*	*592450070*	*dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 8 přírodní*	*m2*	*192,168*	*169,00*	*32 476,39*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Ztratné 2%*					
			188,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		192,168			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 993,58	
15	K	916231213.R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 30/37, do lože z betonu prostého téže značky	m	43,630	266,00	11 605,58	
			2,4+2,4+2,41+2,4+6,27+2,55+2,58+0,41+2,4+2, 34+2,39+2,4+12,68		43,630			
16	*M*	*592174120*	*obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20*	*kus*	*44,000*	*77,00*	*3 388,00*	CS ÚRS 2013 01
			99 - Přesun hmot				17 075,90	
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,892	23,00	1 285,52	CS ÚRS 2013 01
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	54,776	23,00	1 259,85	CS ÚRS 2013 01
			44,155+10,621		54,776			
19	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	221,336	5,00	1 106,68	CS ÚRS 2013 01
			110,668*2 'Přepočtené koeficientem množství		221,336			
20	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	10,621	97,00	1 030,24	CS ÚRS 2013 01
21	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	44,155	80,00	3 532,40	CS ÚRS 2013 01
22	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	55,892	69,00	3 856,55	CS ÚRS 2013 01
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	61,786	17,00	1 050,36	CS ÚRS 2013 01
24	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	61,786	64,00	3 954,30	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikace

KSO:
Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: IČ:
Obec Poříčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**223 575,68**
DPH základní	21,00%	ze	223 575,68	46 950,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**270 526,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 301 - Odvodnění komunikace**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**223 575,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	222 443,48
1 - Zemní práce	5 829,70
4 - Vodorovné konstrukce	1 452,60
8 - Trubní vedení	213 402,00
99 - Přesun hmot	1 759,18
PSV - Práce a dodávky PSV	1 132,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 132,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 301 - Odvodnění komunikace**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**223 575,68**	
HSV - Práce a dodávky HSV							222 443,48	
1 - Zemní práce							5 829,70	
1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu	m3	5,500	311,00	1 710,50	CS ÚRS 2013 01
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,800	128,00	1 638,40	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,800	9,00	115,20	CS ÚRS 2013 01
4	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	48,00	115,20	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,400	19,00	45,60	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,400	8,00	19,20	CS ÚRS 2013 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,800	69,00	331,20	CS ÚRS 2013 01
			2,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,800			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,300	80,00	264,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle bilance zemních prací*					
9	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,100	107,00	759,70	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *kubatura dle bilanci zemních prací*					
10	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	7,100	117,00	830,70	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce							1 452,60	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,800	807,00	1 452,60	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							213 402,00	
12	K	871313121.1	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	30,600	45,00	1 377,00	
13	*M*	*286112800*	*trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) pro podzemní kanalizace SN 12 160x5,5, 6 m*	*kus*	*6,000*	*1 144,00*	*6 864,00*	CS ÚRS 2013 01
14	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	12,000	2 503,00	30 036,00	CS ÚRS 2013 01
15	*M*	*592238520*	*prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5*	*kus*	*12,000*	*909,00*	*10 908,00*	CS ÚRS 2013 01
16	*M*	*592238580*	*prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5*	*kus*	*12,000*	*328,00*	*3 936,00*	CS ÚRS 2013 01
17	*M*	*592238640*	*prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5*	*kus*	*12,000*	*185,00*	*2 220,00*	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	*M*	*286618160*	*revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty D 315 koš kalový pro silniční vpusť 315 mm*	*kus*	*12,000*	*612,00*	*7 344,00*	CS ÚRS 2013 01
19	*M*	*592238540*	*prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5*	*kus*	*12,000*	*339,00*	*4 068,00*	CS ÚRS 2013 01
20	K	899211113	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	12,000	348,00	4 176,00	CS ÚRS 2013 01
21	*M*	*592238780*	*prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm*	*kus*	*12,000*	*2 163,00*	*25 956,00*	CS ÚRS 2013 01
22	K	899231111.1	Odstranění stávajících vpustí včetně mříží + náklady spojené se zasypáním původních vpustí, v ceně jsou také náklady na odvoz vybouraných hmot i s poplatkem za uložení	kus	7,000	6 603,00	46 221,00	
23	K	899231112.R	Napojení nových vpustí na stávající kanalizaci včetně nových doplňkových potrubí	kus	12,000	5 858,00	70 296,00	
		99 - Přesun hmot					1 759,18	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,596	53,00	879,59	CS ÚRS 2013 01
25	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	16,596	53,00	879,59	CS ÚRS 2013 01
		PSV - Práce a dodávky PSV					1 132,20	
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 132,20	
26	K	721290112.1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	30,600	37,00	1 132,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 302 - Dešťová kanalizace**		
KSO:	827 21		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Poříčany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
	M - SILNICE a.s.	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**897 946,48**
DPH základní	21,00%	ze	897 946,48	188 568,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 086 515,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 302 - Dešťová kanalizace**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**897 946,48**
1 - Zemní práce	78 843,40
HSV - Práce a dodávky HSV	810 304,68
2 - Zakládání	26 595,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 905,05
4 - Vodorovné konstrukce	20 870,85
8 - Trubní vedení	688 848,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 084,28
99 - Přesun hmot	12 101,28
PSV - Práce a dodávky PSV	8 798,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 302 - Dešťová kanalizace**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**897 946,48**	
1 - Zemní práce							78 843,40	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	5,000	27,00	135,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	219,000	117,00	25 623,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle výkazu VHS*					
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	219,000	10,00	2 190,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky	m2	229,000	48,00	10 992,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle výkazu VHS*					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	229,000	16,00	3 664,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	219,000	13,00	2 847,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	48,00	1 152,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,000	19,00	456,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	8,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,000	69,00	3 312,00	CS ÚRS 2013 01
			24*2 'Přepočtené koeficientem množství		48,000			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	113,500	80,00	9 080,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle výkazu VHS*					
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	84,600	107,00	9 052,20	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Dle výkazu VHS*					
14	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	84,600	117,00	9 898,20	CS ÚRS 2013 01
HSV - Práce a dodávky HSV							810 304,68	
2 - Zakládání							26 595,80	
15	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění	m2	219,800	28,00	6 154,40	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	*M*	*693111570*	*geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 3,5 m 63/100 1000 g/m2*	*m2*	*219,800*	*93,00*	*20 441,40*	CS ÚRS 2013 01
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				43 905,05	
17	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách z prostého betonu	m3	27,475	1 598,00	43 905,05	CS ÚRS 2013 01
			140*3,14*0,5*0,5/4		27,475			
			4 - Vodorovné konstrukce				20 870,85	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 32 mm	m3	9,300	807,00	7 505,10	CS ÚRS 2013 01
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,502	26 625,00	13 365,75	CS ÚRS 2013 01
			166,8*3,01/1000 "plocha*hmotnost sítě v kg/m2/tuna		0,502			
			8 - Trubní vedení				688 848,70	
20	K	871364121.R	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polypropylenu svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	50,000	55,00	2 750,00	
21	*M*	*286148030*	*trubky z polypropylénu a kombinované systém Wavin korugované potrubí SN10 X- potrubí s hrdlem - cena včetně těsnění PP potrubí DN 250/6m*	*kus*	*9,000*	*1 924,00*	*17 316,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: Ztratné 3%					
22	K	871374121.R	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z polypropylenu v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	133,300	98,00	13 063,40	
23	*M*	*286152340.R*	*trubky z polypropylénu a kombinované kanalizační potrubí PP SN 12 UR2 500 mm/ 5 m*	*kus*	*28,000*	*15 666,00*	*438 648,00*	
			Poznámka k položce: ztratné 5%					
24	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	1,000	4 793,00	4 793,00	CS ÚRS 2013 01
25	*M*	*592243370.1*	*prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační TBZ-Q.1 1000/250, sv. v. 650 mm*	*kus*	*1,000*	*3 471,00*	*3 471,00*	
26	*M*	*592243390.2*	*prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 1000/500, sv. výška 1000 mm*	*kus*	*1,000*	*3 471,00*	*3 471,00*	
27	*M*	*286619700*	*revizní šachty a dvorní vpusti systém - kanalizační šachty vstupní šachty DN 1000 skruž 1000 skruž H = 0,25 m*	*kus*	*1,000*	*641,00*	*641,00*	CS ÚRS 2013 01
28	*M*	*592241750.R*	*prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120*	*kus*	*1,000*	*209,00*	*209,00*	
29	*M*	*592241770*	*prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12*	*kus*	*3,000*	*271,00*	*813,00*	CS ÚRS 2013 01
30	*M*	*286619720*	*revizní šachty a dvorní vpusti systém - kanalizační šachty vstupní šachty DN 1000 skruž H = 0,5 m*	*kus*	*1,000*	*758,00*	*758,00*	CS ÚRS 2013 01
31	*M*	*592241670*	*prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100 x 60 x 12*	*kus*	*2,000*	*1 092,00*	*2 184,00*	CS ÚRS 2013 01
32	K	899623151.R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. B 15	m3	58,300	2 471,00	144 059,30	
33	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	224,000	253,00	56 672,00	CS ÚRS 2013 01
			140*1,6		224,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 084,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	953171004	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg	kus	7,000	364,00	2 548,00	CS ÚRS 2013 01
35	*M*	*552434420*	*výrobky kanalizační litinové kanáty, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN*	*kus*	*1,000*	*2 205,00*	*2 205,00*	CS ÚRS 2013 01
36	*M*	*286617700*	*betonový rám BEGU R-1*	*kus*	*6,000*	*2 205,00*	*13 230,00*	CS ÚRS 2013 01
		99 - Přesun hmot					12 101,28	
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,445	23,00	1 390,24	CS ÚRS 2013 01
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	120,890	5,00	604,45	CS ÚRS 2013 01
			60,445*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,890			
39	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	60,445	48,00	2 901,36	CS ÚRS 2013 01
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,445	97,00	5 863,17	CS ÚRS 2013 01
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,661	53,00	671,03	CS ÚRS 2013 01
42	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500	t	12,661	53,00	671,03	CS ÚRS 2013 01
		PSV - Práce a dodávky PSV					8 798,40	
43	K	721290113.R	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 500 mm	m	183,300	48,00	8 798,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 303 - Domovní přípojky dešťové kanalizace**

KSO: 827 21
Místo: Poříčany
Datum: 16.06.2016

Zadavatel:
Obec Poříčany
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**92 487,10**
DPH základní	21,00%	ze	92 487,10	19 422,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**111 909,39**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 303 - Domovní přípojky dešťové kanalizace**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**92 487,10**
1 - Zemní práce	19 135,30
HSV - Práce a dodávky HSV	72 241,80
4 - Vodorovné konstrukce	2 501,70
8 - Trubní vedení	69 636,00
99 - Přesun hmot	104,10
PSV - Práce a dodávky PSV	1 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 303 - Domovní přípojky dešťové kanalizace**
Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016
Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**92 487,10**	
1 - Zemní práce							19 135,30	
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	19,200	692,00	13 286,40	CS ÚRS 2013 01
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,200	117,00	2 246,40	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	19,200	10,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	3,700	48,00	177,60	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,700	19,00	70,30	CS ÚRS 2013 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,700	8,00	29,60	CS ÚRS 2013 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,400	69,00	510,60	CS ÚRS 2013 01
			3,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,400			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,900	80,00	472,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,600	107,00	1 027,20	CS ÚRS 2013 01
10	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	9,600	117,00	1 123,20	CS ÚRS 2013 01
HSV - Práce a dodávky HSV							72 241,80	
4 - Vodorovné konstrukce							2 501,70	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	3,100	807,00	2 501,70	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							69 636,00	
12	K	871313121	Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2013 01
13	*M*	*286112800*	*trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PVC-U pro beztlakové podzemní kanalizace SN 12*	*kus*	*5,000*	*1 144,00*	*5 720,00*	CS ÚRS 2013 01
14	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	8,000	59,00	472,00	CS ÚRS 2013 01
15	*M*	*286114360*	*trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky 87° - 250/160/87°*	*kus*	*3,000*	*674,00*	*2 022,00*	CS ÚRS 2013 01
16	*M*	*286114510*	*trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky 87° - 500/160/87°*	*kus*	*5,000*	*4 470,00*	*22 350,00*	CS ÚRS 2013 01
17	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230	kus	8,000	2 327,00	18 616,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	894812162	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t)	kus	6,000	2 327,00	13 962,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	2,000	2 572,00	5 144,00	CS ÚRS 2013 01
			99 - Přesun hmot				104,10	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,982	53,00	52,05	CS ÚRS 2013 01
21	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,982	53,00	52,05	CS ÚRS 2013 01
			PSV - Práce a dodávky PSV				1 110,00	
22	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 nebo DN 200	m	30,000	37,00	1 110,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

KSO: 828 75
Místo: Poříčany
Datum: 16.06.2016

Zadavatel:
Obec Poříčany
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**301 995,56**
DPH základní	21,00%	ze	301 995,56	63 419,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**365 414,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 401 - Veřejné osvětlení**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**301 995,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	107 537,48
1 - Zemní práce	75 923,92
2 - Zakládání	10 739,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 060,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 769,00
99 - Přesun hmot	1 045,51
PSV - Práce a dodávky PSV	191 374,08
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	7 782,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 072,08
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	31 350,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	139 170,00
M - Práce a dodávky M	3 084,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	3 084,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Poříčany | Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany | Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**301 995,56**	
HSV - Práce a dodávky HSV							107 537,48	
1 - Zemní práce							75 923,92	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,649	551,00	1 459,60	CS ÚRS 2013 01
			6*1,0*3,14*0,375*0,375		2,649			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost	m3	2,649	551,00	1 459,60	CS ÚRS 2013 01
3	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	50,200	551,00	27 660,20	CS ÚRS 2013 01
			251*0,5*0,4 "délka*šířka*hloubka		50,200			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	50,200	551,00	27 660,20	CS ÚRS 2013 01
5	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	15,199	107,00	1 626,29	CS ÚRS 2013 01
			50,2-37,65+2,649 "výkop rýhy-zpětný zásyp+hloubení jam pro betonový základ lamp		15,199			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,199	33,00	501,57	CS ÚRS 2013 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,199	98,00	1 489,50	CS ÚRS 2013 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,398	220,00	6 687,56	CS ÚRS 2013 01
			15,199*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,398			
9	K	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,650	98,00	3 689,70	
			Poznámka k položce: *Zásyp nesoudržnou prosévanou zeminou hutněnou na 95% PS300 mm*					
			251*0,5*0,3 "délka*šířka*hloubka		37,650			
10	K	175101109	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	37,650	98,00	3 689,70	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání							10 739,05	
11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,649	4 054,00	10 739,05	CS ÚRS 2013 01
			6*1,0*3,14*0,375*0,375		2,649			
3 - Svislé a kompletní konstrukce							15 060,00	
12	K	388995212	Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	251,000	60,00	15 060,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *chránička DN 100*					
4 - Vodorovné konstrukce							4 769,00	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	12,550	380,00	4 769,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *pískové lože hutněné na 95% PS*					
			251*0,1*0,5 "délka*tloušťka*šířka		12,550			
			99 - Přesun hmot				1 045,51	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,702	156,00	1 045,51	CS ÚRS 2013 01
			PSV - Práce a dodávky PSV				191 374,08	
			742 - Elektromontáže - rozvodný systém				7 782,00	
15	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové PE šířky 300 mm	m	251,000	7,00	1 757,00	
			Poznámka k položce: *nad VO*					
16	K	742993105.1	Napojení nového rozvodu ve stávající lampě nebo na stávající rozvod	kus	1,000	514,00	514,00	
17	K	742993110.1	Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kus	1,000	5 511,00	5 511,00	
			743 - Elektromontáže - hrubá montáž				13 072,08	
18	K	743612121	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	251,000	31,00	7 781,00	CS ÚRS 2013 01
19	*M*	*354410730*	*drát průměr 10 mm FeZn*	*kg*	*155,620*	*34,00*	*5 291,08*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Hmotnost: 0,62 kg/m*					
			251*0,62		155,620			
			744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				31 350,00	
20	K	744341223	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených pevně do 1 kV středních sk. 2 - CGSG, CSSS, počtu a průřezu žil 2x16 mm2, 3x10 mm2, 4x10 mm2, 5x6 mm2,	m	275,000	25,00	6 875,00	CS ÚRS 2013 01
			251+24		275,000			
21	*M*	*341110760*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 10 RE 0,392 75,64*	*m*	*275,000*	*89,00*	*24 475,00*	CS ÚRS 2013 01
			748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				139 170,00	
22	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	6,000	343,00	2 058,00	CS ÚRS 2013 01
23	*M*	*347742000*	*LED svítidlo*	*kus*	*6,000*	*15 287,00*	*91 722,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *přesný typ specifikovaný v technické zprávě C.3*					
24	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	6,000	796,00	4 776,00	CS ÚRS 2013 01
25	*M*	*316740680*	*stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 7 - 133/89/60 - uliční*	*kus*	*6,000*	*5 606,00*	*33 636,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *přesný typ specifikovaný v technické zprávě C.3*					
26	*M*	*354101020.1*	*rozvod připojnicový prachotěsný R51-250/1 250A Al*	*kus*	*6,000*	*184,00*	*1 104,00*	
27	K	748741000.1	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	6,000	465,00	2 790,00	
28	*M*	*345121000.1*	*objímka žárovky E10 vestavná 1153-500 reaktoplast*	*kus*	*6,000*	*514,00*	*3 084,00*	
			M - Práce a dodávky M				3 084,00	
			58-M - Revize vyhrazených technických zařízení				3 084,00	
29	K	580108023	Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového svítidla silničního, o počtu světel 5 až 10	kus	6,000	514,00	3 084,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 701 - Sadové úpravy**

KSO: 823 27
Místo: Poříčany
Datum: 16.06.2016

Zadavatel:
Obec Poříčany
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**22 295,78**
DPH základní	21,00%	ze	22 295,78	4 682,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**26 977,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**SO 701 - Sadové úpravy**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**22 295,78**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 295,78
1 - Zemní práce	19 828,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 467,74
99 - Přesun hmot	2 467,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **SO 701 - Sadové úpravy**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 295,78**	
HSV - Práce a dodávky HSV							22 295,78	
1 - Zemní práce							19 828,04	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	14,810	26,00	385,06	CS ÚRS 2013 01
			10,97+2,85+0,99		14,810			
2	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	47,410	115,00	5 452,15	CS ÚRS 2013 01
			35,22+12,19		47,410			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,210	46,00	1 573,66	CS ÚRS 2013 01
4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	17,676	64,00	1 131,26	CS ÚRS 2013 01
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,676	19,00	335,84	CS ÚRS 2013 01
			11,533+1,279+3,938+0,926		17,676			
6	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	117,840	55,00	6 481,20	CS ÚRS 2013 01
			17,676/0,15 "ornice získaná/tloušťka vrstvy		117,840			
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	228,580	9,00	2 057,22	CS ÚRS 2013 01
			228,58 "zatravnění nových i stávajících zelených ploch		228,580			
8	*M*	*005724100*	*osiva pícnin směsi travní balení obvyklé 25 kg parková*	*kg*	*5,715*	*103,00*	*588,65*	CS ÚRS 2013 01
			228,58 0,025 Přepočtené koeficientem množství		5,715			
9	K	183151135	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně ve svahu přes 1:5 do 1:2, objem přes 0,70 do 1,10	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2013 01
11	*M*	*026504050*	*dřeviny okrasné listnaté PK = prostokořenné ZB = zemní bal K = kontejner KK = krytokořenné QP,ROOT = krytokořenná sadba pěstovaná ve specielních sadbovačích prost, podřez. = prostokořenná sadba, kořeny upraveny podřezáváním výška/obvod kmínku/ - kořenový systém Javor mleč / Acer platanoides/ 250 - 300 cm ZB*	*kus*	*1,000*	*1 164,00*	*1 164,00*	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: druh stromu bude určen investorem					
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 467,74	
99 - Přesun hmot							2 467,74	
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	25,845	23,00	594,44	CS ÚRS 2013 01
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	51,690	5,00	258,45	CS ÚRS 2013 01
			25,845*2 Přepočtené koeficientem množství		51,690			
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,864	97,00	1 053,81	CS ÚRS 2013 01
			3,851+7,013		10,864			
15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,013	80,00	561,04	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**VON - Vedlejší a ostatní náklady**		
KSO:			
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Poříčany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42196868
	M - SILNICE a.s.	DIČ:	CZ42196868
Projektant:		IČ:	
	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				**156 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	156 000,00	32 760,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**188 760,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací		
Objekt:	**VON - Vedlejší a ostatní náklady**		
Místo:	Poříčany	Datum:	16.06.2016
Zadavatel:	Obec Poříčany	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**156 000,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	150 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	150 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1/2016a - Poříčany místní komunikace - ulice Spojovací
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Poříčany Datum: 16.06.2016

Zadavatel: Obec Poříčany Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D,
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**156 000,00**	
HSV - Práce a dodávky HSV							5 500,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 500,00	
1	K	913111115.R	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních, včetně pronájmu, včetně vyřízení všech potřebných povolení	kom plet	1,000	5 500,00	5 500,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							150 500,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							150 500,00	
2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	kom plet	1,000	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *vytyčení kanalizace, vodovodu, NN kabelu, plynovodu, metalických a telefonních kabelů a VO*					
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kom plet	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kom plet	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *4 paré + 1 CD*					
5	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kom plet	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Poznámka k položce: *Součásti položky je zejména :* *- náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.)* *- zřízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)* *- skládky na staveništi* *- zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, atd.)* *- kontejnery na odpad.* *Součástí je také :* *- zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby* *- zpracování plánu organizace výstavby aj."*					
6	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - dodávka, montáž a demontáž	kom plet	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	043002000-2	Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
			Poznámka k položce: *Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty c příslušných položkách.*					
9	K	043002000-3	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
			Poznámka k položce: *Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty c příslušných položkách.*					
10	K	043002000-4	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
			Poznámka k položce: *Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty c příslušných položkách.*					
11	K	043002000-5	Inženýrská činnost - zkouška nivelační	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
			Poznámka k položce: *Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN jsou zahrnuty c příslušných položkách.*					

Stavba	Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Spojovací												
Zadavatel	Obec Poříčany												
Popis	Časový harmonogram												
Měsíce	Srpen				Září					Říjen			
Týdny	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.

Dešťová kanalizace
Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Trubní vedení
Přesun hmot
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Přesun hmot
Domovní přípojky dešťové kanalizace
Zemní práce
Trubní vedení
Veřejné osvětlení
Zemní práce
Elektromontáže
Odvodnění komunikace
Zemní práce
Trubní vedení
Chodníky
Zemní práce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Přesun hmot
Parkoviště
Zemní práce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Přesun hmot
Místní komunikace
Zemní práce
Zakládání
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Přesun hmot
Sjezdy
Zemní práce
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Přesun hmot
Sadové úpravy
Zemní práce
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Předpokládaný termín zahájení prací	**1.8.2016**
Předpokládaný termín dokončení a předání díla	**31.10.2016**
Předpokládaná doba realizace v týdnech	**13,0**

V Hradci Králové dne 26. 07. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Jasíslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 17

M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

Obec Poříčany
Lipová 235
289 14 Poříčany

V Poříčanech, 18.8.2016

č.j. 474/2016/OÚ

Smlouva o dílo – č. zhotovitele: 25-SOD-2016-015

Výše uvedená podepsaná smlouva uzavřená mezi Obcí Poříčany (14.7.2016) a f. M-Silnice a.s. (26.7.2016) byla dodána firmou M-Silnice a.s. dne 18.8.2016.

Ing. Tomáš Kučera – M-Silnice a.s.

OBEC POŘÍČANY

Aleš Kadeřábek – Obec Poříčany

Telefon: 321 695 351
775 763 800-2
Mail: urad@obec-poricany.cz
DS: 8sbbj82
IČO: 00239666
Bankovní spojení: 2564494359/0800

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ POŘÍČANY - UL. SPOJOVACÍ

Uchazeč: **M – SILNICE a.s.**

Zastoupený: **Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblastního závodu JIH jednající na základě plné moci**

Adresa: **Husova 1697, 530 03 Pardubice**

IČO: **42196868**

1. Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí o jaké plnění se jedná a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

V případě změny subdodavatele v rámci plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen o této skutečnosti informovat zadavatele.

Poř. č.	Specifikace plnění	Identifikace subdodavatele (jméno / název, místo podnikání / sídlo, IČ, telefonní a emailové spojení)
1	Projekční a laboratorní činnost	**M.I.S. a.s.**, Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ 42195683, tel.: 4985 844 350, e-mail: info@mishk.cz
2	Frézování asfaltových vrstev	**FREKO, a.s.**, Teplárenská 602, 108 00 Praha 10, IČ 24730653, tel.: 272 702 860, e-mail: freko@freko.cz
3	Dopravní značení	**DOPA CZ s.r.o.**, Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IČ 27519341, tel.: 724 513 970, e-mail: dopa@dopa-cz.cz
4	Geodetické práce	**Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.**, J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČ 4536058, tel.: 495 537 051, e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz
5	Elektromontáže	**RAISA spol. s r.o.**, Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV, IČ 43005071, tel.: 311 240 080, e-mail: mledvina@raisa.cz

V Hradci Králové dne 26. 07. 2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel