25. fijna 2016 10:41

CN=Mgr. Martin Budi§

OU=1, serialNumber=30 227 226
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Navrh Smlouvy o dilo
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dile jen obcansky zdikonik)

mezi
1. Objednatelem:
Spolecnost: Obec Vaviinec
Sidlo: Vaviinec 92, 67913 Sloup
Zastoupenym: Miloslav Novotny, starosta

Zastoupenym ve vécech smluvnich: Miloslav Novotny, starosta
Zastoupenym ve vécech technickych: Ing. Zdenék Rizner, TDI investora
I 00281204

DIC: CZ00281204
Bankovni spojeni: ~ CSa.s.
Cislo étu: 1362351339,/ 0800

(dale jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Obchodni firma: STAVKOM, spol. s r.o.

Sidlo: Nadrazni 1132/32, 680 01 Boskovice

Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u KS v Brng, oddil C, vlozka 2539
Zastoupenym ve vécech smluvnich: Ing. Petr Vysko¢il, jednatel spolecnosti
Zastoupenym ve vécech technickych: Ing. Petr Vyskocil

Bankovni spojeni:  CSOB, a.s., pobocka Boskovice

Cislo ti¢tu: 153213824./0300
(@ 41604041

DIC: CZ41604041
Telefon: 516453555
e-mail: info@stavkom.cz

(ddle jen zhotovitel)

L
Piedmét smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila v ramci realizace vefejné zakazky na
stavebni préce s ndzvem ,Novostavba hbitova ve Vavfinci®. Pro Gcely této smlouvy o
dilo se dilem rozumi provedeni stavebnich praci podle projektové dokumentace
vypracované zpracovatelem BESTA - ING. BRAZDA s. r. 0., Smetanova 299/4, 678
01 Blansko, IC: 25309714. Smluvni strany se dohodly, Ze soucdsti dila podle této
smlouvy o dilo jsou i dalsi nezbytné prace v projektu sice neobsazen¢, bez jejichz
provedeni by viak nebylo mozné dosdhnout zhotoveni dila v kvalité vymezené
v projektové dokumentaci a v této smlouvé o dilo, na jejimz dosaZeni ma objednatel
zdjem a je pro ngj primarni, s ¢imz je zhotovitel srozumén. Pravo na zaplaceni
takovych praci vzniké jen tehdy, pokud smluvni strany uzaviou k této smlouvé o
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dilo dodatek, kterym sjednaji rozsifeni pfedmétu dila; v opacném piipadé je cena
téchto praci jiz obsaZena v cené za dilo sjednané v ¢l. I1. této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci provést bez zbytetného odkladu
kontrolu mista provadéni dila a kontrolu projektové dokumentace a dalsich
technickych podkladt vztahujicich se k dilu, které obdrzel od zhotovitele, a bez
zbyte¢ného odkladu poté, co zjistil jejich nevhodnost na tyto skutenosti objednatele
upozornit. V pfipadé legislativnich zmén, které by se tykaly pfedmétu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutetnost upozornit a navrhnout jiné
technické provedeni dila.

Mistem plnéni (provddéni dila) je obec Vaviinec.

Soud4sti plnéni piedmétu dila jsou také nasledujici préace a ¢innosti:

e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 2
ks i v digitalni podobé ve formatu DWG a PDF na CD v poctu 2 ks,

e  zajidténi viech nezbytmych prizkuma nutnych pro fadné provedeni a dokonéeni
dila,

e zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

e tdast na pravidelnych tydennich kontrolnich dnech stavby,

e vegkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku,

e ziizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenidté vcetné napojeni na odbérné
body vody a elektrické energie,

e likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zédkona ¢ 185/2001 Sb., o
odpadech,

e uvedeni vdech prostor dot¢enych stavbou do paivodniho stavu,
zajisténi bezpetnosti préace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedy,

e provedeni piejimky stavby,

o zajisténi vsech nezbytnych zkousek, atesth a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpist platmych v dobé provéadéni a predani
dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrt dila, péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich
oSetfovani, pojisténi atd.,

e privodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a
doklady dle zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve
dvou vyhotovenich,

e zakaz spalovat jakykoliv material v ramci stavby,

e ozndmeni zahdjeni stavebnich praci vsouladu s platnymi rozhodnutimi a
vyjadfenimi napf. spraveam siti apod.,

e zabezpeleni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti.

Soucasti dila jsou viechny dodéavky specifikované v projektové dokumentaci, které

jsou nezbytné pro realizaci a dokonceni stavebnich praci.
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Zhotovitel je povinen provést pfedmét dila v souladu s pravnimi piedpisy, s
rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy o dilo, se svoji nabidkou ze
dne 12.09.2016 a s podminkami vyplyvajicimi z Vyzvy k podani nabidky a zaddvaci
dokumentace v zaddvacim fizeni na vefejnou zakézku ,Novostavba hrbitova ve
Vavrinci”.

Provedenim dila se rozumi tplné a bezvadné provedeni vsech stavebnicha
montaZnich praci a konstrukci véetné dodavek potiebnych materidld, strojit a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, déle provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukei, jejichz
provedent je pro fadné dokonéenti dila nezbytné (napf. zarizeni staveniste, bezpecnostni
opatieni apod.). PouZité materidly musi byt vsouladu s pravnimi pfedpisy, musi
vyhovovat poZzadavkiim kladenym na jejich jakost a musi mit prohlageni o shodé dle
zékona & 22/1997 Sb. Jakost dodavanych materidlt a konstrukci bude dokladana
piedepsanym zptisobem pii kontrolnich dnech a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila, vyjma piipadnych zmeén dila oproti
projektové dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednéni ve vécech
technickych za objednatele pfedem pisemné odsouhlaseny. V piipadé, Ze z téchto
zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, bude toto navySeni feSeno uzavienim
dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel je opravnén pouzit subdodavek tfetich osob na provadéni praci na
predmétmém dile specifikovaném v ¢l I odst. 1 této smlouvy vyjma hlavnich
stavebnich praci. V tom piipadé zhotovitel bere na védomi, Ze ve Ihaté dle § 147a
odst. 5 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich
piedpisti, je povinen pfedloZit objednateli seznam subdodavateli.

9. Subdodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni uritou ¢ast dila nebo ktera ma k

10.

11.

plnéni dila poskytnout ur¢ité véci ¢i prava. Zhotovitel je opravnén provadét casti
dila s pomoci jinych subdodavatelt pohybujicich se na staveniSti poté, co
objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci subdodavatele a prace, ktere
ma subdodavatel provést. Zhotovitel odpovida za kvalitu a bezvadnost provedeni
té ¢asti dila, jejiz provedeni svéfil subdodavateli stejng, jako by ji provadél sam.

Zhotovitel neni opravnén svéfit provadéni casti dila subdodavateli v piipadg, Ze by
podle ujednani se subdodavatelem on sam nabyl vlastnické pravo k dodanym
vécem, které jsou souddsti dila podle této smlouvy o dilo, aZ po Gplném zaplaceni
kupni ceny subdodavateli za takové véci, tj. zhotovitel nesmi sjednat s Zadnym
subdodavatelem vyhradu vlastnického prava kdodavanym vécem v ramci
provadéni dila podle této smlouvy o dilo.

Zhotovitel neni opravnén pii stavbé pouzivat jiné subdodavatele, nez byli uvedeni
v nabidce. Seznam subdodavatelti je pfilohou této smlouvy. Zména subdodavatelii
uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Nedodrzeni toho postupu se povaZuje za podstatné porueni této smlouvy o dilo,
&imz vznika objednateli pravo na odstoupeni od této smlouvy o dilo. Zhotovitel je
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13.

14.

15.

povinen k soucinnosti pii vedeni a prubéZzné aktualizaci seznamu v3ech
subdodavatelti véetné vyse jejich podilu na akci. V pifpadé, Ze zhotovitel porusi tyto
povinnosti, ma objednatel pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za
kazdé takové poruseni.

Zmény subdodavatelit podilejicich se na vefejné zakazce oproti osobam, s jejichz
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemn& piedem oznémit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi svij
souhlas, pokud bude novy subdodavatel splitovat kvalifikaci alespori v takovém
rozsahu, v jakém ji splfioval subdodavatel pivodni. Pokud by zhotovitelem
navrhovany subdodavatel nespliioval kvalifikaci alesponi v takovém rozsahu, v
jakém ji splioval subdodavatel plvodni, ma objednatel pravo takového
subdodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost piedlozit objednateli navrh
jiného subdodavatele. V piipadé, ze zhotovitel porusi tyto povinnosti, ma
objednatel pravo mu uloZit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé takové
poruseni.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni
viech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazatel, které si
vyzadaji kontrolni orgéany, a splnit dalsi povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi a zajistit na
svij naklad viechny materidly nutné k provedeni dila, neni-li v této smlouve
sjednano jinak. Vlastnikem dila je od potatku objednatel.

IL
Cena
Celkova cena za provedeni dila dle ¢l I. této smlouvy je stanovena jako nejvyse
pripustng, je sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zékona ¢. 526 /1990 Sb., o cenach
aje dohodnuta veetné dané z piidané hodnoty (DPH), a to ve vysi:
¢ cena za dilo bez DPH ¢ini: 6.255.032,- K¢
e sazba DPH (21 %) ¢ini: 1.313.557,- K¢
e cena dila celkem véetné DPH (21%) ¢ini: 7.568.589,- K¢
(slovy: sedmmiliéniiptsetsedesatosmtisicpétsetosmdesatdeveét korun ceskyjch)

Smluvni strany prohladuji, Ze cena za dilo je sjednand jako tplné ve smyslu § 2620
odst. 1 obtanského zikoniku. Zména ceny za dilo je moZna pouze na zakladé
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo uzavieného mezi smluvnimi stranami,
ledaze by se jednalo o mimofadné okolnosti a o zméné ceny dila by rozhodl soud
podle § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel timto zarutuje objednateli, Ze pied stanovenim ceny za dilo tak, jak je
tato cena stanovena v této smlouveé, provedl ocenéni, kalkulace mnoZstvi, jednotek
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anebo prvki dle vykazu vymér zahrnutych do dodavky dila. V cendch vykont jsou
zahrnuty veskeré hlavni, vedlejsi a jiné naklady, které jsou nutné k jejich odborné
technickému provedeni.

Cena zahrnuje veskeré nédklady zhotovitele tykajici se tplného a bezvadného
dokonéeni dila, jako napi. zafizeni stavenisté, telefonti, vypomoci, pravidelného
denniho odklizeni odpadu, do¢asného dopravniho znaceni, uvedeni do pivodniho
stavu, natér, dopravy na stavenisté, svislé dopravy, skladovani, vytvofeni
prostupii, nakladt na piedkladani vzorki, zkousek a méfeni, ekologické likvidace
odpadti a jinych praci a dodavek nutnych k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny zdavodi chyb nebo
nedostatk® v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného
nebo neuplného ocenéni vykazu vymér.

Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoliv viceprace a poté pozadovat navyseni
ceny bez pfedchoziho uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé o dilo.

III.
Doba plnéni
. Zhotovitel zahdji stavebni prace na dile do 10 dni od protokolarniho pfedéani

stavenisté. Limitni termin dokonceni a pfedédni dila je stanoven nejpozdéji do 30.
listopadu 2017.

. Préce budou probihat dle ¢asového a finan¢niho harmonogramu, ktery je nedilnou
souddsti této smlouvy. Harmonogram musi respektovat vsechny podminky
stanovené v této smlouvé.

. Pokud zhotovitel préace na dile nezahdji ani ve lhté patnacti dnti ode dne kdy mél
prace na dile zahdjit, je objednatel oprdavnén od smlouvy odstoupit. Termin
dokonéeni a piedéni dila je stanoven nejpozdéji do 420 dnii od protokoldarniho
pievzeti staveniste.

. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni
zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohod®, prodluzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim
objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

. Prodleni zhotovitele s pracemi dle uzlovych bodf ¢asového harmonogramu stavby
delsi jak 15 kalendafnich dni se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze

v piipadg, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z divodu na stran¢ objednatele.

. Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.
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7. Zhotovitel je opravnén piedat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani a
prevzeti dila.

8. Viceprédce a ménéprace, jejichz financ¢ni objem neptekrodi 10 % z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

9. Zhotovitel je povinen piedat dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracovanou
dle pozadavki bodu 1.4 této smlouvy a to nejpozdéji pti predani dila dle ¢l. VIIL této
smlouvy. Pokud budou v realiza¢ni projektové dokumentaci provedeny zmény, je
zhotovitel povinen pfedat realiza¢ni dokumentaci s témito zménami objednateli pied
predanim takto zménéné realizacni projektové dokumentace k realizaci. Realiza¢ni
projektovou dokumentaci véetné jejich pfipadnych zmén je zhotovitel povinen
pfedat objednateli v listinné podobé v poctu 2 ks a v digitalni podobé v poctu 1 ks.

IV.
Platebni a faktura¢ni podminky:
1. Objednatel neposkytuje zalohy.
Prace budou fakturovéany dil¢imi fakturami mési¢né na zakladé soupisu provedenych
praci. Po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel opravnén provést konecnou fakturaci
predmeétu této smlouvy.

2 Faktura bude souc¢asné danovym dokladem a musi obsahovat tdaje uvedené v
zakoné o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti
uvedené v této smlouvé nebo nebude vystavena na zdkladé odsouhlaseného soupisu
skutetné provedenych praci, je objednatel opravnény vrétit ji zhotoviteli jako netiplnou
na doplnéni. V takovém piipadé se pferusi béh Thiity splatnosti a nova lhita splatosti
zac¢ne plynout dorucenim opravené faktury zpét objednateli.

Faktura - datiovy doklad, bude vystavena v souladu s uzavienou Smlouvou o dilo a
bude obsahovat zejména tyto daje:

. oznateni objednatele a zhotovitele, sidlo, IC, DIC,

L ¢islo faktury

L den vystaveni faktury

. oznaceni banky a ¢. ti¢tu, na ktery se ma platit

. oznaceni dila

. eviden¢ni ¢islo smlouvy objednatele a zhotovitele

. fakturovanou ¢astku (v¢. DPH platmé v dobé fakturace)
L razitko a podpis opravnéné osoby

Soudasti faktury bude zjistovaci protokol (soupis) provedenych praci, ze kterého bude
patrny rozsah a pfedmét plnéni.

3. Lhtta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnt
ode dne jejich doruceni objednateli.

4. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:
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a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
naleZitost nebo bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b)  budou-li vyactovany préace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele,

) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava
béZet ptivodni Ihiita splatnosti. Celd Thiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z actu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, Ze zhotovitel bezdtvodné
pierusi préce nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Soupisy provedenych praci a dodavek bude zhotovitel objednateli pfedkladat vzdy
do patého kalendafniho dne nasledujiciho mésice za cinnosti provadéné v
predchozim ctvrtleti. Objednatel se zavazuje soupisy praci zhotovitele odsouhlasit
do péti pracovnich dnii po pfedloZzeni. Nedojde-li mezi stranami k dohodé& pii
odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu dodanych praci, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Pokud se strany ve lhaté dvaceti kalenddinich dni po predloZzeni soupisu
objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované cené zhotovitele, spornou
zélezitost pfedlozi k rozhodnuti pfislusnému soudu. Do vydani pravomocného
rozhodnuti soudu, nemiiZe zhotovitel uplatiiovat narok na tihradu ¢asti dila a Zaddné
majetkové sankce vyplyvajici z penéZittho dluhu objednatele. Pravoplatné
rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zévazné.

10. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli bankovni zaruku za provedeni dila ve

11.

vysi 250.000,- K¢ (slovy dvéstépadesattisickorunceskych) nejpozdéji do 15 dnt od
podpisu této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt vystavena na objednatele s
plnénim na prvni vyzvu a bez namitek od jejiho vystaveni. NepfedloZeni této
bankovni zdruky v uvedeném terminu je diavodem pro okamZité odstoupeni od
smlouvy ze strany objednatele.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neplni dilo v souladu s podminkami smlouvy, neplni terminy provadéni dila podle
harmonogramu, nepfedlozi fadné a v¢as zadavateli bankovni zaruku za kvalitu dila
nebo neuhradi zadavateli nebo tfeti strané zptasobenou $kodu ¢i smluvni pokutu
nebo jiny penézity zavazek, k némuZ bude dle smlouvy povinen. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni =zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v ptvodni
vysi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji do 7 kalendéafnich dnt od jejiho tplného
vycerpani.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Objednatel tuto bankovni zéruku uvolni do 10 dntt po pfedloZeni nové bankovni
zéruky zhotovitelem podle odst. 5.11. tohoto ¢lénku.

Do 15 dnit po podpisu protokolu o piedani a pfevzeti celého Dila zhotovitel doruci
objednateli bankovni zéruku za dodrzeni smluvnich podminek a kvalitu dila ve
vyEi 250.000,- K& (slovy dvéstépadesattisickorunceskych), vystavenou s plnénim na
prvni vjzvu a bez namitek od jejiho vystaveni. Bankovni zaruka bude v plné vysi
platna po dobu béhu zaru¢ni doby.

Bankovni zaruky za kvalitu dila smi byt pouZita pouze v pfipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, zejména na odstranéni vad
uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé, déle na thradu
nahrady skody, smluvnich pokut, thradu néklad nahradniho plnéni objednatele
apod.

Zhotovitel je povinen v piipadé prodlouzeni lhiity dokonceni dila dorudit
objednateli f4dn& prodlouzenou bankovni zéruku podle upravencho terminu
ukonéeni lhiity vystavby dle této smlouvy, a to do dvou tydnti od zmény terminu,
pokud d¥ive dorudena zaruka neni vystavena i na dobu zahrnujici prodlouZeni
doby vystavby.

Zhotovitel je povinen doruit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaru¢ni listinou, v pvodni vysi bankovni zéruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendafnich dnt od jejiho tplného vycerpani.

Do doby dorudeni potvrzeni o bankovni zaruce neni objednatel povinen hradit
faktury, popf. uvolnit pozastavku.

V.
Dodaci a kvalitativni podminky
Zhotovitel je povinen provadét dilo na zékladé cenové nabidky véetné polozkového
rozpoctu ze dne 12.09.2016.

Zhotovitel se zavazuje svou &innost pfi zhotovovani pfedmétu dila provadét podle
schvalené a vzajemné odsouhlasené cenové nabidky v souladu se zikonem
& 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zidkon) ve znéni
pozddjsich predpisii, s vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, vyhlaskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dal$imi platnymi
pravnimi piedpisy. Pfipadné nasledky plynouci z nedodrZeni pfedpisi je zhotovitel
povinen odstranit na své naklady. Dodrzeni kvality vsech dodavek a praci
sjednanych touto smlouvou je povinnosti zhotovitele.

P#i realizaci dila budou pouZity béZné materialy, standardni vyrobky a konstrukce

zarucujici vlastnosti podle zakona &. 22/1997 Sb., zékona & 258/2000 Sb., o ochrané
veiejného zdravi a dle stavebniho zdkona & 183/2006 Sb., v platném znéni.
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Zhotovitel se zavazuje nepouZit k provedeni dila materidld a vyrobkd s
karcinogennimi ucinky, které podle soucasné trovné znalosti negativné piisobi na
lidské zdravi. Nesplni-li zhotovitel svij zédvazek, musi neprodlené provést nahradu
a vyménu nevyhovujicich vyrobkii a materiald, i zabudovanych, na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolni dny minimalné 1x tydné, jichz se budou
vidy tcCastit nejméné dva zdstupci zhotovitele a nejmeéné jeden zastupce
objednatele. Z kazdého kontrolniho dne bude vyhotoven pisemny zapis, v némz
budou uvedeny zejména zjisténé nedostatky v provadéni dila, aktudlni stav
provadéni dila, dalsi diléi poZadavky ze strany objednatele a termin daldiho
kontrolniho dne.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny piedem
k provéteni kvality praci, které budou dalsim postupem praci zakryty. V piipadé, Ze
se na tuto vyzvu objednatel bez zavaznych divodi nedostavi, miize zhotovitel
pokracovat v provéadeéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

V ptipad®, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma
tento pravo Zadat odkryti zakrytych Casti stavby na naklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

VL
Stavenisté
Stavenitém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni stavenisté urceny zapisem
o piedani a pievzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen vybudovat zatizeni stavenisté
tak, aby objednateli nevznikly zadné skody pfi jeho provozovani.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté pro provedeni piedmétu dila v
souladu s podminkami této smlouvy. Z piejimky staveni$té pofidi smluvni strany
zapis, ktery se po podpisu opravnénymi zastupci stran stane nedilnou soucasti této
smlouvy.

7 obsahu zapisu musi byt zfejmé zejména: predani staveniSté objednatelem ve stavu
umoZiiujicim zahajeni praci na dile, vyty¢eni hranice stavenisté, predani piipojnych
bodt inzenyrskych siti uvniti staveniste zhotoviteli (NN - 3x380/220V, voda), urc¢eni
zodpovédného pracovnika objednatele, ktery bude partnerem stavbyvedouciho
zhotovitele pro koordinaci provadéni praci na stavbé. Zaiizeni stavenisté a odbér
energii zhotovitel uhradi pausalné ve vysi 0,5% zceny dila bez DPH. Po pfedani
dila bude ze strany objednatele vystavena faktura na zaiizeni stavenist¢ vcetné
odbéru energie. Splatnost faktury je 15 dné od jejtho vystaveni. Objednatel ma
pravo jednostranné zapotist vlastni pohledavku z této faktury i vudi nesplatnym
vzdjemnym pohledavkam zhotovitele.
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. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neudéli, z titulu vlastnika,
opravnéni vstupu tieti osobé na stavenidté bez pfitomnosti zdstupce zhotovitele
nebo objednatele.

. Zhotovitel odpovidd za c¢istotu a pofadek na stavenisti. Odpady, které jsou
vysledkem jeho ¢innosti pfi provadéni dila, odstrani na své naklady v souladu se
zakonem o odpadech.

. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnit po dokonceni dila a pfeda je protokolarné
objednateli. Po uplynuti této Ihiity miZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje,
zatizeni, popiipadé materidly potiebné k odstranéni pifpadnych vad a nedodélk
zjisténych objednatelem pfi pfejimce dila. Po jejich odstranéni je zhotovitel povinen
stavenisté vyklidit do 5 dnit a pfedat je objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
piekazek.

Technicky dozor nesmi byt vykonavan zhotovitelem, osobou s nim jednajici ve
shodé dle § 78 zakona ¢&. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ani osobami, které
jsou jejich statutdrnimi organy, anebo jsou jinak opravnény jednat za zhotovitele, Ci
osobou jednajici s nim ve shodé.

VIIL
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu se zakonem
& 183/2006 Sb. § 157 ve znéni pozdgsich predpish, a to ode dne pievzeti staveniste.
Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny.

Do deniku se zapisuji vSechny skutetnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
tdaje o asovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci
od rozpoctu a polozkového rozpisu stavby, adaje diileZité pro posouzeni hospodédrnosti a
udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Denni zaznamy se do deniku zapisuji Citelné a podepisuji zodpovédnym
stavbyvedoucim zhotovitele, a to zasadné ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.

Mimo stavbyvedouctho zhotovitele miize provadét potiebné zdznamy v deniku
technicky dozor objednatele, zodpovédny projektant stavby, dale organy stitniho
stavebniho dohledu, popfipadé jiné piislusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni
zéstupci objednatele a subdodavatela.

Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo
jim povéfeného zéstupce, popiipadé se zaznamem ulinénym zodpovédnym
projektantem stavby, je povinen pipojit k zdznamu do i pracovnich dnii své stanovisko,
jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu objednatele nebo projektanta stavby souhlasi.
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Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila - po odstranéni viech
vad a nedodélkii na dile.

Stavebni denik uschovéva zhotovitel do konce zaru¢ni doby dohodnuté v této smlouve.
Kopii pteda objednateli pfi predani dila.

Jakékoliv zapisy ve stavebnim deniku nemohou ménit ustanoveni této smlouvy.

VIIL
Predani a pfevzeti dila
. Zhotoveni dila je provedeno jeho dokonenim a pfedanim a prevzetim dila ve
smyslu pfislusnych norem uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti,
odstranénim vSech vad a nedodélktt a pfedanim doklad& o piedepsanych
zkoudkéch a revizich.

. Radné dokonceny predmét dila zhotovitel piedd objednateli v terminu dle ¢l II1.
této smlouvy a objednatel pfedmét dila protokolérné pisemnym zaznamem
pfevezme i sojedinélymi drobnymi zavadami a nedodélky nebranicimi
bezpetnému uzivani, kdyz bude dilo zptisobilé slouZit svému ucelu podle této
smlouvy o dilo. Smluvni strany mohou dohodnout, Ze ¥4dné dokonceny pfedmét
dila bude pfedavén a pfejiman po fadné dokoncenych &astech.

- Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, nejméné 5 dnét predem, kdy
bude pfedmét dila nebo jeho Cést pfipravena k piedani a prevzeti. Na ziklade
navrhu zhotovitele jsou pak smluvni strany povinny dohodnout ¢asovy pracovni
harmonogram tak, aby zajistoval plynulé, souhrnné a hospodérné piedani a
prevzeti a moznost pfizvani piislusnych organizaci.

- SpInénim dila se rozumi GpIné dokoncent, tj. provedeni viech stavebnich a jinych
praci, pfedpokladanych cenovou nabidkou, uzavienou smlouvou o dilo ve znéni
piipadnych zmén a dopliikd, véetné pisemné dohodnutych vicepraci, vyklizeni
stavenisté a pfedani dokladh o predepsanych zkouskéach a revizich, odstranéni
vSech piipadnych vad a nedodélka.

. K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit a predat: dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby, technické listy, atesty, doklady o shodé pouZitého
materialu a vyrobkt a déle pak ostatni doklady, osvédcujici jakost a spolehlivost
provedeni stavby, které si objednatel vyzad4, véetmé kopie stavebniho deniku.
Zhotovitel rovnéz piedlozi doklady o likvidaci, odvozu a uloZeni vybouranych
hmot a stavebni suti na sklddku v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech.

- O pfedédni a pfevzeti dila vyhotovi smluvni strany pisemny zapis, ktery obsahuje

zejména zhodnocenti jakosti provedenych praci, soupis zji§ténych vad a nedodélkd,
dohodu o opatienich a lhitach k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,
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popfipadé dohodu o slevé z ceny dila nebo o jinych pravech z odpovédnosti za
vady. Po podepsani pisemného zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
se povazuji veskera opatieni a [hiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd
ze stran neuvede, Ze s urfitymi jeho body nesouhlasi. Za vady, které se projevily po
odevzdéni dila, odpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

. V ptipads, Ze objednatel fadné dokonceny piedmét smlouvy (dilo) nepfevezme,
uvede v zapise opravnény davod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkti, pro
které objednatel odmitl dilo pievzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. Z opakované piejimky sepisi smluvni strany pisemny dodatek k zépisu
z predéani a pievzeti dila, v némz objednatel prohlési, Ze stavebni dilo nebo jeho
dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima. Zapis o pfedani a prevzeti dila je pak
sestaven vzdjemnym podepsanim dodatku zéapisu opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném fizeni na opravnénosti (i
neopravnénosti nepfevzeti dila ve IThuté pét dnii od zahéjeni opé&tovného
predéavaciho Fizeni, vznikly spor bude pfedan k rozhodnuti pfislusnému soudu.
Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

Zhotovitel je povinen po provedeni demontdZe zafizovacich predméti a
osvétlovacich téles tyto piedat objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od
provedeni demontaZe na zakladé pisemného protokolu.

IX.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vadné plnéni

Zhotovitel zodpovidé za kvalitu, funkénost a uplnost zhotoveného dila v rozsahu
této smlouvy a zarucuje se, ze dilo provede v souladu s podminkami této
smlouvy, v parametrech urcenych projektovou dokumentaci stavby a jejim
popisem, v jakosti, ktera bude odpovidat obecné zidvaznym piedpistim CSN
platnym v CR v dobg realizace, standardim a jinym predp1surn a smérnicim
vyrobctl a dodavateltt materialti a technickych zafizeni platnym v CR v dobé jeho
realizace.

Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku v délce 60 mésict. Doba pocina
bézet terminem uvedenym v protokolu o ptedéani a pievzeti dila.

Zaruéni doba zadina plynout u stavebnich objektti dila po odstranéni vad a
nedodélkit na dile zjisténych objednatelem pii pfedéni a prevzeti dila, u
technologického zafizeni dnem tspésné provedenych zkousek, nejdfive vsak ode
dne pfedéni dila, a je platna za pfedpokladu dodrZeni v3ech stanovenych pravidel
pro tGdrzbu a obsluhu objednatelem. KaZda prokazana zavada zavinéna
zhotovitelem, ktera se projevi béhem zaru¢ni doby, bude odstranéna zhotovitelem
zcela na jeho ndklady. Zaruka za jakost se prodluZuje o dobu od nahlaSeni této
vady aZ po dobu jejiho fadného a tplného odstranéni ze strany zhotovitele.
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Za piipadné vady, které byly zpisobeny pouZitim podkladii a véci poskytnutych
objednatelem, na jejichZ nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i pres
toto upozornéni, na jejich pouZziti trval, zhotovitel neodpovida.

Ze zarucni povinnosti jsou vylouceny zivady zplisobené nespravnym
provozovanim dila, jeho poskozeni Zivelni udalosti nebo tfeti osobou.

Povinnosti a prava z vadného pInéni upravuje plné Obcansky zakonik.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou vady, je objednatel povinen kazdé zjisténi vady
u zhotovitele pisemné reklamovat, a to bezodkladn& po jejim zjisténi, nejpozdéji
vak do konce sjednané zaruky za jakost.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni pisemné oznamenych reklamovanych
vad do 7 dnii u vad ostatnich od jejich oznamenti. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu
ve stanoveném terminu, je objednatel oprdvnén na ndklady zhotovitele vadu
odstranit sam nebo za pomoci tieti osoby.

Zhotovitel je povinen oznamené vady objednatele odstranit do 14 dnti od jejich
oznameni. Pokud nedojde k dohod¢ v uvedeném terminu, je objednatel opravnén
proveést opravu reklamovanych vad na naklady zhotovitele.

X.
Sankce
Zhotovitel se zavazuje k proplaceni smluvni pokuty objednateli za prodleni s
dokoncenim a piedénim dila a to ve vysi 15.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni s dokoncenim a pfedanim dila, a to bez jakychkoliv dalsich podminek.
Dilo se povaZuje za dokon¢ené a pfedané podpisem protokolu o pfedéni a prevzeti.
Jednotlivé etapy dila se povazuji za dokoncené a pfedané podpisem dilcich
protokolil o pfeddni a pfevzeti.
Pfi nedodrzeni zkraceného terminu kompletniho dokondeni dila se tato smluvni
pokuta progresivné zvysi o ¢astku, ktera se bude rovnat ,X” nasobku zékladni
smluvni pokuty ndsobené procentni ¢asti, o kterou byl snizen pavodni termin
dokonceni dila. Pfi ¢emZ progresivni hodnota ,X” je odvozena od délky zkraceni
terminu vystavby dila a je nasledujici:
® pfizkraceni terminu vystavby v délce xx dntt 021 az25% X
* pfi zkraceni terminu vystavby v délce xx dnfi 026 az30 %  X=4
e  pfizkraceni terminu vystavby v délce xx dnti 0 31 a%35%  X=6
®  pfizkraceni terminu vystavby v délce xx dnti 0 36 az 40%  X=1
* pfizkraceni terminu vystavby v délce xx dnifi o vice jak 40% X=1

Pokud zhotovitel neptedlozi do terminu zahéjeni dila objednateli doklady o svém

pojisténi odpovédnosti a pojisténi stavby, tedy pfisluiné pojistné smlouvy a
potvrzeni o zaplaceni pojistného, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
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vysce 1% (jedno procento) ze sjednané ceny dila bez DPH. Objednatel je opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve stejné vysi, pokud nésledné zjisti, Ze zhotovitel
nékteré pojisténi neudrZuje na sjednana rizika nebo ve sjednaném rozsahu resp. vysi
pojistného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel:

* nebude vést fadné stavebni denik, nebude fadné provadét zapisy, stavebni denik
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak porusovat povinnosti
vztahujici se k vedeni stavebniho deniku;

* nezajisti fddnou ucast svého zastupce na kontrolnim dnu nebo jiné schiizce
vztahujici se ke stavbé;

* nedodrzi sjednany postup ohledné zakryvanych nebo znepfistupfiovanych praci
a umoZznéni jejich kontroly;

* nebude provadét podle postupu praci prabézné sbér piejimkovych podkladi a
zpracovani podklad@ k dokumentaci skute¢ného provedeni dila a pfedkladat je ke
kontrole TDI;

uhradi objednateli smluvni pokutu za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 4.000,- K¢.
Pokud vsak porusovani téchto povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel
nezjednd napravu ani k pisemné vyzvé objednatele, poklada se to za podstatné
poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé pii
odevzdani dila v dohodnutych terminech, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy
den prodleni a kazdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek
smluvni pokutu ve vy5i 10.000,- K¢.

Pokud zhotovitel nezajisti vedeni a fizeni stavby dle zakona &. 183 /2006 Sb.,

o tzemnim pléanovani a stavebnim fddu autorizovanou osobou dle zdkona ¢.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdgsich
piedpisti pro obor ,Pozemni stavby”, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den
realizace stavby bez vedeni a fizeni stavby autorizovanou osobou smluvni pokutu
ve vysi 4.000,- K¢.

Pokud zhotovitel neodstrani fadné a vcas vytéené zaru¢ni vady dila nebo
nenastoupi vcas k jejich odstranéni, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

Smluvni pokuty budou objednatelem vytcétovany fakturou neprodlené po jejich
uplatnéni se splatnosti 15 dni od vystaveni faktury. Objednatel méd pravo
jednostranné zapocist vlastni pohledavku z titulu smluvni pokuty i vii¢i nesplatnym
vzédjemnym pohledavkam zhotovitele.
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Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni ani z¢asti dotfen narok objednatele na
néhradu $kody zptisobené poruSenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou ani
povinnost zhotovitele zajisténd smluvni pokutou.

Pro ptipad prodleni objednatele s placenim splatnych penéZitych zévazkd vaci
zhotoviteli se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % denné z dluzné astky.

Sankéni ujednani obsaZena v jinych ustanovenich smlouvy jsou nedotéena.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledévce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 15 dnit po obdrZeni daiiového dokladu
(faktury s vycislenim smluvni pokuty).

XL
Bezpecnost prace a pozarni ochrany
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozérni a ekologické
predpisy na pracovisti objednatele.

Zhotovitel pfevezme v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci
a dodrzovani piedpisit bezpecnosti prace a ochrany zdravi, poZarnich, ekologickych
a daldich predpisti. Predanim pracovisté zhotoviteli je tento odpovédny za
dodrzovani predpisti v oblasti bezpe¢nosti prace a pozarni ochrany v souvislosti se
zadanou praci az do doby piedani dila objednateli. Opatieni z hlediska bezpe¢nosti
prace a ochrany zdravi pii préci, jakoZ i protipozdrni opatieni vyplyvajici z povahy
vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s platnymi
bezpeénostnimi piedpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vlastni dozor nad bezpetnosti prace a soustavnou
kontrolu nad bezpeénosti prace pii ¢innosti na pracovistich objednavatele ve smyslu
§ 103, odst. 1, pism. g zdkona & 262/2006 a plnéni povinnosti podle zékona ¢.
309/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovniky osobnimi ochrannymi
prostredky podle profesi, ¢innosti a rizik na pracovistich objednavatele.

Zhotovitel se seznami s riziky na pracovistich objednatele, upozorni na né své
pracovniky a uréi zplisob ochrany a prevence proti drazfim a jinému poskozeni
zdravi.

Zhotovitel upozorni objednatele na vdechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho

¢innosti na pracovistich objednavatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnik
objednatele nebo dalsich osob.
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Zhotovitel upozorni objednatele na viechny okolnosti, které by pii jeho ¢innosti na
pracovistich objednatele mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohroZeni bezpetného
stavu technickych zafizeni a objekt.

Zhotovitel je si védom, ze podle § 2936 ob¢anského zédkoniku odpovida i za Skodu
zplsobenou védi, jiz bylo pfi plnéni zavazk pouzito, a Ze se této odpovédnosti
nemuze zbavit. Stejné tak je zhotovitel srozumén sodpovédnosti za Skodu
zptisobenou provozni ¢innosti podle § 2924 obanského zakoniku pfi provadéni dila
u objednatele.

V piipadé tirazu pracovnika zhotovitele vy3etii a sepiSe zaznam o trazu vedouct
pracovnik zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpedi skody na dile az do okamziku, kdy je objednatel
pisemnym zapisem pievezme.

Pokud zhotovitel zptisobi svou ¢innosti na stavbé Skodu objednateli nebo tfetim
osobam, je povinen ji v pIné vysi uhradit.

XIL.
Odstoupeni od smlouvy
Za podstatné poruseni smlouvy, pii kterém je druha strana opravnéna odstoupit od
smlouvy dle § 2002 Obc¢anského zakoniku, se povaZuje zejména:
* vady dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihiit€,
 prodleni objednatele s piedanim stavenidté ¢i jinych podstatnych dokladt pro
plnéni smlouvy o vice nez 30 dnf,
* upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. & 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zakona,
* porusovéni pfedpisti bezpe¢nosti prace a technickych zatizeni.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy, pokud se ucastnici nedohodnou jinak. Timto neni dotceno
pravo objednatele na ndhradu kody.

XIII.
Pojistné plnéni
Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfet osobg, piicemz vySe pojistné Castky bude ¢init 6 mil. K&
Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni pojidténi zadavateli pti podpisu smlouvy a
doloZit ho jako nedilnou soucést smlouvy o dilo. Pro piipad pojistného plnéni musi
byt zajisténa vinkulace pojistného ve prospéch objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi stavebné
montaZni na budovy, které jsou predmétem dila, pficemz vyse pojistné castky bude
&init 0,5 mil. K& Toto pojisténi zahrnuje zejména pojistna nebezpedi provozni (pddy
Gisti dila nebo predmétii montizni vystroje, skody pri manipulaci s biemeny, zficeni
montdznich leseni, stoZdril, jefdbil a stavebnich strojii, poskozeni nedbalosti a nesikovnosti
pracovnikit atd.). Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni pojisténi zadavateli pfi
podpisu smlouvy a doloZit ho jako nedilnou souc¢ést smlouvy o dilo.

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony viiti pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pfi podpisu smlouvy sjednano
pojisténi dle odst. 1 a 2 téchto obchodnich podminek, nebo nebude-li tato pojistna
smlouva platnd po celou dobu realizace stavby, jedna se o podstatné poruseni
smlouvy o dilo a objednatel mé tak pravo na odstoupeni od smlouvy o dilo.

XIV.
Zavére¢né ujednani
V zélezitostech, které nejsou touto smlouvou, véemé vsech jejich jednotlivych
piiloh, vyslovné fegeny, plati piisludnd ustanoveni Obcanského zékoniku
v a¢inném znéni ke dni uzavieni smlouvy.

Pokud by se kterékoliv z ustanoveni této smlouvy stalo podle platného prava v
jakémkoliv ohledu neplatnym, neti¢innym nebo protipravnim, nebude tim dot¢ena
nebo ovlivnéna platnost, t¢innost nebo pravni bezvadnost ostatnich ustanoveni
smlouvy. Jakékoliv vada této smlouvy, kterd by méla pivod v takové neplatnosti
nebo neac¢innosti, bude dodatecné zhojena dohodou ficastnikli pfijetim ustanoveni
nového a platného, které musi respektovat ujedndni a zjem smluvnich stran.

Smlouva nabyvéa platnosti dnem podpisu smluvnich stran a Gcinnosti dnem
protokolérniho predani stavenidté. Pouze z G¢inné smlouvy lze narokovat vécna,
tasova a finan¢ni plnéni této akce.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichZ 2 vyhotoveni
obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Zhotovitel dava objednateli souhlas k tomu, aby smluvni podminky byly
zvefejnény v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfislugnych pravnich pfedpisi
(zejména ze zakona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném
znénf).
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Dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou
povinnou spolupfisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

1. Cenova nabidka - vykaz vymér,

2. Casovy harmonogram plnéni predmétu Smlouvy o dilo,
3. Kopie platnych pojistnych smluv,

4. Seznam subdodavatelii

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsdna dle jejich svobodné a vazné
projevené vile, prosté omylu, nikoli v tsni.

Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na
nahradu Skody ve vysi, v jaké prevysuje smluvni pokutu.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany.

Tato smlouva miuiZe byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro
tento ticel povazovana vymén e-mailovych a jinych elektronickych zprav.

Na ditkaz bezvyhradného souhlasu se viemi ustanovenimi této smlouvy pfipojuji
osoby opravnéné jednat za smluvni strany, po jejim diikladném pfecteni, své
vlastnorucni podpisy.

Ve Vaviinc, dne: 17.10.2016 V Boskovicich, dne: 17.10.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

-

loslav Novoiny Ing. Petr V!rskor':il
jednatel spole¢nosti
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