SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO OBJEDNATELE: ..... Č. ZHOTOVITELE: 161/2016

kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

OBEC CHOUSTNÍK
CHOUSTNÍK 16
391 18 CHOUSTNÍK

Kód obce: 552470
IČO: 00252361
DIČ: CZ00252361
bankovní spojení, číslo účtu: KB Tábor, č. ú. 3524301/0100
tel: 381 592 117
e-mail: obec.choustnik@volny.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:
PAN JAN KUBART – STAROSTA OBCE

dále jen **objednatel** na straně jedné

A

VIALIT SOBĚSLAV, SPOL. S R.O.
NA ŠVADLAČKÁCH 478/II
392 01 SOBĚSLAV
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH V ODD. C, VLOŽCE Č. 852.

IČO: 14504456
DIČ: CZ14504456
bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka Tábor, č.ú. 120843-301/0100
tel.: 381 503 221, 731 541 750
e-mail: vialit.sobeslav@volny.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JSOU OPRÁVNĚNI:
ING. KAREL VALENTA - JEDNATEL SPOLEČNOSTI

dále jen **zhotovitel** na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
2. Předmětem smlouvy (dílem) je podle dohody účastníků zakázka **„Oprava místních komunikací“** v rozsahu cenové nabídky ze dne 19.8.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.
Odevzdání a převzetí předmětu díla

1. Přepokládaný termín zahájení prací: 10/2016
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.12.2016. Pro případ vzniku objektivní překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání překážky. Za objektivní překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele podle této smlouvy a nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.
3. Termín předání předmětu díla nebo jeho části stanoví zhotovitel, když je povinen tento oznámit v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. O předání předmětu díla nebo jeho části jsou účastníci povinni sepsat předávací protokol. Pokud dílo bude vykazovat vady bránící jeho užití, může objednatel odmítnout jeho převzetí.
4. Podle dohody účastníků jsou oprávněnými jednat za smluvní strany v otázkách předání a převzetí díla nebo jeho části tyto osoby:

Objednatel: **Jan Kubart – tel. 381 592 117**
Zhotovitel: **Luboš Halml , tel. 731 541 768**

III.
Cena díla a její splatnost

1. Podle dohody účastníků je cena díla stanovena na celkovou částku **1.411.186,60Kč** bez daně z přidané hodnoty. Cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace prací, v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhl. č. 580/90 Sb.
2. Cena díla byla takto stanovena na základě předpokládaného rozsahu a druhu prováděných prací, když pro jednotlivé činnosti jsou stanoveny tyto pevné ceny – viz cenová nabídka – příloha.
3. Překročení ceny prací objednatel nepřipouští, vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. Cena prací zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5. Provedené práce budou hrazeny jednou fakturou na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
6. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od vystavení faktury.
7. Objednatel je oprávněn žádat změnu díla (např. změnu rozsahu díla) pouze v případě, že s touto bude souhlasit zhotovitel. Pokud se na změně díla účastníci dohodnou, uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém budou obsažena potřebná ujednání. Jakékoliv případné práce mimo rozpočet a vícepráce bez uzavřeného dodatku ke smlouvě nebudou proplaceny.

IV.
Smluvní pokuty

1. Sankce za nedodržení termínu dokončení díla činí 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.
Záruka a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vadu díla, která se vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Toto ujednání se nevztahuje na vady zaviněné nesprávným užíváním díla nebo na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním.

VI.
Ostatní povinnosti účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
   - se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se staveništěm a bude práce provádět v souladu s předpisy BOZP a protipožární ochrany,
   - veškeré práce budou prováděny kompletně, kvalitně a v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, normami a technologickými postupy,
   - zajistí odborné vedení a provádění prací,

- má sjednané platné pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s dostatečným limitem plnění pro případ vzniku škody.

2. Objednatel se dále zavazuje před zahájením provádění díla, popř. po celou dobu jeho provádění:
   - předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla,
   - umožnit zhotoviteli každodenní přístup na staveniště v době od 6.^{00}hod. do 18.^{00}hod.
   - Objednatel prohlašuje, že stavební práce **nepoužije** pro ekonomickou činnost. Zároveň objednatel potvrzuje, že předmět díla **není** pro objednatele ekonomickou činností a tedy se **nebude** fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Účastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav měla v budoucnu změnit.
2. Podle dohody účastníků budou veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy přednostně řešeny smírnou cestou. Pro případ, že se účastníci na vyřešení sporu nedohodnou, mají právo obrátit se na příslušný soud. Podle dohody účastníků je v případě sporu k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
7. Příloha: cenová nabídka – 1 strana

V Choustníku 16.9.2016

Objednatel

Jan Kubart
Starosta obce

V Soběslavi, dne 6.9.2016

Zhotovitel

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

Ing. Karel Valenta
Jednatel společnosti

Vialit Soběslav spol. s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 SOBĚSLAV
tel. 381503221 fax 381521292 E-mail vialit.sobeslav@volny.cz, www.vialit.cz
držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001.2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

CENOVÁ NABÍDKA

Obec Choustník

Choustník 16, 391 18 Choustník
Jan Kubart - starosta obce

Oprava místních komunikací

popis	MJ	počet MJ	JC	celkem bez DPH
MK Choustník (Beneš) obrubníky jednostr.				
odkopávky pro zřízení chodníku	m3	34,50	859,00	29 635,50
osazení silničních obrubníků	m	230,00	432,00	99 360,00
očištění podkladu	m2	1 230,00	4,00	4 920,00
spojovací postřik z asfaltové emulze	m2	1 230,00	10,00	12 300,00
vyrovnání podkladu z asfaltového betonu	t	89,00	1 479,50	131 675,50
kryt z asfaltového betonu ACO 11 tl. 4 cm	m2	1 230,00	142,10	174 783,00
Bez DPH				**452 674,00**
MK Předboř				
očištění podkladu	m2	1 240,00	8,00	9 920,00
spojovací postřik z asfaltové emulze	m2	1 240,00	10,00	12 400,00
vyrovnání podkladu z asfaltového betonu	t	119,00	1 479,50	176 060,50
kryt z asfaltového betonu ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 240,00	177,70	220 348,00
Bez DPH				**418 728,50**
Ulice dolů				
odstranění obrub vč. odvozu a uložení	m	31,00	328,00	10 168,00
rozebrání dlažeb vč. odvozu a uložení	m2	46,50	286,00	13 299,00
odkopávky pro zřízení obrub	m3	31,50	859,00	27 058,50
zřízení chodníku ze zámkové dlažby	m2	46,50	501,00	23 296,50
osazení silničních obrubníků	m	241,00	432,00	104 112,00
řezání vozovky	m	18,00	56,00	1 008,00
výšková úprava uliční vpusti	ks	4,00	1 920,00	7 680,00
výšková úprava šoupat	ks	6,00	950,00	5 700,00
očištění podkladu	m2	1 148,00	8,00	9 184,00
spojovací postřik z asfaltové emulze	m2	1 148,00	10,00	11 480,00
vyrovnání podkladu z asfaltového betonu	t	83,00	1 479,50	122 798,50
kryt z asfaltového betonu ACO 11 tl. 5 cm	m2	1 148,00	177,70	203 999,60
Bez DPH				**539 784,10**

celkem	**1 411 186,60**
DPH 21%	**296 349,19**
Celkem vč. DPH	**1 707 535,79**

V Soběslavi 19.8.2016
Vypracoval: Ing. Jakub Valenta, tel. 731 541 767

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504156