SMLOUVA O DÍLO č. 1441016

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násled. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :	**Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš**
Adresa :	Vlkoš 95, 696 41 Vlkoš
Zastoupený :	Ing. Pavlem Neničkou, předsedou svazku, Mgr. Josefem Levkem, místopředsedou svazku
Bankovní spojení :	35-8635180267/0100
IČ:	75833352
DIČ:	CZ75833352
(dále jen "objednatel")	
Zhotovitel :	**AQUA PROCON s.r.o.** projektová a inženýrská společnost
Adresa :	Palackého tř. 12, 612 00 Brno Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zastoupený :	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen :	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen :	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti Ing. Milan Jokl, zodpovědný projektant
Bankovní spojení :	KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641 / 0100
IČ :	46964371
DIČ :	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení díla, a to projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností , tak, jak je dílo dále specifikováno v čl.2 a 3, na akci :

" VLKOŠ – KANALIZACE, kanalizační přípojky "

2.2 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro zajištění územního souhlasu pro kanalizační přípojky k akci „ Vlkoš - kanalizace".

2.3 Předpokládaný počet projektů kanalizačních přípojek je cca 210 ks. Konečný počet kanalizačních přípojek bude upřesněn po předložených požadavcích majitelů dotčených nemovitostí a zástupce investora.

2.4 Dokumentace přípojek bude předána ve 4 originálních paré, současně bude také předána v elektronické podobě 2 x na CD.

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

3.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

3.2 V rámci projekčních prací stavební části bude řešeno technické řešení kanalizační přípojky, křížení stávajících inženýrských sítí.

3.3 Součástí prací je zajištění veškerých nezbytných podkladů, koordinace s projektantem splaškové kanalizace v obci Vlkoš, včetně pochůzky v terénu k ověření místa a hloubky napojení.

3.4 Součástí činnosti zhotovitele je provedení průzkumu u všech připojovaných nemovitostí (celkem cca 210 domů) k rozhodnutí o reálnosti napojení či přepojení přípojky na novou kanalizaci s ohledem na prostorové a provozní uspořádání vnitřní objektové kanalizace a výškové uspořádání potrubí či nutnosti zpracování projektu přípojky i při napojení na jednotnou kanalizaci.

3.5 Projektová dokumentace přípojky bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména, nikoliv však výlučně:

Technickou zprávu:
- Identifikační údaje o připojované nemovitosti, vlastníkovi – investorovi přípojky, a zpracovateli dokumentace,
- Popis technického řešení, způsobu provádění, ochraně ostatních sítí, ochranném pásmu a kritéria pro napojení na veřejnou kanalizaci.

Výkresovou část:
- Zastavovací situaci s podkladem katastrální mapy
- Podélný profil přípojky – může být i tabulkovou formou
- Vzorový příčný řez uložení potrubí.

3.6 Součástí činnosti zhotovitele a součástí díla je :

- Zajištění vyjádření správců sítí a dotčených účastníků územního souhlasu v rozsahu dle požadavku stavebního úřadu (O2, ČEZ, RWE, vodovod, obec /osvětlení, rozhlas/ smlouva o právu provést stavbu
- Vypsání žádosti o vydání územního souhlasu
- Průzkum bude zdokumentován jednoduchým záznamem o prověření způsobu napojení nemovitosti a rozhodnutí o zda je či není nutno zpracovat dokumentaci přípojky.
- Zajištění podpisu na žádosti o územní souhlas s vlastníkem nemovitosti

3.7 Součástí díla nejsou kopané sondy zjištění průběhu stávající kanalizace.

Čl. 4 Čas plnění

4.1 Termín zahájení projektových prací : ihned po podpisu Smlouvy o dílo

4.2 Termín dokončení projektů přípojek: předpoklad do 31.12.2016

4.3 Termín zajištění potřebných vyjádření, připravených pro podání na stavební úřad: do 15.3.2017

4.4 Lhůty dle čl. 4.2 a 4.3 se přiměřeně prodlužují o dobu:

4.4.1 po kterou vlastníci jednotlivých nemovitostí zhotoviteli neumožní, na základě jeho výzvy, prohlídku a zjištění stávajícího stavu domovní kanalizace. Pokud vlastníci nemovitostí budou nereagovat opakovaně.

4.4.2 po kterou je objednatel v prodlení s předáním podkladů dle čl. 7 této smlouvy.

4.4.3 prodlení z důvodu neúčasti objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný a byl k takové účasti písemně vyzván a dobu nezbytnou a přiměřenou k vyhotovení díla z důvodu zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo a pokud není stanoveno jinak.

4.4.4 po kterou není možné provádět dílo z objektivních důvodů ležících na straně objednatele.

4.4.5 po kterou je objednatel v prodlení s úhradou faktur.

Čl. 5 Cena za dílo

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.

5.2 Jednotková cena za vypracování 1 ks dokumentace a provedení souvisejících činností činí :

2.700,-Kč + DPH

Cena bez DPH za 210 ks přípojek	**567.000,-Kč**
DPH 21%	**119.070,-Kč**
Cena celkem vč. DPH za 210 ks přípojek	**686.070,-Kč**

5.3 Součástí ceny nejsou správní poplatky (správní poplatek k územnímu souhlasu nebo k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno – za uložení do komunikace – pokud bude požadován, správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace a jiné).

5.4 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

Čl. 6 Zaplacení ceny

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací takto :

6.1.1	Daň. doklad po předání jednoho paré dokumentace přípojek objednateli	80% z ceny díla
6.1.2	Daň. doklad po požádání o územní souhlas	20% z ceny díla

6.2 Fakturace bude prováděna postupně na základě skutečného počtu provedených projektových dokumentací přípojek na základě oboustranně potvrzených předávacích protokolů.

6.3 Faktury budou objednatelem uhrazeny nejpozději do 14 dnů po jejich obdržení, bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1 Objednatel předá zhotoviteli ve lhůtě do 14 dnů od uzavření této smlouvy následující podklady :

7.1.1 Projektovou dokumentaci „Vlkoš – kanalizace“

7.1.2 Seznam nemovitostí v obci určených k napojení

7.1.3 Seznam veřejných budov určených k napojení

7.2 O předání podkladů dle čl. 7.1. bude sepsán předávací protokol.

7.3 Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo za jistí podklady objektivně potřebné pro zpracování díla v termínu dle dohody, pokud je schopen takové podklady zajistit.

7.4 Objednatel zajistí, po dohodě se zhotovitelem, informování vlastníků dotčených nemovitostí o termínech prováděného průzkumu nemovitostí způsobem v místě obvyklým.

7.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu provádění průzkumných prací získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.

7.6 Objednatel se zavazuje ke koordinaci ohledně zajištění podpisů žádostí o vydání územního souhlasu jednotlivých vlastníků nemovitostí nebo udělení plných mocí k zastupování v územním řízení jednotlivých vlastníků nemovitostí ve prospěch zhotovitele.

7.7 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 8 Ostatní ujednání

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek sjednaných v této smlouvě, podle obecně závazných právních předpisů , technických a jiných norem, s přihlédnutím k účelu sledovanému touto smlouvou. Odpovědnost za vady díla je stanovena v souladu s § 2615 a následujících, občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

8.3 Objednatel je oprávněný použít díla dle této smlouvy výlučně jen pro účely vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití měl.

8.4 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje v tomto případě uhradit zhotoviteli rozpracované části díla a vzniklé škody ke dni písemného doručení zrušení smlouvy.

Čl. 9 Sankce

9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

9.2 Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 22.12.2016

Za zhotovitele :

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 72
612 00 Brno, CR
DIČ: CZ46964371

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti

Ve Vlkoši dne 15. 12. 2016

Za objednatele :

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
696 41 Vlkoš 95
IČO: 75833352

.....
Ing. Pavel Neničká
předseda svazku

.....
Mgr. Josef Levek
místopředseda svazku