Digitálně podepsáno
Jméno: Zdeněk Rajdlík
Datum: 07.04.2017
13:52:18

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 1/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

	Městys Nová Cerekev
Sídlo:	Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
Jednající/Zastoupený:	Zdeněk Rajdlík – starosta městyse
IČO:	**00248720**
DIČ:	**CZ00248720**
Číslo účtu:	0622166339/0800 Česká spořitelna a.s., Pelhřimov
Telefon:	565 394 114
e-mail :	mestys@novacerekev.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Zdeněk Rajdlík – starosta městyse (602 150 250)
Ve věcech technických	Zdeněk Rajdlík – starosta městyse (602 150 250)
Ve věcech plnění a převzetí díla	Zdeněk Rajdlík – starosta městyse (602 150 250)

Zhotovitel

Obchodní firma:	**Tomáš Franta**
Sídlo:	Dolní Skrýchov 56, 377 01 Jindřichův Hradec
Jednající/Zastoupený:	Tomáš Franta
IČO:	**671 47 500**
DIČ:	**CZ 7612281402**
Obchodní rejstřík:	-
Telefon:	608 158 105
e-mail :	kamensoch.franta@seznam.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Tomáš Franta (608 158 105)
Ve věcech technických	Tomáš Franta (608 158 105)
Ve věcech plnění a převzetí díla	Tomáš Franta (608 158 105)

2. Předmět díla

Název díla: **„Restaurování kamenné kašny na náměstí v Nové Cerekvi“**

Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo.

Dílo bude provedeno podle:
Příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem včetně jejích příloh a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2017.

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávací dokumentace, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Zahájení prací: **15. 4. 2017**
Dokončení díla: **30. 9. 2017**

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **632 215,17 Kč bez DPH**
94 832,28 Kč DPH 15%
727 047,45 Kč vč. 15% DPH

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli po dokončení prací na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
5.1.1 číslo smlouvy o dílo

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 21 dnů.

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

5.5. Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

6. Způsob provedení díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.

7.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

7.3. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

7.4. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění závady

- rozsah závady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce **36 měsíců**.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14. Platnosti smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.

15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.

15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Nové Cerekvi dne: 27.3.2017

Objednatel:

Zdeněk Rajdlík – starosta městyse

.....

jméno, funkce

V Nové Cerekvi dne: 27.3.2017

Zhotovitel:

Tomáš Franta

ŠTUKATÉRSTVÍ, KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Tomáš Franta
Dolní Skrýchov 56
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 671 47 500 DIČ: CZ7612281402
Tel.: 608 158 105

.....

jméno, funkce

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Restaurování kamenné kašny na náměstí v Nové Cerekvi**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	kulturní památka	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Nová Cerekev	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.2.2017	Zpracoval:	Ing. Pavel Beran

Č	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
		Restaurování kašny				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
1		Pasportizace a foto tělesa kašny během restaurování	ks	1,00	8 400,00			8 400,00		
2		demontáž schodišťového stupně kašny	m	15,20	2 302,64			35 000,13		
3		demontáž svislých konstrukcí tělesa kašny	m2	26,60	1 550,76			41 250,22		
4		demontáž dna kašny	m2	10,53	3 950,60			41 599,82		
5		čištění schodišťových stupňů kašny	m	15,20	1 417,77			21 550,10		
6		čištění svislých konstrukcí tělesa kašny	m2	26,60	1 440,97			38 329,80		
7		čištění kamenného dna kašny	m2	10,53	3 458,60			36 419,06		
8		tvarové rekonstrukce schodišťových stupňů	m	15,20	2 698,68			41 019,94		
9		tvarové rekonstrukce svislých konstrukcí tělesa kašny, vč. výroby 2 x nový kus	m2	26,60	6 025,00			160 265,00		
10		tvarové rekonstrukce dna kašny	m2	10,53	9 117,79			96 010,33		
11		výroba kovaných nerezových spon tělesa kašny	ks	8,00	820,00			6 560,00		
12		osazení kovaných nerezových spon tělesa kašny	ks	8,00	425,00			3 400,00		
13		osazení kamenného dna kašny	m2	10,53	3 155,37			33 226,05		
14		osazení svislých konstrukcí kašny	m2	26,60	843,04			22 424,86		
15		osazení schodišťových stupňů	m	15,20	1 475,32			22 424,86		
16		barevná retuš a chemické ošetření	ks	1,00	24 335,00			24 335,00		
						Celkem:		**632 215,17**		

Poznámka:

ŠTUKATÉRSTVÍ, KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Tomáš Franta
Dolní Skrýchov 56
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 671 47 500 DIČ: CZ7612281402
Tel.: 608 158 105

ŠTUKATÉRSTVÍ, KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Tomáš Franta
Dolní Skrýchov 56
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 671 47 500 DIČ: CZ7612281402
Tel.: 608 158 105

MĚSTYS -1- Nová Cerekev

