SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ")

Smluvní strany

Název:	Obec Světec
Sídlo:	Zámek 1, 417 53 Světec
Zastoupena:	Ing. Barborou Bažantovou, starostka obce
IČ:	00266612
DIČ:	CZ00266612, není plátce DPH!
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Teplice,
Číslo účtu:	4323501/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Václav Fišer, místostarosta obce

na straně jedné jako „**objednatel**"

a

Zhotovitel:	**ALLKON s.r.o**
Sídlem:	Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ:	25008196
DIČ:	CZ25008196
Zapsán:	KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
Zastoupen:	Václavem Kvasničkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
Číslo účtu:	201490691/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Antonín Hurt

na straně druhé jako „**zhotovitel**"

I.
Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **ZASTÁVKA BUS NA SILNICI II/258 V OBCI SVĚTEC** (dále jen „zakázka")mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

II.
Předmět smlouvy, dílo

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba") specifikované v této smlouvě.

2.2 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

2.3 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba zastávkového zálivu včetně zvýšeného nástupiště a přístupových chodníků u průsečné křižovatky silnic II/258 a III25321 na Chotějovice a Světec. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Michalem Urbanským, IČ 74996410, Řetenická 224, 415 01 Újezdeček, srpen 2015 („dále jen projektová dokumentace") a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu výzvy, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.

2.4 Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě)a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na staveniště mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit,

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,

i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,

k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

l) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

III.
Doba a místo plnění

3.1 **Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:**

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
Termín zahájení provádění díla:	11.4. 2017
Termín dokončení díla a předání a převzetí jeho předmětu:	15. 7. 2017

3.2 O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomuto oprávněnou.

3.3 Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do výběrového řízení k zakázce.

3.4 Místem plnění díla jsou pozemky, par. č. 509/5, 39/5, katastrální území Světec, obec Světec, Ústecký kraj.

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet") zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH :	**713 090,86 Kč**
DPH	**149 749,08 Kč**
Cena včetně DPH	**862 839,94 Kč**

4.2 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci výběrového řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3 K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.

4.5 Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2 Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol"). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli nejméně dvacet dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této smlouvy.

5.3 Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.3 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3, se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.

5.4 Za účelem efektivní úhrady případných pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých v souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprávněn ze závěrečné faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné").

5.5 Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez zjevných vad a nedodělků, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení. Pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, uhradí zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení.

5.6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. 5.7 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3, se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.

VI.
Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.

6.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol).
Předávací protokol obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
b) identifikační údaje o díle i jeho části
c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
d) soupis příloh
e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení
f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

6.3 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.5 Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

7.2 Délka záruční doby je stanovena **na 24 měsíců**.

7.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.

7.5 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

7.6 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

7.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

7.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

7.9 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.

7.10 Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin

7.11 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.12 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.
Podmínky provádění díla

8.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.

8.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP"), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV").

8.3 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

8.4 Dále je zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.5 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.8 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.9 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.11 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11 této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.12 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění min. 1 000 000,00 Kč, u pojišťovny Kooperativa a.s., na částku 10 000 000 Kč, č. smlouvy 8603231129. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) při podpisu této smlouvy; dokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, objednatel není povinen se zhotovitelem tuto smlouvu uzavřít.

8.14 Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemních dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.

8.15 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.

8.16 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

8.17 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3

(tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.18 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

IX.
Sankční ujednání

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3 Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

9.4 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.5 Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.

9.6 Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

9.7 Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

10.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.

10.3 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

10.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

11.2 V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

11.3 Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím poddodavatelů, je oprávněn měnit poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.

11.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele"), kterou v postavení uchazeče podal do výběrového řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.

11.5 Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

11.8 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.9 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

11.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.
Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

XIII.
Schvalovací doložka

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Světec na její schůzi dne 29.03.2017, usnesení číslo 19 bod číslo 15

Ve Světci dne:11.04.2017

.....
Ing. Barbora Bažantová
starostka obce Světec
za objednatele

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec
IČ: 00266612 DIČ: CZ00266612

V Meziboří dne: 11.04.2017

ALLKON JEDNATEL
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
KB Litvínov, č.ú.: 78-698 585 0227/0100
GE Money Bank a.s., Litvínov, č.ú.: 201 490 891/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, krajský soud v Ústí nad Labem

.....
Václav Kvasnička
jednatel společnosti
za zhotovitele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 75-2014

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

JKSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2015

Objednatel:
Obec Světec
IČ 266612
DI CZ00266612

Zhotovitel:
Allkon s.r.o.
IČ 25008196
DI CZ25008196

Projektant:
Ing. Michal Urbanský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS,které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ,,popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.
VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Náklady z rozpočtů				713 090,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**713 090,86**
DPH základní	21,00%	ze	713 090,86	149 749,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**862 839,94**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec
IČ: 00266612 DIČ: CZ00266612

11. 4. 2014

Zhotovitel

ALLKON JEDNATEL
Dvořákova 350, 435 13 Meziboří
IČ: 25008196, DIČ: CZ25008196
KB Litvínov, č.ú.: 78-698 685 0227/0100
GE Money Bank a.s., Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 1031, krajský soud v Ústí nad Labem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 75-2014

Stavba: **Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec**

Místo: Datum: 10.09.2015

Objednatel: Obec Světec Projektant: Ing. Michal Urbanský

Zhotovitel: Allkon s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**713 090,86**	**862 839,94**
1	**C. 1 Objekty pozemních komunikací**	648 493,59	784 677,24
1a	**Vedlejší a ostatní náklady**	64 597,27	78 162,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**713 090,86**	**862 839,94**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

Objekt: **1 - C. 1 Objekty pozemních komunikací**

JKSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2015

Objednatel:
Obec Světec
IČ:00266612
DIČ:CZ00266612

Zhotovitel:
Allkon s.r.o.
IČ:25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:
Ing. Michal Urbanský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				648 493,59
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**648 493,59**
DPH základní	21,00%	ze	648 493,59	136 183,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**784 677,24**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec
IČ: 00266612 DIČ: CZ00266612

Datum a podpis: 11.4.2016 Razítko

Zhotovitel

ALLKON JEDNATEL
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 25008196 DIČ: CZ25008196
KB Litvínov, č.ú. 78-698 685 0227/0100
GE Money Bank a.s., Litvínov, č.ú.: 201 490 591/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

Objekt: 1 - C. 1 Objekty pozemních komunikací

Místo: | Datum: 10.09.2015

Objednatel: Obec Světec | Projektant: Ing. Michal Urbanský

Zhotovitel: Allkon s.r.o. | Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**648 493,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	648 493,59
1 - Zemní práce	150 722,75
2 - Zakládání	13 872,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 150,00
5 - Komunikace pozemní	339 966,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 927,69
997 - Přesun sutě	18 047,25
998 - Přesun hmot	3 807,11
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**648 493,59**

ROZPOČET

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

Objekt: 1 - C. 1 Objekty pozemních komunikací

Místo: Datum: 10.09.2015

Objednatel: Obec Světec Projektant: Ing. Michal Urbanský

Zhotovitel: Allkon s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**648 493,59**
HSV - Práce a dodávky HSV							648 493,59
1 - Zemní práce							150 722,75
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	36,00	5 400,00
2	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	50,000	280,00	14 000,00
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	45,000	29,20	1 314,00
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	142,200	190,00	27 018,00
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	71,100	27,60	1 962,36
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	138,700	257,00	35 645,90
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	693,500	20,10	13 939,35
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	21,000	38,90	816,90
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	235,790	100,00	23 579,00
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	220,000	21,80	4 796,00
11	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*6,930*	*90,80*	*629,24*
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	540,000	10,30	5 562,00
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	220,000	34,40	7 568,00
14	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	220,000	38,60	8 492,00
2 - Zakládání							13 872,00
15	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	10,200	1 360,00	13 872,00
4 - Vodorovné konstrukce							6 150,00
16	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm	m2	5,000	1 230,00	6 150,00
5 - Komunikace pozemní							339 966,79
17	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	440,000	246,00	108 240,00
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	125,000	161,00	20 125,00
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	240,000	101,00	24 240,00
20	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	125,000	236,00	29 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	250,000	12,90	3 225,00
22	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	125,000	344,00	43 000,00
23	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000	431,00	53 875,00
24	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	115,000	207,00	23 805,00
25	M	*592452670*	*dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná*	*m2*	*5,150*	*676,00*	*3 481,40*
26	M	*592453080*	*dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*112,200*	*236,00*	*26 479,20*
27	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl 100 mm do 300 m2	m2	6,800	201,00	1 366,80
28	M	*592281150*	*tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 cm*	*kus*	*29,183*	*90,10*	*2 629,39*
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					115 927,69
29	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	175,00	525,00
30	M	*404440040*	*značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm*	*kus*	*1,000*	*1 260,00*	*1 260,00*
31	M	*404441130*	*značka svislá reflexní IJ4a AL- 3M 700 mm*	*kus*	*1,000*	*1 340,00*	*1 340,00*
32	M	*404443340*	*značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm*	*kus*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
33	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	220,00	660,00
34	M	*404452300*	*sloupek Zn 70 - 350*	*kus*	*3,000*	*646,00*	*1 938,00*
35	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem	m2	18,000	315,00	5 670,00
36	K	915621111	Předznačení vodorovného značení	m2	18,000	21,80	392,40
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	216,00	19 440,00
38	M	*592175030*	*obrubník BEST-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní*	*kus*	*16,160*	*246,00*	*3 975,36*
39	M	*592175040*	*obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní*	*kus*	*50,500*	*159,00*	*8 029,50*
40	M	*592175050*	*obrubník BEST-MONO II půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní*	*kus*	*20,200*	*129,00*	*2 605,80*
41	M	*592175100*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*kus*	*10,100*	*117,00*	*1 181,70*
42	M	*592175110*	*obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm*	*kus*	*4,040*	*309,00*	*1 248,36*
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	232,00	15 080,00
44	M	*59217512*	*obrubník betonový 100x5x20 cm přírodní*	*kus*	*65,650*	*67,80*	*4 451,07*
45	K	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	200,000	63,90	12 780,00
46	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	350,000	50,50	17 675,00
47	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	100,000	135,00	13 500,00
48	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	175,000	21,90	3 832,50
		997 - Přesun sutě					18 047,25
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,500	41,00	922,50
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	247,500	10,10	2 499,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	22,500	650,00	14 625,00
		998 - Přesun hmot					3 807,11
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	63,664	59,80	3 807,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

Objekt: 1a - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2015

Objednatel:
obec Světec
IČ:00266612
DIČ:CZ00266612

Zhotovitel:
Allkon s.r.o.
IČ:25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:
Ing. Michal Urbanský
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				64 597,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**64 597,27**
DPH základní	21,00%	ze	64 597,27	13 565,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**78 162,70**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Obec Světec
Zámek 1
417 53 Světec
IČ: 00266612 DIČ: CZ00266612

Datum a podpis: 11.4.2014 Razítko

Zhotovitel

ALLKON
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
KB Litvínov, č.ú. 78-698 685 0227/0100
GE Money Bank a.s., Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDÍL C, VLOŽKA 1031, Krajský soud v ústí nad Labem

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

Objekt: 1a - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 10.09.2015

Objednatel: obec Světec
Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Projektant: Ing. Michal Urbanský
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**64 597,27**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 597,27
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 712,33
VRN4 - Inženýrská činnost	14 400,00
VRN5 - Finanční náklady	3 242,47
VRN7 - Provozní vlivy	3 242,47
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**64 597,27**

ROZPOČET

Stavba: Zastávka BUS na silnici II-258 v obci Světec

Objekt: **1a - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Datum: 10.09.2015

Objednatel: obec Světec Projektant: Ing. Michal Urbanský

Zhotovitel: Allkon s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**64 597,27**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							64 597,27
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 000,00
1	K	01000100	Geodetické zaměření stavby	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							31 712,33
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	648 493,00	16 212,33
4	K	034403000	Dopravně inženýrská opatření	Kč	1,000	15 500,00	15 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost							14 400,00
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	3,000	4 800,00	14 400,00
VRN5 - Finanční náklady							3 242,47
6	K	052002000	Finanční rezerva	%	0,005	648 493,00	3 242,47
VRN7 - Provozní vlivy							3 242,47
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,005	648 493,00	3 242,47