OBECNÍ ÚŘAD
Ostrožská Nová Ves
DOŠLO 15 -06- 2017
č.j. 737/2017
Počet příloh:
Zpracovatel:
Ukládací znak
Skartace

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami:

číslo: **062/ MCAA / 17**

O b j e d n a t e l : **Obec Ostrožská Nová Ves**
Se sídlem Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová ves
zastoupení: Ing. Pavlem Botkem – starostou obce
IČ 00291200
DIČ není plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 165412273/0300
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Pavel Botek – starosta obce
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Jaroslava Bedřichová – místostarostka obce

Z h o t o v i t e l : **STRABAG a.s.**
Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupení: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uh. Hradiště
- na základě plné moci
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700

stavbu provádí: **odštěpný závod Morava**
se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno
ve věcech technických oprávněn k jednání: Otakar Plocek, stavbyvedoucí

S t a v b a : **Oprava chodníku ul. Osvobození – I. část a II. část**

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:
oprava chodníku situovaného na parcelách na území obce Ostrožská Nová Ves, v ulici Osvobození I. část v délce 301,1 m a II. část v délce 88,5 m dle zpracované projektové dokumentace.

Místo: Ostrožská Nová Ves Okres: Uherské Hradiště

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkaz výměr
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena dodávky celkem bez DPH	**1 479 792,80 Kč**
DPH 21%	310 756,50 Kč
Cena celkem s DPH	1 790 549,30 Kč

Změna objemů prací položek nabídky bude zapsána ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec této smlouvy budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

3. Termín plnění

Termín realizace prací: **I. část zahájení prací 5. června 2017**
ukončení prací 20. července 2017
II. část zahájení prací 10. července 2017
ukončení prací 8. září 2017

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: 5 dnů před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nepřejímá na zhotovené dílo záruku pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- pokud bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním díla (netuhé vozovky zejména v extrémně vysokých teplotách a krátce po položení – až 1,5 měsíce dle klimatických podmínek - nejsou odolné proti smykovým silám – otáčení na místě, prudké brždění apod.),
- bude zjištěno, že vady jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo materiály rozrušujícími konstrukci, případně živelnými událostmi.
- nepřebíráme záruku za mělké kaluže v případě, že projektovaný výsledný sklon plochy je menší než 1,5 %

Zhotovitel upozorňuje objednatele na možnost prokopírování dilatačních spár na betonové ploše, které nejsou důvodem k uznání reklamace.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení občan. zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

5. Platební podmínky

Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli.

6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.

b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý den prodlení.

c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

7. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 5 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet č

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

V Ostrožské Nové Vsi, dne 13. 06. 2017

Za objednatele:

Ing. Pavel Botek
starosta obce

OBEC -2- OSTROŽSKÁ NOVÁ VES okr. Uherské Hradiště

Ve Zlíně, dne 31. 5. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.

STRABAG