

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Obec Čeminy

se sídlem Čeminy 37, 330 33 Čeminy

IČ 00573051

Zastoupené starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, č. p. 143, 317 68 Plzeň,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574,

IČO: 25205625,

DIČ: CZ25205625

zastoupená:, na základě plné moci ze dne

ve věcech technických je oprávněn jednat: provozní ředitel, vedoucí provozu Nýřany

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tuto

smlouvu o dílo č. _____
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a v termínech dohodnutých v této Smlouvě dílo specifikované v článku 2. Smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle Smlouvy ve smyslu platných právních předpisů.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit cenu díla sjednanou Smlouvou.
- 1.4. Zhotovitel je povinen provádět veškerou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy.

2. Vymezení díla

- 2.1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací (stavby) v rozsahu a specifikaci dle následující dokumentace: Čeminy část Kumberk - vodovod

Dle cenové nabídky ze dne 24.7.2017

(dále jen „**Dílo**“).

- 2.2. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen provést a zajistit pouze plnění a činnosti výslovně ve Smlouvě uvedené, jakož i plnění nezbytně nutné k dosažení výsledku předvídaného touto Smlouvou.



VP00288890

č. j.:
2017/12899
VPN

pl:
4x7

dz:
31.8.2017 12:56:57

2017/0276

3. Místo plnění

3.1. Místo provedení Díla je specifikováno následovně:

- (a) místo dodání dokumentace je v sídle Zhotovitele, nedohodnou-li se strany písemně jinak;
- (b) místo provedení stavby, tj. jednotlivé pozemky - parcely, na nichž bude stavba provedena, jsou specifikovány v dokumentaci uvedené v odstavci 2.1. Smlouvy.

4. Termín provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této Smlouvy v těchto termínech:

- (a) Zahájení provádění Díla 4.9.2017
- (b) Dokončení Díla 30.11.2017

4.2. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho dokončení a předání Objednateli.

4.3. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, pokud to povaha Díla připouští.

4.4. O předání Díla bude pořízen předávací protokol, okamžikem jeho podpisu je Dílo předáno. Dílo se považuje za předané i v případě, že Objednatel odmítne řádně dokončené Dílo protokolárně převzít a/nebo započne s jeho užíváním.

4.5. Objednatel je povinen převzít i Dílo vykazující vady nebránící obvyklému užití Díla. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

4.6. Doba pro provedení Díla se bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou:

- (a) nebude moci Zhotovitel Dílo provádět z důvodu výskytu nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo
- (b) bude Objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti nebo
- (c) bude Objednatel v prodlení se splněním jakékoli povinnosti dle Smlouvy, zejména povinnosti zaplatit cenu Díla či její části.

5. Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši:

Celková cena bez DPH 877 781,30 Kč
DPH v zákonné výši 184 334,07 Kč
Celková cena vč. DPH 1 062 115,37 Kč

(celková cena vč. DPH dále jen „Cena“).

5.2. Pro případ změny sazby DPH v průběhu provádění Díla má se za to, že Cena vč. DPH se bez potřeby jakéhokoli právního úkonu kterékoli ze smluvních stran mění o částku odpovídající změně sazby DPH.

- 5.3. Zhotovitel má dále nárok na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených hotových výdajů souvisejících s jeho činností dle této Smlouvy, zejména pak za platby správních poplatků, znaleckých posudků apod.
- 5.4. Zhotovitel má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou v důsledku provedení činností pro dokončení Díla nezbytných a které nebylo možné předpokládat při uzavření Smlouvy.
- 5.5. Veškeré platby se provádějí bezhotovostním převodem.
- 5.6. Cena bude hrazena na základě měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), přičemž datem zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce.
- 5.7. Zhotovitel vypracuje měsíčně, a to zpravidla do 15. dne následujícího měsíce, soupis provedených prací. Tento soupis vyhotovený Zhotovitelem pak bude tvořit přílohu daňového dokladu.
- 5.8. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.
- 5.9. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a její přílohou bude Zhotovitelem vyhotovený soupis provedených prací.
- 5.10. Splatnost faktur činí patnáct (15) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.11. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny či její části je Objednatel povinen hradit Zhotoviteli úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

6. Součinnost objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení předmětu Smlouvy.
- 6.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 6.3. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli aktuální, správné a úplné údaje, které má k dispozici v rozsahu a formátu potřebném k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně bez předchozího souhlasu Objednatele.

7. Předání staveniště

- 7.1. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště dle projektu stavby prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání nároků práv třetích osob.
- 7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran s výslovným prohlášením Zhotovitele, zda staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel dnem převzetí staveniště povinen o stavbě vést. Ve stavebním deníku bude obvyklým způsobem zaznamenáno zejména množství, druh a místo použitého materiálu, rozsah provedených prací, záznam o odběru a vyhodnocení vzorků, atestů a zkoušek, záznam o teplotě ovzduší apod. Způsob vedení stavebního deníku se provádí ve smyslu platných právních předpisů. Záznamy do stavebního deníku mají právo provádět také Objednatel, případně jeho pověřený zástupce a

technický dozor Objednatele. Předání staveniště se zúčastní zástupci obou smluvních stran:

(a) Za Objednatele : starostka obce

(b) Za Zhotovitele: vedoucí provozu Nýřany

- 7.3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací a vod, k zamezení přístupu k přilehlým pozemkům, ke škodám na předmětu Díla apod. Způsobí-li nedbáním tohoto ustanovení Zhotovitel jakoukoli újmu, je povinen ji uhradit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti krádežím a nebezpečí úrazu či smrti.
- 7.5. Zhotovitel je povinen po provedení Díla vyklidit staveniště a uvést pozemek, na němž Dílo prováděl, do původního stavu v den úspěšného odevzdání a převzetí Díla. V této lhůtě Zhotovitel zejména odstraní a likviduje odborným způsobem na své náklady odpady pocházející z jeho činnosti, provede úklid staveniště a okolních ploch dotčených výstavbou. Tyto plochy uvede rovněž do původního stavu, pokud byly jím v důsledku jeho činnosti dotčeny.
- 7.6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti práce, zejména vyhl. č. 324/90 Sb. na základě tohoto smluvního ustanovení odpovídá Zhotovitel za to, že předmět Díla bude v době předání a převzetí kompletní, bude odpovídat projektové dokumentaci, podmínkám a požadavkům veřejnoprávních orgánů, smluvním ujednáním, technickým normám a předpisům.
- 7.7. Zhotovitel je dokonale seznámen s místními poměry na budoucím staveništi důležitými pro úspěšné provedení všech jeho prací.
- 7.8. Zhotovitel zajistí postup svých prací způsobem, který umožní souběžný, plynulý a bezpečný provoz stávajícího zařízení.
- 7.9. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací u příslušných úřadů rozhodnutí (výkopové povolení), dočasné dopravní opatření, vytyčení a dozor správců stávajících inženýrských sítí, archeologický dozor.
- 7.10. V prostoru zasaženém předmětem Díla (stavbou) Zhotovitel zajistí vyčištění stávajících kanalizačních řadů a uličních vpustí od případného znečištění stavební sutí.
- 7.11. Zhotovitel během provádění Díla zajistí v obnovované části a všech přímo navazujících částí plnou funkci kanalizačního systému.
- 7.12. Zhotovitel zajistí zrušení nefunkčních částí stávající kanalizace vyplněním „hubeným“ betonem a zaslepení rušených kanalizačních přípojek.
- 7.13. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky provozovatele.
- 7.14. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.
- 7.15. Zhotovitel sanačních prací je povinen před zahájením Díla zajistit v lokalitě zasažené stavbou informovanost občanů s technologií provádění stavby vč. její hygienické nezávadnosti. V případě, že bude mít za následek průnik zápachu do obytných prostorů, zhotovitel zajistí umělé odvětrání těchto prostorů.

8. Předání Díla

- 8.1. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel písemně Objednatele 10 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, sepíše obě strany zápis, v jehož závěru Objednatel výslovně uvede, zda Dílo přejímá, případně důvody nepřevzetí.
- 8.2. Podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části je, že Zhotovitel předloží nejpozději ke dni přejímacího řízení především tyto doklady ve **trojím vyhotovení**:
- (a) vypracovaný písemný protokol o předání a převzetí Díla,
 - (b) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, všechny části PD budou označeny „**Dokumentace skutečného provedení**“ a opatřeny razítkem a podpisem odp. pracovníka zhotovitele
 - (c) geodetické zaměření v papírové a digitální podobě, zpracovaného číselně v JTSK s kontrolním tiskem a razítkem odpovědného geodeta
 - (d) protokol o akceptaci zakázky digitální technické mapy Plzeňského kraje
 - (e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů (pokud jsou vyžadovány) a všech zkouškách předepsaných projektem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou, tedy zkušební protokoly o všech zkouškách prováděných Zhotovitelem nebo jeho dodavateli,
 - (f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v dalším průběhu prací,
 - (g) prohlášení o shodě výrobků na dodané materiály,
 - (h) kopie listů ze stavebního deníku (všech jeho částí) Zhotovitele,
 - (i) písemný doklad o likvidaci odpadů,
- 8.3. Zhotovitel je při předání a v převzetí předmětu Díla rovněž povinen předat Objednateli v českém jazyce následující dokumenty (jsou-li relevantní):
- (a) návody na používání, provoz, obsluhu a údržbu ve dvou vyhotoveních,
 - (b) doporučený postup v případě poruchy Díla, včetně seznamu doporučených náhradních dílů (s uvedením typového označení a výrobce),
 - (c) seznam bezpečnostních prvků, dokumentaci obsahující vyhodnocení rizik, hlučnosti použitých zařízení i celého Díla,
 - (d) potvrzené záruční listy výrobků a zařízení,
 - (e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě)
 - (f) protokol o komplexním vyzkoušení, revizích a zaškolení obsluhy,
 - (g) projekt skutečného provedení Díla, obsahující mj. jeho popis, schéma, elektrická a pneumatická zapojení,
 - (h) protokoly o zkouškách použitého materiálu,
 - (i) ostatní doklady požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla za podmínky, že tyto doklady jsou dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru dle předmětu Díla obvykle vyžadovány.

9. Příkazy objednatele

- 9.1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele v přiměřené době na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
- 9.2. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel provádění Díla v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.
- 9.3. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.

10. Náhrada škody

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobené škody, a to do výše 10 000 000 Kč pro každou pojistnou událost.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají omezení práva smluvních stran na náhradu škody na částku uvedenou v předchozím odstavci. Toto omezení se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně.

11. Záruka za jakost, vady Díla

- 11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, v délce trvání 60 měsíců, jdoucí od předání Díla nebo od okamžiku, kdy lze Dílo ve smyslu Smlouvy považovat za předané, podle toho, co nastane dříve.
- 11.2. Vady Díla budou oznamovány písemnou formou. Odstranění řádně uplatněných vad provede Zhotovitel na svůj náklad. Objednatel není oprávněn uplatnit jiný nárok z vadného plnění, než nárok na odstranění vad. O výsledku, jakož i způsobu odstranění vad, je Zhotovitel Objednatele povinen informovat.
- 11.3. Zjevné vady je Objednatel povinen uvést v předávacím protokolu. Totéž platí analogicky pro vady Díla zjistitelné při vynaložení potřebné péče při předání Díla. Sjednává se použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku i na případy uvedené v předchozí větě.
- 11.4. V případě, že pro splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku bude nezbytná součinnost Objednatele, je Objednatel povinen vyžádanou součinnost poskytnout.

12. Vlastnické právo

- 12.1. Objednatel se stává vlastníkem Díla okamžikem zaplacení Ceny.
- 12.2. Okamžikem předání Díla nebo okamžikem, kdy lze Dílo ve smyslu Smlouvy považovat za předané, přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci, přičemž rozhodující je okamžik, který nastane dříve.

13. Informační doložka

- 13.1. Smluvní strany výslovně označují veškeré údaje této Smlouvy, jakož i informace poskytnuté vzájemně v průběhu trvání za důvěrné.

- 13.2. Je ujednáno, že každá smluvní strana se zavazuje udržet v tajnosti a neprozradit nebo jinak zpřístupnit jakékoliv informace, které mají vztah k obsahu či předmětu této Smlouvy, ať už přímo či odvozeně.
- 13.3. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé smluvní straně jí vzniklou škodu.
- 13.4. Za porušení této povinnosti se nepovažuje plnění povinnosti uložené právním předpisem.

14. Povinné náležitosti smlouvy

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v zákonné lhůtě. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 14.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, případě jiné údaje, které se podle zákona nezveřejňují a bude v registru smluv v plném znění.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 15.2. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této Smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění.
- 15.3. V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Zhotovitele přímo či odvozeně souvisejícím s touto Smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 15.4. Smluvní strany si sjednaly, že závazek touto Smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této Smlouvy. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.
- 15.5. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle této Smlouvy nelze použít směnku.
- 15.6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 15.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si Smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Čeminy 1.9.2014

V _____ dne _____

Obec Čeminy

Musil

OBEC ČEMINY
330 33 Město Touškov

Objednatel

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Musil

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2 (13)
317 68 Plzeň

Zhotovitel

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: Obecní úřad Čeminy

Cenová nabídka

Stavba: Čeminy Čeminy část Kumberk - vodovod

Objekt: 1 Vodovod PE d 90

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval: L. Kučera

Dat. kalkulace: 24.7.2017

.....
podpis

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	284 272,30	
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	16 693,20	
0500	Stav. díl 5 - komunikace	67 480,00	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení	371 816,20	
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	127 019,60	
	Celkem:	867 281,30	
	Geodetické zaměření	10 500,00	
Celkový součet bez DPH:		877 781,30	
DPH - SAZBA 21,00%		184 334,07	
Celkový součet včetně DPH:		1 062 115,37	

Stavba:	Čeminy	*Čeminy část Kumberk		Datum kalk.:		24.7.2017				
Objekt:	1	Vodovod								
Rozpočet:	1									
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA		
SKP	Č.SPECIFIKACE							Kč		
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0 Stav. díl 1 - zemní práce										
1	610282	C13230-1202/00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapadl. i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém						180,00	141 444,00
2	610339	C15110-1101/00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz. vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m - pro jakoukoliv mezerovitost						15,00	13 830,00
3	610342	C15110-1111/00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz. vedení příložné, hloubky <2m - s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu						7,00	6 454,00
4	610411	C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m - bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku						75,00	29 917,50
5	610601	C17410-1101/00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách - z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách						70,00	43 016,40
6	610610	C17510-1101/00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor. 1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz.sypaniny - nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu						165,00	20 783,40
7	610569	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením						143,00	17 732,00
8			Provedení protlaku DN 150						1 000,00	9 000,00
9	610033	C11510-1201/00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min						35,00	175,00
10	610048	C11510-1301/00	Pohotovost zář.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min						15,00	30,00
11	610196	C13000-1101/00	Přípl. za zřízení výkopávkou v blízkosti podzem.vedení						315,00	1 890,00
MEZISOUČET: 0 10 0		Stav. díl 1 - zemní práce							284 272,30	
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce										
12	684009	C45157-3111/00	Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písků a šterkopísku <63mm						360,00	15 235,20
13	684037	C45231-3131/00	Blok pro potrubí v otevřeném výkopu z betonu prostého C 12/15						1 680,00	1 344,00
14	684053	C45235-3101/00	Bednění bloků pro potrubí v otevř.výkopu						15,00	114,00
MEZISOUČET: 0 40 0		Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce							16 693,20	
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 5 - komunikace										
15			Podklad z MZK tl. 100 mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním						140,00	67 480,00
MEZISOUČET: 0 50 0		Stav. díl 5 - komunikace							67 480,00	
ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení										
16	684282	C85124-1121/00	Mříž potrubí z trub PE tlakových svařovaných v otevřeném výkopu DN 80						35,00	16 310,00
17			Potrubí PE tlakové PN 10 vodovodní d 90						115,00	53 590,00
18			Výřez na potrubí z trub PVC tlakových DN 80						1 505,00	1 505,00
19	684282	C85726-4121/00	Mříž litin.tvar.odbočných na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě						322,00	322,00
20			Přírubová tvarovka s přírub. odb. T kus DN 100/80						2 165,00	2 165,00

Investor: Obecní úřad Čeminy, Čeminy 27, 330 33, Čeminy

Stavba:	Čeminy	Čeminy část Kumbek	Strana: 2	
Objekt:	1	Vodovod		
Rozpočet:	1			
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY
SKP			Č.SPECIFIKACE	

Datum kalkulace: 24.7.2017

					VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
21			C85736-2121/00	Mtž litin.tvar.l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	2,000 kus	289,00	578,00
22				KOMBI příruba PVC DN 100	2,000 kus	1 805,00	3 610,00
23	684282		C85726-1121/00	Mtž litin.tvar.jednosých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN80	14,000 kus	280,00	3 920,00
24				Tvarovka před hydrantem HAWLE koleno PPL DN 80/90	6,000 kus	1 455,00	8 730,00
25				Tvarovka litinová TP DN 80/300	6,000 kus	1 188,00	7 128,00
26				Tvarovka litinová redukce FFR DN 80/50	2,000 kus	1 146,00	2 292,00
27	684282		C85726-1121/00	Mtž armatur na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 50	4,000 kus	420,00	1 680,00
28				Redukční ventil BERMAD 720-20 DN 50	1,000 kus	35 886,00	35 886,00
29				Lapač nečistot DN 50	1,000 kus	1 865,00	1 865,00
30				Pojistný ventil pružinový DN 50	1,000 kus	2 296,00	2 296,00
31				Vodoměr FLOSTAR DN 50	1,000 kus	9 415,00	9 415,00
32	684282		C85724-1121/00	Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	85,000 kus	35,00	2 975,00
33				Lemový nákrůžek PE d 90	23,000 kus	192,00	4 416,00
34				Ocelová otočná příruba DN 80	23,000 kus	386,00	8 878,00
35				Elektrospojka PE d 90	50,000 kus	184,00	9 200,00
36				Elektrokoleno PE d 90/45°	2,000 kus	668,00	1 336,00
37				Elektrokoleno PE d 90/90°	3,000 kus	668,00	2 004,00
38				Elektro T kus rovnoramenný PE d 90/90	7,000 kus	722,00	5 054,00
	684450		C89124-1111/00	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN80 - (bez poklopů)	7,000 kus	345,00	2 415,00
39				Šoupátko AVK krátké s přírubami DN 80	2 765,00		19 355,00
40	684450			Zemní teleskop. souprava DN 80 délky 1,3-1,75 mm	7,000 kus	822,00	5 754,00
41	684450		C89126-1111/00	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN50 - (bez poklopů)	2,000 kus	302,00	604,00
42	684450		C89124-1111/00	Šoupátko AVK krátké s přírubami DN 50	2,000 kus	2 146,00	4 292,00
43	684450			Ruční kolečko DN 50	2,000 kus	520,00	1 040,00
44	684450		C89940-1111	Mtž podzemního hydrantu v otevř.výkopu nebo v šachtách DN80	6,000 kus	320,00	1 920,00
45				Hydrant podzemní AVK Hvězda DN 80/1250 s dvojitým uzávěrem	6,000 kus	8 406,00	50 436,00
46				Hydrantová drenáž pro podzemní hydrant	6,000 kus	420,00	2 520,00
47	684450		C89940-1112	Osazení poklopů litinových hydrantových	6,000 kus	560,00	3 360,00
48				Poklop hydrantový plastový aluminovým víčkem	6,000 kus	1 065,00	6 390,00
49				Podložka pod poklop hydrantový plastová	6,000 kus	180,00	1 080,00
50				Osazení poklopů litinových šoupátkových	7,000 kus	280,00	1 960,00
51	684460		C89124-7111/00	Poklop šoupátkový plastový s litinovým víčkem	7,000 kus	620,00	4 340,00
52	684450			Podložka pod poklop šoupátkový plastová AVK	7,000 kus	120,00	840,00
53				Montáž vodovodní přípojky (navrtávka + šoupátko)	12,000 m	320,00	3 840,00
54				Navrtávací pas SUPALOCK 90	12,000 kus	861,00	10 332,00
55				Šoupátko přípojkové SUPALOCK DN 32	12,000 kus	1 520,00	18 240,00
56				Přechodka nástřena ISO 32	12,000 kus	465,00	5 580,00
57				Zemní zákopová souprava přípojková 1,05-1,75 m	12,000 kus	735,00	8 820,00
58			C89227-3111/01	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000 kus	1 200,00	2 400,00
59				Výstražná folie + vytyčovací drát	480,000 m	12,40	5 952,00
60				Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 100	466,000 m	10,20	4 753,20
61				Proplach a dezinfekce potrubí do DN 100	466,000 m	25,00	11 650,00

MEZISOUČET: 0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení 371 816,20

PLNÁ MOC/POVĚŘENÍ

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ 252 05 625

se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 31768

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574

zastoupená Mgr. Pavlem Šindelářem, předsedou představenstva a Mgr. Pavlem Janouškovicem, členem představenstva (dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje tímto s účinností od 1. 6. 2017 generálního ředitele

Ing. Ludvíka Nesnídala, dat. nar.: 30. 4. 1974, bytem Plzeň – Červený Hrádek, Ostružinová 429/11, PSČ 312 00 (dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval v plném rozsahu.

Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele zejména, nikoli však výlučně:

- jednat v občanskoprávních a obchodněprávních vztazích
- uzavírat veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, vše při zohlednění níže uvedeného finančního omezení
- jednat při zadávacích řízeních na zakázky zadávané zmocnitelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo mimo režim tohoto zákona, podávat nabídky a žádosti o účast do zadávacích a/nebo koncesních řízení na zakázky/koncese zadávané třetími subjekty, to vše včetně veškerých souvisejících dílčích právních jednání včetně uzavírání smluv v hodnotě až do výše 50.000.000,- Kč bez DPH (společně dále jen „smlouvy na zakázky“)
- jednat ve styku s orgány veřejné správy, správními orgány (zejména finančními úřady, katastrálními úřady, stavebními úřady, vodohospodářskými úřady, hygienickými úřady, správou sociálního zabezpečení, úřady práce a inspektoráty bezpečnosti práce) a jimi nadřízenými správními orgány včetně ministerstev, orgány územní samosprávy, zdravotními pojišťovnami, soudy a státními zastupitelstvími.

Zmocněnec není oprávněn jménem zmocnitele:


- uzavírat smlouvy, vyjma smluv na zakázky, s hodnotou peněžitého plnění přesahující částku 10 500 000 Kč bez DPH a činit jednostranná právní jednání v hodnotě vyšší než je ekvivalent částky 10 500 000 Kč bez DPH; zde uvedené limity neplatí pro smlouvy na stavební práce v rámci výkonu relevantní činnosti zmocnitele a smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, jež je zmocněnec oprávněn uzavírat bez finančního omezení.
- zcizovat a zatěžovat nemovitosti mimo běžný obchodní styk a běžnou činnost společnosti.

Zmocnitel dále pověřuje Zmocněnce podle občanského soudního řádu, správního řádu a daňového řádu, aby jménem společnosti činil veškeré úkony ve všech soudních řízeních, správních řízeních a řízeních před správcem daně, zejména aby podával žaloby, návrhy, opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, jmenoval rozhodce a sjednával smír.

Zmocněnec je oprávněn jednat jménem zmocnitele i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Zmocněnec je oprávněn v rozsahu svého oprávnění udělit plnou moc další osobě. Plná moc se uděluje na dobu neurčitou.


V Plzni dne *31.5.2017*

VODÁRNA PLZEŇ a.s.


Mgr. Pavel Šindelář, předseda představenstva


Mgr. Pavel Janouškovec, člen představenstva

Zmocnění přijímám:


Ing. Ludvík Nesnídal, generální ředitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008070/224/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Petra Šindelářová, advokátka, se sídlem v Plzni, Boettlingerova 2716/18A, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14301, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotovení(ch) podepsal(a/y):

PAVEL JANEŠKOVET, r.č.(nar.): 9.8.1959

bytem (s místem pobytu) v NA BELCHU 392/23
PLZEN, 30.03.2017

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP 202584468

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PLZEN dne 31.5.2017



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008070/225/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Petra Šindelářová, advokátka, se sídlem v Plzni, Boettlingerova 2716/18A, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14301, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotovení(ch) podepsal(a/y):

PAVEL ŠINDELÁŘ, r.č.(nar.): 14.12.1980

bytem (s místem pobytu) v PLZEN 3, VYCHODNÍ PŘEMĚSTÍ
UHELNÁ 181/5

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistila z OP 1713906348

Podepsaná advokátka tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V PLZEN dne 31.5.2017

