Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1286A17
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název:	**Obec Petrov**
Zastoupená:	Bc. Eva Mlýnková, starostka obce
Sídlo:	696 65 Petrov 113
IČ:	00285218
DIČ:	Neplátce DPH
Telefon:	+420 518 335 620
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:	Ing. Ladislav Krůtil, místostarosta, tel.: 602 749 628
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	11027671/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název společnosti:	**PORR a. s.**
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Organizační složka:	**PORR a. s., odštěpný závod - Morava** se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupená:	Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci *(společně)*
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:	Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, tel.: 724 063 820 a Ing. Josef Šopík, stavbyvedoucí, tel.: 731 601 715 *(každý samostatně)*
E-mail:	jaroslav.kohout@porr.cz; josef.sopik@porr.cz
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500

dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce. Jedná se o stavbu nové komunikace délky 84,50 m v prostoru stávající nezpevněné polní cesty a dále rekonstrukci stávající asfaltové vozovky v délce 210,50 m v lokalitě "U bytovek a Díly".

1.1. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této smlouvy, je také:

a) vedení stavebního deníku,
b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště,
c) zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,

d) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
e) doložení dokladů nutných ke kolaudaci a užívání stavby,
f) dokumentace skutečného provedení stavby
g) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání díla.

1.2. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace:
a) projektové dokumentace zpracované projekční firmou Ing. Petr Štefančík, Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín, IČO: 68052626, Datum: 05/2016
b) oceněného výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí.
Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí výše uvedené dokumentace a objednatel tímto potvrzuje odpovědnost za její správnost a úplnost.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů státní správy.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.

1.5. Předmět plnění bude splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci, přičemž uvedené parametry jsou minimální.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu obsaženy.

1.7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

1.8. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.9.2017

II. CENA

2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto:

PETROV - rekonstrukce a výstavba MK lokalita "U bytovek a Díly"	Kč
Celková cena bez DPH celkem	1 678 459,09
DPH	352 476,41
Celková cena včetně DPH	2 030 935,50

2.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.

2.3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.

2.4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.

2.5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

2.6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, odsouhlaseného oběma smluvními stranami jehož součástí bude oceněný výkaz víceprací, méněprací.

2.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

2.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena stanovena dle aktuálního eSborníku cen stavebních prací RTS.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlasených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.

3.2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.

3.3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že se den doručení považuje 3. den od data odeslání.

3.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby

3.5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury.

3.6. V případě prodlení s úhradou se sjednává, že objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

IV. MÍSTO REALIZACE

4.1. Místem realizace stavby je k.ú. Petrov lokalita „U bytovek a Díly".

V. STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 5 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

5.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

5.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště.

5.5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

5.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

5.7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

5.10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

5.11. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

5.12. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

5.13. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

VI. LHŮTY REALIZACE

6.1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.

6.2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu řízení.

6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se dohodly na těchto lhůtách realizace:

a)	Doba předání a převzetí staveniště	na základě výzvy objednatele, předpoklad 03/2018
b)	Doba zahájení prací	dle dohody, předpoklad 03/2018
c)	Lhůta pro dokončení stavby	do 31.5.2018
d)	Lhůta pro předání a převzetí díla	do 31.5.2018
e)	Počátek běhu záruční lhůty	od data řádného převzetí díla objednatelem

6.4. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

7.2. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

7.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

8.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

8.4. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky objednatele a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).

8.5. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.

8.6. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.

8.7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

8.9. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.

8.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

8.11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

8.12. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

9

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

9.1. Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelem či (TDI) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.

9.5. Technický dozor (TDI) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

X. SUBDODAVATELÉ

10.1. Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

10.3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením subdodavatelské smlouvy s dodavatelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný subdodavatel.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech,
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu,
- stavební deník,
- případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.3. O přejímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.

11.5. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII. ZÁRUKA

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Na zabudovaná zařízení, materiály a dodávky bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk poskytovaných jejich výrobci, která však musí být minimálně 24 měsíců.

12.2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §2629 – 2630 občanského zákoníku.

12.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě (s ohledem na povětrnostní podmínky) po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace

je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

12.7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla resp. jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla bez DPH.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.3. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

13.4. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

13.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

XIV. POJIŠTĚNÍ

14.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku nejméně 3.000.000,- Kč a tato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku možnosti dílo užívat objednatelem.

14.2. Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne požádání ze strany objednatele.

14.3. Případné plnění smlouvy bude v souladu s pojistnými podmínkami dané pojišťovny na základě uplatnění práva na náhradu škody či nemajetkové újmy objednatelem, která vznikne v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy.

14.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

14.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží vyhotovení 2.

15.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

15.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

15.4. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

15.5. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prováděných prací.

15.6. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

15.7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.8. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je Krajský soud v Brně.

15.9. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

15.10. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

15.11. Zastupitelstvo obce Petrov schválilo smlouvu o dílo doplněnou o navržené změny na ZO 37/2017, které se konalo dne 26.10.2017, USN 545/2017.

V Petrově dne 14.11.2017

V Tlumačově dne 07 -11- 2017

Objednatel
obec Petrov

Zhotovitel
PORR a.s., odštěpný závod – Morava

.....
Bc. Eva Mlýnková
starostka obce

Obec PETROV

.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava

PORR a.s. -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

.....
Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno
OZ – Morava

Přílohy:

1. Podrobný položkový rozpočet s krycím listem
2. Plná moc pro Ing. Jaroslava Kohouta

PŘEZKOUMAL .....

Položkový rozpočet

Zakázka:	**PETROV-MK U bytovek a Díly export**		
Objednatel:	**Obec Petrov**	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	**PORR a.s., odštěpný závod - Morava** **Skály 870** **763 62 Tlumačov**	IČ:	**43005560**
		DIČ:	**CZ43005560**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 678 459,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 678 459,09**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 678 459,09** CZK
Základní DPH	**21** %	**352 476,41** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**2 030 935,50 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			256 858,96
5	Komunikace	HSV			1 119 656,85
8	Trubní vedení	HSV			39 145,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			218 816,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 150,00
97	Prorážení otvorů	HSV			37 599,32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 232,56
Cena celkem					1 678 459,09

Položkový rozpočet

S:	PETROV-MK U bytovek a Díly export

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				256 858,96		0,00
1	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm, stávající kryt	m2	800,00000	45,00	36 000,00	0,00	0,00
		(295-80)*3		645,00000				
		napojení do ulic: : 155		155,00000				
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	800,00000	34,00	27 200,00	0,00	0,00
3	113153114R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm, napojení na stávající stav	m2	63,90000	173,00	11 054,70	0,00	0,00
		(4+5,5+6+5,8)*3		63,90000				
4	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů, stávající chodník z panelů	m2	80,00000	69,00	5 520,00	0,00	0,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	28,00000	43,00	1 204,00	0,00	0,00
		10+5+2+11		28,00000				
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	438,46500	85,00	37 269,53	0,00	0,00
		800*0,15		120,00000				
		(1474-800)*0,45*1,05		318,46500				
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, zpětný zásyp za obrubami	m3	32,46000	23,00	746,58	0,00	0,00
		314*0,3*0,25		23,55000				
		297*0,2*0,15		8,91000				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	374,60500	66,00	24 723,93	0,00	0,00
		438,465-32,46-31,4		374,60500				
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	674,28900	116,00	78 217,52	0,00	0,00
		374,605*1,8		674,28900				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 547,70000	11,00	17 024,70	0,00	0,00
		1474*1,05		1 547,70000				
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	314,00000	20,00	6 280,00	0,00	0,00
		314*1		314,00000				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	314,00000	20,00	6 280,00	0,00	0,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč.dodávky trav.semene 3 kg/100m2	m2	314,00000	17,00	5 338,00	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				1 119 656,85		1 472,29
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 547,70000	119,00	184 176,30	0,37	573,89
15	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 510,85000	89,00	134 465,65	0,28	422,95
		1474*1,025		1 510,85000				
16	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 386,00000	16,00	22 176,00	0,01	8,33
17	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 386,00000	285,00	395 010,00	0,18	255,90
18	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 450,00000	11,00	15 950,00	0,00	0,88
		1386+64		1 450,00000				
19	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 450,00000	228,00	330 600,00	0,13	188,01
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, pás nad vodovodem	m2	90,00000	191,00	17 190,00	0,07	6,65
21	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	90,90000	221,00	20 088,90	0,17	15,68
		90*1,01		90,90000				
Díl:	8	Trubní vedení				39 145,00		7,18
22	894411020RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m	kus	3,00000	9 345,00	28 035,00	0,81	2,44
		včetně napojení na stávající kanalizaci potrubím PVC DN150: : 3		3,00000				
23	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00000	1 010,00	11 110,00	0,43	4,74
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				218 816,40		150,93
24	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,30000	68,00	1 448,40	0,00	0,00
		4+5,5+6+5,8		21,30000				
25	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	398,00000	300,00	119 400,00	0,20	78,91
		292+5		297,00000				
		rozhraní asfalt/dlažba: : 101		101,00000				
26	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	314,00000	312,00	97 968,00	0,23	72,02
		85+70+106+53		314,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 150,00		0,00
27	966008112R00	Vybourání uličních vpustí z trub DN do 50 cm, vč.odvozu na skládku a poplatku	ks	2,00000	1 575,00	3 150,00	0,00	0,00

Díl:	97	Prorážení otvorů				37 599,32		0,00
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	188,00000	5,00	940,00	0,00	0,00
29	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	752,00000	5,00	3 760,00	0,00	0,00
		188*4		752,00000				
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	212,70000	26,00	5 530,20	0,00	0,00
		176+32,64+4,06		212,70000				
31	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	180,06000	26,00	4 681,56	0,00	0,00
		176+4,06		180,06000				
32	x-01	Poplatek za skládku vybouraných hmot	t	180,06000	126,00	22 687,56	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 232,56		0,00
33	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 616,27910	2,00	3 232,56	0,00	0,00
		1478,1931+7,1806+130,9054		1 616,27910				

26	**1 678 459,09**

PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.37/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost"), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího provozu Brno OZ Morava pana **Ing. Jaroslava Kohouta**, nar. 16.7.1977, bytem 393 01 Pelhřimov, Dolnokubínská 1445,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

12-01-2017

.....
Ing. Jaroslav Kohout

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ...1..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z ...1..... listů.

Ve Zlíně dne 12 -06- 2017

EVA DAŇKOVÁ
NOTÁŘKA 3 VE ZLÍNĚ

Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně