

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb
/ dále jen smlouva /

Číslo smlouvy u zhotovitele:

2017/003/CZ/M

Číslo smlouvy u objednatele:

.....

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Jankov

Jankov 46

373 84 Dubné

Zastoupená: Ing. Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.úctu: 104 104 250/0300

tel: +420 387 982 133

email: obec.jankov@volny.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel:

PRECIS BUILDING SE

Haklovy Dvory 2235

370 05 České Budějovice

Zastoupení: Františkem Kněžínkem, členem představenstva

IČ: 281 47 499

DIČ: CZ28147499

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

č.úctu: 4200386081/6800

tel: +420 385 510 155

email: jirasek@cbprecis.cz

„Dále jen objednatel“

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

1. Předmět díla: „Stavební úpravy koloniálu na p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice“

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Adresa stavby:

Holašovice, p. č. st. 67/1, okres České Budějovice

3. Specifikace díla:

- a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Bližší specifikace je zřejmá z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od **01/2018** do **05/2018**
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena pouze v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodu na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:
DPH 21%

1.816.224,20 Kč
381.407,08 Kč

Cena celkem

2.197.631,28 Kč

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Platební podmínky:

Fakturace bude probíhat měsíčně a to na základě skutečně provedených a písemnou formou objednatelem odsouhlasených prací.

Konečná faktura bude vystavena po řádném dokončení a převzetí díla. Součástí konečné faktury musí být soupis skutečně provedených prací s odpočtem již proplacených měsíčních faktur.

Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do **30 dnů** po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

5. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

6. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavebník a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou jednat ve věcech provádění stavby.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

Pracovník: Ing. Jan Jílek, starosta obce
Pracovníci: Marie Vaňková, místostarosta obce
Technický dozor: Ing. Pavel Drmota, TDI

Na pracoviště mohou vstupovat jen tyto pověřené pracovníci objednatele.

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
8. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
9. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
10. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

7. Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.

2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.
5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Přejímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla)
9. Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že:

- 1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
- 2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

8. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

9. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové ceny díla včetně DPH to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinností včasného nedokončení bude na straně objednatele. O tomto však musí být uveden oboustranně potvrzený zápis s vyčíslením dnů ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokut ve výši **1.000,-Kč** a to za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.

10. Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
2. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné)

nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

11. Záruka na dílo

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.
2. Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10-ti pracovních dnů** od doručení reklamace objednatelem. Tato doba může být prodloužena po dohodě s objednatelem, nebo v případě takového druhu reklamovaných závad, kdy daný technologický postup vyžaduje delší termín.
3. V případě havárie je stanovena lhůta na odstranění reklamované závady na **3 pracovní dny**.


12. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo může být zahájeno až po přidělení dotace od. V případě nepřidělení dotace, či jejího zkrácení, si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č.1: Nabídka zhotovitele ze dne 30. 11. 2017

V Jankově dne, 3.7.2018

za objednatele
Ing. Jan Jilek, starosta



PRECIS BUILDING SE ①
Haklovy Dvory 2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281/47 499
DIČ: CZ28147499

za zhotovitele
František Kněžínek, člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JAN201705

Stavba: Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

IČ: 281 47 499

DIČ: CZ28147499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 816 224,20

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 816 224,20

0,00

Výše daně

381 407,08

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 197 631,28

PRECIS BUILDING SE

Haklový Dvůr 2235

370 05 České Budějovice

IČ: 281 47 499

DIČ: CZ28147499

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JAN201705

Stavba: Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Místo: Datum: 30.11.2017

Zadavatel: Obec Jankov
Uchazeč: PRECIS BUILDING SE Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 - stavební část	01 - stavební část	306 564,36	370 942,88	STA
02 - elektroins talac	02 - elektroinstalace	186 338,00	225 468,98	STA
03 - zdravotec hnické	03 - zdravotnické inst...	188 705,74	228 333,95	STA
SO-02 - zpevněná plo	SO-02 - zpevněná plocha	7 072,39	8 557,59	STA
01 - stavební část_01	01 - stavební část_01	787 424,31	952 783,42	STA
02 - elektroins talace_01	02 - elektroinstalace_01	261 378,00	316 267,38	STA
03 - zdravotec hn (1)	03 - zdravotnické inst..._01	33 241,40	40 222,09	STA

Kód	Objekt, Soutěžní práce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	------------------------	--------------------	------------------	-----

VON -

vedlejší a VON - vedlejší a ostatní ...

ost

45 500,00

55 055,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt: 01 - stavební část - 01 - stavební část

KSO: CC-CZ: 30.11.2017
Místo: Datum: 30.11.2017
Zadavatel: IČ: 281 47 499
Obec Jankov DIČ: CZ28147499
Uchazeč: IČ: 281 47 499
PRECIS BUILDING SE DIČ: CZ28147499
Projektant: IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

Poznámka:

Cena bez DPH		306 564,36
DPH základní snížená	Základ daně	306 564,36
	Sazba daně	21,00%
Cena s DPH		370 942,88

PRECIS BUILDING SE
Haklový Dvůr 2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

01 - stavební část - 01 - stavební část

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

306 564,36

HSV - Práce a dodávky HSV


109 290,80

1 - Zemní práce	6 053,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 292,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 934,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 400,76
997 - Přesun sutě	12 073,02
998 - Přesun hmot	13 536,56

PSV - Práce a dodávky PSV

197 273,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 770,04
713 - Izolace tepelné	28 646,52
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	4 151,44
763 - Konstrukce suché výstavby	3 748,54
764 - Konstrukce klempířské	698,02
766 - Konstrukce truhlářské	65 464,56
771 - Podlahy z dlaždic	12 001,70
781 - Dokončovací práce - obklady	52 134,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 658,15



UPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

01 - stavební část - 01 - stavební část

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

306 564,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 290,80

D 1

Zemní práce

6 053,63

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,407	1 750,00	4 212,25	
	VV		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,18 "výkres číslo D.1		2,407			
	VV		Součet		2,407			

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,407	79,00	190,15	
	VV		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,18 "výkres číslo D.1		2,407			
	VV		Součet		2,407			

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,407	218,00	524,73	
	VV		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,18 "výkres číslo D.1		2,407			
	VV		Součet		2,407			

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,407	165,00	397,16	
	VV		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,18 "výkres číslo D.1		2,407			
	VV		Součet		2,407			

5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,407	13,00	31,29	
	VV		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,18 "výkres číslo D.1		2,407			
	VV		Součet		2,407			

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	4,814	120,00	577,68	
	VV		2,407*2		4,814			
	VV		Součet		4,814			

7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	13,374	9,00	120,37	
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715		13,374			
W			Součet		13,374			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								12 292,50
8	K	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	2,000	228,00	456,00	
W			2 "výkres číslo D.1		2,000			
W			Součet,		2,000			
9	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	294,00	294,00	
W			1"výkres číslo D.1		1,000			
W			Součet		1,000			
10	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	24,300	475,00	11 542,50	
W			(3,715*2+1,9+1,5)*2,65-0,8*2-0,7*2*2 "výkres číslo D.1		24,300			
W			Součet		24,300			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								49 934,33
11	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	12,290	75,00	921,75	
W			4,07+3,35+3,52+1,35 "výkres číslo D.1		12,290			
W			Součet		12,290			
12	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	12,290	242,00	2 974,18	
W			4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
W			Součet		12,290			
13	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,290	59,00	725,11	
W			4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
W			Součet		12,290			
14	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	73,457	66,00	4 848,16	
W			47,586+25,279+0,592"položky dílu 1		73,457			
W			Součet		73,457			
15	K	612311121	Vápenná omítka hladká jedhvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,016	178,00	9 792,85	
W			(1,9+1,765)*2*2,1-0,8*2		13,793			
W			(1,85+1,9)*2*2,1-0,7*2*2		12,950			
W			(1,5+1,175+1,27+0,27)*2*2,1-0,8*2-0,7*2-1,27*2		12,163			
W			(0,9+1,5)*2*2,1-0,7*2		8,680			
W			3,715*2		7,430			
W			Součet		55,016			
16	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,849	218,00	3 891,08	
W			(1,9+1,765)*2*2,65-0,8*2		17,825			
W			(1,85+1,9)*2*2,65-0,7*2*2		17,075			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(1,5+1,175+1,27+0,27)*2*2,65-0,8*2-0,7*2-1,27*2		16,800			
W		(0,9+1,5)*2*2,65-0,7*2		11,320			
W		3,715*2,65		9,845			
W		-55,016"odpočet hladkých omítek		-55,016			
W		Součet		17,849			
17 K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	146,914	51,00	7 492,61	
W		(55,016+17,849+0,592)*2"položky dílu 6		146,914			
W		Součet		146,914			
18 K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,592	485,00	287,12	
W		(1,27+2,325*2)*0,1		0,592			
W		Součet		0,592			
19 K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,953	39,00	115,17	
W		1,27*2,325		2,953			
W		Součet		2,953			
20 K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	23,410	110,00	2 575,10	
W		(1,27+2,325+0,8+0,7+0,7+1,97*3)*2		23,410			
W		Součet		23,410			
21 K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,953	25,00	73,83	
W		1,27*2,325"výkres číslo D.1		2,953			
W		Součet		2,953			
22 K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,983	3 260,00	3 204,58	
W		16/20		0,983			
W		(4,07+3,35+3,52+1,35)*0,08"výkres číslo D.1		0,983			
W		Součet		0,983			
23 K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	1,605	3 090,00	4 959,45	
W		16/20		1,605			
W		(0,1+1,9+0,1+1,5)*3,715*0,12 "výkres číslo D.1		1,605			
W		Součet		1,605			
24 K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,983	558,00	548,51	
W		(4,07+3,35+3,52+1,35)*0,08"výkres číslo D.1		0,983			
W		Součet		0,983			
25 K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	0,983	155,00	152,37	
W		(4,07+3,35+3,52+1,35)*0,08"výkres číslo D.1		0,983			
W		Součet		0,983			
26 K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	1,605	92,00	147,66	
W		(0,1+1,9+0,1+1,5)*3,715*0,12 "výkres číslo D.1		1,605			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		1,605			
27 K	631362021	Výtuž mazanin svařovaných sítěmi Kari	t	0,142	25 200,00	3 578,40	
W		(4,07+3,35+3,52+1,35)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo D.1		0,068			
W		(0,1+1,9+0,1+1,5)*3,715*4,44*1,25*0,001"výkres číslo D.1		0,074			
W		Součet		0,142			
28 K	635111215	Náryp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	2,006	850,00	1 705,10	
W		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,15		2,006			
W		Součet		2,006			
29 K	650501501	Začištění fasády po výměně otvorových prvků	m	7,190	270,00	1 941,30	
W		(1,27+2,325)*2"výkres číslo D.1		7,190			
W		Součet		7,190			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 400,76	
30 K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,290	38,00	467,02	
W		4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
W		Součet		12,290			
31 K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,290	65,00	798,85	
W		4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
W		Součet		12,290			
32 K	953942225	Osazování ručních hasicích přístrojů bez jejich dodání	kus	1,000	92,00	92,00	
W		1"výkres číslo D.1		1,000			
W		Součet		1,000			
33 M	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	1,000	980,00	980,00	
W		1"výkres číslo D.1		1,000			
W		Součet		1,000			
34 K	953942226	Osazování bezpečnostních tabulek a tabulek PBŘ bez jejich dodání	kus	4,000	85,00	340,00	
W		4"výkres číslo D.1		4,000			
W		Součet		4,000			
35 M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm samolepící	kus	4,000	15,00	60,00	
W		4"výkres číslo D.1		4,000			
W		Součet		4,000			
36 K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,675	960,00	2 568,00	
W		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715*0,20		2,675			
W		Součet		2,675			
37 K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,184	88,00	104,19	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,2*(2,325*2+1,27)		1,184			
	W		Součet		1,184			
38	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	1,791	124,00	222,08	
	W		1,27*1,41"výkres číslo D.1		1,791			
	W		Součet		1,791			
39	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,559	895,00	500,31	
	W		1,27*1,1*0,40"výkres číslo D.1		0,559			
	W		Součet		0,559			
40	K	973031812	Vysekaní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	13,250	94,00	1 245,50	
	W		2,65*5"výkres číslo D.1		13,250			
	W		Součet		13,250			
41	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	12,290	74,00	909,46	
	W		4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
	W		Součet		12,290			
42	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,925	62,00	1 793,35	
	W		(3,715+0,1*2+1,9*2+0,1*2+1,5*2)*2,65		28,925			
	W		Součet		28,925			
43	K	988881001	Stavební přípojnice pro řemesla	HZS	20,000	190,00	3 800,00	
	W		20"výkres číslo D.1		20,000			
	W		Součet		20,000			
44	K	989901001	Demontáž ostatních prvků a konstrukcí jinde neuvedených, drobné bourací práce	HZS	8,000	190,00	1 520,00	
	W		8"výkres číslo D.1		8,000			
	W		Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				12 073,02	
110	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,181	395,00	3 626,50	
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,810	9,00	826,29	
	W		9,181*10 "Přepočtené koeficientem množství		91,810			
112	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	9,181	280,00	2 570,68	
113	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,181	550,00	5 049,55	
D	998		Přesun hmot				13 536,56	
114	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	16,508	820,00	13 536,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV			197 273,56		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			28 770,04		
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,374	12,00	160,49	
	W		(0,1+1,9+0,1+1,5)*3,715		13,374			
	W		Součet		13,374			
51	M	111631500	lak asfaltový ALPI 9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	47 900,00	239,50	
	W		13,374*0,35*0,001		0,005			
	W		Součet		0,005			
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,374	78,00	1 043,17	
	W		(0,1+1,9+0,1+1,5)*3,715		13,374			
	W		Součet		13,374			
53	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	15,380	124,00	1 907,12	
	W		13,374*1,15		15,380			
	W		Součet		15,380			
54	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	12,290	355,00	4 362,95	
	W		4,07+3,35+3,52+1,35*výkres číslo D.1		12,290			
	W		Součet		12,290			
55	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K včetně koutové pásy	m2	55,388	369,00	20 438,17	
	W		3,715*2,1		7,802			
	W		(1,9+1,765)*2,1-0,8*2		13,793			
	W		(1,85+1,9)*2,1-0,7*2,2		12,950			
	W		(1,5+1,175+1,27+0,27)*2,1-0,8*2-0,7*2-1,27*2		12,163			
	W		(0,9+1,5)*2,1-0,7*2		8,680			
	W		Součet		55,388			
56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,814	550,00	447,70	
57	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,814	210,00	170,94	
D 713			Izolace tepelné			28 646,52		
58	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	87,400	22,00	1 922,80	
	W		4,75*(7,4+0,75*2-0,15*2)*2*výkres číslo D.1		87,400			
	W		Součet		87,400			
59	M	631537150	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	m2	178,296	122,00	21 752,11	
	W		87,4*2*1,02		178,296			
	W		Součet		178,296			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
60	K 713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstev	m2	12,290	34,00	417,86	
W		4,07+3,35+3,52+1,35" výkres Číslo D.1		12,290			
W		Součet		12,290			
61	M 283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	25,072	110,00	2 757,92	
W		12,29*2*1,02		25,072			
W		Součet		25,072			
62	K 713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	12,290	6,00	73,74	
W		4,07+3,35+3,52+1,35" výkres Číslo D.1		12,290			
W		Součet		12,290			
63	M 283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	13,519	16,00	216,30	
W		12,29*1,10		13,519			
W		Součet		13,519			
64	K 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,106	580,00	1 221,48	
65	K 998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,106	135,00	284,31	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty					4 151,44		
66	K 725101501	Vybavení sociálních zařízení - háček na oděvy	kus	1,000	320,00	320,00	
67	K 725101502	Vybavení sociálních zařízení - doplnění vodorovného madla na dveře zevnitř	kus	1,000	850,00	850,00	
68	K 725101503	Vybavení sociálních zařízení - odpadkový koš	kus	1,000	800,00	800,00	
69	K 725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,000	520,00	520,00	
70	K 725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	760,00	760,00	
71	K 725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	900,00	900,00	
72	K 998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,003	480,00	1,44	
D 763 Konstrukce suché výstavby					3 748,54		
73	K 763164545	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5	m	7,015	525,00	3 682,88	
W		1,765+1,85+1,9+1,5" výkres Číslo D.1		7,015			
W		Součet		7,015			
115	K 998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,067	720,00	48,24	
116	K 998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,067	260,00	17,42	
D 764 Konstrukce klempířské					698,02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	1,370	26,00	35,62	
	VV		1,37"výkres číslo D.1		1,370			
	VV		Součet		1,370			
77	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250	m	1,370	480,00	657,60	
	VV		mm		1,370			
	VV		1,37"výkres číslo D.1		1,370			
	VV		Součet		1,370			
117	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,004	1 200,00	4,80	
D 766 Konstrukce truhlářské								65 464,56
79	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	480,00	1 440,00	
	VV		3"výkres číslo D.5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	M	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm dub	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
	VV		2"výkres číslo D.5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm dub	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	M	549146100	křídla včetně rozet a montážního materiálu nerez PK	kus	3,000	380,00	1 140,00	
	VV		2+1"výkres číslo D.5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	M	611731381	dveře dřevěné vchodové 127x232,5 cm včetně kování a zárubně ozn. 1/P	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	766668035	Příplatek za větrací mřížku ve dveřním křídle	kus	3,000	320,00	960,00	
	VV		3"výkres číslo D.5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	766668037	Příplatek za okování dveří nerezovým plechem do výšky 400mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	990,00	2 970,00	
	VV		3"výkres číslo D.5		3,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		3,000			
88	M 611822580	záručeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	
89	K 998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,324	650,00	210,60	
90	K 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,324	290,00	93,96	
D 771		Podlahy z dlaždic				12 001,70	
91	K 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,374	92,00	1 230,41	
VV		(1,5+0,1+1,9+0,1)*3,715		13,374			
VV		Součet		13,374			
92	K 771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25	m2	12,290	320,00	3 932,80	
VV		ks/m2		12,290			
VV		4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
VV		Součet		12,290			
93	M 597612900	dlaždice keramické RAKO - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen. skup. 74)	m2	13,519	350,00	4 731,65	
VV		12,29*1,1		13,519			
VV		Součet		13,519			
94	K 771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	12,290	9,00	110,61	
VV		4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
VV		Součet		12,290			
95	K 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,290	36,00	442,44	
VV		4,07+3,35+3,52+1,35"výkres číslo D.1		12,290			
VV		Součet		12,290			
96	K 998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,114	460,00	972,44	
97	K 998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,114	275,00	581,35	
D 781		Dokončovací práce - obklady				52 134,59	
98	K 781414112	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,016	330,00	18 155,28	
VV		(1,9+1,765)*2*2,1-0,8*2		13,793			
VV		(1,85+1,9)*2*2,1-0,7*2*2		12,950			
VV		(1,5+1,175+1,27+0,27)*2*2,1-0,8*2-0,7*2-1,27*2		12,163			
VV		(0,9+1,5)*2*2,1-0,7*2		8,680			
VV		3,715*2		7,430			
VV		Součet		55,016			
99	M 597610390	obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	60,518	280,00	16 945,04	
VV		55,016*1,1		60,518			
VV		Součet		60,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	55,016	26,00	1 430,42	
101	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	71,775	105,00	7 536,38	
	W		3,715*2*2		7,715			
	W		(1,9+1,765)*2		7,330			
	W		(1,85+1,9)*2		7,500			
	W		(1,5+1,175+1,27+0,27)*2		8,430			
	W		(0,9+1,5)*2		4,800			
	W		2*18		36,000			
	W		Součet		71,775			
102	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	55,775	90,00	5 019,75	
	W		(1,9+1,765)*2+2*2		11,330			
	W		(1,85+1,9)*2+2*4		15,500			
	W		(1,5+1,175+1,27+0,27)*2+2*4		16,430			
	W		(0,9+1,5)*2+2*2		8,800			
	W		3,715		3,715			
	W		Součet		55,775			
103	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,016	34,00	1 870,54	
	W		(1,9+1,765)*2*2,1-0,8*2		13,793			
	W		(1,85+1,9)*2*2,1-0,7*2*2		12,950			
	W		(1,5+1,175+1,27+0,27)*2*2,1-0,8*2-0,7*2-1,27*2		12,163			
	W		(0,9+1,5)*2*2,1-0,7*2		8,680			
	W		3,715*2		7,430			
	W		Součet		55,016			
104	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,658	420,00	696,36	
105	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,658	290,00	480,82	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 658,15	
106	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,731	22,00	676,08	
	W		12,29+17,849+0,592*položky dílu 6		30,731			
	W		Součet		30,731			
107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4,209	14,00	58,93	
	W		7,015*0,6"položky dílu 763		4,209			
	W		Součet		4,209			
108	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,209	66,00	277,79	
	W		7,015*0,6"položky dílu 763		4,209			
	W		Součet		4,209			

Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,731	21,00	645,35	
	VV		12,29+17,849+0,592"položky dílu 6		30,731			
	VV		Součet		30,731			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st. 67-1 v k.ú. Holašovice

Objekt:

02 - elektroinstalac - 02 - elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

IČ:

281 47 499

PRECIS BUILDING SE

DIČ:

CZ28147499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

186 338,00

DPH základní
snížená

Základ daně
186 338,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 130,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

225 468,98

PRECIS BUILDING SE

Haklový Dvůr/ 2235
370 05/ České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

02 - elektroinstalac - 02 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

186 338,00

D1 - 1. Elektroinstalace

41 493,00

D2 - 2. Svítidla

13 405,00

D3 - 3. El. Vytápění

9 570,00

D4 - 5. HZS

6 370,00

HSV - HSV

115 500,00

D5 - 6. El.turniket

115 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

02 - elektroinstalac - 02 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Projektant:

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

186 338,00

D D1

1. Elektroinstalace

41 493,00

1	K	Pol1	Vodič CY4 žl.zel.	m	10,000	29,00	290,00	
2	K	Pol2	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	40,000	27,00	1 080,00	
3	K	Pol3	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	15,000	32,00	480,00	
4	K	Pol7	Trubka ohebná PVC FX 20	m	50,000	29,00	1 450,00	
5	K	Pol8	Trubka ohebná PVC FX 25	m	30,000	34,00	1 020,00	
6	K	Pol9	Krabice přístrojová KP68	ks	11,000	25,00	275,00	
7	K	Pol10	Krabice rozvodná KR 68	ks	5,000	112,00	560,00	
8	K	Pol11	Krabice rozvodná KR 97	ks	1,000	134,00	134,00	
9	K	Pol12	Krabice KO 68	ks	5,000	54,00	270,00	
10	K	Pol68	Signalizace invalidé - tlačítkové táhlo, zvonek, kabeláž	ks	1,000	3 925,00	3 925,00	
11	K	Pol13	spínač č.1, bílý, IP20	ks	5,000	132,00	660,00	
12	K	Pol14	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	1,000	169,00	169,00	
13	K	Pol15	Prostorový termostat programovatelný EURO	ks	5,000	1 990,00	9 950,00	
14	K	Pol69	Rozvaděč RWC dle schéma	ks	1,000	21 230,00	21 230,00	

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2 2. Svítidla							13 405,00	
15	K	Pol70	Svítidlo zářivkové 2x26W, EVG, IP20, přisazené, včetně zdrojů a příslušenství	ks	8,000	1 580,00	12 640,00	
16	K	Pol52	Nouzové svítidlo 8W/1hod včetně pliktoqramu, nástěnné	ks	1,000	765,00	765,00	
D D3 3. El. Vytápění							9 570,00	
17	K	Pol20	Přímotopný konvektor 1500W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
18	K	Pol71	Přímotopný konvektor 1000W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
19	K	Pol72	Přímotopný konvektor 750W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	1,000	1 910,00	1 910,00	
20	K	Pol53	Přímotopný konvektor 500W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	2,000	1 820,00	3 640,00	
D D4 5. HZS							6 370,00	
21	K	Pol31	Demontáže	hod	6,000	250,00	1 500,00	
22	K	Pol32	Stavební připomoci	hod	5,000	250,00	1 250,00	
23	K	Pol99	Podružný materiál, PPV	kč	1,000	3 620,00	3 620,00	
D HSV HSV							115 500,00	
D D5 6. El.turniket							115 500,00	
24	K	T005	Elektr.turniket s mincovním automatem - sestava	kus	1,000	115 500,00	115 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

03 - zdravotnické - 03 - zdravotnické inst....

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

IČ:

Obec Jankov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 281 47 499

PRECIS BUILDING SE

DIČ: CZ28147499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 705,74

DPH základní
snížená

Základ daně
188 705,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 628,21
0,00

Cena s DPH

V CZK

228 333,95

PRECIS BUILDING SE

Hádkovy Dvory 2235

370 05 České Budějovice

IČ: 281 47 499

DIČ: CZ28147499

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

03 - zdravotnické - 03 - zdravotnické inst...

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

188 705,74

HSV - Práce a dodávky HSV

61 675,00

1 - Zemní práce

48 515,00

8 - Trubní vedení

13 160,00

PSV - Práce a dodávky PSV

127 030,74

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

22 648,42

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

24 248,86

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

42 828,83

726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace

15 288,63

751 - Vzduchotechnika

22 016,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

03 - zdravotnické - 03 - zdravotnické inst...

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

188 705,74

D HSV Práce a dodávky HSV

61 675,00

D 1 Zemní práce

48 515,00

1	K	132100002	pískové lože 10cm	m3	1,800	455,00	819,00	
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	80,000	455,00	36 400,00	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	80,000	64,00	5 120,00	
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,000	79,00	2 528,00	
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	24,00	1 920,00	
6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	48,000	36,00	1 728,00	

D 8 Trubní vedení

13 160,00

7	K	894812315	rozdělovací/slučovací šachta plast D600 vč.poklopu a montáže	kus	2,000	6 580,00	13 160,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

127 030,74

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

22 648,42

8	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	6,000	121,00	726,00	
9	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	10,000	269,00	2 690,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K 721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	10,000	324,00	3 240,00	
11	K 721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	1,000	399,00	399,00	
12	K 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,000	295,00	1 180,00	
13	K 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	324,00	1 296,00	
14	K 721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	10,000	394,00	3 940,00	
15	K 721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	8,000	455,00	3 640,00	
16	K 721211611	Liniový odvodňovací žlab vč. litinové mříže délka 1,5m	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	
17	K 721211913	Montáž odvodňovací žlab vč. litinové mříže délka 1,5m	kus	1,000	620,00	620,00	
18	K 721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	544,00	544,00	
19	K 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	53,000	12,00	636,00	
20	K 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,062	430,00	26,66	
21	K 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	298,00	18,48	
22	K 998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,062	198,00	12,28	

24 248,86

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23	K 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000	39,00	780,00	
24	K 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,000	248,00	7 440,00	
25	K 722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000	279,00	2 790,00	
26	K 722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	15,000	331,00	4 965,00	
27	K 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	35,000	49,00	1 715,00	
28	K 722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	12,000	179,00	2 148,00	
29	K 722224200	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4"	kus	6,000	135,00	810,00	
30	K 722224201	Kovová hadice přípojovací 40cm	kus	6,000	58,00	348,00	
31	K 722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	7,000	54,00	378,00	
32	K 722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	298,00	596,00	
33	K 722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	69,00	138,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	722290000	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)	hod	3,000	250,00	750,00	
35	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	55,000	24,00	1 320,00	
36	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,065	435,00	28,28	
37	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	300,00	19,50	
38	K	998722193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,065	355,00	23,08	

42 828,83

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	ks	1,000	110,00	110,00	
40	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	2,000	5 490,00	10 980,00	
41	K	725121525	Písoárový záchodek s tlačným ventilem	ks	2,000	4 960,00	9 920,00	
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,000	99,00	99,00	
43	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	ks	5,000	2 340,00	11 700,00	
44	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	ks	3,000	55,00	165,00	
45	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	ks	4,000	1 450,00	5 800,00	
46	K	725849411	Montáž baterií	kus	4,000	222,00	888,00	
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	315,00	1 260,00	
48	K	725865411	Zápachová uzávěrka písoárová DN 32/40	kus	2,000	658,00	1 316,00	
49	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	94,00	376,00	
50	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,165	560,00	92,40	
51	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165	322,00	53,13	
52	K	998725193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,165	420,00	69,30	

15 288,63

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

53	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zeprědu v 1080 mm závěsný do masivní zděné ke	ks	2,000	7 635,00	15 270,00	
54	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,018	560,00	10,08	
55	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018	295,00	5,31	
56	K	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,018	180,00	3,24	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751		Vzduchotechnika					22 016,00
57	K 751130001	Diag ventilátor prům 125mm, 350m3/hod	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	
58	K 751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	1,000	999,00	999,00	
59	K 751320001	Talířový ventil D do 100 mm vč. zděře	kus	6,000	96,00	576,00	
60	K 751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	6,000	87,00	522,00	
61	K 751390002	Větrací mřížka D125 na kruhové potrubí se sítkou proti hmyzu	kus	1,000	225,00	225,00	
62	K 751398001	Ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2	kus	4,000	214,00	856,00	
63	K 751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2	kus	4,000	154,00	616,00	
64	K 751510041	Vzduchotechnické potrubí pozinkované spirálně vinuté D 100 mm	m	5,000	326,00	1 630,00	
65	K 751510042	Vzduchotechnické potrubí pozinkované spirálně vinuté D 125 mm	m	10,000	499,00	4 990,00	
66	K 751511181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	5,000	81,00	405,00	
67	K 751511182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D 125 mm	m	10,000	86,00	860,00	
68	K 751514001	Odbočka jednostranná do plech potrubí bez příruby D100mm	kus	1,000	149,00	149,00	
69	K 751514002	Oblouk do plech potrubí bez příruby D 125mm	kus	1,000	326,00	326,00	
70	K 751514003	Spojka do plech potrubí vnitřní, vnější bez příruby do D125 cca	kus	15,000	19,00	285,00	
71	K 751514004	Odbočka jednostranná do plech potrubí bez příruby D125mm	kus	4,000	99,00	396,00	
72	K 751514136	Mtž oblouku do plech potrubí bez příruby do D300mm	kus	1,000	121,00	121,00	
73	K 751514376	Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 125 mm	kus	5,000	69,00	345,00	
74	K 751514536	Mtž spojky do plech potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D do 125 mm	kus	15,000	19,00	285,00	
75	K 751526001	Zednická výpomoc - průrazy,....	hod	3,000	250,00	750,00	
76	K 751526002	Ostatní materiál (závěsy, šrouby, ...)	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
77	K 751526003	Zkouška systému	kus	1,000	600,00	600,00	
78	K 751526004	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	250,00	250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st. 67-1 v k.ú. Holašovice

Objekt:

SO-02 - zpevněná plo - SO-02 - zpevněná plocha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

281 47 499

CZ28147499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 072,39

DPH základní
snížená

Základ daně
7 072,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 485,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 557,59

PRECIS BUILDING SE

Haklový Dvůr 2235

370 05 České Budějovice

IČ: 281 47 499

DIČ: CZ28147499

ČEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

SO-02 - zpevněná plo - SO-02 - zpevněná plocha

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 072,39

HSV - Práce a dodávky HSV

7 072,39

1 - Zemní práce

1 335,23

5 - Komunikace pozemní

3 432,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 785,09

998 - Přesun hmot

519,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

SO-02 - zpevněná plo - SO-02 - zpevněná plocha

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 072,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 072,39

D 1

Zemní práce

1 335,23

1	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	1,500	69,00	103,50	
	WV		1,5"výkres číslo D.1		1,500			
	WV		Součet		1,500			

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,050	325,00	341,25	
	WV		1,5*1,75*0,40"výkres číslo D.1		1,050			
	WV		Součet		1,050			

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050	218,00	228,90	
	WV		1,5*1,75*0,40"výkres číslo D.1		1,050			
	WV		Součet		1,050			

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,050	165,00	173,25	
	WV		1,5*1,75*0,40"výkres číslo D.1		1,050			
	WV		Součet		1,050			

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,050	13,00	13,65	
	WV		1,5*1,75*0,40"výkres číslo D.1		1,050			
	WV		Součet		1,050			

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,100	120,00	252,00	
	WV		1,050*2		2,100			
	WV		Součet		2,100			

Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181411131	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,150	127,00	19,05	CS ÚRS 2017 01
	W		10*0,015 přepočtené koeficientem množství		0,150			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornité tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,625	9,00	23,63	
	W		1,5*1,75"výkres číslo D.1		2,625			
	W		Součet		2,625			
D		5	Komunikace pozemní				3 432,25	
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	2,625	168,00	441,00	
	W		1,5*1,75"výkres číslo D.1		2,625			
	W		Součet		2,625			
9	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	2,625	450,00	1 181,25	
	W		1,5*1,75"výkres číslo D.1		2,625			
	W		Součet		2,625			
10	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	0,500	3 620,00	1 810,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 785,09	
11	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,500	235,00	822,50	
	W		1,75*2"výkres číslo D.1		3,500			
	W		Součet		3,500			
12	M	583801100	kostka dlažební drobná, žuta, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,150	2 450,00	367,50	
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,158	2 620,00	413,96	
	W		3,5*0,3*0,15"výkres číslo D.1		0,158			
	W		Součet		0,158			
14	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2,625	69,00	181,13	
	W		1,5*1,75"výkres číslo D.1		2,625			
	W		Součet		2,625			
D		998	Přesun hmot				519,82	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	2,212	235,00	519,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

01 - stavební část _ - 01 - stavební část _01

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

IČ:

Obec Jankov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 281 47 499

PRECIS BUILDING SE

DIČ: CZ28147499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

787 424,31

DPH základní
snížená

Základ daně
787 424,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
165 359,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

952 783,42

PRECIS BUILDING SE ①

Haklovy Dvory 2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

01 - stavební část _ - 01 - stavební část _01

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

787 424,31

HSV - Práce a dodávky HSV

373 183,22

1 - Zemní práce	31 938,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 865,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	185 769,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 620,89
997 - Přesun sutě	46 969,17
998 - Přesun hmot	48 020,84

PSV - Práce a dodávky PSV

414 241,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 487,93
713 - Izolace tepelné	69 066,78
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	1 121,44
762 - Konstrukce tesařské	13 621,38
764 - Konstrukce klempířské	1 258,00
766 - Konstrukce truhlářské	163 347,13
771 - Podlahy z dlaždic	68 681,69
781 - Dokončovací práce - obklady	45 045,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 953,99

POUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú. Holašovice

Objekt:

01 - stavební část _ - 01 - stavební část _01

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

787 424,31

Práce a dodávky HSV

373 183,22

D	HSV	D 1	Zemní práce					
1	K	139711101	Výkopky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	12,699	1 750,00	22 223,25	

2,27*3,715*0,18
1,2*0,65*0,18
(2,89+1,08)*0,18
(2,778+0,16+5,944)*6,459*0,18
Součet

1,518
0,140
0,715
10,326
12,699

31 938,01

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,699	79,00	1 003,22	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

2,27*3,715*0,18
1,2*0,65*0,18
(2,89+1,08)*0,18
(2,778+0,16+5,944)*6,459*0,18
Součet

1,518
0,140
0,715
10,326
12,699

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,699	218,00	2 768,38	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

2,27*3,715*0,18
1,2*0,65*0,18
(2,89+1,08)*0,18
(2,778+0,16+5,944)*6,459*0,18
Součet

1,518
0,140
0,715
10,326
12,699

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,699	165,00	2 095,34	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

2,27*3,715*0,18

1,518

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,2*0,65*0,18		0,140			
W			(2,89+1,08)*0,18		0,715			
W			(2,778+0,16+5,944)*6,459*0,18		10,326			
W			Součet		12,699			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	12,699	13,00	165,09	
W			2,27*3,715*0,18		1,518			
W			1,2*0,65*0,18		0,140			
W			(2,89+1,08)*0,18		0,715			
W			(2,778+0,16+5,944)*6,459*0,18		10,326			
W			Součet		12,699			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,398	120,00	3 047,76	
W			12,699*2		25,398			
W			Součet		25,398			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,552	9,00	634,97	
W			2,27*3,715		8,433			
W			1,2*0,65		0,780			
W			2,89+1,08		3,970			
W			(2,778+0,16+5,944)*6,459		57,369			
W			Součet		70,552			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							6 865,23	
8	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	334,00	334,00	
W			1"výkres číslo D.1		1,000			
W			Součet		1,000			
9	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	2,000	455,00	910,00	
W			2"výkres číslo D.1		2,000			
W			Součet		2,000			
10	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,951	628,00	5 621,23	
W			(1,833+0,768+0,487+1,6)*2,65-1,6*1,17-0,8*2"výkres číslo D.1		8,951			
W			Součet		8,951			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							185 769,08	
11	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	63,070	75,00	4 730,25	
W			38,43+17,78+2,89+2,89+1,08"výkres číslo D.1		63,070			
W			Součet		63,070			
12	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	63,070	242,00	15 262,94	
W			38,43+17,78+2,89+2,89+1,08"výkres číslo D.1		63,070			
W			Součet		63,070			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K 611311191	Příplatek k vápenné omítkě vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	63,070	59,00	3 721,13	
	W	38,43+17,78+2,89+1,08"výkres číslo D.1		63,070			
	W	Součet		63,070			
14	K 612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	159,832	66,00	10 548,91	
	W	44,828+94,867+20,137"položky dílu 1		159,832			
	W	Součet		159,832			
15	K 612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	44,828	178,00	7 979,38	
	W	(1,14+2,55)*2*2,1-0,7*2		14,098			
	W	(1,14+0,95)*2*2,1-0,7*2		7,378			
	W	(2,272+3,715)*2*2,1-0,7*2*2-0,8*2-1,45*2+0,65*2*2,1		20,575			
	W	(1,25+2,778+0,6)*0,6		2,777			
	W	Součet		44,828			
16	K 612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	94,867	218,00	20 681,01	
	W	(1,14+2,55)*2*2,65-0,7*2		18,157			
	W	(1,14+0,95)*2*2,65-0,7*2		9,677			
	W	(3,715+2,272)*2,65-0,7*2*2-1,45*2-0,8*2		14,576			
	W	(2,778+0,49+4,622+1,838)*2*2,65-0,8*2*2-1,6*1,17-1,27*1,41		44,696			
	W	(5,944+6,459)*2*2,65-0,8*2-1,6*1,17-0,9*1,21*4-1,772*1,81-0,93*2,27		52,589			
	W	-44,828"odpočet hladkých omítek		-44,828			
	W	Součet		94,867			
17	K 612321191	Příplatek k vápenocementové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	319,664	51,00	16 302,86	
	W	(44,828+94,867+20,137)*2"položky dílu 1		319,664			
	W	Součet		319,664			
18	K 612325302	Vápenocementová štuková omítká ostění nebo nadpraží	m2	20,137	485,00	9 766,45	
	W	(1,443+2,14*2)*0,2		1,145			
	W	(1,2+2,1*2)*0,6		3,240			
	W	(0,75+2,1*2)*0,1*2		0,990			
	W	(1,6+1,17)*2*0,1		0,554			
	W	(0,548+0,522*2)*0,15*2		0,478			
	W	(0,9+1,21*2)*0,65*4		8,632			
	W	(1,772+1,81*2)*0,3		1,618			
	W	(0,93+2,27*2)*0,15		0,821			
	W	(1,27+1,41*2)*0,65		2,659			
	W	Součet		20,137			
19	K 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,181	39,00	592,06	
	W	0,548*0,522*2		0,572			
	W	0,9*1,21*4		4,356			
	W	1,87*1,81		3,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,28*1,41		1,805			
W			1,443*2,14		3,088			
W			0,87*2,27		1,975			
W			Součet		15,181			
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	47,270	110,00	5 199,70	
W			(0,548+0,522)*2*2		4,280			
W			(0,9+1,21)*2*4		16,880			
W			(1,772+1,81)*2		7,164			
W			(1,28+1,41)*2		5,380			
W			(0,93+2,27)*2		6,400			
W			(1,443+2,14)*2		7,166			
W			Součet		47,270			
21	K	622321142	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	39,523	256,00	10 117,89	
W			14,372*2,75"výkres číslo D.1		39,523			
W			Součet		39,523			
22	K	622321192	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	39,523	42,00	1 659,97	
W			14,372*2,75"výkres číslo D.1		39,523			
W			Součet		39,523			
153	K	622325211	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	155,198	65,00	10 087,87	CS ÚRS 2017 01
W			14,372*2,75*2		79,046			
W			7,884*2,75*2+7,884*4,159/2*2		76,152			
W			Součet		155,198			
23	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	5,545	25,00	138,63	
W			0,55*0,55*2+0,9*1,21+0,93*2,2+1,28*1,41"výkres číslo D.1		5,545			
W			Součet		5,545			
24	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m ³	4,173	3 260,00	13 603,98	
W			14/20		4,173			
W			(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*0,06"výkres číslo D.1		4,173			
W			Součet		4,173			
25	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m ³	6,955	3 090,00	21 490,95	
W			16/20		6,955			
W			(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*0,1"výkres číslo D.1		6,955			
W			Součet		6,955			
26	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m ³	4,173	558,00	2 328,53	
W			(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*0,06"výkres číslo D.1		4,173			
W			Součet		4,173			
27	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	4,173	155,00	646,82	
W			(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*0,06"výkres číslo D.1		4,173			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		4,173			
28	K 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,955	92,00	639,86	
VV		(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*0,1"výkres číslo D.1		6,955			
VV		Součet		6,955			
29	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,536	25 200,00	13 507,20	
VV		(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*3,08*1,25*0,001"výkres číslo D.1		0,268			
VV		(38,43+17,78+9,37+2,89+1,08)*3,08*1,25*0,001"výkres číslo D.1		0,268			
VV		Součet		0,536			
30	K 632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	5,033	221,00	1 112,29	
VV		0,548*2*0,35+1,27*0,7+0,9*4*0,7+1,772*0,7"výkres číslo D.1 parapety		5,033			
VV		Součet		5,033			
31	K 635111215	Násp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	10,410	850,00	8 848,50	
VV		2,27*3,715*0,15		1,265			
VV		1,2*0,65*0,15		0,117			
VV		(2,89+1,08)*0,15		0,596			
VV		(38,43+17,78)*0,15		8,432			
VV		Součet		10,410			
32	K 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	450,00	450,00	
VV		1"výkres číslo D.1		1,000			
VV		Součet		1,000			
33	M 553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	825,00	825,00	
VV		1"výkres číslo D.1		1,000			
VV		Součet		1,000			
34	K 650501501	Začištění fasády po výměně otvorových prvků	m	20,470	270,00	5 526,90	
VV		(1,27+1,41)*2+(0,548+0,522)*2*2+(1,12+2,185)*2+(0,9+1,21)*2"výkres číslo D.1		20,470			
VV		Součet		20,470			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 620,89	
154	K 941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	78,840	42,00	3 311,28	CS ÚRS 2017 01
VV		7,884*5*2		78,840			
VV		Součet		78,840			
155	K 941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	78,840	26,00	2 049,84	CS ÚRS 2017 01
VV		7,884*5*2		78,840			
VV		Součet		78,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,550	38,00	2 642,90	
	W		38,43+17,78+9,37+2,89+1,08"výkres číslo D.1		69,550			
	W		Součet		69,550			
36	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,600	52,00	1 123,20	
	W		14,4*1,5"výkres číslo D.1		21,600			
	W		Součet		21,600			
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,550	75,00	5 216,25	
	W		38,43+17,78+9,37+2,89+1,08"výkres číslo D.1		69,550			
	W		Součet		69,550			
38	K	953942225	Osazování ručních hasících přístrojů bez jejich dodání	kus	1,000	92,00	92,00	
39	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	1,000	980,00	980,00	
40	K	953942226	Osazování bezpečnostních tabulek a tabulek PBŘ bez jejich dodání	kus	6,000	85,00	510,00	
41	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm samolepící	kus	6,000	15,00	90,00	
42	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,583	960,00	10 159,68	
	W		2,27*3,715*0,15		1,265			
	W		1,2*0,65*0,15		0,117			
	W		(2,89+1,08)*0,15		0,596			
	W		(2,448+0,49+5,944)*6,459*0,15		8,605			
	W		Součet		10,583			
43	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	39,523	48,00	1 897,10	
	W		14,372*2,75"výkres číslo D.1		39,523			
	W		Součet		39,523			
44	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m2	10,480	92,00	964,16	
	W		0,25*0,522*4		0,522			
	W		0,2*2,27*2		0,908			
	W		0,724*1,41*2		2,042			
	W		0,724*1,21*8		7,008			
	W		Součet		10,480			
45	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,880	165,00	475,20	
	W		1,27*1,41+0,9*1,21"výkres číslo D.1		2,880			
	W		Součet		2,880			
46	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,720	182,00	131,04	
	W		0,6*0,6*2"výkres číslo D.1		0,720			
	W		Součet		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,032	152,00	308,86	
	W		0,93*2,185"výkres číslo D.1		2,032			
	W		Součet		2,032			
48	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,400	215,00	946,00	
	W		0,7*2*2+0,8*2"výkres číslo D.1		4,400			
	W		Součet		4,400			
49	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání příček tl do 150 mm	m	10,600	148,00	1 568,80	
	W		2,65*4"výkres číslo D.1		10,600			
	W		Součet		10,600			
50	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	63,070	74,00	4 667,18	
	W		38,43+17,78+2,89+2,89+1,08"výkres číslo D.1		63,070			
	W		Součet		63,070			
51	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	144,958	62,00	8 987,40	
	W		(1,14+2,55)*2*2,65		19,557			
	W		(0,95+1,14)*2*2,65		11,077			
	W		(3,715+2,27*2)*2,65		21,876			
	W		(6,459+0,212+1,07+2,778+5,944+0,49*2)*2*2,65		92,448			
	W		Součet		144,958			
52	K	988881001	Stavební přípomoc pro řemesla	HZS	20,000	250,00	5 000,00	
53	K	989901001	Demontáž ostatních prvků a konstrukcí jinde neuvedených, drobné bourací práce	HZS	10,000	250,00	2 500,00	
D 997 Přesun sutě							46 969,17	
156	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	35,718	395,00	14 108,61	
157	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	357,180	9,00	3 214,62	
	W		35,718*10 Přepočtené koeficientem množství		357,180			
158	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	35,718	280,00	10 001,04	
159	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,718	550,00	19 644,90	
D 998 Přesun hmot							48 020,84	
160	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	58,562	820,00	48 020,84	

D PSV Práce a dodávky PSV 414 241,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 487,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	69,779	12,00	837,35	
	W		6,459* (2,778+0,16+5,944)		57,369			
	W		2,89+1,08		3,970			
	W		2,272*3,715		8,440			
	W		Součet		69,779			
60	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,024	47 900,00	1 149,60	
	W		69,779*0,35*0,001		0,024			
	W		Součet		0,024			
61	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	69,779	78,00	5 442,76	
	W		6,459* (2,778+0,16+5,944)		57,369			
	W		2,89+1,08		3,970			
	W		2,272*3,715		8,440			
	W		Součet		69,779			
62	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	80,246	124,00	9 950,50	
	W		69,779*1,15 Přepočtené koeficientem množství		80,246			
63	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	13,340	355,00	4 735,70	
	W		9,37+2,89+1,08"výkres číslo D.1		13,340			
	W		Součet		13,340			
64	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K včetně koutové pásy	m2	34,250	369,00	12 638,25	
	W		(1,14+2,55)*2*2,1-0,7*2		14,098			
	W		(1,14+0,95)*2*2,1-0,7*2		7,378			
	W		(2,272*2+3,715)*2,1-0,7*2-0,8*2-1,45*2+0,65*2*2,1		12,774			
	W		Součet		34,250			
65	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	3,970	3,00	11,91	
	W		2,89+1,08		3,970			
	W		Součet		3,970			
66	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	3,970	26,00	103,22	
	W		2,89+1,08		3,970			
	W		Součet		3,970			
67	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,814	550,00	447,70	
68	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,814	210,00	170,94	
D		713	Izolace tepelné				69 066,78	
69	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	177,008	22,00	3 894,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(14,37-4,75)*(7,4+0,75*2+0,15*2)*2"výkres číslo D.1		177,008			
W			Součet		177,008			
70	M	631537150	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	m2	361,096	122,00	44 053,71	
W			177,008*2*1,02		361,096			
W			Součet		361,096			
71	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2	m2	69,550	34,00	2 364,70	
W			38,43+17,78+9,37+2,89+1,08"výkres číslo D.1		69,550			
W			Součet		69,550			
72	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	141,882	110,00	15 607,02	
W			69,55*2*1,02		141,882			
W			Součet		141,882			
73	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	69,550	6,00	417,30	
W			38,43+17,78+9,37+2,89+1,08"výkres číslo D.1		69,550			
W			Součet		69,550			
74	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	76,505	16,00	1 224,08	
W			69,55*1,1		76,505			
W			Součet		76,505			
75	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,106	580,00	1 221,48	
76	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,106	135,00	284,31	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							1 121,44	
77	K	725101501	Vybavení sociálních zařízení - háček na oděvy	kus	1,000	320,00	320,00	
78	K	725101503	Vybavení sociálních zařízení - odpadkový koš	kus	1,000	800,00	800,00	
79	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,003	480,00	1,44	
D 762 Konstrukce tesařské							13 621,38	
80	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,386	750,00	1 039,50	
W			21,000*0,06*1,1"výkres číslo D.1		1,386			
W			Součet		1,386			
81	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	21,000	79,00	1 659,00	
W			14*1,5"výkres číslo D.1		21,000			
W			Součet		21,000			
82	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	1,386	6 600,00	9 147,60	
W			21,000*0,06*1,1"výkres číslo D.1		1,386			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet						
83	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	21,000	22,00	462,00	
W		14*1,5"výkres číslo D.1						
W		Součet						
144	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,768	1 290,00	990,72	
145	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,768	420,00	322,56	
D		764	Konstrukce klempířské					1 258,00
86	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	3,800	26,00	98,80	
W		1,4+0,7*2+1"výkres číslo D.1						
W		Součet						
87	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250	m	2,400	480,00	1 152,00	
W		mm						
W		0,7*2+1"výkres číslo D.1						
W		Součet						
146	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	1 200,00	7,20	
D		766	Konstrukce truhlářské					163 347,13
89	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
W		1"výkres číslo D.1						
W		Součet						
90	M	612331720	schody stahovací LUSO PP-plech s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou - 70(1100)x50(100) cm	kus	1,000	10 780,00	10 780,00	
W		1"výkres číslo D.1						
W		Součet						
91	K	766231814	Demontáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	160,00	160,00	
W		1"výkres číslo D.1						
W		Součet						
92	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	480,00	1 920,00	
W		4"výkres číslo D.5						
W		Součet						
93	M	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
W		2"výkres číslo D.5						
W		Součet						
94	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
W		2"výkres číslo D.5						
W		Součet						

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	M 549146100	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez PK	kus	4,000	380,00	1 520,00	
	W	4"výkres číslo D.5		4,000			
	W	Součet		4,000			
96	K 76660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	W	1"výkres číslo D.5		1,000			
	W	Součet		1,000			
97	M 611731382	dveře dřevěné vchodové 87x227 cm včetně kování a zárubně ozn.5/P	kus	1,000	24 320,00	24 320,00	
	W	1"výkres číslo D.5		1,000			
	W	Součet		1,000			
98	K 76668035	Příplatek za větrací mřížku ve dveřním křídle	kus	2,000	320,00	640,00	
99	K 766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	125,00	250,00	
	W	2"výkres číslo D.1		2,000			
	W	Součet		2,000			
100	K 766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	168,00	672,00	
	W	4"výkres číslo D.1		4,000			
	W	Součet		4,000			
101	K 766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	220,00	220,00	
	W	1"výkres číslo D.1		1,000			
	W	Součet		1,000			
102	M 607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m	m	1,200	325,00	390,00	
	W	0,6*2"výkres číslo D.1		1,200			
	W	Součet		1,200			
103	M 607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	4,870	435,00	2 118,45	
104	M 607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	14,000	46,00	644,00	
	W	7*2"výkres číslo D.1		14,000			
	W	Součet		14,000			
105	K 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	135,00	270,00	
	W	2"výkres číslo D.5		2,000			
	W	Součet		2,000			
106	M 611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	2,000	160,00	320,00	
	W	2"výkres číslo D.5		2,000			
	W	Součet		2,000			
107	K 766701501	Oprava a nátěr stávajících dveří oz.8 L+P včetně kování a zárubně	kus	1,000	5 620,00	5 620,00	
	W	1"výkres číslo D.5		1,000			
	W	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	766701502	O1 - dodávka a osazení nerezové sítě do oken 60 x 60cm	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	
	VV		2"výkres číslo D.5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
109	K	766701503	O2 - dodávka a osazení okna dřevěného 54,8 x 52,2cm včetně nátěru	kus	2,000	4 320,00	8 640,00	
	VV		2"výkres číslo D.5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	766701504	O3 - oprava stávajícího okna, přidání vnitřního okna 90 x 121cm včetně nátěru	kus	4,000	6 450,00	25 800,00	
	VV		4"výkres číslo D.5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
111	K	766701505	O4 - oprava stávajícího výlohy, nátěr 187 x 181cm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	766701506	O5 - dodávka a osazení okna dřevěného 128 x 141cm včetně nátěru	kus	1,000	12 630,00	12 630,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	766701507	O6 - dodávka a osazení okna dřevěného 160 x 117cm včetně nátěru a parapetu	kus	1,000	11 569,00	11 569,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	766701508	T1 - dodávka a montáž kuchyňské linky s dřezem a policemi	kus	1,000	28 300,00	28 300,00	
	VV		1"výkres číslo D.5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,472	650,00	306,80	
148	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,472	290,00	136,88	
D 771 Podlahy z dlaždic						68 681,69		
117	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	41,230	77,00	3 174,71	
	VV		(5,944+6,459)*2-0,8-0,93-0,15*2		23,376			
	VV		(2,778+6,459+0,49)*2-0,8*2		17,854			
	VV		Součet		41,230			
118	M	597613120	sokl RAKO - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	151,177	42,00	6 349,43	
	VV		41,23/0,3*1,1		151,177			
	VV		Součet		151,177			
119	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	70,552	79,00	5 573,61	
	VV		2,27*3,715		8,433			
	VV		1,2*0,65		0,780			

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,89+1,08		3,970			
W		(2,448+0,49+5,944)*6,459		57,369			
W		Součet		70,552			
120 K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25	m2	69,550	320,00	22 256,00	
W		kc/m2					
W		38,43+17,78+9,37+2,89+1,08"výkres číslo D.1		69,550			
W		Součet		69,550			
121 M	597612900	dlaždice keramické RAKO - podlahy (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 74)	m2	76,505	350,00	26 776,75	
W		69,55*1,1		76,505			
W		Součet		76,505			
122 K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,970	9,00	35,73	
W		2,89+1,08"výkres číslo D.1		3,970			
W		Součet		3,970			
123 K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	73,673	36,00	2 652,23	
W		41,23*0,1+69,55"položky dílu 771		73,673			
W		Součet		73,673			
149 K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,535	460,00	1 166,10	
150 K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,535	275,00	697,13	
D	781	Dokončovací práce - obklady				45 045,57	
126 K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	20,320	72,00	1 463,04	
W		(2,55+1,14)*2*2-0,7*2		13,360			
W		(0,95+1,14)*2*2-0,7*2		6,960			
W		Součet		20,320			
127 K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,828	330,00	14 793,24	
W		(1,14+2,55)*2*2,1-0,7*2		14,098			
W		(1,14+0,95)*2*2,1-0,7*2		7,378			
W		(2,272+3,715)*2*2,1-0,7*2*2-0,8*2-1,45*2+0,65*2*2,1		20,575			
W		(1,25+2,778+0,6)*0,6		2,777			
W		Součet		44,828			
128 M	597610390	obkladačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,8 cm l. j.	m2	49,311	280,00	13 807,08	
W		44,828*1,1		49,311			
W		Součet		49,311			
129 K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	44,828	26,00	1 165,53	
W		(1,14+2,55)*2*2,1-0,7*2		14,098			
W		(1,14+0,95)*2*2,1-0,7*2		7,378			
W		(2,272+3,715)*2*2,1-0,7*2*2-0,8*2-1,45*2+0,65*2*2,1		20,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,25+2,778+0,6)*0,6		2,777			
	W		Součet		44,828			
130	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	65,019	105,00	6 827,00	
	W		(1,14+2,55)*2		7,380			
	W		(1,14+0,95)*2		4,180			
	W		2,272*2+3,715		8,259			
	W		2*0,6+2*22		45,200			
	W		Součet		65,019			
131	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	54,275	90,00	4 884,75	
	W		(1,14+2,55)*2+2*2		11,380			
	W		(1,14+0,95)*2+2*2		8,180			
	W		2,272*2+3,715+2*8		24,259			
	W		(1,25+2,778+0,6)*2+0,6*2		10,456			
	W		Součet		54,275			
132	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	44,828	34,00	1 524,15	
	W		(1,14+2,55)*2*2,1-0,7*2		14,098			
	W		(1,14+0,95)*2*2,1-0,7*2		7,378			
	W		(2,272+3,715)*2*2,1-0,7*2*2-0,8*2-1,45*2+0,65*2*2,1		20,575			
	W		(1,25+2,778+0,6)*0,6		2,777			
	W		Součet		44,828			
151	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,818	420,00	343,56	
152	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,818	290,00	237,22	
D 783 Dokončovací práce - nátěry						8 953,99		
135	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,100	79,00	323,90	
	W		(0,8+2)*2*0,25+(0,7+2)*2*0,25*2"výkres číslo D.1		4,100			
	W		Součet		4,100			
136	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500	92,00	506,00	
	W		(0,8+2)*2*0,25*2+(0,7+2)*2*0,25*2"výkres číslo D.1		5,500			
	W		Součet		5,500			
137	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,500	87,00	478,50	
	W		(0,8+2)*2*0,25*2+(0,7+2)*2*0,25*2"výkres číslo D.1		5,500			
	W		Součet		5,500			
138	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,500	111,00	610,50	
	W		(0,8+2)*2*0,25*2+(0,7+2)*2*0,25*2"výkres číslo D.1		5,500			
	W		Součet		5,500			
139	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	39,523	34,00	1 343,78	

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		14,372*2,75"výkres číslo D.1		39,523			
	W		Součet		39,523			
140	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	39,523	128,00	5 058,94	
	W		14,372*2,75"výkres číslo D.1		39,523			
	W		Součet		39,523			
141	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	39,523	16,00	632,37	
	W		14,372*2,75"výkres číslo D.1		39,523			
	W		Součet		39,523			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 657,18	
142	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,074	22,00	3 917,63	
	W		63,07+94,867+20,137"položky dílu 6		178,074			
	W		Součet		178,074			
143	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,074	21,00	3 739,55	
	W		63,07+94,867+20,137"položky dílu 6		178,074			
	W		Součet		178,074			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

02 - elektroinst (1) - 02 - elektroinstalace_01

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

IČ:

Obec Jankov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 281 47 499

PRECIS BUILDING SE

DIČ: CZ28147499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 378,00

DPH základní
snížená

Základ daně
261 378,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 889,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

316 267,38

PRECIS BUILDING SE ①

Haklovy Dvory 2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú. Holašovice

Objekt:

02 - elektroinst (1) - 02 - elektroinstalace_01

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - 1. Elektroinstalace	261 378,00
D2 - 2. Svítidla	135 464,00
D3 - 3. El. Vytápění	23 863,00
D4 - 4. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	19 700,00
D5 - 5. HZS	44 751,00
	37 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

02 - elektroinst (1) - 02 - elektroinstalace_01

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

261 378,00

D D1 1. Elektroinstalace

135 464,00

1	K	Pol1	Vodič CY4 žl.zel.	m	30,000	29,00	870,00	
2	K	Pol2	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	390,000	27,00	10 530,00	
3	K	Pol3	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	635,000	32,00	20 320,00	
4	K	Pol40	Kabel CYKY 4x10	m	20,000	114,00	2 280,00	
5	K	Pol41	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	15,000	51,00	765,00	
6	K	Pol4	Kabel CYKY 5Jx4	m	25,000	61,00	1 525,00	
7	K	Pol42	Trubka KOPOFLEX o40	m	10,000	39,00	390,00	
8	K	Pol5	Trubka tuhá PVC VRM 20	m	90,000	31,00	2 790,00	
9	K	Pol6	Trubka tuhá PVC VRM 25	m	75,000	33,00	2 475,00	
10	K	Pol7	Trubka ohebná PVC FX 20	m	150,000	29,00	4 350,00	
11	K	Pol8	Trubka ohebná PVC FX 25	m	90,000	34,00	3 060,00	
12	K	Pol43	MARS žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství (půda)	m	25,000	286,00	7 150,00	
13	K	Pol9	Krabice přístrojová KP68	ks	28,000	25,00	700,00	
14	K	Pol10	Krabice rozvodná KR 68	ks	25,000	112,00	2 800,00	
15	K	Pol11	Krabice rozvodná KR 97	ks	19,000	134,00	2 546,00	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol12	Krabice KO 68	ks	20,000	54,00	1 080,00	
17	K	Pol13	spínač č.1, bílý, IP20	ks	3,000	132,00	396,00	
18	K	Pol14	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	22,000	169,00	3 718,00	
19	K	Pol15	Prostorový termostát programovatelný EURO	ks	3,000	1 990,00	5 970,00	
20	K	Pol144	Zásuvka 400V/16A 5. pól.	ks	1,000	362,00	362,00	
21	K	Pol145	Svorka hl. pospojování	ks	1,000	518,00	518,00	
22	K	Pol146	Rozvaděč měření RE (3/40A + HDO)	ks	1,000	7 655,00	7 655,00	
23	K	Pol147	Rozvaděč RH dle schéma	ks	1,000	53 214,00	53 214,00	

23 863,00

2. Svítidla

D D2

24	K	Pol48	Svítilno zářivkové 1x36W, EVG, IP44, přisazené, včetně zdrojů a příslušenství (půda)	ks	2,000	1 630,00	3 260,00	
25	K	Pol49	Svítilno zářivkové 2x36W, EVG, IP20, AL mřížka, přisazené, včetně zdrojů a příslušenství	ks	3,000	2 245,00	6 735,00	
26	K	Pol50	Svítilno zářivkové 2x58W, EVG, IP20, AL mřížka, přisazené, včetně zdrojů a příslušenství	ks	4,000	2 692,00	10 768,00	
27	K	Pol51	Svítilno nad kuchyňskou linkou, IP21, do 10W	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
28	K	Pol52	Nouzové svítidlo 8W/1hod včetně pictogramu, nástěnné	ks	2,000	950,00	1 900,00	

19 700,00

3. El. Vytápění

D D3

29	K	Pol36	Přímotopný konvektor 2000W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	6,000	2 630,00	15 780,00	
30	K	Pol20	Přímotopný konvektor 1500W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
31	K	Pol53	Přímotopný konvektor 500W/230V, nástěnný, včetně regulace	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	

44 751,00

4. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS

D D4

32	K	Pol54	EZS Ústředna JA-101K , až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 6 sekcí, až 8 programovatelných výstupů PG, 20 vzájemně nezávislých kalendářů, SMS reporty ze systému až 8 uživatelům, 5 uživatelů má	ks	1,000	11 365,00	11 365,00	
33	K	Pol55	GSM MOGUL včetně antény	ks	1,000	6 122,00	6 122,00	
34	K	Pol56	Koncentrátor	ks	1,000	2 645,00	2 645,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol57	Jablotron JA-113E je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty Jablotron JA-192E.	ks	1,000	1 512,00	1 512,00	
36	K	Pol58	Jablotron JA-110P, sběrníkový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček., , Jablotron čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro z	ks	6,000	652,00	3 912,00	
37	K	Pol59	Detektor kouře EPS s návazností na EZS	ks	3,000	1 260,00	3 780,00	
38	K	Pol60	Vnitřní sířena zálohovaná včetně AKU	ks	1,000	1 655,00	1 655,00	
39	K	Pol61	Venkovní sířena zálohovaná včetně AKU	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
40	K	Pol62	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	
41	K	Pol63	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	150,000	24,00	3 600,00	
42	K	Pol64	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	40,000	26,00	1 040,00	
43	K	Pol65	Kabel JYTY 2x1	m	20,000	21,00	420,00	
44	K	Pol66	Trubka ohebná PVC FX 20	m	200,000	28,00	5 600,00	
D D5 5. HZS							37 600,00	
45	K	Pol31	Demontáže	hod	24,000	250,00	6 000,00	
46	K	Pol67	Oživení a zkouška systému EZS	hod	5,000	250,00	1 250,00	
47	K	Pol32	Stavební připomoci	hod	15,000	250,00	3 750,00	
48	K	Pol33	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	350,00	5 250,00	
49	K	Pol34	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	35,000	250,00	8 750,00	
50	K	Pol99	Podružný materiál, PPV	kč	1,000	12 600,00	12 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

03 - zdravotech (1) - 03 - zdravotnické inst...._01

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

IČ:

Obec Jankov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 281 47 499

PRECIS BUILDING SE

DIČ: CZ28147499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 241,40

DPH základní
snížená

Základ daně
33 241,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 980,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 222,09

PRECIS BUILDING SE ①

Haklovy Dvory 2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú. Holašovice

Objekt:

03 - zdravotecn (1) - 03 - zdravotnické inst...._01

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 241,40

PSV - Práce a dodávky PSV

33 241,40

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

1 994,34

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

9 607,98

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

11 190,76

726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace

7 644,32

751 - Vzduchotechnika

2 804,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

03 - zdravotech (1) - 03 - zdravotechické inst...._01

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Projektant:

Uchazeč: PRECIS BUILDING SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 241,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 241,40

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 994,34

1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,000	295,00	885,00	
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,000	324,00	324,00	
3	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	654,00	654,00	
4	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000	12,00	48,00	
5	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,090	430,00	38,70	
6	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	298,00	26,82	
7	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,090	198,00	17,82	

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 607,98

8	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfize PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	20,000	248,00	4 960,00	
9	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	20,000	49,00	980,00	
10	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000	179,00	1 432,00	
11	K	722224200	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4"	kus	6,000	135,00	810,00	
12	K	722224201	Kovová hadice přípojovací 40cm	kus	6,000	58,00	348,00	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	6,000	54,00	324,00	
14	K	722290000	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)	hod	1,000	250,00	250,00	
15	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	24,00	480,00	
16	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,022	435,00	9,57	
17	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022	300,00	6,60	
18	K	998722193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,022	355,00	7,81	

11 190,76

Zdravotechnika - zařízení předměty

D 725

19	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s tlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	1,000	5 490,00	5 490,00	
20	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	
21	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
22	K	725849411	Montáž baterií	kus	2,000	222,00	444,00	
23	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	315,00	1 260,00	
24	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	565,00	565,00	
25	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	94,00	376,00	
26	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednotlivých DN 50	kus	1,000	108,00	108,00	
27	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,029	560,00	16,24	
28	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	322,00	9,34	
29	K	998725193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,029	420,00	12,18	

7 644,32

Zdravotechnika - předstěnové instalace

D 726

30	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	ks	1,000	7 635,00	7 635,00	
31	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,009	560,00	5,04	
32	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	295,00	2,66	
33	K	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,009	180,00	1,62	

Vzduchotechnika

D 751

34	K	751398001	Ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2	kus	2,000	214,00	428,00	
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

2 804,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	2,000	154,00	308,00	
36	K	751514602	Zpětná klapka do plech potrubí kruhové bez příruby D 125 mm	kus	1,000	394,00	394,00	
37	K	751514679	Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	124,00	124,00	
38	K	751526001	Zednická výpomoc - průrazy,	hod	1,000	250,00	250,00	
39	K	751526002	Ostatní materiál (závěsy, šrouby, ...)	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

VON - vedlejší a ost - VON - vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Jankov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 500,00

DPH základní
snižena

Základ daně
45 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 555,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

55 055,00

PRECIS BUILDING SE ①

Haklovy Dvory/2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

VON - vedlejší a ost - VON - vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:

Obec Jankov

Uchazeč:

PRECIS BUILDING SE

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	9 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č.st.67-1 v k.ú.Holašovice

Objekt:

VON - vedlejší a ost - VON - vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 30.11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Obec Jankov
PRECIS BUILDING SE

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

45 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

45 500,00

14 500,00

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	14 500,00	14 500,00	

D	VRN3		Zařízení staveniště					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	18 000,00	18 000,00	

18 000,00

D	VRN6		Územní vlivy					
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	9 000,00	9 000,00	

9 000,00

D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	4 000,00	4 000,00	

4 000,00