SMLOUVA O DIiLO

(o dle ust. § 2586 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku

U

\ ¢islo objednatele : 227/2017/UIR/62255/Je
) ESNM 0641
L ¢islo zhotovitele : 1981.01/2017

Clanek 1

Smluvni strany:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
se sidlem Londynska 637/79a, Liberec XI-Rtzodol I, 460 01 Liberec
Zastoupena: Ing. Martin Borovka, ¢len predstavenstva
Ing. Lubos§ Trojanek, ¢len predstavenstva
Michael Junge , ptedseda predstavenstva

Ve vécech technickych: ing. Petr Jetabek , investi¢ni technik
Ve vécech predani a pievzeti dila zastoupena: ing. Petr Jefabek , investi¢ni technik

1CO: 27096670
DIC: CZ 27096670
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢.a¢tu: 20102311/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Usti nad Labem, odd. B, vl. 1594
- dale také jen jako ,,objednatel* -

ILD cz. s.r.o.
se sidlem Zelezarensk4 74, 272 01 Kladno
Zastoupena: Ing. Ludék Dembovsky, jednatel spolecnosti
Lubo$ Luka, jednatel spole¢nosti
Ve vécech technickych: Ing. Roman Hladik, hl.inZenyr projektu
Ve v&cech pievzeti a predani dila zastoupena: Ing. Roman Hladik, hl.inZenyr projektu
IC: 26151537
DIC: CZ26151537
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo ugtu: 51-5238010287/0100
Zapséana v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 74825
- dale také jen jako ,,zhotovitel* —

objednatel a zhotovitel spole¢né dale také jako ,,smluvni strany* nebo jen ,,strany*
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

smlouvu o dilo:
(dale také jako ,,tato smlouva*)




2.1.

2.2.

2.3

2.4.

Clanek 2
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje proveést s odbornou pé&i na sviyj naklad a nebezpeti dilo, které
je vymezeno jako: ,Dodavka a montaZ odsavani linky kamenolomu Chornice
(dale také jen jako ,,dilo“. Dilo je konkrétné specifikovano v Zadéavaci projektove
dokumentaci v urovni pro provedeni stavby, oznalené - Odsavani linky
v kamenolomu Chornice , zpracovana firmou Jiti Koméarek KOVO-ELEKTRO,
Kpt.Fechtnera 450/8 , 500 09 Hradec Kralové, ktera tvoii ptilohu €. 1 této smlouvy, a
Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluveb s vykazem vymér, ktery tvoti piilohu &. 5
této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze S€ S uvedenou specifikaci dila detailnd seznamil a Ze je podle
ni mozno dilo provést v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provest dilo
v&as, v odpovidajici kvalité a podle platnych predpisti a norem. Vedle vyse uvedené

r

specifikace se shotovitel zavazuje dilo provest té7 dle piipadnych piikazi objednatele.

Dilo zahrnuje veskeré materidly, prace, vykony, dodavky a jiné ginnosti, které jsou
nutné ke zhotoveni dila v fadném, funkénim a technologicky konformnim stavu, a to
véetnd provedeni viech &innosti s provadénim dila souvisejicich.

Soutasti dila je i zajiSténi vydani pravomocného kolaudagniho souhlasu, pifpadné
jiného obdobného rozhodnuti nebo opatfeni prislusného organu statni spravy, bude-li
k provozu odsavaciho zafizeni potfebne.

Clanek 3
Misto plnéni

Mistem plnéni je provozovna objednatele kamenolom Chornice, 569 43 Jevitko okres

Svitavy.
Clanek 4
Cas plnéni
4.1. Dodavka strojnich soutast, jak jsou uvedeny vbodu & 1 ,Dodavky strojni®

4.2

4.3.

4.4.

polozkového rozpo&tu, ktery tvoii ptilohu €. 3 této smlouvy, probéhne v obdobi od 1.
9.2017 do 31.10. 2017.

Zah4jeni montaznich praci: 1. 12. 201 7
Lhiita pro dokonCeni a piedéni dila: 31. 3. 2018

P¥ilohu &. 6 této smlouvy tvoi{ Harmonogram praci s vyznaenymi uzlovymi body
provadéni dila.



Clanek 5
Cena dila

5.1. Cena dila je stanovena na zaklad¢ cenové nabidky dodavatele ze dne 23.2.2017 (
ptiloha €. 2), je cenou smluvni a ¢ini:

5936 860,- K& bez DPH
1 246 741,-K& DPH (sazba 21%)

7 183 601,-K¢ véetné DPH

DPH bude uctovano dle platnych pravnich pfedpist. Objednatel je platcem DPH ve
smyslu ustanoveni § 92e zék. 235/2004 Sb. o DPH v platném znéni.

Cena dila a jednotkové ceny jsou pevné a platné po celou dobu trvani smlouvy.
Zhotovitel timto ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zdkoniku prebira
v plném rozsahu nebezpeci zmény okolnosti.

Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, Ze polozkovy rozpocet, ktery je pfilohou 3 této
smlouvy nepfedstavuje rozpocet ve smyslu § 2620 az 2622 obcanského zakoniku, nybrz
slouzi jen jako podklad pro uréeni jednotkovych cen v pfipadé¢ zmeény rozsahu dila
podle bodu 5.2. a pro kontrolu ceny skute¢ného rozsahu provadéni dila.

5.2. Ke zmén¢ ceny dila mize dojit, jestlize
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmeétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit n€které prace predmetu dila,
c) pii realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila,
d) pfirealizaci se zjisti skutecnosti, odlisné od dokumentace predané objednatelem.

5.3. Dojde-li pii provadéni pfedmétu dila k jakymkoliv zm&nam, dopliikim nebo rozsifeni
pfedmétu dila, odsouhlasi strany soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle
jednotkovych cen, uvedenych v pfiloze ¢. 3. Neni-li pfislusna polozka mezi
jednotkovymi cenami uvedena, pouzije zhotovitel na jeji ocenéni odpovidajici polozku
v ceniku URS. O zméné ceny uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouve, ve

kterém dohodnou i piipadnou tpravu lhiity pro dokonceni a predani dila.

Clanek 6
Fakturace a platebni podminky

6.1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostiedky v plném rozsahu smlouvy o
dilo. Objednatel neni povinen hradit jakékoli prace ¢i plnéni, které (i) nejsou predmétem
dila (ptipadné upraveného dle bodu 5.2) nebo (ii) nebyly ve skutecnosti provedeny nebo
(iii) nejsou v souladu s touto smlouvou.




6.2 Cena dila bude hrazena pribézné na zaklade dil¢ich dafiovych dokladi (faktur),

vystavenych zhotovitelem zp&tné za kazdy kalendaini mésic, s vyjimkou objektivneé
odtvodnénych piipadi stanovenych ve smlouve, pii¢emz datem zdanitelného plnéni je
posledni den ptislusného mésice.  Soucasti kazdé faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek za pfislusny mésic. Bez tohoto
soupisu je faktura netiplné a objednatel ji vrati k dopln&ni.
Dil¢{ datiovy doklad (fakturu) za dodavku strojnich soucasti, jak je uvedeno v ¢l. 4 odst.
4.1 této smlouvy, vystavi zhotovitel do 31. 10. 2017. Soucasti dil¢iho danového
dokladu (faktury) za dodavku strojnich sou¢asti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
dodavek strojnich soucasti. Bez tohoto soupisu je faktura netplné a objednatel ji vrati
k doplnéni.

Zhotovitel vystavi kone¢nou fakturu po dokonceni dila a jeho pievzeti objednatelem, a
po odstranéni vad a nedodglkd, zjisténych pii prevzeti dila a uvedenych v pfedavacim
protokolu, ktery bude tvofit ptilohu kone¢né faktury.

Faktura musi spliiovat néleZitosti datiového dokladu, musi mit v textu Cislo Smlouvy o
dilo, které je uvedeno v zahlavi této smlouvy. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnii
od data dorudeni faktury objednateli.

Odchylng od § 2610 odst. 2 a 2611 obcanského zékoniku se pro piipad, ze bude dilo
plnéno po &astech, vyluGuje pravo zhotovitele na zaplaceni odpovidajici ¢asti ceny po
provedeni piislusné &asti dila; i vtakovém piipadé se uplatni platebni podminky
uvedené vyse v tomto odstavci.

6.3 Fakturaéni adresa - musi obsahovat MUCODE :

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Feditelstvi spole¢nosti MUCODE 1605
Londynska 637/79a

460 01 Liberec XI

6.4 Takto zpracovanou fakturu zhotovitel zaSle na adresu :
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
PO Box 205
Kafkova 19
160 41 PRAHA

6.5 Objednatel neni odpovédny za jakakoli prodleni ¢i Gjmu pfi uhrazovani fakturované
sastky v piipadg, Ze ve faktufe nejsou tyto udaje fadné uvedeny.

6.6 Strany si sjednavaji, Ze jakoukoli vzdjemnou pohledavku stran, vyplyvajici jim z titulu
této smlouvy, lze postoupit na tfeti osobu pouze s predchozim pisemnym souhlasem
strany, proti niz takovéa pohledavka smétuje.




6.7 Zhotovitel se zavazuje pii zpracovani faktury pro kupujiciho dodrZet minimalni gramaz

6.8

2l

7.2

T3

papiru 80 g/m2 bez reklamnich potiskll na licové ¢&i rubové strang, neptikladat kopii
faktury, ani zadné piilohy vyjma zépisu o ptedani a prevzeti zbozi a dale faktury
neseSivat.

Zhotovitel, je-li platcem DPH, uvadi nize &islo G&tu, ktery pouzivd pro svou
ekonomickou ¢innost a které je zvefejnéné zpisobem umoziiujicim dalkovy piistup
podle § 96/2 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH (,,U&et), a zavazuje se ozndmit
objednateli jakékoli zmény.

Bankovni tcet ¢islo: 51-5238010287/0100

Déle se zhotovitel zavazuje, Ze bezodkladné upozorni objednatele, Ze se stal
nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH, jakoZ i na
jakoukoli skutecnost, ktera by mohla vést k tomu, Ze se nespolehlivym platcem stane
(zejména zahdjeni pfisluSeného fizenf). V ptipadg, Ze zhotovitel porusi své povinnosti
stanovené vySe vtomto odstavci, je objednatel opravnén bez dal$iho odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Gjmu, kterda mu v dtsledku poruseni
vySe uvedenych podminek vznikne. V piipadg, Ze
a) se zhotovitel stane nespolehlivym platcem; nebo
b) existuji objektivni divody k predpokladu, Ze se zhotovitel nespolehlivym
platcem stane (zejména zahdjeni prislusného fizeni, okolnosti nasvéd&ujici
poruSeni povinnosti zhotovitele vztahujicich se ke spravé dané apod.),
je objednatel opravnén uhradit dafi spravei dané zhotovitele. O takovém uhrazeni dang
objednatel zaSle zhotoviteli pisemné ozndmeni. O tuto ¢ast objednatel sniZi celkové
finanéni plnéni na thradu ceny dila podle vystavené faktury

Zhotovitel, ktery v dob& uzavieni této smlouvy platcem DPH neni, ale kdykoli
v prib&hu Gginnosti této smlouvy se jim stane, je povinen oznamit Uéet objednateli do
pé&ti pracovnich dnil ode dne, kdy se platcem DPH stane.

Clének 7
Prava objednatele z vadného plnéni a zaruka:

Zhotovitel na zhotovované dilo poskytuje zdruku v délce 24 mésicii.

Pocatek zaruéni doby je dan predanim a ptevzetim dila bez vad a nedod&lki objednateli,
resp. v piipadé€, Ze dilo bude pfedano s ojedinélymi drobnymi vadami a nedod&lky, které
nebrani fadnému uzivani dila, dnem odstranéni t&chto vad a nedodélka.

Pfevzetim zaruky se zhotovitel zavazuje, Ze zhotovované dilo bude bez vad a nedodélki
po tuto zaruéni dobu, bude zplisobilé uzivani ke sjednanému ucelu a zachova si
smluvené nebo obvyklé vlastnosti.




1B

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u zhotovitele kdykoli v prib&hu zaruéni doby,

bez ohledu na dobu jejich zjiténi; ustanoveni § 1921 obcanského zakoniku se
nepouzije. Uplatnéni néroku z vadného plnéni musf byt pisemné, a to bud’ doporuenym
dopisem nebo faxem nebo e-mailem. V reklamaci musi byt uvedeno, jak se vada
projevuje a zvolen zpisob, jakym ma byt narok objednatele zvadného plnéni
uspokojen.

V ptipad& vady dila ma objednatel podle své vlastni volby, a bez ohledu na to, zda dana
vada predstavuje podstatné &i nepodstatné poruseni smlouvy, pravo na:

(a) bezplatné odstran&ni vady dodanim néhradniho plnéni; a/nebo

(b) bezplatné odstran&ni reklamované vady dila opravou; a/nebo

(c) tihradu nakladi prokazateln& vynaloZenych objednatelem na odstranéni vady
jinym subjektem neZ zhotovitelem, je-li vada opravitelna; a/nebo

(d) pfim&fenou slevu ze sjednané ceny dila; nebo

(e) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel ma pravo na uhradu nutnych nakladd, které mu vznikly v souvislosti s
uplatnénim prava z vadného plnéni a prava ze zéruky. Tato prava muZe objednatel
uplatnit u zhotovitele do 3 let od uplatnéni piislusného prava z vadného plnéni nebo
prava ze zéruky u zhotovitele.

Prava objednatele ze zjevnych vad a nedodelkd, které ma dilo v dobé& piedani, upravuje
&lanek XI. Po predani dila zhotovitel v rdmci zaruky 1 nadéle odpovida i za zjevné vady
zjistitelné p¥i predani dila, byt nebyly vytknuty pfi predani; ustanoveni § 2618 a § 2629
odst. 1 obdanského zakoniku omezujici dobu pro oznameni vad se nepouziji. Na rozsah
prav objednatele z vadného plnéni nema vliv skutetnost, zda dilo prevzal s vadami,
nebo bez vad; ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského zakoniku se nepouzije.

Clanek 8
Stavba a staveni§té

Stavenisté bude pfedano v den zahdjeni montdZe na stavbe. Objednatel vyzve pisemné
zhotovitele k prevzeti staveni§te pfed dohodnutym terminem zahéjeni praci.

O predani staveni§té bude pofizen zdpis podepsany odpov&dnymi zastupci obou
smluvnich stran s prohlaSenim zhotovitele, Ze staveniSt¢ za podminek uvedenych
v zapise prejima. Zépis o pfedani stavenisté je nedilnou soudasti stavebniho deniku.

Zhotovitel bezplatné uziva prostoru pfedaného stavenisté po dobu trvani stavby a po
dobu potiebnou pro vyklizeni staveniste.

Stavenisté preda objednatel zhotoviteli zdpisem. Pfed piedanim staveni$té je zhotovitel
povinen se s jeho stavem seznamit.




8.5. PH predani staveni§t¢ prob¢hne seznameni odpovédného pracovnika zhotovitele se
véemi skutednostmi na stavenisti, s predpisy BOZP a PO, které se dotykaji bezpetnosti
prace a pohybu lidi v celém aredlu vyrobny (ptiloha & 4). Toto Skoleni bude
zaznamenano pisemng. P¥i pfedani staveniSt¢ preda zhotovitel jmenny seznam svych
pracovnikii (tento bude v priibéhu stavby upravovat podle skutegnosti) a seznam vozidel
a techniky, vjizd&jici pies branu na stavenisté, které bude presné specifikovano pfi jeho
predani.

8.6. O priibéhu praci na stavbé vede zhotovitel ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik.
Zhotovitel je povinen piedavat objednateli vSechny kopie zapist. Stavebni denik musi
byt b&hem pracovni doby trvale pfistupny na stavb&. Zhotovitel denné zaznamenava
tidaje, vyzadované obecné zdvaznym piedpisem (ke dni uzavieni této smlouvy vyhl. €.
499/2006 Sb.). Denni z4znam ¢iteln& zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele nebo
jeho zéastupce v den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou
predmétem zéapisu. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vad a nedostatki | ‘
dila zapisem a zhotovitel na zéapis objednatele neodpovi do tii dnd, ma se za to, ze se it
zépisem souhlasi a vytykané vady a nedostatky odstrani.

8.7. Strany se dohodly, ze zhotovitel nejméné 1x tydn& svold kontrolni den za uUlasti
objednatele, TDI a piipadnych subdodavatelil.

8.8. Zatizeni stavenidté zabezpedi zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky obj ednatele.

8.9 Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenist€¢ do 7 dnd po predani a \
pievzeti dila.

Clanek 9
Spolupiisobeni smluvnich stran

9.1. Povinnosti objednatele:

9.1.1. Pistup pracovnikiim zhotovitele do vSech prostor, kde bude provadéno dilo.

9.1.2.Vjezd vozidel a techniky zhotovitele do aredlu zavodu za ulelem dovozu
materidlu a natadi.

9.1.3.Poskytnout pii provadéni dila zhotoviteli na jeho vyzvu v piiméfené 1haté dalsi
potfebnou soucinnost, kterou po ném lze spravedlivé pozadovat a kterd neni
predmétem plnéni zhotovitele. Uplyne-li Ihita marné, je na to zhotovitel povinen
objednatele upozornit, neni vSak opravnén z tohoto divodu od smlouvy
odstoupit.

9.1.4. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost piedané projektové dokumentace.

9.1.5.Objednatel jmenuje koordinatora bezpecnosti prace na staveni$ti a bude o tom
pii predani stavenisté informovat zhotovitele.

SN




9.2. Povinnosti zhotovitele:

9.2.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim
objednateli. O ptedani dila bude sepsan protokol, ktery podepisi povéteni
pracovnici obou smluvnich stran.

9.2.2. Zhotovitel je povinen provést dilo v ¥adné kvalité podle piislugnych norem CSN.

9.2.3.Zhotovitel bude dbat pokynt pracovnikl objednatele uvedenych v této smlouve.

9.2.4.Zhotovitel umozni v kazdém stadiu dila jeho kontrolu urenym pracovnikem
objednatele a TDI.

9.2.5.Zhotovitel zajisti pro provedeni dila veskery material a zafizeni v obvyklé &i
pfedepsané kvalité a standardu a podle dohody s objednatelem.

9.2.6.Pfed tim, nez budou prace zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zajisti
zhotovitel Ucast objednatele. Objednatel potvrdi zapisem ve stavebnim deniku
ucast na kontrole téchto provedenych praci. Bez jeho podpisu nelze v praci
pokracovat.

9.2.7.Zhotovitel je vrozsahu predmétu dila této smlouvy stanoven jako ptvodce
odpadi a mé ztoho vyplyvajici povinnosti ve vztahu k vzniku, naklddani a
zneSkodniovani odpadli vznikajicich pfi realizaci predmétu dila v souladu
s platnou legislativou — Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni jeho
provad&cich vyhlasek — Vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb., o katalogu odpadil, a
Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Seznam
odpadi pfeda objednateli pii pfedani a prevzeti dila.

9.2.8. Zhotovitel je jako odborné zptlisobild osoba povinen zkontrolovat technickou
¢ast predané dokumentace nejpozd€ji pred zahdjenim praci na piislus$né casti
dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost
pfedané dokumentace. Piipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd predané
dokumentace v¢etné ndvrhil na jejich odstranéni a dopadem na predmét nebo
cenu dila pfeda zhotovitel objednateli.

9.2.9.Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat zhotovitelem provadéné prace bud’
sdm, nebo prostiednictvim TDI. Zhotovitel pfed dokoncenim kazdého uzlového
bodu dila svola kontrolni den alespon 3 pracovni dny pied jeho kondnim

9.3. Vpfipadé, Ze zhotovitel prokazoval kvalifikaci vzadavacim ftizeni pomoci

subdodavatele, musi se tento subdodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém
se ktomu zavdzal ve smlouvé se zhotovitelem a vrozsahu, vjakém prokazal
kvalifikaci. Zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim
fizeni splnéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych ptipadech a se souhlasem
objednatele. Novy subdodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokazana pivodnim subdodavatelem v zaddvacim tizeni. Zména dalSich
subdodavatelti, které zhotovitel uvedl ve své nabidce, je podminéna souhlasem
objednatele. Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.




9.4.

9.5

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel je pojistén proti $koddm, zpiisobenym jeho Cinnosti vEetné moznych skod,
zptsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim,
charakteru stavby a jejimu okoli. Zavazuje se, Ze toto pojisténi bude platné po celou
dobu provadéni dila. Kopii pojistné smlouvy pfedal zhotovitel objednateli pfi podpisu
této smlouvy.

Zhotovitel je pojistén na stavebni a montazni rizika, kterd mohou vzniknout v prib¢hu
provadéni praci, a to na celou dobu provadéni dila az do terminu pfedani a pievzeti, ve
vy3i odpovidajici cené dila. Objednatel je opravnén Cerpat pojistné plnéni po marném
uplynuti Ihity, kterou dal zhotoviteli k thradé majetkové ujmy, ktera mu z ¢innosti
zhotovitele vznikla.

Clanek 10
Smluvni pokuty

V piipadé nedodrZeni terminu pln&ni uzlovych bodii dle Harmonogramu pract, ktery
tvor piilohu &. 6 této smlouvy, a terminu provedeni (dokonCeni a pfedani) dila podle
&lanku 4 této smlouvy, je objednatel opravnén zhotoviteli Gctovat smluvni pokutu ve
vysi 0,2% z ceny dila za kazdy den prodlent.
Zhotovitel neni v prodleni splnénim a neodpovida za Skody v disledku tohoto
zptisobené, dojde-1i ke zm&ng terminu plnéni bez viny zhotovitele zejména:
a) Ufednim zasahem,
b) v disledku zm&n v rozsahu nebo druhu praci na sjednaném dile, pozadovanych
objednatelem.
c) skrytou prekazkou na dile,
d) okolnostmi na strané objednatele, zejména pak nepredéani pracovisté a potiebnych
dokumentti v dohodnutych terminech,
e) zdtvodu vyssi moci, stavky, mobilizace, embarga, poZéru, zaplavy a jiné zivelné
pohromy.

V ptipadé nedodrZeni terminu odstranéni vad uvedenych v protokolu o pfedani a
pfevzeti je objednatel opravnén zhotoviteli G¢tovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&
za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

V ptipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktur je zhotovitel opravnén uctovat
objednateli irok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V ptipadé nedodrZeni terminu pro vyklizeni stavenist€ je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni, nejvyse viak 50.000,- K& za den.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zarucni
lhiity je objednatel opravnén zhotoviteli Giétovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou vadu a kazdy den prodleni. V pfipadech, Ze se jednd o vadu, kterd brani




10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

fadnému uZivani dila, ptipadn& hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), je
objednatel opravnén Gitovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu a kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd 14 dnd poté, co bude vyudtovani pokuty a pisemnd vyzva
jedné strany k zaplaceni druhé strané doru¢ena. Povinnosti zaplatit smluvni pokutu neni
dotgeno (i) pravo na nihradu ujmy v plné vysi, ani (ii) prava objednatele z vadného
plnéni.

Clanek 11
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemng, nejméné 3 pracovni dny predem,
k pfedani a prevzeti dila. Objednatel se zavazuje svolat pfejimaci fizeni do 3 dntd po
obdrzeni vyzvy od zhotovitele

K prevzeti piedlozi zhotovitel viechny doklady a vysledky zkousek, véetné zaveretné
zpravy o kvalité provedeni dila podle objednatele a doklady ve smyslu zak. 22/1997 Sb.
a Natizeni vlady CR 163/2002 Sb., nutnych k pfedani dila podle platnych ceskych
pravnich a technickych norem (zejmena atesty materiald a prohlaseni o shodg, vysledky
kontrolnich zkougek, apod.). Zhotovitel déle pfedlozi vychozi revizi pro elektroprace,
podepsanou reviznim technikem, ktery mé opravnéni vydané OBU.

Zhotovitel splni svou povinnost k provedeni dila tim, Ze dilo fadné dokonéi a preda
objednateli v dohodnutém misté plnéni; odchylné od § 2607 odst. 1 obcanského
zakoniku je dilo provedeno teprve okamzikem podpisu protokolu podle bodu 11.4.,
nikoli jiz usp&$nym provedenim zkoudek. Pfi pfedani dila zhotovitel objednateli preda
té7 veskeré doklady souvisejici s dilem.

Objednatel pievezme dilo zhotovené podle schvalené projektové dokumentace a v
rozsahu sjednaném v této smlouvé. Objednatel je opravnén, avsak nikoli povinen dilo
prevzit i v pfipadé, pokud bude vykazovat jakékoli vady nebo nedodglky; to plati také
v piipadg, Ze pfedmétem dila je stavba.

O pribéhu a vysledku pfedani potidi objednatel protokol, v némz bude dilo a datum
jeho predani presné specifikovano a které piipadné zaroven stanovi termin a zptisob pro
odstran&ni piipadnych vad a nedodelki. V takovém piipad¢ se na nasledné piedani dila
po odstranéni vad uplatni ustanoveni tohoto ¢lanku XI. obdobné.

Pievzetim dila se objednatel stavé vlastnikem dila a od téhoz okamziku nese nebezpeci
$kody na dile. Zhotovitel se zavazuje, Ze svym vefitelim splni veskeré povinnosti
spojené s dilem tak, aby objednatel ve smyslu § 1106 obcanského zadkoniku nenabyl
spolend s vlastnickym pravem k dilu Zadnou povinnost, ktera by s nim mohla byt
spojena. Nabude-li pfesto objednatel takovou povinnost, je zhotoviteli povinen zcela




11.7.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

splnit svému véfiteli piislusny dluh do 10 dnt od dorudeni vyzvy objednatele
zhotoviteli nebo v této hiit€ jinak zatidit, aby objednatel nemusel v&fiteli ptislusny dluh
splnit. Povinnost zhotovitele nahradit objednateli ptipadnou tjmu tim neni dotéena.

Ustanoveni § 2609 ob&anského zakoniku o svémocném prodeji se nepouZije.

Clanek 12
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je nad rdmec obecné upravy dle platnych pravnich predpisti a zvlastnich
ustanoveni této smlouvy opravnén pisemn& odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahdji provadéni dila do 7 dnfi od sjednaného terminu pro zahdjeni dila,
b) neodstrani pii provadéni dila ve stanovené lhtite vady dila zjisténé objednatelem,
¢) bezdivodné prerusi provadéni dila na dobu del$i ne* 14 dnéi nebo neumodni
provedeni kontroly provadéni dila,
d) pfes upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou péci, nebo v
rozporu s touto smlouvou, pfipadné pfikazy objednatele,
e) jevprodleni s dokongenim celého dila po dobu delsi nez 30 dng.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy pouze v piipad€, Ze je objednatel
v prodleni s platbou faktury po dobu delsi nez 30 dnd. Vylucuje se pravo zhotovitele
odstoupit z jinych neZ v tomto &lanku uvedenych divodd, véetné divodd zakonnych.
Zhotoviteli tak napt. nenalezi pravo odstoupit od smlouvy z divodu dle § 2595 nebo
2627 obcanského zakoniku.

Odstoupenim se smlouva rusi nikoliv od pogatku, nybrz ode dne dorudeni odstoupeni
od smlouvy druhé strang. Zanikla-li povinnost provést dilo v disledku odstoupeni od
smlouvy, (i) zhotovitel je povinen neprodleng piedat objednateli dilo, a pfipadné téz
staveniSt€ a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila objednatelem, pfidemz je vie
povinen odevzdat v fadném stavu, a (ii) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vzdy
nejvySe to, o co se objednatel zhotovovénim véci prikazn€ obohatil. V piipadsd
odstoupeni od smlouvy strany sepisi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni
od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych uskutednénych vykont
zhotovitele ke dni odstoupeni od smlouvy a jejich ocenént. Odstoupenim od smlouvy
nejsou dotéena prava objednatele na tthradu smluvni pokuty a na nahradu $kody, pokud
se zakladaji na skute¢nostech, které nastaly pted okamzikem odstoupenti, ani ujednani o
zpUsobu feSeni spor.

Clanek 13
Technicky dozor

Objednatele budou ve vé&cech technickych a technicky dozor objednatele (véetnd
pfedant a pfevzeti) rovnocenné zastupovat:
ing. Petr Jefdbek , tel. 602 137 734




14.2.

14.3.

15:1.

15.2.

13:3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

Zhotovitele bude ve vécech realizace zastupovat (véetné predani a pievzeti):
p.Hladik, tel: 603 829 127 '

Tito zastupci jsou opravnéni jednat ve vécech tykajicich se realizace pfedmétu dila.
Jsou opravnéni podepisovat veskeré podklady pro fakturaci a zdpisy o predani a
pievzeti dila. Ujednani t&chto zastupct, pokud by se jimi ménila tato smlouva, jsou
neplatna.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva s ¥di zdkonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, zejména § 2586 a nasl.

Piipadné spory, vyplyvajici ztéto smlouvy, budou feSeny soudy Ceské republiky
s tim, Ze mistni piislu$nost soudu se bude f{dit sidlem objednatele. Ustanoveni plati
i po skondeni trvani této smlouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni nékterou
ze stran ¢i obéma stranami.

Strany potvrzuji, Ze text této smlouvy vyjadfuje dohodu stran o celém jejim rozsahu.
Smlouva o dilo nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podpisu. Odkézal-li
zhotovitel kdykoli do okamziku uzavieni této smlouvy na své obchodni podminky, k
takovym obchodnim podminkdm se nepfihlizi a smlouva je uzaviena s obsahem
uvedenym pouze v textu této smlouvy.

Smlouva vyvola jen takové pravni nésledky, které jsou vni vyjadieny, jakoz i
nasledky plynouci piimo ze zdkona (nejsou-li smlouvou vylouceny). Obsah prav a
povinnosti stran ztéto smlouvy se vykladad v prvé fadé¢ vidy podle jazykového
vyjadieni jednotlivych ujednani smlouvy. K umyslu jednajiciho lze piihlédnout, jen
neni-li vrozporu sjazykovym vyjadfenim. Teprve v piipad€ nejasnosti ohledné
vyznamu jazykového vyjadfeni jednotlivych ujedndni se pouZiji ostatni zékonna
pravidla pro uréeni obsahu prav a povinnosti stran

Smlouva je provedena ve tfech vyhotovenich, z nichz kazdé vyhotoveni ma platnost
originalu. Objednateli nalezi dvé& vyhotoveni , zhotoviteli nalezi jedno vyhotoveni.

Veskeré dopliujici a pozméiujici ¢asti smlouvy musi byt provedeny formou
pisemného a chronologicky &islovaného dodatku; kjejich platnosti se vyzaduje
dohoda o celém jejich obsahu.

Povéii-li zhotovitel provedenim dila nebo jeho ¢asti podzhotovitele, nahradi Gjmu jim
zplisobenou stejn&, jako by ji zplsobil sam, a to bez ohledu na to, zda se takovy
podzhotovitel zavazal provést urcitou ¢innost samostatné.




15.8. Vyluduje se povinnost objednatele nahradit zhotoviteli Gjmu, kterou nebylo mozno
v dob& uzavieni této smlouvy rozumné predvidat. RovnéZ se vylucuje povinnost
objednatele nahradit zhotoviteli nemajetkovou tjmu ve smyslu § 2971 obcanského
zékoniku. Nedohodnou-li se strany jinak, nahrazuje se veskerd Skoda zplsobend
v souvislosti s plnénim smlouvy v penézich.

15.9. Vylutuje se pravo zhotovitele dovolat se ke svému prospéchu zaznaml udaji
o pravnich jednénich a jinych skute¢nostech v elektronickém systému objednatel podle
§ 562 odst. 2 ob&anského zékoniku. Dale se vyluéuje pravo zhotovitele dovolat se ke
svému prospéchu obsahu a doby vystaveni pisemnosti tykajicich se pravnich
skute¢nosti, k nimZ dochaz{ pfi b&Zzném provozu zavodu objednatele podle § 566 odst.
2 ob&anského zakoniku.

15.10. Objednatel je opravnén proti pohleddvce zhotovitele zapodist i své pohledavky vici
zhotoviteli, které lze ve smyslu § 1987 odst. 2 obCanského zékoniku povaZzovat za
nejisté nebo neurcite.

15.11. S ohledem na to, ¥e strany uzaviraji tuto smlouvu jako podnikatelé¢ pfi své
podnikatelské &innosti, prohlasuji, Ze pro své pravni vztahy vyluduji upravu smluv
uzaviranych adheznim zpGsobem obsaZenou v § 1800 obdanského zakoniku. Tato
smlouva je vyrazem svobodné a vazné vile obou smluvnich stran, na dikaz ¢ehoz

zéstupci obou smluvnich stran oprévnéni jednat a zavazovat strany v rozsahu této
smlouvy piipojuji své niZe uvedené vlastnoruéni podpisy.

Prilohy: I
& 1 Projektova dokumentace pro provedeni stavby - Odsavani linky v kamenolomu ; :
Chornice , zpracovana firmou Jiff Koméarek KOVO-ELEKTRO, Kpt. Fechtnera
450/8 , 500 09 Hradec Kralové, ‘

&. 2. Cenova nabidka zhotovitele ze dne 16.3 2017
¢. 3. Polozkovy rozpocet
&. 4. Bezpeénostni ptiloha EUROVIA Kamenolomy, a.s. pro OSTATNI préace
&5 Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s ocenénym vykazem vymeér
¢ 6 Harmonogram praci s vyznacenymi uzlovymi body
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EUROVIA

VINLCI {f

Zadavatel:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londynska 637/79a, Liberec XI-Rtzodol I, 460 01 Liberec
IC: 27096670

NABIDKA

ORIGINAL

na zakazku

,Odsavani kamenolomu Chornice“

Uchaze¢:

ILD cz. s.r.o.
Zelezarenska 74, 272 01 Kladno

IC: 26151537




Kryci list

Nazev verejné zakazky: ,,Odsavani kamenolomu Chornice®

Zadavatel verejné zakazky:

Zadavatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Zastoupeny: Michael Junge, Martin Pekacek
Tel.: 724505654

e-mail: michael.junge@eurovia.cz,

martin.pekacek@eurovia.cz

IC zadavatele:

27096670

Sidlo: Londynska 637/79a, Liberec XI-Rtzodol I, 460 01
Liberec

Udaje o uchazeti:

Nazev/firma: ILD cz. s.r.o.

Sidlo/misto podnikani: Zelezéarenska 74, 272 01 Kladno

IC: 26151537

DIC: C726151537

Statutarni organ:

Ing. Ludék Dembovsky, jednatel spole¢nosti
Lubo$ Luka, jednatel spole¢nosti

Povéieny zastupce — osoba
opravnénd jednat za uchazece:

Ing. Roman Hladik

Kontaktni osoba:

Jméno a prijmeni:

Ing. Roman Hladik

Telefon:

603829127

E-mail:

hladik@ild.cz

Uplnia adresa:

Zelezarenska 74, 272 01 Kladno

Celkova nabidkova cena (v K¢) bez

5936 860,-K¢

DPH:

21% DPH: | 1246 741,-K¢

Celkova nabidkova cena (v K¢&) s | 7 183 601,-K¢
DPH:

V Kladné€ dne 16.3.2017

ﬁ"! iLD ¢cz. 8.1.0. -9°
1 g %é“ Zelezarenska 74
ULt 570 01 Kladno
\&: 261 &1 637 DIC: €226151537

...................................................

Ing. Ludek Dembovsky, jednatel spole¢nosti

,/




CENOVY ROZPOCET - SLEPY - ODSAVANI LINKY
KAMENOLOMU CHORNICE

- ODSAVANI LINKY KAMENOLOMU CHORNICE




Nazev akce:

Investor:

Misto stavby:

Vypracoval:

Odsavani linky kamenolomu Chornice

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

se sidlem Liberec, Londynska 637/79a

kamenolom Chornice

Ing. Roman Hladik

Datum vydani:

Cislo zakazky:

23.2.2017
T-148 Chornice

Cislo vytisku: 01
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1. Dodavky strojni
1. Filtradni stanice 600 m? v&etnd stfechy a vysypného zatizeni. Vysypka filtru bude Zlabova,

ukonéend $nekovym dopravnikem zakonéenym gravitaéni dvojklapkou.
2. Filtra¢ni textilie.

3. Odsavaci ventilator s vykonem 10,3 m’/hod., podtlak ventilatoru cca 4 900Pa, piikon

elektromotoru ventilatoru bude Pm = 75 kW.
4, Regulaéni ustroji véetné servopohonu.

5. Odséavaci potrubi véetn& odsavacich hubic s regula¢nimi klapkami, potrubi mezi filtrem a

ventilatorem a kominem.

6. Nesndocelovikonstrukee: jiZ realizovano (netyka se vlastni OK filtracni stanice)
7. Newvépedlahaszisebnikufrakee 0/4- jiZ realizovano
3. blestpedeiprslhes jiz realizovano
9. VynbSeeipasovy-dopravaikvietnézakeytovant jiZ realizovano

10. Kazetovy zakryt tfidic¢e 1. (nepochiizny).

11. dotésnéni a dozakryti celkem 4 vysypi tiidice .
12. Kazetovy zakryt tfidice II. (nepochilizny).

13. Dotésnéni a dozakryti celkem 4 vysypu tiidice II.
14. Kazetovy zakryt tfidice III. (nepochizny).

15. Dotésnéni a dozakryti celkem 3 vysypt t¥idice III.
16. Zakryt vypadu tercidrniho drtice.

17. Zakryt ptesypové hlavy vratky.

18. Flefibilni propoje.

19. Upravy zakrytt pro montaZ odsavacich hubic.
20. Pomocné konstrukce.

Celkem: 3 870 860,- K¢




2. Dodavky elektro

21. Elektroinstalace a ovladéni véetné propojeni s velinem linky a hlavniho pfivodu.

Celkem: 479 000,- K¢

3. Montaze

3.1. Montaz strojni, montazni mechanismy a doprava materialu

22. Montéz filtra¢ni stanice a ocelové konstrukce.

23. MentéZnové-podlahyvzésobniku frakee 0/4 JiZ realizovano
24. Montéaz odsavaciho potrubi.

25. Montaz zakrytd, boénich veden.

26. Zatésnéni tFidica.

27. Doprava materialu na misto stavby.

28. Montéazni mechanizmy (jefab, plosina, leseni).

Celkem: 1 043 000,- K¢

3.2. Montaz elektro, montazni mechanismy a doprava materialu
29. Montaz elektro.

30. Doprava materialu na misto stavby.
31. Montazni mechanizmy (jef4b, plosina, leseni).

Celkem: 173 000,- K&

4. Stavebni ¢ast

32. Stavebniprace—zdkladypro-nosnoukonstrukeis filtrem- jiZ realizovano

5. DalSi naklady
33. Projektové-dokumentace pro-podiniZadost- jiZ realizovano

34. Provadéci projektova dokumentace.

1. Dekumentace-vestupnipro-provedeni-stavby JiZ realizovino




2. Realizaéni dokumentace

3. Dokumentace skute¢ného provedeni

35. Povinné-publicita-pro-SEZP a- OPZP. zajisti investor
Celkem: 371 000,- K¢



6. Rekapitulace

1. Dodéavky strojni.
2. Dodavky elektro.
3. MontaZ strojni, montazni mechanismy a doprava materidlu.
4. MontéZ elektro, montdZzni mechanismy a doprava materialu.

5. Stavebni ¢ast.

6. Dalsi ndklady
Celkem bez DPH: 5936 860,- K¢
Celkem vcetné 21% DPH: 7 183 601,- K&
Vypracoval: Ing. Roman Hladik v Kladné dne 23.2.2017
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Pro tucely tohoto dokumentu je 5
Objednatelem: EUROVIA Kamenolomy, a.s.; Londynska 637/79a; 460 01 Liberec, IC: 270 96
670

Zhotovitelem: ILD cz. s.r.o, Zelezarenska 74,272 01 Kladno, IC: 26151537

Vseobecné pozadavky na zhotovitele:

1. Zhotovitel bere na védomi, ze pro objednatele je ochrana bezpenosti a zdravi pii praci a ochrana Zivotniho
prostiedi zasadni otazkou a stézejnim principem jeho podnikatelské filozofie. Zhotovitel se zavazuje vyvinout
veskeré mozné usili, aby pfi plnéni této smlouvy nedoslo k Grazu, nehodam, $kodam na majetku, $kodam ¢i
ohrozeni zivotniho prostfedi nebo poskozeni dobrého jména objednatele. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi,
Ze pfi své Cinnosti je povinen respektovat Politiku EMS a BOZP jako souéast Politiky IMS objednatele, se
kterou byl seznamen (viz. téZ www.euroviakamenolomy.cz). Podpisem tohoto dokumentu Zhotovitel mimo jiné
stvrzuje, Ze se s uvedenou Politikou EMS a BOZP seznamil, a je mu zfejmé, jakymi pravidly se podle ni musi
ridit.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze na provozni ¢innosti na pracovistich objednatele se vztahuji mj. i pfedpisy Statni
batiské spravy a osobou odpovédnou v tomto smyslu je zdvodni lomu ustanoveny pro piislu$nou provozovnu
(lom, piskovnu). Pravni ptedpisy, citované v tomto dokumentu, vzdy ve znéni pozdé&jsich predpisa.

3. Zhotovitel odpovida za to, ze prace budou provadény takovym zplisobem, aby nedoslo k naruseni provozni
¢innosti objednatele, a aby prace byly provadény v souladu s predpisy, platnymi na tuseku BOZP, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostiedi a v souladu s internimi predpisy a postupy objednatele, snimiz byl
zastupce zhotovitele ¢i jeho pracovnici seznameni pied zah4jenim ¢innosti.

3.1. Za zajisténi pozarni bezpe&nosti pti své Einnosti odpovida zhotovitel. Zejména v p¥ipadech, kdy ¢innosti zhotovitele
dojde na pracovisti objednatele ke zvySeni poZzarniho nebezpedi, odpovida zhotovitel za zajidténi souvisejicich
protipozérnich opatfeni (zejména organizaCnich opatfeni; napf. ustanoveni pozarnich hlidek, a dopln&ni v&cnych
prostiedki pozarni ochrany — zajisténi hasicich pfistroji v potfebnych druzich a mnoZstvi, apod.)

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za své podzhotovitele.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po zhotoviteli prokdzani/dolozeni odbornosti piipadného
podzhotovitele (opravnéni subjektu ¢i odbornou zpusobilost fyzické osoby) predtim, nez tento podzhotovitel
zah4ji pro zhotovitele ¢innost na pracovisti objednatele.

6. V piipad€ vzniku Skody jak objednateli, tak tfetim osobam, se zhotovitel zavazuje na své naklady tyto Skody
napravit, resp. poskytnout poskozenym financni nahradu. V ptipadé, Ze v souvislosti s ¢innosti zhotovitele
dojde na pracovisti objednatele k Girazu ¢i nehodé (¢i ke Skodam, zplsobenym tieti strang), zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskeré vzniklé ztraty (4jmy), véetné prokazatelnych a vy&islenych ztrat (véetné
¢asovych) souvisejicich s vySetfovanim takové udalosti.

7. Pokud by byly vii¢i objednateli uplatnény sankce organy dozoru statni spravy nebo orgnu statniho odborného
dozoru, za poruseni piedpisti ze strany zhotovitele resp. jeho pracovniki (v&etné podzhotoviteld), zhotovitel se
zavazuje sankce objednateli uhradit v plné vysi.

8. Zhotovitel a objednatel se ve smyslu § 101 zékona ¢. 262/2006 Sb. dohodli, Ze zaméstnavatelem povérenym
koordinaci provadéni opatfeni k ochran¢ bezpecnosti a zdravi zaméstnancli a postupii k jejich zajisténi je
objednatel (pokud neni pro konkrétné vymezené pracovisté pisemné stanoveno jinak);

9. Zhotovitel doklada (v listinnych ¢i elektronickych kopiich) dale uvedené dokumenty vyzadované objednatelem
k fadnému plnéni shora uvedené smlouvy: (stejnd povinnost dolozeni dokumenti v pfislusném rozsahu plati i
pro pifpadné podzhotovitele). Za v¢asné dolozeni, spravnost a uplnost téchto dokumentit odpovida ve vech
ptipadech zhotovitel.

Uvedené dokumenty je zhotovitel povinen udrzovat aktualni po celou dobu smluvniho vztahu. Zmény
v dokumentech je zhotovitel povinen véas projednat s odpovédnym zastupcem objednatele.

Zmény, tykajici se bezpe¢ného a odborného provadéni smluvni ¢innosti (zejména zmény personalu a strojniho
zafizeni), lze realizovat az po odsouhlaseni odpovédnym zastupcem objednatele.
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9.1. 'V ramci vybérového rizeni jiz byly doloZeny: uplné kopie platnych opravnéni zhotovitele (liplny vypis
z obchodniho rejstiiku, Zivnostensky list, koncese ptipadn jind relevantni opravnéni — napf. k hornické ¢innosti);

9.2. v Pfiloze 2.1 zhotovitel pied zahajenim ¢innosti na pracovisti objednatele doklada:

a) Jmenny seznam pracovniki zhotovitele (véetné pracovniki piipadnych podzhotoviteli), ktefi se
smé&ji samostatné pohybovat na vymezenych pracovistich objednatele v souvislosti s plnénim shora
uvedené smlouvy (tj. spltiuji pozadavky pro tzv. samostatny vykon prace ve smyslu § 13 vyhlasek 26 a
51/1989 Sb.). Osoby, v tomto seznamu neuvedené, se mohou v arealu objednatele pohybovat jen ve
vyjimeénych ptipadech, po dohodé s odpovédnym zastupcem objednatele, vZdy vSak v doprovodu
povéifeného pracovnika zhotovitele, ktery je uveden v seznamu v piiloze A2;

V tomto seznamu budou mj.

e uvedeny tidaje, tykajici se kvalifikace (opravnéni) a povéfeni konkrétnich pracovnikt k vykonu piislusnych
¢innosti;

e oznadeni odpov&dni pracovnici (predaci), ktefi musi byt ustanoveni v kazdé skupiné 2 a vice pracovnikl
zhotovitele;

b) Polozkovy seznam mobilnich strojii a zaFizeni (viz. dale), ktera budou pouzivana na pracovistich
objednatele v souvislosti s plnénim shora uvedené smlouvy/objednavky.
Zhotovitel odpovida za to, Ze v ramci tohoto smluvniho vztahu budou pouzivany pouze stroje a zaiizeni
v fadném technickém stavu, s platnymi, predpisy stanovenymi revizemi, prohlidkami ¢i kontrolami.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat po zhotoviteli prokazani fadného technického stavu i dalSich
pouzivanych nastroji a zafizeni (napt. prostfednictvim reviznich zprav vyhrazenych technickych zatizeni,
z4znam o prohlidkach ruéniho elektrického naradi apod.); Pozadavky na vybavenost mobilnich stroji
jsou v samostatné priloze.
Tato dokumentace bude uloZeria v piisluiném stroji ¢i na misté, dohodnutém zastupci objednatele a
zhotovitele, a bude dostupna i v mimopracovni dob&. Zhotovitel odpovida za spravnost (aktualnost) a
uplnost tidaju v této dokumentaci.

¢) Hodnoceni rizik.
V tomto bodg plati mezi objednatelem a zhotovitelem povinnost vzdjemné se pisemné informovat o
rizicich, ktera se tykaji vykonavané prace a piijatych opatieni k ochrané pracovnikil pied pisobenim téchto
rizik.
Zhotovitel musi splnit uvedenou povinnost nejpozdgji pfi podpisu smlouvy pfedanim vypracovanych
hodnocent rizik pro v8echny provadéné ¢innosti. Vzajemné pisemné sezndmeni pracovnikii zhotovitele a
objednatele s riziky, ktera se tykaji vykonavané prace a s pfijatymi opatienimi, bude provedeno
odpovédnymi zastupci obou stran (nebo povéfenymi pracovniky) pred zahajenim ¢innosti na pracovistich
objednatele.
Objednatel poskytne zhotoviteli vzor pro hodnoceni rizik na pozadani.

d) Doklady o pojisténi zhotovitele proti Skodam zpiisobenym jiné osobé pii podnikatelské ¢innosti —
v souvislosti s plnénim shora uvedené smlouvy.

10. Objednatel si vyhrazuje pravo posuzovat individudlng Cinnosti, tykajici se bezpe¢ného a odborného plnéni
smlouvy a stanovit pro tyto &innosti specifickd bezpe¢nostni opatieni, piipadné poZadovat po zastupci
zhotovitele doloZeni dalSich dokumentt (napt. piikazi k praci se zvySenym nebezpecim apod.)

11. V ptipadech, kdy je to u&elné, vymezi objednatel zhotoviteli pracovisté protokolarné. Pokud bude pracovisté
vymezeno i fyzicky (v terénu), lze po zhotoviteli pozadovat oznaceni takového pracovisté informacnimi
tabulemi umisténymi na piistupovych cestach k vymezenému pracovisti. Tyto informaéni tabule budou
obsahovat zdkladni idaje o zhotoviteli a odpovédnych osobach véetné kontaktnich tidaji.

12. Bez plnéni zvlastnich podminek, stanovenych pfislusnym zavodnim lomu, je zakdzdno, aby pracovnici
zhotovitele pracovali jednotlivé na uréenych odlehlych a roztrousenych pracovistich
Zhotovitel odpovida za to, Ze v kazdé pracovni skupiné dvou a vice pracovnikii, vykonavajicich pro zhotovitele
prace v rozsahu tohoto smluvniho vztahu, bude pisemné uren piedak (vyznaceny v seznamu v €asti a) piilohy
A2.
Zhotovitel odpovida za to, Ze na pracovistich, ze kterych se neni mozno telefonicky nebo jinym zplsobem
dovolat nebo hlasit, budou vzdy nejméné dva pracovnici.
Postup v ostatnich piipadech je nutno projednat s pfisluSnym zavodnim lomu.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. Stranka 2 z 7 verze 01102016 (beze zmeny
01052016)



B

\ 72
Bezpecnostni priloha &. 2 OSTATNI préce
ke smlouvé /objednévce &. Soucinnost smluvnich stran z hlediska
/ 227/2017/UIR/62255/Te . ESNM 0641 bezpeénos:ti a ochrany Zflravi, pozarni ochrany a
(Intern& VP-009 verze pro EK/P10.02) ochrany Zivotniho prostredi

13. Objednatel pozaduje a zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni pracovnici zhotovitele (vCetné pripadnych
podzhotovitelil) Gi€astni na plnéni shora uvedené smlouvy, budou na pracovistich objednatele vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostiedky (OOPP) v nésledujicim minimalnim rozsahu, a budou je pouzivat:

a) Vzdy: pracovni odév (montérky); jednotné barvy & barevné kombinace v ramci jednoho zhotovitele;
*Ochranna pFilba eVesta v signalni barvé s reflexnimi prvky Pracovni obuv ePracovni rukavice.

b) Na urcenych mistech &i pi innostech stanovenych hodnocenim rizik musi mit pracovnici navic dopliikové
OOPP: ochrana zraku (napf. pracovni bryle), ochrana sluchu, ochrana dychacich cest (napf. respirator);
pfipadné dalSi (napf. bezpe¢nostni pés, postroj, vybaveni svafedii apod.)

Pred zahdjenim praci:

14. Zastupce zhotovitele zajisti Gidast vSech pracovnikii uvedenych v seznamu v piiloze A2 ¢ast a) na vstupnim
Skoleni, jehoz konéani zajisti ve spolupraci se zdstupcem objednatele. Minimalngé musi byt pracovnici zhotovitele
prokazatelné seznimeni s témito dokumenty a postupy, kterymi se budou pfi préaci ridit:

a) Zpusob evidence prichodu a odchodu z pracovist’ objednatele;

b) Zéakladni bezpe¢nostni pravidla (viz dale);

¢) Hodnoceni rizik;

d) Technologické a pracovni postupy, pokyny pro obsluhu a tdrzbu, piipadné dalsi provozni dokumentace,
tykajici se predpokladané Cinnosti (montazni postupy, projekty, plany, aj);

) Havarijni pldn a Dopravni fad (s diirazem na mistni podminky);

f) PoZarni poplachové smérnice a pozarni ¥dy pro danou provozovnu;

g) S dalsi dokumentaci dle rozhodnuti zastupce objednatele. V piipadech stanovenych zvlastnimi piedpisy
musi byt dokumentace schvélena piisluinym zdvodnim lomu.

V prubéhu praci:
15. Pracovnici zhotovitele, kteii se pohybuji na pracovistich objednatele, jsou povinni zdrzet se jednani, kterym by
mohli zpisobit Skodu (objednateli, zhotoviteli ¢i tietim stranam) & jinak poskodit jejich zajmy.

16. Neni-li dohodnuto jinak, provadgji prohlidky pracovist dle vyhlasek CBU &. 26 a 51/1989 Sb. urdeni
zaméstnanci objednatele (tzv. technicky dozor). Pracovnici zhotovitele jsou povinni se v souvislosti s kontrolni
¢innosti na pracovistich objednatele fidit pokyny technického dozoru. Zhotovitel odpovida za odstranéni
nedostatkii, tykajicich se jeho &innosti, zjisténych objednatelem pfi prohlidkach pracovi$t a nahlaSenych
odpoveédnému zastupci zhotovitele.

17. Pracovnici zhotovitele zejména nebudou vstupovat na pracovists objednatele pod vlivem alkoholu nebo jinych
navykovych latek a na pracovistich objednatele nebudou tyto prostiedky uzivat. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni podrobit se zkousce za udelem zjidténi pripadného poziti alkoholu &i omamnych latek. Takovou zkousku
Je mimo pracovnikli zhotovitele opravnén provést za objednatele piislusny: zavodni lomu, sménovy technik,
pfedak, bezpetnostni technik nebo jimi urdeny zaméstnanec. V piipads pozitivniho vysledku zkousky bude
dotyény zaméstnanec mj. vykazan zaredlu objednatele a zéstupce zhotovitele bude o tomto neprodlend
informovan.

18. Kazdy tiraz na pracovisti objednatele &i nehodu se §kodou na majetku & Zivotnim prostiedi musi kazdy uéastnik
¢i svédek bezodkladn& (v rdmci svych moZnosti) ohlasit svému nadfizenému a nejbliz§imu zaméstnanci
objednatele. V pfipadé jejich nedostupnosti kontaktuje piislusného zavodniho lomu nebo bezpecnostniho
technika objednatele. Uast pracovniki zhotovitele na procesu skoronehod je vyzadovana.

Ustanoveni o moZnosti odstoupeni od smlouvy o dilo se zhotoviteli z titulu poruSeni povinnosti na
useku bezpe€nosti a ochrany zdravi p¥i praci

19. V piipadg, Ze zhotovitel pti realizaci stavby, provadéné v souladu s uzavienou smlouvou, nebo potvrzenou
objednavkou, porusi jakoukoliv povinnost na tseku bezpenosti a ochrany zdravi pfi préaci, uloZzenou mu obecng
zavaznymi predpisy nebo uzavienou smlouvou a jejimi ptilohami, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy p¥ipad. Nérok na nahradu §kody tim neni dotéen.

20. Objednatel je opravnén uloZit zhotoviteli provedeni tikonii k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi zaméstnancti
zhotovitele a tietich osob a nafidit okamzité pieruseni provadéni praci. Zhotovitel je povinen takové pokyny
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objednatele splnit v nejkrat$i mozné 1hiit&. Pro piipad porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy takovy ptipad. Narok na nahradu skody tim neni dotcen.

21. Pokud v ramci plnéni zavazkii zhotovitele z této smlouvy dojde k pracovnimu urazu zaméstnanct zhotovitele,
nebo urazu tretich osob, kterym bude vazné poskozeno zdravi, ohrozen zivot nebo zpiisobena smrt, je zhotovitel
povinen o takové situaci bezodkladné informovat objednatele.

22. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v rozsahu, v jakém dilo dosud nebylo provedeno, pokud
a) dojde k situaci, pfedpokladané v predchozich odstavcich, nebo
b) byl zhotovitel upozornén na nedostatky na tiseku bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci zapisem do
stavebniho deniku (nebo obdobného dokumentu) a nezjednal okamzitou napravu. Pokud z technickych,
materialnich nebo jinych zavaznych divodii neni mozno napravu zjednat okamZzité, je zhotovitel povinen
okamzité zastavit prace a muZe je znovu zahdjit az po zjednani napravy. Pokud zahaji prace bez zjednani
napravy, mize objednatel od této smlouvy odstoupit.

23. Odstoupenim od smlouvy podle tohoto ustanoveni nejsou dotéeny zavazky zhotovitele v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préci, vyplyvajici z této smlouvy a obecné zavaznych predpistii. Zhotovitel je v tom piipadé
povinen objednateli bezodkladné predat stavenisté/pracovisté. O predani bude pofizen zapis. Pokud to bude
objednatel vyzadovat, zavazuje se zhotovitel poskytnout mu soucinnost nezbytnou k fadnému pokracovani
v provadéni dila (napt. poskytnutim zatizeni na nezbytnou dobu apod.). Prava objednatele ze zaruky k ¢asti dila
provedené zhotovitelem podle této smlouvy do doby odstoupeni podle tohoto ustanoveni nejsou odstoupenim
dotCena. Zaruéni doba pocina v tom piipadé bézet okamzikem, kdy stavenisté/pracovisté prevezme objednatel a
prodluzuje se o dobu nezbytnou k fadnému dokonceni dila v rozsahu sjednaném smlouvou za obvyklych
podminek, s prihlédnutim k nezbytnym opatfenim vyvolanym porusenim povinnosti zhotovitele. Vyporadani
vztahli ze smlouvy zrusSené podle tohoto ustanoveni bude provedeno tak, ze objednateli nalezi zhotovena Gast
dila a zhotovitel ma narok na uhradu pomérné ¢asti ceny dila sjednané touto smlouvou, odpovidajici rozsahu
dila, provedeného ke dni odstoupeni. Takto stanovena uhrada nemize byt vyssi nez sjednana cena dila. Pro
splatnost této thrady a zadrzné plati pfiméfené ustanoveni této smlouvy o placeni ceny dila.

24. Dalsi ujednani:

jednatele:

a

iLD cz. s.r0. -

a
1
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Bezpecnostni priloha &. 2
ke smlouvé /objednavce ¢.

227/2017/UIR/62255/Je , ESNM 0641

(Interné VP-009 verze pro EK/P10.02)

OSTATNI prace
Souc¢innost smluvnich stran z hlediska

bezpecnosti a ochrany zdravi, pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostiedi

Ptiloha 2.1 a) Jmenny seznam pracovnikii zhotovitele (odborna zptisobilost - kvalifikaéni poZadavky); b) PoloZzkovy seznam
strojii a zaFizeni v¢. technické zpiisobilosti (kontrola vybavenosti strojii a zaFizeni v samostatné piiloze); ¢) Hodnocenf rizik
pro Cinnosti, provadéné zhotovitelem pfi plnéni shora uvedené smlouvy/objednavky (samostatng); d) Doklad o pojisténi

zhotovitele.

nasledujici text vzdy na samostatné liché strané

Priloha 2.1 - ProhlaSeni o zpiisobilosti a kvalifikaci pracovniki a technickém stavu stroji a zarizeni

zhotovitele pro bezpec¢né provadéni ¢innosti na pracoviStich objednatele

Provozovna/pracovisté

Jméno, pFijmeni a spojeni na prislusného odpovédného zastupce

objednatele

Zhotovitele

Objednatele

Koordinaci €innosti, souvisejicich s plnénim smlouvy, je povéfen objednatel; jmenovité jeho odpovédny

zastupce pro piisluSnou provozovnu/pracovisté

Priloha 2.1 a) Jmenny seznam pracovniki zhotovitele (odborna zptsobilost — kvalifikaéni pozadavky), kteti se
sm¢ji samostatné pohybovat na vymezenych pracovistich objednatele v souvislosti s plnénim shora uvedené
smlouvy/objednavky. Osoby, v tomto seznamu neuvedené, se mohou v arealu objednatele pohybovat jen po
dohodé s odpovédnym zastupcem objednatele, vidy viak v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele,

ktery je uveden v nasledujicim seznamu;

Potvrzuji timito za zhotovitele, Ze ddle uvedené osoby jsou odborné zpiisobilé k bezpeénému provadeéni
tkonil/Cinnosti souvisejicich s predmétem shora uvedené smlouvy/objedncdvky.
Kopie opravnéni, osvédceni o kvalifikaci, o Skoleni atd. jsou piilohami tohoto prohldsent.

Pokud pro zhotovitele i podzhotovitele vykondvaji prdce na uréenych pracovistich objednatele cizi stdtni
PprisluSnici, zodpovidd zhotovitel za to, Ze pred zahdjenim cinnosti na pracovistich objednatele bude provéreno, Ze
Jejich jazykové znalosti, s ohledem na vykondvané prdce a porozuméni bezpecnostnim instrukcim, jsou na

odpovidajici urovni.

Jméno a prijmeni

Odborna zpiisobilost/profese/povéFen k ¢innosti

Predaky
oznalte X a
dopliite €. mob.
telefonu

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
01052016)
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Bezpecnostni priloha ¢. 2
ke smlouvée /objednavce €.

(Interné VP-009 verze pro EK/P10.02)

227/2017/UIR/62255/Je , ESNM 0641

OSTATNI prace

Souc¢innost smluvnich stran z hlediska
bezpetnosti a ochrany zdravi, poZarni ochrany a
ochrany zivotniho prostiedi

|

Pokradovani seznamu na samostatném listu (v tom pifipadé€ doplnit datum a podpis zastupci obou stran)

¢innosti

Piiloha 2.1 b) Polozkovy seznam stroju a zafizeni (technicka zpiisobilost) — pokud se tykd Vami provadéné

Mobilni stroje musi mj. spliiovat i pozadavky objednatele ,,Vybaveni mobilnich stroji a zafizeni“ (prehled
pozadavkil véetn& zdznamu o kontrole vybavy pfed zahajenim ¢innosti uveden v samostatné Pfiloze 3). Vozidla
s hmotnosti do 3,5 tuny (piedevsim osobni automobily) musi byt pied vjezdem do lomu vybaveny funkénim
oranzovym majakem, umisténym na stfe$e kabiny (pfipadné na jiném, dobfe viditelném misté vné kabiny).

Potvrzuji za zhotovitele, Ze na pracovistich vymezenych/predanych objednatelem v souvislosti s pInénim této

smlouvy/ objedndvky budou provozovdny jen ddle uvedené stroje na zarizeni, jejichz Fadny technicky stav je doloZen
prislusnymi dokumenty (zejména revizemi, prohlidkami, osvédcenimi o technické zpiisobilosti, pripadné jinak).
Uvedend zarizeni budou provozovdna v souladu s pozadavky prislusnych predpisu (kopie dokladii o technické
zpuisobilosti jsou soucdsti tohoto prohldseni):

Stroj/zatizeni

Vyrobni ¢islo/
identifikace/
registrani znacka

Doklad o zptisobilosti (technicky Platnost do
prikaz €., revizni zkouska apod.)

Pokracovani seznamu na samostatném listu (v tom ptipadé doplnit datum a podpis zastupcli obou stran)

samostatné

Strany 5 a 6 (P¥ilohy 2.1 a) a b) tisknout pokud mozno na 1 list, jinak nutno podepsat kazdou ¢ast

Za zhotovitele potvrzuje spravnost udaji v ptilohach 2.1 a) + 2.1 b);

datum, jméno, pFijmeni, funkce, podpis

Za objednatele potvrzuje pFevzeti vyplnénych piiloh 2.1 a) + 2.1 b);

datum, jméno, prijmeni, funkce, podpis

Ptiloha 2.1 ¢) Hodnoceni rizik — samostatna priloha na formulari zhotovitele.

Priloha 2.1 d) Doklad o poji$téni zhotovitele - samostatna priloha.

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

01052016)
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OSTATNI prace

Soudinnost smluvnich stran z hlediska

bezpe¢nosti a ochrany zdrav
ochrany zivotniho prostredi

i ochrany a

i, pozarn

N

M7

Bezpecnostni priloha ¢. 2
ke smlouvé /objedn

avce C.

227/2017/UIR/62255/Je , ESNM 0641

(Interné VP-009 verze pro EK/P10.02)

d

ZAKLADNI BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

na pracovistich EUROVIA Kamenolomy, a.s. (o105 2013

1 Principy

Dfive nei zaénete pracovat, ujistéte se, zda:

= Mate k pldnované Cinnosti potfebnou kvalifikaci, prodkoleni a znalosti
oy * Byla zhodnecena rizika a je stanoven bezpelny pracovni postup
{as.Zm_,nag%au_%g%ms%%E&xa

e 'S = Mate odpovidajici nastroje, ndfadia vybaveni - ve v fadném stavu
. * Mite vhodné 0OPP
e B 4 = |ste zdravotné zplsobill @ nejste zdravotné indisponovany
= Vite co délat v pfipadé mimofddné uddlosti
Pieruite ¢innost, piehodnotte isejici rizikaa hledejte jiné bezpeiné fedeni vidy, jestliie

nemiiZete vyhovét zikladnim bezpeénostnim pravidiim &i se zménily podminky.

2 Omezené prostory - ¢innost se zvySenym nebezpedim
e Vite, kterd mista na vasem pracovidti, povaZujeme za omezené prostory ?
Nevstupujte do omezenych prostor pokud:

®  jste neprowéfili, Ze se prace neda udélat jingim zplsobem
®  Vam nebylo vystaveno povoleni k prici
= |ste neporozuméli bezpecnému postupu prace pro danou ginnost,

3 Préce ve vyikach (nad 1,5 metru)

Nepracujte ve vyskach tam, kde hrozi riziko zranéni padem, pokud:
= Jste neprovérili, Ze prace se da udélat jingm zplsobem;

= Nebyla zhodnocena rizika a neni stanoven bezpeény postup prace
Nepracujte ve vyice vyssi nei 1,5 metru pokud:

® nejsou nainstalovdna zafizeni ¢i stanavena opatieni proti padu;
= pemdte nasazen bezpetnostni pas &i postroj upevnény do vhodného
kotevniho badu, pokud to € vyiaduj

i

4 Odpojeni zdroji, energii a stroji
sl Nepracujte na zafizen| pokud:
= jste bezpedn@ neodpojill zafizeni od zdroje energie a nezajistili je
asobnim zdrmkem
= jste nezkontrolovali, Ze je odpojena spravnd Cast zafizenl
* nebyla bezpeéné uvolnéna nahromadénd energie
i * zafizeni, které se miZe pohybovat, nebylo zajidténo.

NEZAPINES 1
NA ZARIZENI
kit et Ujistéte se, Ze po skonceni prace jsou veskeré zabrany a bezpecnostni systémy

odebrany (zamky, kifny, apod.).

Price pod napétim na elektrickych zafizenich neni dovolena osobdm bez piisluné kvalifikace
pii spinéni zviastnich podminek !

5 Vozidla - neprovozujte Zadné vozidlo pokud:

= pasaZéfi na sedadlech, vybavenych bezpednostnimi pasy, nemaji tyto zapnuty
= nebyly provedeny stanovené denni kontroly

= lidé nejsou fyzicky oddéleni od nezajisténého materidlu a zafizeni.

Nikdy:

e se za jfzdy nerozptylujte ¢innosti, kterd nesouvisi s fizenim vozidla

= nenechidvejte kIi¢ od zapalovani ve vozidie bez dozoru

= neporudujte dopravnl predpisy a nepfekratujte maximiini povolenou rychlost
Hands-free sadu pouiivejte za jizdy jen po nezbytné nutnou dobu, jen pro pfijem hovoru,

Co brani tomu, abyste pfi telefonovani zastavili vozidio ?

Je tato okolnost dilfezitéjsi, nez zdravia Zivot 7

Chodck nepfibliZujte se k vozidlu bez vizualnihe kontaktu s fidicem; ujistéte se, Ze o vas vi;

6 Zvedani materialu
Neprovozujte Zadné zdvihaci zafizeni pokud:
. ® nebylo schvileno k uZivani{prohlaseni o shodé)
zdvibaci zafizeni nebylo posouzena zpisobilou osobou (platna revize)
néklad nebyl zavéden zpdsobilou osobou {vazaemn)
zafizeni nenl obsiuhovano zpisobilou osobou (jefdbnikem)
naklad piesahuje kapacitu zafizeni {nosnost}
= nejsou funkEni veskeré bezpednostni prvky zdvihaciho zafizeni.
NIKDY nepfemistujte nakiad nad lidmi !
INIKDY nestijte pod zavésenym biemenem!

POD ZAVREENE
BAEMENWOD

7 Operace spojené s téZbou

Nikdy:

= nevstupujte do vyhrazenych prostor bez povolent

. nepracujte pod sténou bez ochrany prati padajicimu materidlu a pfedmétim
= nevyklapéjte matendl pfes hrany fezl, okraje vysypeka zemnich skiddek.

= pepracujte méné nez 5 metrd od hrany etaze bez instalovanych zdbran proti
0O PROHLUBNI padu

1

8 Préice na vodé nebo v jeji blizkosti
Nepracujte tam, kde hrozi riziko padu do vody pokud:
neumite plavat a nemate oble¢enou zachrannou plovaci vestu

jstie neuvedomili svého nadfizenéhe o zamyslené Cinnosti
neni pFitomen nikdo, kdo provede zachrannou akci v piipadé vaseho padu do vody

w

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP)
Poskytnuté OOPP udriujte funkéni a v £istoté, pouiivejte je

N v souladu s pfedpisy na provozovné
" v oznalenych prostorech

. padie poZadavki bezpetnéhe pracovnihe postupu
podie pokynil nadiizeného nebe vedouciho pracovisté.

DODRZOVANI TECHTO PRAVIDEL - CESTA K BEZPECNEMU NAVRATU (01. 05.2013)

,

(konec bezpecnostni prilohy pro OSTATNI prdce)

/|

meén
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Jifi Komarek KOVO-ELEKTRO Vykaz vymér
Kpt. Fechtnera 450/8 Odsavani linky kamenolomu Chornice
500 09, Hradec Kralové Akce: N-15-01-23
Vykaz vymér
P. &.: |C. poloZky: Nazev polozky ‘ MJ ‘ MnoZstvi:
1 Strojni zafizeni
1 Filtrani stanice 600m2 — vioZkovy filtr s regeneraci atmosférickym vzduchem ks 1
2 Ventildtor VRVP 1250 90° - 37 000 m3/h, 4 900 Pa ks 1
3 Pruzny ¢len pod ventilator ks 1
4 Regulaéni ustroji D=710, L=550, PP+PP ks 1
5 8nekovy dopravnik D=250, L=6800 bez stfedovych loZisek ks 1
6
2 Konstrukce a zakryty
7 Konstrukce pod ventilator (cca 450 kg) ks 1
8 Podpéra kominu (cca 200 kg) ks 3
9 Lavka — v€etné zabradli (cca 250 kg) ks 1
10 Schodiété na FS (6 stupriti 240x800x30) — v&etné zabradli — sada ks 1
11 Schodisté na OK (16 stupriti 240x800x30) — véetné zabradli — sada ks 1
12 Zakryt tfidice SANDVIK CS 86 D — sada vcetné kompletniho zaté€snéni ks 3
13 Zakryt dopravniku 1000 — sada v&etné kompletniho zatésnéni ks 1
14 Zakryt dopravniku 820x1900 — sada v&etné kompletniho zat&snéni ks 1
15 Zakryt dopravniku 1120x1900 — sada v¢etné kompletniho zatésnéni ks 2
16 Zatésnéni presypové hlavy 1060 — sada ks 2
17 Zatésnéni presypové hlavy 1300 — sada ks 2
18 Noha A (cca 30 kg) ks 1
19 Konzole-A (cca 50 kg) ks 9
20 Konzole-B (cca 50 kg) ks 3
21 Konzole-C (cca 40 kg) ks 11
22 Konzole-D (cca 40 kg) ks 1
23 U140-700 ks 2
24 L60x60x6-1800 ks 2
25 U140-1800 ks 1
26 U140-1300 ks 3
27 U140-250 ks 14
28 U100-2500 ks 1
29 U140-2300 ks 2
30 U100-550 ks 1
31 U65-1250 ks 2
32 U65-1100 ks 1
33 U140-3500 ks 1
34 U65-1050 ks 1
35
3 Vzduchotechnické potrubi skupiny lil., mat. $235, sila plechu min. 3mm
36 Koleno D=800, 90°, 2xD, VP-PP ks 1
37 Koleno D=800, 90°, 1,5xD, PP-VP ks 1
38 Trouba D=800, L=1875, VP-PP ks 1
39 Prechod D1=800, D2=710, L=400, PP-PP ks 1
40 Dilatace D=710, L=250, PP+PP ks 1
41 Dilatace A=710, B=355, L=150, PP+PP ks 1
42 Prechod A1=710, B1=355, D2=900, L=300, PP+PP ks 1
43 Tlumi¢ hluku D=900, L=1200, PP+PP ks 1
44 Trouba D=900, L=2250, PP-PP-mé¥ici pfiruby ks 1
45 Trouba D=900, L=2750, PP-PP ks 1
46 Trouba D=900, L=1000, PP-PP ks 1
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Jifi Komarek KOVO-ELEKTRO

Kpt. Fechtnera 450/8

Vykaz vymér
Odsavani linky kamenolomu Chornice

500 09, Hradec Kralové Akce: N-15-01-23
47 Kominova hlavice D=900, PP ks 1
48 Koleno zdvojené D=560, 90°, 2xD, VP-PP ks 2
49 Koleno D=800, 60°, 1,5xD, PP-PP ks 1
50 Rozbocka 560x500x315 ks 1
51 Koleno zdvojené D=560, 20°, 2xD, PP-PP ks 1
52 Koleno zdvojené D=500, 70°, 2xD, PP-PP ks 1
53 Trouba D=500, L=1500, PP-PP ks 2
54 Trouba D=500, L=1200, VP-PP, DOMEREK ks 1
55 Koleno zdvojené D=315, 30°, 1,5xD, PP-VP ks 1
56 Koleno zdvojené D=315, 90°, 2xD, VP-PP ks 1
57 Trouba D=315, L=3000, PP-PP ks 9
58 Koleno zdvojené D=315, 15°, 1,5xD, VP-PP ks 2
59 Trouba D=315, L=2000, PP-PP ks 1
60 Trouba D=315, L=1700, VP-PP, DOMEREK ks 1
61 Koleno zdvojené D=315, 10°, 2xD, VP-PP ks 1
62 Trouba D=315, L=1250, VP-PP, DOMEREK ks 1
63 Rozbocka 315x250x180 ks 1
64 Koleno zdvojené D=180, 60°, 2xD, PP-PP ks 1
65 Koleno zdvojené D=180, 90°, 2xD, VP-PP ks 5
66 Hubice 250 ks 1
67 Koleno zdvojené D=250, 15°, 2xD, VP-PP ks 1
68 Trouba D=315, L=1500, PP-PP ks 1
69 Trouba D=315, L=900, VP-PP, DOMEREK ks 1
70 Trouba D=180, L=1300, VP-PP, DOMEREK ks 1
71 Trouba D=180, L=2200, VP-PP, DOMEREK ks 1
72 Klapka ruéni D=250, L=250, PP-PP ks 1
73 Trouba D=250, L=800, VP-PP, DOMEREK ks 1
74 Klapka ruéni D=180, L=150, PP-PP ks 4
75 Trouba D=180, L=1100, VP-PP, DOMEREK ks 1
76 Hubice 180 pfima ks 3
77 Gravitagni klapka A=250, B=250, L=300, PP-PP ks 2
78 Trouba A=250, B=250, L=350, PP-VP - domérek pod gravitaéni klapku ks 3
79 Koleno zdvojené D=450, 90°, 2xD, PP-PP ks 1
80 Rozbocka 450x355x250 ks 1
81 Rozbocka 355x280x225 ks 2
82 Koleno zdvojené D=355, 70°, 2xD, PP-PP ks 1
83 Koleno zdvojené D=280, 90°, 2xD, VP-PP ks 3
84 Trouba D=280, L=2000, VP-PP, DOMEREK ks 1
85 Rozbocka 280x200x200 ks 4
86 Koleno zdvojené D=200, 90°, 2xD, VP-PP ks 7
87 Hubice 200 pfima ks 7
88 Klapka ruéni D=200, L=200, PP-PP ks 15
89 Trouba D=280, L=1400, VP-PP, DOMEREK ks 1
90 Rozbocgka 200x200x180 ks 1
91 Koleno zdvojené D=200, 60°, 2xD, VP-PP ks 4
92 Trouba D=200, L=1500, PP-PP ks 2
93 Trouba D=200, L=1450, VP-PP, DOMEREK ks 1
94 Koleno zdvojené D=180, 30°, 1,5xD, PP-PP ks 3
95 Trouba D=180, L=600, VP-PP, DOMEREK ks 1
96 Trouba D=180, L=2000, PP-PP ks 1
97 Trouba D=180, L=1400, VP-PP, DOMEREK ks 1
98 Koleno zdvojené D=225, 40°, 1,5xD, PP-PP ks 1
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Jifi Komarek KOVO-ELEKTRO Vykaz vymér
Kpt. Fechtnera 450/8 Odsavani linky kamenolomu Chornice
500 09, Hradec Krélové Akce: N-15-01-23
99 Koleno zdvojené D=225, 60°, 2xD, VP-PP ks 1
100 Hubice 225 ks 3
101 Trouba D=225, L=1500, PP-PP ks 4
102 Trouba D=225, L=600, VP-PP, DOMEREK ks 1
103 Klapka ruéni D=225, L=200, PP-PP ks 3
104 Trouba D=225, L=1300, VP-PP, DOMEREK ks 1
105 Trouba D=250, L=2500, PP-PP ks 8
106 Koleno zdvojené D=250, 30°, 2xD, VP-PP ks 2
107 Koleno zdvojené D=250, 20°, 2xD, VP-PP ks 2
108 Trouba D=250, L=500, VP-PP, DOMEREK ks 1
109 Rozbogka 250x200x200 ks 1
110 Hubice 200 ks 2
111 Koleno zdvojené D=200, 15°, 1,5xD, VP-PP ks 2
112 Trouba D=200, L=300, VP-PP, DOMEREK ks 1
113 Trouba D=250, L=1500, PP-PP ks 1
114 Trouba D=250, L=1000, VP-PP, DOMEREK ks 1
115 Koleno zdvojené D=200, 30°, 2xD, VP-PP ks 2
116 Trouba D=200, L=1400, VP-PP, DOMEREK ks 1 i
117 Trouba D=200, L=850, VP-PP, DOMEREK ks 1 |
118 Trouba D=200, L=500, VP-PP, DOMEREK ks 1
119 Rozbocéka 500x355x355 ks 1
120 Trouba D=500, L=500, VP-PP, DOMEREK ks 1
121 Koleno zdvojené D=225, 90°, 1,5xD, VP-PP ks 1
122 Koleno zdvojené D=355, 90°, 2xD, PP-PP ks 1
123 Trouba D=355, L=1600, \VP-PP, DOMEREK ks 1
124 Trouba D=200, L=1050, VP-PP, DOMEREK ks 2
125 Trouba D=280, L=2000, PP-PP ks 1
126 Trouba D=280, L=1050, VP-PP, DOMEREK ks 1
127 Koleno zdvojené D=225, 60°, 2xD, PP-PP ks 1
128 Koleno zdvojené D=225, 90°, 2xD, VP-PP ks 2
129 Koleno zdvojené D=225, 30°, 2xD, VP-PP ks 1
130 Koleno zdvojené D=225, 15°, 1,5xD, VP-PP ks 1
131 Trouba D=225, L=550, VP-PP, DOMEREK ks 1 ‘
132 Trouba D=225, L=700, VP-PP, DOMEREK ks 1 i
133 Trouba D=225, L=650, VP-PP, DOMEREK ks 1 ‘
134 Koleno zdvojené D=355, 20°, 1,5xD, VP-PP ks 1 |
135 Rozbocka 355x280x200 ks 2
136 Koleno zdvojené D=200, 45°, 1,5xD, PP-PP, NA RYCHLOSPOJKU ks 3
137 Trouba D=355, L=600, VP-PP, DOMEREK ks 1
138 Trouba D=280, L=1550, VP-PP ks 1
139 Trouba D=195, L=100, PP-VK NA RYCHLOSPOJKU ATYP!!! ks 6
140 Koleno zdvojené D=200, 45°, 2xD, VP-PP ks 2
141 Hubice 200 - pfipojeni na flexi potrubi ks 6
142 Koleno zdvojené D=560, 90°, 2xD, PP-PP ks 1
143 Koleno zdvojené D=560, 20°, 1,5xD, VP-PP ks 1
144 Trouba D=560, L=1500, PP-PP ks 1
145 Trouba D=560, L=2000, PP-PP ks 1
146 Trouba D=560, L=700, VP-PP, DOMEREK ks 1
147 Trouba D=560, L=600, VP-PP, DOMEREK ks 1
148 Rozbocka 560x500x200 ks 1
149 Trouba D=560, L=1000, VP-PP, DOMEREK ks 1
150 Rozbocka 500x450x315 ks 1
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Jifi Komarek KOVO-ELEKTRO

Kpt. Fechtnera 450/8

Vykaz vymér
Odsavani linky kamenolomu Chornice

500 09, Hradec Krélové Akce: N-15-01-23
151 Koleno zdvojené D=315, 60°, 2xD, PP-PP ks 1
152 Rozbocka 315x280x200 ks 1
153 Koleno zdvojené D=280, 70°, 2xD, VP-PP ks 1
154 Rozbocka 280x200x180 ks 1
155 Koleno zdvojené D=200, 30°, 1,5xD, PP-PP ks 2
156 Koleno zdvojené D=200, 20°, 1,5xD, PP-PP ks 1
157 Koleno zdvojené D=180, 70°, 2xD, VP-PP ks 1
158 Koleno zdvojené D=200, 90°, 2xD, VP-PP, NA RYCHLOSPOJKU ks 1
159 Trouba D=315, L=1650, VP-PP, DOMEREK ks 1
160 Trouba D=200, L=500, VP-PP ks 1
161 Trouba D=200, L=300, VP-PP ks 1
162 Trouba D=180, L=1800, VP-PP ks 1
163 Koleno zdvojené D=200, 60°, 2xD, PP-PP ks 2
164 Trouba D=200, L=1850, VP-PP, DOMEREK ks 1
165 Hubice 180 pfima - pfipojeni na flexi potrubi ks 1
166 Koleno zdvojené D=180, 15°, 1,5xD, VP-PP, NA RYCHLOSPOJKU ks 1
167 Trouba D=175, L=100, PP-VK NA RYCHLOSPOJKU ATYP!!! ks 1
168 Rozbogka 450x355x280 ks 1
169 Koleno zdvojené D=280, 60°, 2xD, PP-PP ks 1
170 Trouba D=200, L=350, VP-PP, DOMEREK ks 1
171 Koleno zdvojené D=280, 20°, 1,5xD, VP-PP ks 1
172 Koleno zdvojené D=200, 30°, 1,5xD, PP-PP, NA RYCHLOSPOJKU ks 2
173 Trouba D=200, L=750, VP-PP ks 1
174 Trouba D=280, L=700, VP-PP, DOMEREK ks 1
175 Trouba D=200, L=600, VP-PP ks 1
176 Trouba D=200, L=350, VP-PP ks 1
177 Koleno zdvojené D=280, 45°, 1,5xD, VP-PP ks 1
178 Trouba D=355, L=300, VP-PP ks 1
179 Trouba D=450, L=1500, PP-PP ks 4
180 Trouba D=450, L=1300, VP-PP, DOMEREK ks 1
181 Rozbocgka 280x225x180 ks 1
182 Trouba D=225, L=1000, VP-PP, DOMEREK ks 1
183 Trouba D=280, L=1500, PP-PP ks 2
184 Trouba D=280, L=1200, VP-PP, DOMEREK ks 1
185 Koleno zdvojené D=180, 45°, 1,5xD, VP-PP ks 1
186 Trouba D=180, L=1200, VP-PP, DOMEREK ks 1
187 Trouba D=180, L=1350, VP-PP, DOMEREK ks 1
188 Rychlo-upinaci sponka DN=200 ks 6
189 Rychlo-upinaci sponka DN=175 ks 1
190 Flexibilni otéruvzdorné potrubi D=200, L=1500, 2 x spona ks 6
191 Flexibilni otéruvzdorné potrubi D=180, L=1500, 2 x spona ks 1
192 Trouba D=200, L=1200, VP-PP, DOMEREK ks 1
193

Srouby se $estihrannou hlavou - cely zavit, zinkované, pevnost 8.8, norma DIN
194 SROUB M12x35 - S $estihrannou hlavou, DIN 933-8.8 Zn ks 325
195 SROUB M10x30 — S $estihrannou hlavou, DIN 933-8.8 Zn ks 520
196 SROUB M8x25 — S $estihrannou hlavou, DIN 933-8.8 Zn ks 2100
197 MATICE M12 — S Sestihrannou hlavou, DIN 934-8 Zn ks 325
198 MATICE M10 — S Sestihrannou hlavou, DIN 934-8 Zn ks 520
199 MATICE M8 — S Sestihrannou hlavou, DIN 934-8 Zn ks 2100
200 PODLOZKA M12 — DIN 125-A Zn ks 325
201 PODLOZKA M10 — DIN 125-A Zn ks 520
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Jifi Komarek KOVO-ELEKTRO
Kpt. Fechtnera 450/8
500 09, Hradec Krélové

Vykaz vymér
Odsavani linky kamenolomu Chornice
Akce: N-15-01-23

202 PODLOZKA M8 — DIN 125-A Zn ks | 2100

203 PODLOZKA M12 — V&jifova podiozka, DIN 6798-A Zn ks 60

204 PODLOZKA M10 — Vi&jifova podiozka, DIN 6798-A Zn ks 140

205 PODLOZKA M8 — V&jifova podiozka, DIN 6798-A Zn ks 964
Tésnéni

206 Ucpavkova skelna &fitira | m 300
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Jifi Komarek KOVO-ELEKTRO
Kpt. Fechtnera 450/8
500 09, Hradec Kralové

Vykaz vymér
Odsavani linky kamenolomu Chornice
Akce: N-15-01-23

Vykaz vymér
P. &.: |C. poloZky: Nazev polozky | MJ | MnozZstvi:
1 Elektroinstalace — dodavka
1 Rozvadé¢ UC1 cca 85 kW — sada ks 1
2 Rozvadéé UC2 — vzdalené ovladani — sada ks 1
3 Ridici a signalizaéni prvky — sada ks 2
4
2 Elektroinstalace — material

5 Servopohon KL1 véetné drzaku — sada ks 1
6 Ulozny material — sada ks 125
7 Kabely propojovaci m 350
8 Osvétleni — sada ks 4
9 Bezpedénostni okruh — sada ks 2
10 Uzeméni a pospojeni — sada ks 1
11 Rizeni a regulace chodu filtragni stanice — sada ks 1
12 Drobny elektroinstalaéni material — sada ks 1
13 Montazni zasuvka — sada ks 1
14 Kabel pfivodni AYKY-J 3x185+95 mm2 m 140
15 Snimace — sada ks 5
16
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ILD cz s.r.o. — sidlo spole¢nosti

Zelezarenské 74 o 272 01 KLADNO e tel.: +420 312 243 433 o fax: +420 312 247 215 ¢ e-mail: ild@ild.cz  www.ild.cz
ILD cz s.r.o. — VSETIN )

4. kvétna 272 ¢ 755 01 VSETIN

ILD SK s.r.o. — KOSICE

Povazska 38 e 040 11 KOSICE e tel.: +421 (55) 6324 920 o fax: +421 (55) 6324 918 o e-mail: ild@ild.sk e www.ild.sk

Harmonogram praci

na verejnou zakazku: ,Odséavani linky kamenolomu Chornice”

Uvedeni do zkusebniho provozu  20.3.2018

A. Dodavka strojnich a elektro praci  31.10.2017
B. Nastup na montaz 1.12.2017
C. Dokonceni montaze 15.3.2018
D. Provedeni reviznich zkousek 20.3.2018
E,

F.

Pfedani do trvalého provozu 31.3.2018

IC: 261 51 537 ¢ DIC: CZ26151537 o bankovni spojeni: KB Kladno — &.0.: 51-5238010287/0100 e GSOB Kladno &.(.: 163339527/0300
OR Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 74825




