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JIRI DZIDA, Jaselska 11, 746 01 OPAVA, Tel./fax 553 731 727

Smlouva o dilo 01/2018 .
5586 a nasl. zakona ¢. 89/2012. obcansk

uzaviena dle ustanoveni & zakonik, v platném zneni

Objednatel
Nazev: Obec Chlebicov
Sidlo: Hlavni 65, 747 31 Chlebicov
1CO: 00533947
DIC: €Z00533947
Zastoupeny: Ilja Novotny, starosta
a
, Zhotovitel
Zhotovitel:  Ji¥i Dzida

Zapsany: v Obchodnim r,ejk;StV,riku,:yedeném 0oa

i

v Zivnostenském rejstriku ¢.3.96/0/121/T

Sidlo: ~ Opava, Jaselska 11
It ' 1052;541”1‘ |

DIC: ~ €z461029431
Bankovni spojeni: KB:Op‘a’vay

Cislo Gétu: 37342-821/0100
Zastoupen: Jiri Dzida

Kgmtaktm osoba Ve 9if Dii\dé
vécech smiuvnich: e

Kontaktni osoby ve. .
vécech technickych:

déle jen ,zhotovitel"

Clanek I. Predmét smlouv
L DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)
1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:
,Obec Chlebicov - Zatepleni objektu &.p. 254 ul. Sluneéni",

podle
« projektové dokumentace (dale jen projekt - (Obec Chlebigov - Zatepleni objektu &.p. 254 ul.
Sluneéni, vypracovala Ing. Eva Stastna).

1.2. Piedmét dila dale tvori:

« Provedeni vegkerych pfedepsanych zkoudek véetné vystaveni doklad® o jejich provedeni,
doloseni atestd, certifikatl, prohlaseni o shodé apod. a jejich predani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pledepsanych zkousek, atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé
dolo3i zhotovitel pfi predani a prevzeti dila.

o Celkovy uklid dila pted pfedanim a prevzetim;

Celkovy uklid pfed predanim dila zahrnuje kompletni a uplné vyéisténi dila pred
pfedanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv daléiho Uklidu ze strany objednatele. Soudasti uklidu je i UKklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu podle zadavaci
dokumentace (pokud je okoli stavby reseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u
ploch a komunikaci, které nejsou dokumentaci reseny).



1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1, - 1.2. budou provedeny v rozsahu a

podle:

. podminek vefejné zakazky (zadavaci dokumentace);

. projektové dokumentace,

o polozkového rozpoctu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soucast zadavaci
dokumentace, ocenéného Zhotovitelem (dale jen rozpocet);

. nabidky Zhotovitele predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako uchazecem v zadani

vefejné zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny rozpocet, projektova dokumentace, zadavaci dokumentace a nabidka jsou
nedilnou soucasti této smlouvy, pficemz pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro
UCely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak je
vymezuje vysSe uvedend zadavaci dokumentace, véetné veskerych praci a dodavek

nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila. Projektova dokumentace, zadavaci dokumentace a
nabidka je soucasti spisu vefejné zakazky.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvori pfedmét dila
podle této smlouvy. Dale bude pro Ucely této smlouvy takto specifikovany predmeét dila
oznacovan jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této
smlouvé uvedenych.
1.6. Vdile smluvnich stran je vyjadrena v dale uvedenych dokumentech a podkladech:
o vlastni text této smlouvy o dilo;
e projektovad dokumentace;
o rozpocet;
» zadavaci dokumentace;
o nabidka;
o protokol o predani a prevzeti stavenisté;
« seznam poddodavateld.

Clanek II. Doba pInéni
2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2:1.1. predani a prevzeti stavenisté

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté na zakladé pisemné vyzvy objednatele.
2.1.2. zahajeni provadéni dila

V nasledujicim dni ode dne preddni a pfevzeti stavenisté
2.1.3. rfadné ukonéeni a predani dila:

15. 7. 2018

Clanek III. Misto pinéni
Pfedmétny objekt oblanského vybaveni, ¢.p.254, se nachdzi v zastavéném Uzemi obce Chlebicov, na
parc.¢. st.126/5, k.U. Chlebicov.

N



Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona ¢. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1. Cena dila uvedeného v &lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

CELKEM ' 852 830,-K¢

4.2. Dah z pridané hodnoty v sazbé& 21 % cini z ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. castku
(v pfipadé, Ze je dodavatel neplatce DPH uvede misto castky ,neplatce DPH")

CELKEM s

4.3. Dohodnuta celkova cena dila (soucet ceny uvedené v ¢lancich 4.1. + 4.2.) ¢ini v¢éetné dané z
pridané hodnoty celkem

CELKEM o34, - ke

(slovy: jedenmiliontficetjedentisicdevétsetdvacetctyrikoruny

Yo

4.4. V predchozich odstavcich toho ¢&lanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevna a
nepiekroditelnd platnd po celou dobu provadéni dila az do Jeho dokonceni a predam zahrnuycn
vedkeré naklady Zhotovitele na realizaci dila vcetné dopadl zmén cenové Urovné az do
skute¢ného data predani tohoto dila a kterd nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
uchédzel o tuto verejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Zze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila
véetné veékeerh rizik a vlivll (v&etné inflatnich) béhem provadéni dila, vcetné (nikoliv vsak
pouze) nakladl na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodévky elektfiny, vodného a stocného,
odvozu a likvidace odpadl, poplatkd za skladky, nakladd na uzavirky komunikaci a povoleni
verejného uzivani komunikaci, nakladd na pou2|van| strOJu sluzeb, stfezeni stavenisté, uklidu
stavenisté a prllehlych ploch dopravnlho znadeni, nakladd na zhotovovéni, vyrobu obstaravani,
prepravu zafizeni, materiall a dodavek, veskerych spravnich poplatkl, nakladl na schvalovaci
Fizeni, prevod prdv, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatku poplatku za zabor
vereJnych ploch, provadenl predepsanych zkousek, zabezpecem prohladeni o shodé&, certifikatl a
atestd véech materidld a prvkl, naklady na Gcast.

4.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti.
4.6. Smluvni strany se dohodly, ze cena dila m{Zze byt zmé&néna pouze v téchto pfipadech:
- pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;
- objednatel poZaduje préce, které nejsou v predmeétu dila,
- objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
- pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
Zhotovitel je nezavinil a nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod.).

4.7. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude zména stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.
4.8. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména stanovena

na zakladé jednotkové ceny ve vydi 90% aktudlni cenové soustavy URS 2017.



5.1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.
Platby budou provédény na zakladé fakturace za kazdy kalendarni mésic na zakladé soupisu
skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci bez vad a nedodélki v daném mésici. Uhrada
faktury bude provedena bezhotovostné z ucCtu Objednatele na Uéet Zhotovitele uvedeny ve
smlouvé. Splatnost faktury je 30 kalendafnich dni.

Nedilnou sou&asti faktury musi byt soupis objednatelem a technickym dozorem potvrzenych
provedenych praci (bez tohoto soupisu je dafovy doklad neplatny). Vedkeré doklady prokazujici
opravnénost fakturace Zhotovitele preda Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou
slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.

5.2. Objednatel proplati kone¢nou fakturu po predani dila bez vad a nedodélkd.

5.3. Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:
e Cislo smlouvy
o C(islo faktury
« den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
« nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
e oznacleni banky a Cislo u¢tu Zhotovitele
» oznaceni dila
o identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstiiku
« celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpoCtu) :
= pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu etapy, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele
« soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pfedlozen TDS v tisténé podobe.
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
5.4. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a nalezitosti uvedené v ¢lancich 5.1. a
5.3. této smilouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po oprave
faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.1. této
smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je
opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpoveédnosti
zhotovitele za vadu predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku
5.1. této smlouvy.

5.5. Splatnost faktury, kterd bude soucasné dafiovym dokladem, ¢ini 30 kalendarnich dntd ode dne
jejich doruceni Objednateli.

5.6. Fakturu zhotovitel vystavi po Upiném dokonceni, pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila bez vad a
nedodélkd. Faktura kromé dajl uvedenych v &lanku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH
a s DPH s uvedenim procentni vySe DPH.

5.7. V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty podle Clanku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta
odeltena z konec¢né faktury zapoctem.

5.8. Objednatel, ktery zdanitelnd pinéni pfijima, vystupuje u daného plnéni jako osoba nepovinna
k dani a u plnéni nebude uplatnén rezim preneseni danove povinnosti dle zakona o DPH
v platném znéni.

Clanek VI. Stavenisté
6.1. PREVZETi, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Staveniétém se rozumi prostor uréeny v technickém Feseni provadéni dila. O pfedani
staveni&té bude potizen protokol o predani a pievzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az
do doby jeho pfedani Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Urovni, rozmérd a zaméreni vSech ¢&asti dila;



6.2.2. zabezpeceni vSech pristrojli, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych Kk zajisténi
ginnosti v této smlouvé uvedenych.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpedi na vlastni naklady vyty&eni inzenyrskych siti na stavenisti.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni
odpad{ a zbytkd materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadet
Fadny Uklid staveniété, odstrafiovat viechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi
prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neprekazely, pfi provadeéni
praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky
a dotasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisti a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDS
doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zékonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdé&iji v den predani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Viechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedod&lkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory
aredlu a jejich bezpeénost, to vée na stavenisti a v okoli mista predmétu plnéni
zakéazky v rozsahu uréeném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporuéenymi i zadvaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pEistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen piné od$kodnit Objednatele za jakekoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narudenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢lankd 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sdm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veSkeré dostupné prostiedky, aby prededel znelisténim a
pogkozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dlsledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli ¢i osob, které k dopraveé pouzil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvy$enou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych
dopravnich prostfedk(i a omezeni a rozlozeni dopravovanych nakladl tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v dOsledku prepravy materiald a osob bylo omezeno na
nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odékodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu skod na pozemnich komunikacich

e} ’ . v v v v . ) .
zplsobenych touto dopravou i v pfipadé, ze budou vzneseny primo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyFesit vedkeré takové naroky vznikle z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres spinéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
prepravou osob, podilejicich se na provadeni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k
zabudovani do dila, strojd a pomocnych stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takove skodé
dozvi nebo jakmile vi¢& nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich predpisG spravce komunikace povinen odsSkodnit
dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynalozené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpeceni vjezdu na pozemky obcant
sousedicich se staveni$tém. V pfipadé komplikaci si vyzada soucinnost objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v
rozsahu sotanoveném pfisluénymi pravnimi predpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.,



7.2,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Gpinou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohlizet na né
tak, aby zajistil, ze dilo bude odpovidat zaddvaci dokumentaci a této smlouve. Vyluéné bude
Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstruké&ni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie
a za koordinaci rlznych ¢asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti
a za pfiméfenost a bezpe¢nost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované prislusnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento tcel povinen zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory aredlu a
vSech osob oprévnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k
ochrané provaddéného dila. Zhotovitel je rovnés povinen udrZovat stavenisté i
nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici véem obéandm a osobam
pohybujicim se na staveni$ti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpelit a udrzovat na vlastni ndklad vegkerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
pozadovano TDS, pfisludnymi predpisy nebo pFislusSnym opravnénym orgdnem vefejné
spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.2.3. udinit veskerd nezbytnd opatfeni k ochrané ivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery G&inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi
nebo Zivota ob&ani a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfic¢inné
souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného
konstrukéniho ¢&i jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich & stavebnich
metod poZadovanych pfi jejich pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢&innosti spolupréaci
osoby autorizované v pfisludnych oborech, ve kterych je &innost autorizované osoby pozadovéana
zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel bude podle potfeby ¢ pozadavk( Objednatele pribézné srovnavat postup praci tak,
aby zaruCoval dodrzeni veskerych termin dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup
provadéni dila ve vztahu k terminlm zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZdéni a jakychkoli poZadovanych
upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani terminu plnéni podle ustanoveni predchozich ¢&lankd se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny etapy provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovniki tak, aby byly
dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace Ci v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkl, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadieni jsou odbornym pracovnikim beézné znamy, obvykle se
uzivaji a jsou pro Fadné provedeni dila bézné uznavény za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na 2adost Objednatele nebo TDS doloZit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila a to vidy
pfed zahajenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové

formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povefit osobu, opravnénou k vykonu této &innosti podle zakona a podle planu jakosti
Zhotovitele. Vyzaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny
polet zplsobilych spolupracovniké.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych dlvodl, avdak vidy po
predchozi vzajemné dohod& Zhotovitele s TDS. Osoba povéfend dozorem Zhotovitele
bude jmenovana nejpozdéji do terminu pFedani stavenists.



8.8.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly predany Objednatelem
ptimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve
stavebnim deniku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znedisténi bude neodkladné a pribézné odstrafovat ze
stavenisté.

8.10. Zhotovitel je povinen v prib&hu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zavazny podklad pro
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude
v pribé&hu realizace dila na vyzadani predlozena ke kontrole TDS.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici
potfebny polet dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikl jak vlastnich tak i u
poddodavatelll. U pracovnich postupll a technologii, kde budou pouZivany specidlni materialy,
nebo kde jsou vyzadovany specidlni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné
zpUsobilosti pracovnik{ (kopii o zadkoleni pracovnikl u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Obj

9.1. Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovana nejpozdéji do terminu
predani staveniste.

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prdvo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pFipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi F&dné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

9.3. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek ze
zadkonl, vyhladek & nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci
o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvéleni pFislusnymi
organy &i Urady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a Case jejich konani. TDS pribézné
kontroluje provadéni praci a uplatfovani postupll, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to
véetné zdznami o nich - zejména zédznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperaénich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sédm nebo prostfednictvim nékoho cast dila, kterd byla urcena
ke zvlastnim zkouskdm, kontroldm nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo
dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a
umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do Fadného stavu.

9.5. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k
zavéru, Ze tato Cast dila neodpovidda smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s
vykonanim zkousky. V opacném piipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky
Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pripravou a
vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou. Za tim Uclelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecéné (jen v pripadé nutnosti) ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
piikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan Ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnll pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo
naprav vad v souladu s prislusSnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zdruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni ¢&asti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlového a technologického FeSeni) se zadavaci dokumentaci, nebude véak zodpovédny za



pouzivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani
bezpelnosti prace pozadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pFedpisy nebo
béznymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS bude mit pravo nepfijmout préci & dodavku, kterd nebude odpovidat zadavaci dokumentaci
a této smlouvé, poptipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich
pribéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, 7e tyto prace a dodavky nebudou
prevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytne, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkougku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani zadavaci dokumentace a teto smlouvy,
at bylo zkoudené dilo & jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, Ci nikoliv.

9.6.5. Naklady na kontroly nebo zkouSky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.5.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a technickych normach;

9.6.5.2. se s nimi pocitd ve smlouvé natolik podrobné a urcite, aby mohl Zhotovitel zahrnout
cenu za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve sve nabidce;

9.6.5.3. se kontrolou nebo zkou$kou prokaZze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud
pln&ni Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi predpisy,
technickymi normami a touto smlouvou.

9.6.6. TDS provéii Zhotovitelem predlozend data vyrobkd, materidld a vzorkd v souvislosti se zadavaci
dokumentaci a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.6.7. TDS bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zméndéch a doplncich dila.

9.6.8. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.9. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat zadne zmeny
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravneéna jednat za
Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihdté k tomu poskytnuté a postup

Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele v

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel pfedd TDS a objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a daldich (&astnikd
tak, aby nedo$lo k narudeni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a
daldich véci potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcll a dodavateld

atesty, prohlddeni o shod&, certifikdty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrfovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pFisluénych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je
oprdvnén zajistit provadéni casti predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné

zplsobilymi osobami, neni véak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér poddodavatell na ty ¢asti stavby, u
nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.

10.8. U téch &asti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost
predlozit vyrobni dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.



10.9.

V pfipad€, Ze zhotovitel bude poZadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouzitych materiald,
vzorl, barvy a podobng, uéini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na
termin dokonceni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvkd - cena nebo
termin upfesnén, ma se za to, Ze plati projekt, rozpocet a tato smlouva.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

Clanek XII. Predani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jeho ptedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokoné&eného dila,
pfipadné jeho E&asti na staveniéti za (lasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢&i jimi pisemné
zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzdad a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a pfevzeti zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 dnl predem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pFipraveno k prevzeti.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a
prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni predat Objednateli minimainé ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

° doklady o zajiSténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zékona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek:

zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zatizeni a material{;

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

zarucni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizenti;

doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouzitych materiald a vyrobkd;

. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy:

o doklady o individudinim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepredal dFive, pfedavé-li se pouze East dila, pfeda Zhotovitel Objednateli
doklady tykajici se takové &¢asti dila.

Objednatel je povinen prevzit dilo v pFipadé, Zze toto nema %adné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné Skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vad
Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidé vysledku uréenému v této smiouve.

Zarucni doba na stavebni prace &ini 60 mésict a pocinad bézet ode dne pfedani a prevzeti
dila, resp. jeho posledni &asti. V této dobé zodpovidé Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Dale odpovida za vady, zjisténé
Objednatelem po predani, jestlize tyto vady byly zplsobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
k zpracovani Objednatelem v pfipadé, e Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval,
Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn{ upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popsany ¢&i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je
opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 10 dn& od doru&eni reklamace vady
zhotoviteli (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského zdkoniku se pro zavazek z této smlouvy nepouzije.

Clanek XIV. Smluvni pokut

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spln&nim jeho povinnosti ukonéit a predat dilo
v souladu s body 2.1.3. je Objednatel opravnén Uc¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni.



14.2,

14,3,

144,
14,5,

14.6.

15.1.

15.2,

16.1.

16.2.

17.1.

Pfi prodleni Objednatele s Uhradou dluzné castky je Zhotovitel opravnén Uétovat (rok z prodleni
v zakonné vysi.
V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstran&nim vad je Objednatel oprdvnén

uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni
s nastupem k odstranéni vad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pristupny na stavbe vV pracovni dobé Objednateli, je
Objednatel opravnén Gétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

V pfipadé, 7e Zhotovitel porusi bezpeénostni predpisy p¥i realizaci stavby, je Objednatel
opravnén Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy zjistény pripad porusen.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouv

Od této smlouvy mdze odstoupit kterakoliv smluvni strana z ddvodu porugeni této smlouvy
druhou smiluvni stranou. Pravni ucinky odstoupeni od této smlouvy nastdvaji dnem doruéeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati pfisluéna ustanoveni
Obcanského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

o zastaveni Ci preru$eni praci Zhotovitelem bez predchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dn@;

o prodleni Zhotovitele se spInénim nékterého terminu delim neZ 3 dny, nebo s terminem
predani dila ¢i jeho nékteré &asti deléim nes 5 dnd;

o provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢islo 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkd z rozpoctu
Objednatele, to je zejména (nikoliv v8ak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele.
Zhotovitel prohladuje, 7e je seznidmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zdkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technicke informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro jiné uUcely nez pro plnéni pfedmétu této
smlouvy,

POJISTENiI

17.1.1.Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano Vv souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy
pfisludné druhy pojiéténi a zavazuje se udrzovat je po celou dobu provadéni dila a
v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

17.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené &innosti Zhotovitele na provadéném
a ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poru$eni povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy, pficems sjednané pojistné plnéni musi byt v minimaini vygi 1
mil. K& a zdroven dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni

kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrzovéna v platnosti od
data zahdjeni provadéni dila as do uplynuti zaruéni doby.

17.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojistovny, véetné Urazového pojisténi zameéstnanc(; odpovidajici
pojistka bude udrzovdna v platnosti od data zahajeni provadeéni dila az do uplynuti
jednoho roku od data piedani dila, které bude uvedeno v predavacim protokolu,

10



17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.
18.11.

18.12.

17.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel véech vozidel, ktera
budou uzivéna v souvislosti s dilem.

Pokud se tyc¢e poddodavateld Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich plnéni

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzaviit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za &kodu

zplsobenou na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, v&etné majetku Objednatele, ¢&innosti
provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi zplsobené kradezi,
povodni, vichfici a jinymi nepredvidanymi vlivy.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli doklady o pojidténi pred zahajenim dila a na vyzadani Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v prlbéhu provadéni dila.

NAHRADA $KODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pFipadné skody zplsobené vadnym provedenim dila
po dobu 5-let od data predani posledni ¢asti dila.

Clanek XVIII. Zavérecna ustanoveni’

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedkladd Zhotovitel TDS a Objednateli
veskeré pisemné dokumenty vzdy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slousit pro vnitini potieby
TDS a Objednatele.

Zmeénu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno ozndmit druhé
smluvni strané pisemné. U&innost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym &islem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi ob&ma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel,

Tato smlouva nabyva Gcinnosti okamZikem, kdy vyjadFeni souhlasu s obsahem ndvrhu této
smlouvy dojde navrhovateli.

Nedilnou sou&asti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha ¢&islo I - ROZPOCTY - ocenéné vykazy vymér

pfiloha &islo 11 - SEZNAM PODDODAVATELU

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se véechno mezi smluvnimi stranami ustanovenimi
obcanského zdkoniku a jinymi obecné zavaznymi predpisy.

Dodavatel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich doklad minimé&ine do konce roku 2028. Zaroven je povinen do konce roku 2028

nebo zmocnénclim povérenych organ (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, pfisluéného organu finanéni spravy a daléich
opravnénych organd statni spravy) a je povinen VYtvofit vySe uvedenym osobam podminky
k provadéni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pFi provadéni kontroly
soucinnost.

Veskeré pfipadné dodatky, vedlejsi ujednani anebo prilohy vyZzaduji pisemnou formu.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze do$lo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a
Ze je jim obsah této smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, e tato smlouva je
projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na dikaz souhlasy pripojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Tato smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce Chlebitov dne «15/03.2018
usnesenim ¢islo...345/35... ... ..
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V Chlebicové dne 19.
/

7

a 2018

4

za.Objednatele

Ilja Novotny OBEC CHLEBICOV
starosta obce Hiavni 85, 747 31 Chiebitov
1C:00533947, DIC:CZ00533947

PRILOHY i

I. ROZPOCTY
II. SEZNAM PODDODAVATELD

Ing. Jifi

Knopp

v Opaveé dne 19. dubna 2018

/ 7a Zhotovitele

“ Ji¥i Dzida
majitel firmy

Digitalné podepsal
Ing. Jifi Knopp
Datum: 2018.05.04
10:16:19 +02'00'
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