

Číslo smlouvy objednatele: 01/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO PROSTORU BADMINTONOVÝCH KURTŮ“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo	: Sportovní klub Uherský Brod, z.s.
Statutární orgán	: Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
Osoby oprávněné jednat	: Antonín Straka, předseda
a) ve věcech smluvních	: Antonín Straka, předseda
b) ve věcech technických	: Antonín Straka, předseda
IČ	: 269 87 091
DIČ	: není plátcem DPH
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 35-1339710217/0100
Tel.	: 777 733 749
E-mail	: skuhbrod@seznam.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo	: B.B – stav František Běťák
Statutární orgán	: 687 56 Pašovice 233
Zapsán v obchodním rejstříku	: František Běťák
Osoby oprávněné jednat	: Zapsán v živnostenském rejstříku, Městský úřad Uherský Brod
a) ve věcech smluvních	: František Běťák
b) ve věcech technických	: František Běťák
IČ	: 653 12 121
DIČ	: CZ6911174127
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 1420290379/0800
Tel. / Fax	: 606 108 214
E-mail	: frantisek.betak@seznam.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů
Místo stavby	: Zátíší č. p. 1958, k. ú. Uherský Brod
Investor (objednatel)	: Sportovní klub Uherský Brod, z.s.
osoba oprávněná k převzetí díla	: Antonín Straka, předseda
Projektant a autorský dozor (GP)	: Ing. Miroslav Sekanina, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod IČ: 10092820
Technický dozor stavebníka	: IS Projekt s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
Koordinátor BOZP objednatele	: IS Projekt s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
Generální dodavatel stavby	: František Běťák
Stavbyvedoucí zhotovitele	: František Běťák

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: *František Běťák*

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Antonín Straka

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Rekonstrukce stávajícího prostoru badmintonových kurtů“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce vč. jeho dodatků
- dokumentací pro stavební řízení a provádění stavby pro výběr dodavatele v rozsahu pro provedení stavby zpracovanou Ing. Miroslavem Sekaninou v červenci 2013, zak. č. S-22/2013
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- touto smlouvou o dílo,
- stavebním povolením

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

2.5. SO 01- Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.7. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.8. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.8.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

2.8.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

2.8.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,

2.8.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

2.8.5. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

2.8.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

2.8.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů,

- kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.8.8. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.8.9. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
- 2.8.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.8.11. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.8.12. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.8.13. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.8.14. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla
- 2.8.15. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, bude-li organizována
- 2.8.16. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů, přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.8.17. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.8.18. **dokumentace skutečného provedení díla**
- 2.8.19. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.8.20. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.8.21. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.8.22. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby,
- 2.8.23. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.8.24. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.8.25. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.7.26. Provádění opravy tak aby byl co nejméně omezen stávající provoz zadavatele.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně

způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto změny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na změnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.13. **Změny díla**
- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu**

- rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 30 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.6. **Změnový list**
- 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o **poddodavatelích**, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových subdodavatelů.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele o **každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11. této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

- 2.16. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození zařízení prostoru kurtů. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory kurtů uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Lhůta plnění je stanovena na **175 kalendářních dnů**.

- 3.2. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení doby plnění**): **02. Q. 2018**, od převzetí staveniště začíná běžet lhůta plnění.

- 3.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **2.Q. 2018**, dnem předání a převzetí staveniště

- 3.4. Dílčí termíny:

- 3.4.1. Předání dokumentace skutečného provedení díla: **do 175 kalendářních dnů**

- 3.4.2. Dokončení stavebních prací: **do 175 kalendářních dnů**

- 3.5. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **do 175 kalendářních dnů**

- 3.6. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.

- 3.6.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

- 3.6.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Doba dodání se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodloužením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění vyžadováno zůstala zachována.

- 3.6.3. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu

dokončení a předání díla.

3.6.4. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

3.6.5. Bude-li zadavatel požadovat přerušení plnění z důvodů na straně zadavatele (např. maturitní písemky, zkoušky aj. důvody), musí dodavatel přistoupit na přerušení prací. O této skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží lhůta plnění.

3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.8. Harmonogram stavby:

3.8.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.8.2. harmonogram bude **členěn dle jednotlivých profesí a oddílů rozpočtu** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),

3.8.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,

3.8.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.

3.9. Místem plnění je ul. Zátíší č.p. 1958, k. ú. Uherský Brod.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

CELKOVÁ CENA DÍLA:

8 250 642,- Kč (bez DPH)

(slovy: osmmilionudvěšestpadesáttisícšestsetčtyřicetdva korun českých)

1 732 635,-Kč DPH 21 %

9 983 277,- Kč (včetně DPH)

(slovy: devětmilionudevětsetosmdesáttřítisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **měsíčně na každou část zvlášť** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a musí být označena číslem projektu.
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.9. **Fakturace:**
- 5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.9.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

- 5.9.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
- 5.9.7. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních a neinvestičních prostředků.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.10.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.11. **Bankovní záruky**
- 5.11.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy o dílo předložit bankovní záruku na včasné a kvalitní zhotovení předmětu veřejné zakázky – bankovní záruku na dobu realizace ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou **v ČR** - ve výši **300.000 Kč**. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 5.11.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **300.000 Kč**, platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná,

bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

- 5.11.3. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je doba realizace díla ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

5.12. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.12.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.12.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.12.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 5.12.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
- 5.12.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 5.12.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.12.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.12.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.12.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr akce,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro stavební řízení a provedení stavby Rekonstrukce stávajícího prostoru badmintonových kurtů. 1x tištěná forma, Rekonstrukce stávajícího prostoru

badmintonových kurtů 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů doc., pdf., zpracovanou Ing. Miroslavem Sekaninou, projekční a inženýrskou kanceláří, 07/13, zakázkové č. S - 22/2013.

6.1.3.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,

6.1.4.vzor změnového listu,

6.1.5.vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

6.2.1.staveniště ke dni zahájení provádění díla.

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit **informační tabuli**:

7.3.1.**tabuli s identifikačními údaji stavby**, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

7.3.2.Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.

7.3.3.Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.5.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, bude-li to pro provádění díla nezbytné. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.

7.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

- 7.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.5.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.5.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
 - 7.5.4.1. prostory pro pořádání KD
 - 7.5.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 7.5.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla.
- 8.9. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.9.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

- 8.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.13. Výkresy a vzorky:

8.13.1. výkresy:

- 8.13.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.13.2. vzorky:

- 8.13.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.13.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.13.2.3. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 8.13.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.13.2.4.1. Podlaha sportovní

- 8.13.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.13.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 8.13.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.13.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn;

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatelů a zhotovitelů. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.4. **Přejímací řízení:**

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 4 vyhotoveních**:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby

10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

- 10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.8. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.9. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.12. osvědčení a další doklady, o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné k užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Sportovní klub** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla,** ve **vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši 10 000 000,- Kč** (minimálně 10.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik,** které mohou vzniknout v průběhu

montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši 5.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a

kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 30.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s dokončením díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000,- Kč**;
- 14.6. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.4., zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši **3.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, **pokud na staveništi** informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;

- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle odst. 8.9 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.11 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 500.000,- Kč;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 400.000,- Kč;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 750.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem zadavatele.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce

dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedorazí mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto

titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých dodavatelích.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavebních prací v členění na jednotlivé profese a oddíly rozpočtu na týdny.
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 21.7 Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Brodě, dne 2.2.2018

V Pašovicích, dne 2.2.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Sportovní Klub Uherský Brod
Zátiší 1958
688 01 Uherský Brod
IČO: 269 87 091 -2-



.....
Antonín Straka, předseda

FRANTIŠEK BĚTÁK
B.B - STAV
DIČ: CZ0011174127, IČ: 63312121
tel. 608 108 214, Pašovice 232, 687 06



.....
František Běťák

Položkový rozpočet stavby

Stavba: CN150002 **Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů**

Objekt: 01 **Stavební část**

Rozpočet: 2 **Stavební práce**

Objednatel: Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.

IČO: 26987091

DIČ: CZ26987091

Zhotovitel: František Běťák

IČO: 65312121

Pašovice 233

DIČ:

68756

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 348 334
PSV			3 801 037
MON			951 271
Vedlejší náklady			150 000
Celkem			8 250 642

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 250 642 CZK
Základní DPH	21 %	1 732 635 CZK


Cena celkem s DPH

9 983 277 CZK

v **Pašovicích**
FRANTIŠEK BĚŤÁK
B.B. - STAV
 DIČ: CZ0211174127 / IČ: 65312121
 Tel. 606 100 214 / Pašovice 233, 687 06
František Běťák
 Za zhotovitele

dne

2.2.2018


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			613 135,43	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 114 452,18	14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			228 163,53	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			476 136,80	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			343 372,49	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			110 150,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 983,65	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			308 725,12	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 214,59	1
711	Izolace proti vodě	PSV			252 774,05	3
712	Živičné krytiny	PSV			209 331,20	3
713	Izolace tepelné	PSV			193 481,77	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			75 768,00	1
730	Ústřední vytápění	PSV			430 240,00	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			291 778,79	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 100,05	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 477,50	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			76 800,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			142 329,91	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			347 068,80	4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			49 493,50	1
784	Dokončovací práce - malby	PSV			35 893,06	0
799	Ostatní	PSV			1 610 500,00	20
M21	Elektromontáže	MON			317 171,00	4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			634 100,00	8
VN	Vedlejší náklady	VN			150 000,00	2
Cena celkem					8 250 641,92	100

Položkový rozpočet

S:	CN150002	Rekonstrukce a modernizace badmintonových kurtů Uh.Brod
O:	01	Stavební část
R:	2	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				613 135,43
1	311238114R00	Zdivo 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	79,30000	952,00	75 493,60
2	311238218R00	Zdivo 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm	m2	332,29995	1 478,00	491 139,33
3	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	3,00000	405,00	1 215,00
4	317168132R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	5,00000	420,00	2 100,00
5	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	3,50000	3 487,00	12 204,50
6	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	31,10000	500,00	15 550,00
7	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	31,10000	93,00	2 892,30
8	331351108R00	Příplatek za vzepření bednění při výšce 4 - 6 m	m2	31,10000	87,00	2 705,70
9	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,28100	35 000,00	9 835,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 114 452,18
10	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	186,28000	621,00	115 679,88
11	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	36,30000	2 720,00	98 736,00
12	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa	m2	78,90000	730,00	57 597,00
13	411351206R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa	m2	78,90000	200,00	15 780,00
14	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	170,10000	650,00	110 565,00
15	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	1,90000	34 000,00	64 600,00
16	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0	t	0,28000	31 000,00	8 680,00
17	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	6,70000	2 701,00	18 096,70
18	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	33,20000	543,00	18 027,60
19	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	33,20000	200,00	6 640,00
20	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	0,36600	40 000,00	14 640,00
21	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropích do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 12	t	1,21900	27 000,00	32 913,00
22	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č.24 a výš	t	16,80000	6 500,00	109 200,00
23	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	18,50000	2 830,00	52 355,00
24	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	97,20000	350,00	34 020,00
25	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	97,20000	75,00	7 290,00
26	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,64800	34 000,00	22 032,00
27	13486375R	Tyč průřezu HEA 450, hrubé, jakost oceli 11 375	t	16,80000	19 500,00	327 600,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				228 163,53
28	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	14,40000	38,00	547,20
29	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	82,38000	440,00	36 247,20
30	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	20,44000	600,00	12 264,00
31	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	454,74500	365,00	165 981,93
32	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	318,72000	10,00	3 187,20
33	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,00000	180,00	1 980,00
34	613421775R00	Omítka sloupů, rovné na pletivu, MVC, štuková	m2	15,60000	510,00	7 956,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				476 136,80
35	602011188RS8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná	m2	381,87000	365,00	139 382,55
36	602011189R00	Omítka stěn mozaiková	m2	24,14000	420,00	10 138,80

37	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	23,20000	35,00	812,00
38	622311131RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	376,21000	520,00	195 629,20
39	622311152RV1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,66000	1 100,00	6 226,00
40	622311521RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	24,14000	710,00	17 139,40
41	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	452,43000	195,00	88 223,85
42	625981123R00	Obklad vnějších beton. konstr.tl. 50 mm	m2	53,10000	350,00	18 585,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				343 372,49
43	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	23,20600	2 850,00	66 137,10
44	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	38,03000	2 800,00	106 484,00
45	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	64,98000	130,00	8 447,40
46	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	2,24300	28 000,00	62 804,00
47	632411150R00	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	64,00000	450,00	28 800,00
48	632451023R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	24,10000	270,00	6 507,00
49	632457103R00	Potěr cem. obyčejný, dřev.hladítko, rovinný nad 30m2	m2	279,09997	230,00	64 192,99
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				110 150,50
50	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	450,00000	48,00	21 600,00
51	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	900,00000	28,00	25 200,00
52	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	450,00000	35,00	15 750,00
53	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	82,38000	100,00	8 238,00
54	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	837,50000	25,00	20 937,50
55	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	1 675,00000	5,00	8 375,00
56	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	837,50000	12,00	10 050,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 983,65
57	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	538,21000	65,00	34 983,65
Díl: 96		Bourání konstrukcí				308 725,12
58	113107225R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kamenivo tl.50 cm	m2	240,62000	75,00	18 046,50
59	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	25,99000	2 300,00	59 777,00
60	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	25,99000	1 100,00	28 589,00
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	230,42440	180,00	41 476,39
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	921,69760	12,00	11 060,37
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	230,42440	150,00	34 563,66
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	230,42440	500,00	115 212,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				119 214,59
65	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	596,07297	200,00	119 214,59
Díl: 711		Izolace proti vodě				252 774,05
66	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	257,60000	20,00	5 152,00
67	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. SBS pásu 4mm	m2	257,60000	280,00	72 128,00
68	711401111R00	Izolace a dilatace rohoží	m2	64,00000	570,00	36 480,00
69	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně	m2	279,18000	140,00	39 085,20
70	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně	m2	12,70000	160,00	2 032,00
71	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná,	m2	279,18000	30,00	8 375,40
72	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná,	m2	279,18000	25,00	6 979,50
73	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	12,70000	50,00	635,00
74	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	12,70000	55,00	698,50
75	28322028R	Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	321,07000	160,00	51 371,20
76	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	642,14000	35,00	22 474,90
77	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 454,11700	3,00	7 362,35
Díl: 712		Živičné krytiny				209 331,20
78	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	315,20000	130,00	40 976,00
79	712378003R00	Atiková okapnice popl.plech RŠ 250 mm	m	66,50000	200,00	13 300,00
80	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá popl.plech RŠ 70 mm	m	19,40000	110,00	2 134,00
81	712378007R00	Rohová lišta vnitřní popl.plech RŠ 100 mm	m	103,10000	120,00	12 372,00

82	712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	315,20000	50,00	15 760,00
83	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	64,00000	65,00	4 160,00
84	712391175R00	Přípevnění izolace kotvicími pásy (nýty 5 kus/m)	m	84,10000	100,00	8 410,00
85	712391587R00	Kotvení folie	m2	193,60000	50,00	9 680,00
86	712951111U00	Ventil hlavice střecha	kus	26,00000	1 500,00	39 000,00
87	28322104R	Fólie tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná	m2	346,80000	160,00	55 488,00
88	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2 012,80000	4,00	8 051,20
Díl: 713		Izolace tepelné				193 481,77
89	712997001RT1	Přilepení polystyrénových klínů, polystyren ve specifikaci	m	64,00000	35,00	2 240,00
90	713191100R00	Položení separační fólie podlahy	m2	242,95000	25,00	6 073,75
91	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	193,60000	31,00	6 001,60
92	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	193,60000	65,00	12 584,00
93	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	242,95000	50,00	12 147,50
94	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	64,00000	25,00	1 600,00
95	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	19,83000	1 800,00	35 694,00
96	28375769.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	13,10000	2 100,00	27 510,00
97	28375973R	Deska - klín spádový EPS 200 S	m3	2,70000	2 500,00	6 750,00
98	63151401R	Deska z minerální plsti tl. 50 mm	m2	197,50000	71,00	14 022,50
99	63151414.AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	197,50000	302,00	59 645,00
100	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 842,68350	5,00	9 213,42
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				75 768,00
101	720	Zdravotechnická instalace	kpl	1,00000	75 768,00	75 768,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				430 240,00
102	PC	Ústřední vytápění, plyn	kpl	1,00000	430 240,00	430 240,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				291 778,79
103	762911121R00	Impregnace řeziva	m3	15,58000	850,00	13 243,00
104	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	503,80000	174,00	87 661,20
105	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	215,00000	241,00	51 815,00
106	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,20000	1 101,00	15 634,20
107	762441113RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	27,76000	341,00	9 466,16
108	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	218,60000	150,00	32 790,00
109	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	10,35000	6 500,00	67 275,00
110	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 778,84560	5,00	13 894,23
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 100,05
111	764430330RT2	Oplechování zdí lak.plech včetně rohů rš 400 mm,	m	18,60000	475,00	8 835,00
112	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	88,35000	3,00	265,05
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				76 477,50
113	611731930	D+M vrat 2600/2700 mm 7/T	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
114	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
115	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	300,00	300,00
116	54914594R	Kliky se štítem dveř	kus	1,00000	450,00	450,00
117	61161804R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 12/T	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
118	61181303.AR	Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 36-50cm	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
119	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	742,50000	3,00	2 227,50
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				76 800,00
120	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
121	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
122	61143790.AR	Dveře vchodové plast 900x1970 otevíravé 2/PL	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00
123	7691	Okno plastové 4000/1800 mm 1/PL	kus	2,00000	27 000,00	54 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				142 329,91
124	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou	m2	118,15000	150,00	17 722,50

125	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	118,15000	35,00	4 135,25
126	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	26,38000	95,00	2 506,10
127	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	118,15000	441,00	52 104,15
128	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	26,38000	75,00	1 978,50
129	597623142R	Dlaždice keramické	m2	124,06000	450,00	55 827,00
130	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 342,73500	6,00	8 056,41
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				347 068,80
131	PC	Podlaha sportovní Squasch - sportovní podlaha pro squash tl. 70 mm	m2	124,80000	2 700,00	336 960,00
132	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	3 369,60000	3,00	10 108,80
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				49 493,50
133	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	217,30000	100,00	21 730,00
134	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	221,20000	120,00	26 544,00
135	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	6,77500	180,00	1 219,50
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				35 893,06
136	784125222R00	Malba tekutá barva,bez penetrace,2x	m2	393,97000	50,00	19 698,50
137	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	340,53000	12,00	4 086,36
138	784443003R00	Malba disperzní interiérová	m2	186,28000	65,00	12 108,20
Díl:	799	Ostatní				1 610 500,00
139	1251245125	6/Z Montáž a dodávka squasch vč.posuvné dělicí stěny	kpl	1,00000	1 610 500,00	1 610 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				317 171,00
140	748132112	Elektroinstalace,hromosvod	kpl	1,00000	317 171,00	317 171,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				634 100,00
141	240010006	D+M VZT zařízení	kpl	1,00000	634 100,00	634 100,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				150 000,00
142	005121020R	Pojistky a bankovní záruky	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
143	005121020R	Výbudování a odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
144	005121020R	Výbudování a odstranění oplocení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Stavba: Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů

Investor: Sportovní klub Uherský Brod, Zátíší 1958, U.Brod

Objekt

Profese: Zdravotnětechnické instalace

Vypracoval: Ing. Martin Dufka

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
Rekapitulace nákladů					
	1. Kanalizace				54 020
	2. Vodovod				
	3. Zařizovací předměty				
	4. Zemní práce				18 140
	Mezisoučet				72 160
	Přesun hmot	%	2		1 443
	Zednické výpomoc	%	3		2 165
	Celkem				75 768
	DPH 21%				15 911
	Celkem				91 679
1. Kanalizace					
	Potrubí odpadní a přípojovací z trub HT 40, včetně tvarovek a upevnění	m	0		
	Dtto,ale HT 50	m	0		
	Dtto,ale HT 70	m	0		
	Dtto,ale HT 100	m	56	480	26 880
	Dtto,ale HT 125	m	0		
	Dtto,ale HT 150	m	0		
	Vyvedení odpadních výpustek do Js 100	ks	5	280	1 400
721-23	Střešní vtok PP pro plochou střechu žičný pás, záchytný koš, vyhřívaný Js 100	ks	5	3 900	19 500
	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	56	40	2 240
PC	Lapač střeš. splavenin HL 600 Js 125	ks	5	800	4 000
	1. Kanalizace celkem				54 020
4. Zemní práce					
13220	Výkop v zemině tř.těžitelnosti III, ruční provádění v blízkosti podzemního vedení	m3	6	940	5 640
1201					
13220	Výkop v zemině tř.těžitelnosti III, 100% příplatek za lepivost, výkop rýhy do				
1203	š. 80 cm a hl. do 2,0 m	m3	2	450	900
	Kamenivo tříděné, frakce 0-2 mm	m3	3	1 100	3 300
PC	Beton B 25	m3	1	3 500	3 500
001	Zához hutněný, kamenivem těženým frakce 0-2 mm	m3	3	150	450

17410	Zához hutněný výkopkem	m3	3	100	300
PC	Přeprava zbylého výkopku na úložiště v areálu stavby, vzdálenost do 1,0 km	m3	1	150	150
PC	Rozprostření zbylého výkopku na terén	m3	1	300	300
	Výstražná folie š=33 cm	m	12	50	600
	Ocelové pažení příločné do výšky 2,0 m včetně rozporového pažení	m2	2	1 500	3 000
4. Zemní práce součet					18 140

Stavba: Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů**Investor: Sportovní klub Uherský Brod, Zátíší 1958, U.Brod****Profese: Plynoinstalace**

Vypracoval: Ing. Martin Dufka

Pol.č.	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
Rekapitulace nákladů					
1.	Plynoinstalace				103 941
2.	HZS	hod	10	180	1 800
	Mezisoučet				105 741
	Přesun hmot 3%				3 172
	Zednické výpomoc 2%				2 115
	Součet				111 028
	DPH 21%				23 316
	Celkem				134 344
1. Plynoinstalace					
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 10	m	0		
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 15	m	4	210	840
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 20	m	0		
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 25	m	12	220	2 640
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 32	m	0		
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 40	m	0		
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 50	m	4	250	1 000
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 65	m	0		
	Potrubí ocel. závitové černé svařované, včetně tvarovek DN 80	m	0		
Armatury					
	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	0		
	Kulový kohout DN 15, PN 10	ks	2	350	700
	Kulový kohout DN 20, PN 10	ks	1	400	400
	Kulový kohout DN 25, PN 10	ks	2	420	840
	Kulový kohout DN 32, PN 10	ks	5	490	2 450
	Kulový kohout DN 40, PN 10	ks	0		
	Kulový kohout DN 50, PN 10	ks	2	1 450	2 900
	Solenoidový ventil DN 50, PN 10, závitový	ks	1	19 500	19 500
	Kulový kohout DN 15 s nástavcem na hadici, PN 10	ks	1	154	154
	Příruba DN 80, PN 10	ks	0		
	ZK DN 50, PN 10	ks	0		
	Filtr DN 80, PN 10	ks	0		
	Návarek DN 10	ks	0		
	Návarek DN 15	ks	1	102	102
	Plynový kotel, Q=45 kW, včetně napojení na komín Js 180, dl. 6 m a ekvitermního regulačního modulu pro dva topné okruhy	ks	1	62 600	62 600
	Revize	ks	1	3 000	3 000
	HZS demontáže	hod	0		

Tlaková zkouška	m	131	15	1 965
Nátěry	m2	14	125	1 750
Montážní materiál	kg	40	40	1 600
Lešení lehké výšky do 2,5 m	m2	10	150	1 500

1. Plynoinstalace celkem 103 941

Stavba: Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů**Investor: Sportovní klub Uherský Brod, Zátíší 1958, U.Brod****Profese: Vytápění**

Vypracoval: Ing. Martin Dufka

Pol.č.	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
Rekapitulace nákladů					
1. Vytápění					289 611
2. HZS		hod	120	120	14 400
Mezisoučet					304 011
Přesun hmot 3%					9 120
Zednické výpomocce 2%					6 080
Součet					319 212
DPH 21%					67 034
Celkem					386 246
 1. Vytápění					
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 15	m	0			
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 18	m	0			
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 22	m	0			
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 28	m	64	320	20 480	
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 35	m	0			
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 42	m	0			
Potrubí měď.F37, včetně tvarovek dn 54	m	0			
Potrubí PB 16x1,5, v ochranné trubce	m	122	150	18 300	
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, DN 15	m	0			
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, DN 20	m	0			
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, DN 25	m	0			
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, DN 32	m	64	121	7 744	
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, DN 40	m	0			
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, DN 50	m	0			
Tepelná izolace pěnová tl.20 mm, plošná	m2	0			
 Otop. tělesa desková ocelová s vestavěnou termostaickou armaturou					
21VK-900/400	ks	1	3 890	3 890	
33VK-900/1200	ks	2	9 560	19 120	
 Armatury					
Termostatický ventil přímý k otop. tělesů DN 15	ks	3	790	2 370	
Přímé šroubení uzavírací přímé k otop. tělesů DN 15	ks	6	239	1 434	
Odvzdušňovací ventil DN 10	ks	16	120	1 920	
Vypouštěcí kohout DN 15	ks	14	185	2 590	
Rozdělovač GT-VS 3 A1'', vč. armatur	ks	1	10 500	10 500	
Skříň GT-VKM 12	ks	1	5 840	5 840	
Měřič tepla compact Ve, 2,5 m3/h, DN 20	ks	1	8 960	8 960	
Kulový kohout DN 15, PN 10	ks	0			
Kulový kohout DN 20, PN 10	ks	2	401	802	

Kulový kohout DN 25, PN 10	ks	0		
Kulový kohout DN 32, PN 10	ks	0		
Kulový kohout DN 40, PN 10	ks	6	674	4 044
Kulový kohout DN 50, PN 10	ks	0		
Sdružený rozdělovač a sběrač 8 vývodů PN 10, závitový	ks	1	25 600	25 600
Filtr DN 40, PN 10	ks	1	1 204	1 204
Klapka DN 40, PN 10	ks	1	1 231	1 231
Čerpadlo 40-100, PN 10	ks	1	36 400	36 400
Expanzní nádoba N 300/6, 300 litrů, vč. uzavírací armatury MK DN 6/4", 0,28 Mpa	ks	1	15 600	15 600
Návarek DN 15	ks	16	79	1 264
Návarek DN 20	ks	16	95	1 520
Tlakový měřič kruhový r160 mm, 0-0,4 MPa	ks	4	1 641	6 564
Teploměr stonkový 180 mm, 0-120°C	ks	4	1 742	6 968
Systém měření a regulace dle samostatné PD	ks	1	70 000	70 000
Topná zkouška	hod	24	180	4 320
Tlaková zkouška	m	186	21	3 906
Nátěry	m2	2	120	240
Montážní materiál	kg	120	40	4 800
Lešení lehké výšky do 2,5 m	m2	10	200	2 000

1. Vytápění celkem

289 611

Rekapitulace elektroinstalace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	14 730,00	14 730,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	186 565,00	186 565,00	
3 Podružný materiál	147,30	147,30	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	883,80	883,80	
5 Rozvaděče - jednoznačné položky (MONTÁŽ)	7 300,00	7 300,00	
6 Podružný materiál	9 328,25	9 328,25	
7 Přesun dodávek	450,00	450,00	
CELKEM URN	219 404,35	219 404,35	
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba	14 000,00	14 000,00	
CELKEM HZS	14 000,00	14 000,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	45 000,00	45 000,00	
10 Doprava dodávek	2 250,00	2 250,00	
CELKEM DODÁVKA	47 250,00	47 250,00	
REKAPITULACE CELKEM	280 654,35	280 654,35	

C21M - Elektromontáže

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010301	krab.přístrojová KP 68	33,00	9,00 ks	297,00	21%
2	210010311	krab.odbočná s víčkem KR 68	33,00	7,00 ks	231,00	21%

Celkem za skupinu:

528,00

01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010004	trubka tuhá 4016	26,00	20,00 m	520,00	21%

Celkem za skupinu:

520,00

02 - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístr.Různé

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210020531	všeobecné konstrukce	55,00	20,00 kg	1 100,00	21%

Celkem za skupinu:

1 100,00

08 - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou, na omítku

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210800106	kabel CYKY - J 3 x1,5 mm2	23,00	280,00 m	6 440,00	21%
2	210800113	kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	23,00	50,00 m	1 150,00	21%

Celkem za skupinu:

7 590,00

10 - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení kabelu smršťovací záklopkou

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	22,00	20,00 ks	440,00	21%
2	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x6 mm2	24,00	2,00 ks	48,00	21%

Celkem za skupinu:

488,00

11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210110001	spínač č.1 pod omítku, barva bílá,	38,00	5,00 ks	190,00	21%
2	210110001	spínač č6 pod omítku, barva bílá,	38,00	2,00 ks	76,00	21%
3	210110004	spínač č.1 na omítku	38,00	1,00 ks	38,00	21%

Celkem za skupinu:

304,00

20 - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210201008	montáž svítidel zářivkových, výbojkových	140,00	30,00 ks	4 200,00	21%

Celkem za skupinu:

4 200,00

Celkem za ceník:

14 730,00

Rozvaděče - jednoznačné položky

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	montáž rozvaděče RMS 1	7 300,00	1,00 ks	7 300,00	21%

Celkem za skupinu:

7 300,00

Celkem za ceník:

7 300,00

Materiály**CU vodiče\CYKY-J**

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 02941	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	11,00	280,00 m	3 080,00	21%
O 2 02944	CYKY-J 5 x 6 mm2	55,00	50,00 m	2 750,00	21%

Celkem za skupinu:

5 830,00

Hutní materiál

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 06128	všeobecná konstrukce	94,00	30,00 kg	2 820,00	21%

Celkem za skupinu:

2 820,00

Instalační krabice

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00302	krabice pod omítku KP 68	5,00	9,00 ks	45,00	21%
O 2 00306	krabice pod omítku KR 68	11,00	7,00 ks	77,00	21%

Celkem za skupinu:

122,00

Instalační trubky, hadice

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 00203	trubka tuhá 4016	13,00	20,00 m	260,00	21%

Celkem za skupinu:

260,00

Spínače, přepínače

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00700	spínač č.1 pod omítku, barva bílá	150,00	5,00 ks	750,00	21%
O 2 00700	spínač č.6 pod omítku, barva bílá	160,00	2,00 ks	320,00	21%
O 3 00713	spínač č.1 na omítku, IP43	170,00	1,00 ks	170,00	21%

Celkem za skupinu:

1 240,00

Svítlidla

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
-------------------	---------------	-----------	----------------	-------------	-----

1 47172	D - svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, 11W, doba svícení 1 hod., IP40	1 700,00	1,00 ks	1 700,00	21%
O 2 47175	B - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 2 x 36W, IP65,	1 800,00	2,00 ks	3 600,00	21%
O 3 47175	C - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 4x80 W,	6 300,00	26,00 ks	163 800,00	21%
O 4 47175	I - svítidlo venkovní dle výběru investora	430,00	1,00 ks	430,00	21%

Celkem za skupinu:

169 530,00

Svítidla\Světelné zdroje, předřadníky

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 01187	žárovka 75W	63,00	1,00 ks	63,00	21%
O 2 40762	trubice 36 W	55,00	4,00 ks	220,00	21%
O 3 40762	trubice80W	115,00	52,00 ks	5 980,00	21%

Celkem za skupinu:

6 263,00

Svorky, svorkovnice, příchytky

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 05151	hmoždinka HM8	2,50	200,00 ks	500,00	21%

Celkem za skupinu:

500,00

Celkem za materiály:

186 565,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	Rozvaděč RMS 1	45 000,00	1,00 ks	45 000,00	21%

Celkem za skupinu:

45 000,00

Celkem za dodávky:

45 000,00

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Revize elektroinstalace	250,00	10,00 hod.	2 500,00	21%
2	Úklid pracoviště	150,00	10,00 hod.	1 500,00	21%
3	Práce s montážní plošinou	1 000,00	10,00 hod.	10 000,00	21%

Celkem za skupinu:

14 000,00

Celkem za práci v HZS:

14 000,00

Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů

Rekapitulace hromosvod

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	22 170,00	22 170,00	
2 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1 108,50	1 108,50	
3 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	740,00	740,00	
4			
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	9 046,00	9 046,00	
6 Podružný materiál	452,30	452,30	
CELKEM URN	33 516,80	33 516,80	
B. HZS			
7 Hodinová zúčtovací sazba	3 000,00	3 000,00	
CELKEM HZS	3 000,00	3 000,00	
REKAPITULACE CELKEM	36 517	36 517	

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210220001	uzem. na povrchu AlMgSi 8mm	65,00	150,00 m	9 750,00	21%
2 210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	120,00	30,00 m	3 600,00	21%
3 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	75,00	90,00 ks	6 750,00	21%
4 210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	345,00	6,00 ks	2 070,00	21%

Celkem za ceník:

22 170,00

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 460200001	kabel.rýha 20cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.1	20,00	20,00 m	400,00	21%
2 460560001	ruč.zához.kab.rýhy 20cm šíř.50cm hl.zem.tř.1	17,00	20,00 m	340,00	21%

Celkem za ceník:

740,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 10.046.505	Úhelník ochranný OU 1,7 L	124,00	3,00 KS	372,00	21%
O 2 10.046.507	Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-15)	20,00	6,00 KS	120,00	21%
O 3 10.046.508	Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnicí	398,00	6,00 KS	2 388,00	21%
O 4 10.046.659	Svorka SK	17,00	4,00 KS	68,00	21%
O 5 10.046.737	Podpěra PV 06 (PV 1a- 30)	18,00	30,00 KS	540,00	21%
O 6 10.046.762	Podpěra PV 21d betonová základna	20,00	120,00 KS	2 400,00	21%
O 7 10.046.769	Svorka SS	5,00	70,00 KS	350,00	21%
O 8 10.046.772	Svorka SZa zkušební (SZm)	24,00	3,00 KS	72,00	21%
O 9 10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	29,00	20,00 KG	580,00	21%
O 10 10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	98,00	22,00 KG	2 156,00	21%

Celkem za materiály:

9 046,00

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Revize elektro	200,00	15,00 hod.	3 000,00	21%

Celkem za práci v HZS:

3 000,00

Stavba: Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů

Investor: Sportovní klub Uherský Brod, Zátíší 1958, U.Brod

Objekt:

Profese: Vzduchotechnika

Vypracoval: Ing. Martin Dufka

Pol.č.	popis výkonu	m.j.	množstv	jedn. cena	Cena
Rekapitulace nákladů					
1. Větrání squash					597 905
5.	HZS montáže zařízení	hod	30	200	6 000
Mezisoučet					603 905
Přesun hmot 3%					18 117
Zednické výpomocce 2%					12 078
Součet					634 100
DPH 21%					133 161
Celkem					767 261
1. Větrání squash					
1,1	Ventilátor do potrubí S 400 K-15/5,5-3, 400 V, 5,5 kW, 7200 m3/h, 680 Pa	ks	2	38 200	76 400
1,2	Klapka těsná RK-SP 400 s el. ovládáním, 230 V	ks	2	17 560	35 120
1,3	Žaluzie SH 400	ks	1	3 540	3 540
1,4	Tlumicí vložka PV 400	ks	4	2 480	9 920
1,5	Filtr S-F 400 EU 9	ks	2	9 840	19 680
1,6	Ohřívač vodní S-V3 400, 81 kW, včetně směšovacího uzlu SMU 80-8 a protimrazové kapilárové ochrany	ks	1	36 990	36 990
1,7	Rekuperátor S RV 400	ks	1	47 750	47 750
1,8	Ovládací panel REGU AD-TV včetně kabelového propojení	ks	1	44 750	44 750
1,9	Regulátor otáček MC 420, 400 V, 5,5 kW včetně kabelového propojení	ks	2	37 400	74 800
1,10	Výustka na potrubí 400*200, VK-1-0, R1	ks	0		
1,11	Požární klapka PKTM-90,01-800*500 mm, dl. 375 mm TPM 018/01	ks	3	19 205	57 615
1,12	Tlumič hluku S REA 400	ks	4	9 400	37 600
1,13	Výustka na potrubí 560*280, VK-1-0, R1	ks	24	1 385	33 240

	Potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné sk.I, PN120405, 40 % tvarovek do obv. 2690 mm	m	52	180	9 360
1,20	Trouba 800*500/970 V.P.	ks	1	1 500	1 500
1,21	Oblouk 500*800/90°/150	ks	3	2 100	6 300
1,22	Trouba 800*500/1970 V.P.	ks	6	1 500	9 000
1,23	Trouba 800*500/1970	ks	14	1 500	21 000
1,24	Oblouk 500*800/45°/150	ks	4	2 100	8 400
1,25	Oblouk 800*500/90°/150	ks	1	2 100	2 100
1,26	Trouba 800*500/470 V.P., jeden konec zkosit pod úhlem 60°	ks	1	1 000	1 000
	HZS montáž potrubí	hod	10	200	2 000
	Zaslepení potrubí do obv. 2690 mm	ks	2	350	700
	HZS montáž VZT zařízení	hod	100	200	20 000
	Tepelná izolace z minerální vaty tl. 50 mm s al folií	m2	18	350	6 300
	Montážní materiál, kotevní prvky, závěsy	kg	260	40	10 400
	Lešení lehké výšky do 2,0 m	m2	20	150	3 000
	Lešení lehké výšky do 6,0 m	m2	50	300	15 000
	Kompletační činnost	hod	20	150	3 000
	Nátěry	m2	8	180	1 440

1. Větrání squash celkem

597 905

HARMONOGRAM A PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Rekonstrukce a modernizace stávajícího prostoru badmintonových kurtů

Popis činnosti		2 018											
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad					
	Stavba												
3	Svislé a kompletní konstrukce												
4	Vodorovné konstrukce												
61	Úpravy povrchů vnitřní												
62	Úpravy povrchů vnější												
63	Podlahy a podlahové konstrukce												
94	Lešení a stavební výťahy												
95	Dokončovací kce na pozem.stavbách												
96	Bourání konstrukcí												
99	Staveništní přesun hmot												
711	Izolace proti vodě												
712	Živičné krytiny												
713	Izolace tepelné												
720	ZTI												
730	ÚT												
762	Konstrukce tesařské												
764	Konstrukce klempířské												
766	Konstrukce truhlářské												
769	Otvorové prvky z plastu												
771	Podlahy z dlaždic a obklady												
775	Podlahy vlysové a parketové												
783	Nátěry												
784	Malby												
799	Ostatní												
M21	Elektroinstalace												
M24	VZT												
	VRN												
Prostavnost měsíční (včetně DPH) v tis. Kč		400	1 000	1 200	1 850	1 600	2 000	200					
Prostavnost roční (včetně DPH) v tis. Kč		8 250											

Termín zahájení stavby: 14.5.2018
Termín dokončení stavby: 4.11.2018
Doba realizace: 175 kalendářních dnů

Sešel F.