Smlouva o dílo – č. 12/2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Obec Šumice

Adresa	:	**Šumice 11, 671 75**
IČO	:	**00637602**
Zastoupený	:	**p. Stanislav Řezáč – starosta**
Telefon	:	**515 336 137, 606 134 620**

2. ZHOTOVITEL :

Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o.

Adresa	:	**Vémyslice 241, 671 42**
Statutární zástupce	:	**p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti**
Ve věcech technických	:	**p. Miloš Mattes – manager,stavitel**
Za realizaci díla	:	**p. Petr Seďa – stavitel**
IČO	:	**28315049**
DIČO	:	**CZ28315049**
Bankovní spojení	:	**KB a.s. Mor. Krumlov**
Číslo účtu	:	**43-3741540227/0100**
Telefon	:	**515 323 427, 603 510 525**

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : **„Šumice – lokalita Horné Čtvrtky – ZTV pro výstavbu RD, SO 05 – místní komunikace“** dle výkazů výměr – slepých rozpočtu.

III. Časové plnění

Zahájení stavebních prací	07/2018
Dokončení stavebních prací	11/2018

IV. Cena za dílo

Cena bez DPH	5 367 971,-- Kč
DPH 21%	1 127 274,-- Kč
Celková cena stavby včetně DPH 21 %	**6 495 245,-- Kč**

Cena může být změněna pouze :
1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
2.Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat, nebo odlišnou kvalitu nebo technologii, než jak je definována projektovou dokumentací a výkazy výměr

V. Financování a platební podmínky

Provedené práce budou vyúčtovány dílčími fakturami dle soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasených investorem, se splatností 14 dnů ode dne předání faktury .

VI. Spoluúčast objednatele

Dle zápisu o předání a převzetí staveniště a ve smyslu dohod a zápisů ve stavebním deníku.

VII. Záruky

Zhotovitel ručí za provedení díla ode dne předání a převzetí 48 měsíců, mimo technologická zařízení, za která ručí ve lhůtách výrobců, za zpevněné plochy zhotovitel ručí 24 měsíců.

VIII. Sankce

1. Pokud objednatel neuhradí zálohu nebo fakturu v daném termínu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou objednatel uhradí.
2. Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín dokončení díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zbývající nedokončené části díla za každý den prodlení, kterou zhotovitel uhradí.
3. Ponechává se na vůli smluvních stran tyto sankce uplatnit.

XI. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany považují informace o jednání, vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy, za důvěrné.
2. Objednatel převezme dílo po jejím dokončení, v případě dokončení před dohodnutým termínem na základě vzájemné dohody.
3. Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze písemnými dodatky odsouhlase - nými statutárními zástupci smluvních stran.
4. Předáním a převzetím díla a po úhradě účtovaných stavebních prací zhotovitelem přechází dílo do vlastnictví objednatele.
5. Smlouva je vystavena ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel 1 exemplář.

Obec Šumice
671 75
IČO: 00637602

.....
Za objednatele
Stanislav Řezáč - starosta

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 605 510 525
IČ:28315949 DIČ:CZ28315049

.....
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

V Šumicích : 13. 8. 2018

Ve Vémyslicích : 13.8.2018