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Identifikační údaje: 

Název stavby: Oprava ulice Větrná, Poříčany 
  
Stupeň dokumentace: DOS 
  
  
Místo stavby: Poříčany 
  
Katastrální území k.ú. Poříčany 
  
Kraj: Středočeský kraj 
  
Investor: Obec Poříčany 

Lipová 235 
289 14 Poříčany 
IČ: 00239666 
 

  
Zhotovitel: 
 
 
 
 
 

LNConsult s.r.o. 
U Hřiště 250 
250 83 Škvorec 
IČ: 29136504 
DIČ: CZ29136504 

  
Odpovědný projektant: Ing. Ladislav Němeček 
 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

 

Projekt řeší opravu místní komunikace v ulici Větrná v obci Poříčany. Stavba opravy 

komunikace se nachází v uličním prostoru ve stávající obytné zástavbě.  

 

Řešená lokalita leží v oblasti zástavby, tvořené rodinnými domy se zahradami. Prostor 

stavby je víceméně ohraničen vozovkou a objekty resp. ploty. 

Chráněná území 

Území plánované stavby nezasahuje do žádného zvlášť chráněného území vymezeného dle 
zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Neleží tedy na území národního parku, 
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky ani na území 
přírodní památky. Nezasahuje také do žádné Evropsky významné lokality zařazené do 
soustavy Natura 2000, ani do Ptačí oblasti. 
Na území stavby se nenacházejí žádná chráněná území ani kulturní památky. 
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Stavba se dotýká následujících ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí. V případě 
podzemních inženýrských sítí budou dodrženy podmínky a příslušné normy pro vzájemné 
souběhy a křížení inženýrských sítí ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 
 
Dotčená podzemní zařízení a ochranná pásma: 
                                         

Kanalizace    Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 
Vodovod    Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 

 Plynovod    GasNet s.r.o. 
Podzemní vedení NN a VN  ČEZ Distribuce, a.s. 
Nadzemní vedení NN   ČEZ Distribuce, a.s. 
Veřejné osvětlení   Obec Poříčany 
 Podzemní sdělovací vedení  CETIN, a.s. 

                                                
Rozsah jednotlivých ochranných pásem je uveden v kapitole j) 
 
 
Charakteristika a geologie území 

Zájmové území se nachází ve  Středočeském kraji, okres Kolín, v katastrálním území 
Poříčany. Nadmořská výška je kolem 200 - 220 m n. m. Území je v intravilánu obce 
Poříčany. Přilehlou zástavbu tvoří rodinné domy. 
 
 
Vazby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Územní podmínky pro provádění stavby jsou vyhovující. Staveniště je dobře přístupné přímo 
z místní komunikační sítě obce Poříčany. 
 
V území nejsou známy připravované akce jiných investorů: 
 
 
Přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Z hlediska charakteru výstavby se jedná o opravu již existující komunikace. 
 
 
Přeložky související technické infrastruktury 

Oprava místní komunikace nevyvolá přeložky technické infrastruktury. 
 
 
Dráhy 

Při stavbě nedojde ke střetu s dráhou a drážními objekty. 
 
 
Vodoteče 

Stavba se nedotýká stávajících vodotečí. 
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Sítě technického vybavení území 

 
Kanalizace    Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 
Vodovod    Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 

 Plynovod    GasNet s.r.o. 
Podzemní vedení NN a VN  ČEZ Distribuce, a.s. 
Nadzemní vedení NN   ČEZ Distribuce, a.s. 
Veřejné osvětlení   Obec Poříčany 
 Podzemní sdělovací vedení  CETIN, a.s. 
 

 
Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru terénu bude odvodnění staveniště zajištěno stávajícím přirozeným 
způsobem do okolního terénu. Případné odvodnění výkopových rýh a jam inženýrských sítí 
bude dočasně zajištěno čerpáním. 
 
 

Členění stavby na stavební objekty 

- SO 101 Oprava ulice Větrná, Poříčany 

 

 
b) Stanovení obvodu staveniště  

Obvod staveniště je dán rozsahem stavby. Pozemky potřebné pro realizaci objektů stavby 
budou zabezpečeny následujícím způsobem: 
 
- trvalý zábor 

- krátkodobý zábor - doba záboru nezbytně nutná pro realizaci daného objektu 

 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště (ZS) a jeho návrh zřídí vybraný zhotovitel stavebních prací na základě 
výběrového řízení investora.  
 
Plochy pro ZS nejsou v rámci projektové dokumentace navrhovány. Přístupy ke stavbě jsou 
umožněny z místní komunikační sítě. V rámci stavby nejsou zajišťovány zábory a pozemky 
určené výhradně a za účelem jejich použití jako ZS.  
Na staveništi se nepředpokládá výroba betonové směsi ani materiál do konstrukcí vozovky, 
tyto materiály budou zabezpečeny dovozem z centrálních výroben. 
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Ubytování pracovníků na staveništi se nepředpokládá - nelze v prostoru staveniště 
zabezpečit. 
V případě potřeby bude ubytování zajištěno v některém z blízkých ubytovacích zařízení. 
 

d) Návrh postupu výstavby 

Příprava stavby: 

 Vyhlášení výběrového řízení  2018 

 Výstavba    2018 

Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání stavebního povolení, výběru zhotovitele a 

klimatických podmínkách. S ohledem na uvedené skutečnosti bude datum zahájení výstavby ještě 

upřesněno. 

Předpokládaný průběh stavby: 

Předpokládá se výstavba v jedné etapě nebo po jednotlivých stavebních objektech. 

V rámci stavby budou nejprve odstraněny stávající povrchy resp. konstrukce. Následně 

budou osazeny uliční vpusti, poklopy kanalizačních šachet a uličních uzávěrů. Poté budou 

provedeny konstrukce a povrchy komunikace, na závěr budou provedeny terénní a 

vegetační úpravy přilehlých ploch zasažených výstavbou. 

 

e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu 

Stavba neobsahuje objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu. 

 

f) Možné napojení na zdroje 

Vzhledem k tomu, že v prostoru staveniště se nenacházejí žádné stávající objekty využitelné 

pro účely zařízení staveniště, budou na plochách ZS umístěny provizorní objekty ZS. Na 

těchto plochách je uvažováno umístění mobilních buněk, v kterých budou umístěny šatny, 

kanceláře, hygienické zařízení a další nezbytné zázemí pro pracovníky zhotovitele stavby. 

Konkrétní rozmístění jednotlivých zařízení staveniště si navrhne a projedná zhotovitel stavby. 

K zabezpečení elektrické energie pro potřeby stavby, bude nutno realizovat dočasné přípojky 

NN a staveništní rozvody NN nebo bude použito mobilních agregátu. Přípojky, staveništní 

trafostanice a rozvody nejsou v dokumentaci řešeny, jejich realizace bude zabezpečena a 

provedena zhotovitelem stavby z prostředků na zařízení staveniště. 

Zabezpečení pitné vody bude dovozem z vhodného zdroje. V případě, že nebude možné 

využít místní zdroje, bude nutné zajistit i dodávky technologické vody jiným způsobem. Před 

zahájením používání zařízení staveniště bude jeho používání pro dané účely odsouhlaseno 

KHS Středočeského kraje. 

Zařízení umístěná na plochách ZS musí být mobilního charakteru, splašky budou pravidelně 

odváženy do čistíren odpadních vod. Dle potřeb stavby bude možné použít mobilní chemické 

WC.  
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g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Likvidace odpadů (včetně splaškových vod) bude řešena zhotovitelem stavby v souladu s 

platnými předpisy individuálně podle účelu a vybavení jednotlivých ploch ZS. Zhotovitel musí 

prokázat likvidaci odpadů oprávněnou osobou, případně být sám držitelem oprávnění 

k likvidaci odpadů a doložit jakým způsobem byly odpady zlikvidovány. 

 

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se 

především o zbytky stromů, demoliční zbytky ze stávajících propustků, živičné kryty, 

podkladní vrstvy vozovek, úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná pro 

tělesa komunikace, sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při 

úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z provozu stavby a další. V rámci 

minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k 

nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb 

(Věstník MŽP 9/2003) a zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. 

 

Materiály získané při výstavbě jsou ve smyslu zákona č.219/2000 Sb. v platném znění 

majetkem České republiky, přičemž tento zákon v ustanovení § 14 ukládá všem státním 

subjektům využívat získaný materiál účelně a hospodárně a nakládat s ním pouze za 

podmínek tímto zákonem stanovených. 

 

Odfrézovaný (vybouraný) živičný kryt a podkladní vrstvy rekultivovaných vozovek budou buď 

zpracovány a recyklovány s meziskladem nebo přímo prodány zhotoviteli stavby. 

 

Zásadně platí, že od sjednané ceny stavby nelze odečíst kupní cenu získaných nebo 

vytěžených materiálů, nýbrž musí proběhnout vzájemná fakturace mezi zadavatelem a 

zhotovitelem, který je při realizaci přímého prodeje vytěženého materiálu kupujícím. 

 

Místo odvozu vytrhaných pařezů a zbytků křovin je možné zpracovat dřevní hmotu 

štěpkováním. 

 

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. 

Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 

předepsanou skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště 

proti znečištění životního prostředí je povinností zhotovitele. 

 

Odpady nátěrových hmot je nutné likvidovat přímo u výrobce. 

 

Případné zřízení mezideponie násypového materiálu bude věcí zhotovitele stavby. Pro 

převážnou část materiálu se předpokládá okamžité zabudování naváženého materiálu do 

tělesa násypu. 
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Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 

hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 

využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 

požadavek vznikající odpady nejprve nabídnout k využití. Smluvně zajistit využití, eventuelně 

zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této činnosti. 
 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 

při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace odpadů a 

zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program odpadového 

hospodářství musí zhotovitel projednat s kompetentními orgány státní správy, včetně 

referátu životního prostředí. 
 

Při odstraňování stavby, její části, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest, 

musí být dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců stanovená v § 21 Nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a v § 41 zák. č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve 

znění pozdějších změn a doplňků.  
 

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. V 

následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód, název 

druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady. 

 
 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Návrh nakládání s 
odpadem 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 

17 0101 Beton O Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O  
 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY   
17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka nebezpečných 

odpadů 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   . O Recyklace 
17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 0 Recyklace 
17 04 02 Hliník 0  

 
17 04 04 Zinek 0  

 
17 04 05 Železo a ocel 0  

 
17 04 07 Směsné kovy 0  

 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0  
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17 05 ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A 

VYTĚŽENÁ HLUŠINA 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0 Skládka ostatních 
odpadů 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 0 Skládka ostatních 
odpadů 

17 09  JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Návrh nakládání s 
odpadem 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 

O Skládka ostatních 
odpadů 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VCETNE SLOŽEK Z ODDĚLENÉHOSBĚRU 
20 01 SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01" 39 Plasty O Recyklace 
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O Skládka ostatních 

odpadů 
20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, dřeviny) O Kompostování 

 
 
 

h) Přístupy na staveniště 

Na stavbu budou příjezdy na staveniště přímo ze stávající komunikační sítě a nebude nutno 
budovat provizorní příjezdové komunikace. Zároveň se bude možno pohybovat po většinu 
doby podél trasy opravované komunikace. 
 
Zhotovitel si v rámci přípravy stavby zajistí realizaci přechodného dopravního značení pro 
celou stavbu. 
 
Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících komunikace, ale i 
případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce (majitele) a 
zhotovitele stavby. Po skončení stavby budou poškozené vozovky, případně jiné objekty, 
uvedeny do původního stavu. 
 
Před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace budou vozidla vyjíždějící ze stavby 
čištěna. 
 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména: 

ochranu proti hluku a vibracím 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od 
okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). 
  



Oprava ulice Větrná, Poříčany                                                                   DOS 
  E.1 Zásady organizace výstavby 

 

10 
 

Během přípravy (před realizací) záměru provést pasportizaci objektů potenciálně dotčených 
vibracemi, včetně detailní fotodokumentace. Stavební práce v blízkosti budov řešit s 
ohledem na minimalizaci vibrací. V případě narušení statiky objektů během výstavby nebo 
provozu zajistit kompenzace dle platných předpisů. 
 

Při provádění stavby v blízkosti objektů se smí použít taková technologické zařízení, aby 
nedošlo k poškození na objektech.  
 

Nasazovat hlučné mechanismy a provádět hlučné stavební technologie pouze v určené 
denní době. 
 

ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů. 
 

Vyloučit naskupení stavební techniky do jednoho místa, které by mohlo vést ke vzniku 
bodového zdroje znečišťování. 
 

Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti. 
 

Dbát na dobrý technický stav automobilů a stavebních strojů, při výstavbě upřednostnit 
použití moderní techniky s nízkými emisními parametry. 
 

ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Mytí vozidel není finančně 
obsaženo ve stavebních nákladech této dokumentace. 
 

Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně a neprodleně odstraňováno. 
Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je 
nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
 

Omezit skladování a deponování prašných materiálů na stavbě na technologické minimum. 
 

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými technickými 
opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat sekundární 
prašnost. 
 

ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod (např. 
doplňování mazacích a pohonných hmot). 
 
Odstavené stavební stroje je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v 
místech k parkování stavebních strojů uzpůsobených. Stroje užívané stavbou nesmí být 
odstavovány v údolních nivách vodních toků. Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů, 
pod odstavená vozidla umisťovat záchytné vaničky. Plnění PHM v prostoru stavby provádět 
pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo technicky nebo organizačně 
obtížně realizovatelné.  
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Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný 
zábor musí být vytyčen před zahájením stavby a po celou dobu stavby musí být dodržován. 
 
Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace 
před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli. 
 
Stavba bude zabezpečena proti úniku závadných látek do toku (ropné látky, cement, směs 
atd.) včetně zákalu vody ve vodním toku. Pro případ úniku ropných látek bude připravena 
norná stěna. Na staveništi minimalizovat skladování látek škodlivých vodám (PHM, chemické 
látky a přípravky). 
 
Před zahájením výstavby zhotovitel zajistí provedení monitoringu hladiny podzemní vody na 
vybraných studních, jímacích objektech v blízkosti stavby (domovní studny, hydrogeologické 
vrty, předpoklad do 50 m od obvodu stavby). Před zahájením výstavby doporučujeme 
realizovat „vstupní odběr“ podzemní vody a analýzu v rozsahu základního rozboru podzemní 
vody (základní aniony a kationty) s rozšířením o některé parametry vyskytující se během 
provozu a ovlivňující jakost vod. 
 
ochrana veřejné zeleně 
 
Jakýkoliv zásah z důvodu provádění stavby musí být projednán s odborem ŽP města. 
Kmeny stromů nacházející se v blízkosti stavby, kde hrozí jejich poškození, budou chráněny 
bedněním a do 2 m od vzrostlých stromů, které nejsou určeny ke kácení, nesmí být 
výkopové práce prováděny mechanicky, ale pouze ručně. Práce je nutno provádět tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocování, poškozování a ničení okolní zeleně (stavební materiál 
neumísťovat na zeleň nepojíždět zeleň apod.) 
 
Kácení dřevin bude provedeno pouze v době vegetačního klidu. 

 

ochrana lesa (PUPFL) 
 
Na stavbě se nenacházejí lesní pozemky. 

 

ochrana půdy (ZPF) 
V zájmovém prostoru stavby není zemědělská půda.  

 

      h) oplocení staveniště a přístupy k pozemkům 
 
Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území, v § 24e – Staveniště musí být oploceno. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby. Veškeré škody způsobené 
zhotovitelem stavby mimo obvod trvalého záboru hradí zhotovitel. 
 
Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a pozemkům jednotlivých 
vlastníků podél celé trasy. Jejich případné omezení si projedná zhotovitel. 
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      i) Zásady pro provádění prací za cyklistického provozu a provozu chodců 

komunikace pro pěší a cyklisty ve staveništi musí být řádně vyznačeny, zpevněny a čištěny 
veškeré výkopy v blízkosti pěších a cyklistických tras musí být označeny a zabezpečeny 

tak, aby nemohlo dojít k pádu chodců do výkopu 
při provádění prací ve výškách v blízkosti pěších tras (např. na opěrných zdech) musí být 

zřízeny konstrukce, záchytné sítě apod. k zachycení padajícího materiálu nebo nářadí. 

      j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
 

Na provádění stavby se nevztahují žádné zvláštní předpisy. Stavba bude prováděna podle 
schválené projektové dokumentace a podle platných TKP a ZTKP. 
 
Před zahájením stavby je nezbytné provést v rámci předání staveniště protokolární 
vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště a důsledně respektovat jejich 
ochranná pásma i podmínky jednotlivých správců pro provádění stavebních prací v jejich 
okolí případně pro provádění přeložek nebo dostatečných ochran dotčených sítí. O vytýčení 
a ověření funkčnosti bude proveden zápis do stavebního deníku a ten se nechá potvrdit 
správcem vedení. Zhotovitel zajistí ochranu veškerých inženýrských sítí proti poškození (i 
nově položených) a v jejich okolí bude pracovat zvlášť opatrně. 
 
Ochranná pásma 
Při rekonstrukci bude docházet ke křížení nadzemních i podzemních vedení, která mají 
ochranná pásma stanovená zákony: 
 
 
Elektroenergetika energetický zákon č.458/2000 Sb. 
 
nadzemní vedení nad 1kV do 35 kV včetně 
1. pro vodiče bez izolace      7 m od krajního vodiče 
2. pro vodiče s izolací základní     2 m 
3. pro závěsná kabelová vedení     1 m 
nadzemní vedení nad 35kV do 110 kV včetně   12 m od krajního vodiče 
nadzemní vedení nad 110kV do 220 kV včetně   15 m od krajního vodiče 
nadzemní vedení nad 220kV do 400 kV včetně   20 m od krajního vodiče 
nadzemní vedení nad 400kV     30 m od krajního vodiče 
závěsné kabelové vedení 110 kV     2 m 
zařízení vlastní telekomunikační sítě držitel licence  1 m 
podzemní vedení do 110kV včetně  1 m po obou stranách krajního 

kabelu 
podzemní vedení nad 110kV  3 m po obou stranách krajního 

kabelu 
 

Plynárenství energetický zákon č.458/2000 Sb. 
 
nízkotlaké a středotlaké plynovody a plynovodní přípojky 
v zastavěném území obce      1 m na obě strany od půdorysu 
ostatní plynovody a plynovodní přípojky    4 m na obě strany od půdorysu 
u technologických objektů  4 m na všechny strany od 

půdorysu 
 

Území podél VTL plynovodu je v šířce 40 m na každou stranu od potrubí dotčeno 
bezpečnostním pásmem (ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.).  
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Vodovody a kanalizace 
 
Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů stanoví zákon č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ochranná pásma u vodovodních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí na každou stranu: 

a) do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, 
b) nad průměr 500 mm jsou 2,5 m, 
c) o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 
1,0 m. 

 
Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu: 

a) do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, 
b) nad průměr 500 mm jsou 2,5 m, 
c) o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 
1,0 m. 

 
Telekomunikace, elektronické komunikace 
 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 100, 101, 
102, 104. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách 
krajního vedení 
 
 

k)  Návrh řešení dopravy během výstavby 

Po dobu výstavby se předpokládá lokální omezení průjezdu v opravovaných úsecích 
dotčených ulic, pouze vždy v místech aktuálně prováděných prací. 
 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Zhotovitel neprodleně odstraní veškeré eventuelní znečištění či poškození dopravních ploch, 
komunikací a přilehlých pozemků způsobené jeho činností. 
 
Při provádění prací budou zhotovitelé stavby povinni dodržovat všechny předpisy 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
 
Při všech úkonech, jenž souvisí s bezpečností a ochranou zdraví, je nutno mimo jiné 
postupovat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, 
nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy vč. ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající 
se BOZP. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádějí takové práce, kde je 
nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. 
 
Veškeré prováděné práce a použité prostředky na výše uvedené stavbě musí splňovat 
ustanovení nařízení vlády č. 178/2001 a vyhlášky č. 252/2004. 
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Po dobu provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
platné ve stavebnictví, požární, hygienické a ekologické předpisy, se kterými musí být 
seznámeni zaměstnanci stavby. 
 
Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a 
montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména 
pak: 
 

1) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č.1-5 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a v něm citované zvláštní právní předpisy: 

a) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů 
b) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
c) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523//2002 Sb. A nařízení 
vlády č. 441/2004 Sb. 
d) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
e) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 
405/2004 Sb. 
f) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
g) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve 
znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 
Sb. a zákona č. 222/2006 Sb. 
h) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
i) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
j) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
k) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 
a zahrnující mimo jiné: 
- požadavky na zajištění staveniště 
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 
- skladování a manipulace s materiálem 
- zemní a výkopové práce 
- betonářské, železářské a zednické práce 
- montážní a bourací práce 
- svařování a nahřívání živic 

 
2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
3) Zákon č. 82/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) včetně změny v č. 521/2002 Sb. 
4) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší včetně změn v č. 
60/2004 Sb. A v č. 429/2005 Sb. 
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5) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví 
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a 
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky 
jejich uplatňování včetně změny č. 363/2006 Sb. 
6) Zákon č.67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak 
vyplývá z pozdějších změn a prováděcí vyhlášky 

 

Ve Škvorci, prosinec 2017 

 


