SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 536 a násled. Obchodního zákoníku
č.513/91 Sb.

1. Smluvní strany :

Zhotovitel:

název :	PRIMA KÁMEN PLUS, s.r.o.
adresa :	Nám. T.G.Masaryka 142
PSČ :	294 04 dolní Bousov
IČO :	28481526
DIČ:	CZ28481526
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s.
číslo účtu :	43-3564110217/0100
Zastoupený:	Jaroslav Richtr - jednatel

a

Zadavatel:

název :	Obec Bradlec
adresa :	Bezdězská 9, Kosmonosy-Bradlec
PSČ :	293 06
IČO :	00508888
DIČ:	
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu :	483207339/0800
Zastoupený:	Marie Horáková-starostka
v technických záležitostech:	MB INVEST s.r.o., zast. Miloslavem Kaflukem

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a zadavatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení:

2. Předmět díla: „Oprava pěší cesty – pokládka žulové dlažby“

2.1 Předmětem díla je stavba dle projektové dokumentace.
2.2 Případné vícepráce nepředpokládané projektem provede zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného zápisu do stavebního deníku.

3. Lhůta plnění:

3.1 Zahájení prací: září 2018
3.2 Ukončení prací: listopad 2018

4. Cena díla

Cena bez DPH celkem	**1 396 775,00 Kč**
DPH21 %	**293 322,75 Kč**
Cena celkem s DPH	**1 690 097,75 Kč**

5. Obchodní a platební podmínky

5.1. Fakturace měsíční po odsouhlasení TDI, doba splatnosti 14 dní od doručení faktury.

5.2. Případné vícepráce nepředpokládané projektem nezahrnuté v ceně budou proplaceny na základě samostatné faktury po odsouhlasení cenového návrhu předloženého zhotovitelem.

6. Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

6.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak zadavateli, tak i třetím osobám.

6.3 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci způsobené zhotovitelem, hradí zhotovitel.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých prostorách pořádek, odstraňovat nečistotu a odpady vzniklé při jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci na vlastní náklady.

6.5 Ode dne převzetí povede zhotovitel stavební deník. Zhotovitel bude do tohoto deníku zaznamenávat všechny podstatné údaje týkající se díla. Stavební deník bude po celou dobu prací přístupný odpovědnému zástupci zadavatele k provádění záznamů.

6.6 Zadavatel umožní zhotoviteli skladování materiálu na přilehlých určených pozemcích.

7. Spolupůsobení zadavatele

7.1 Zadavatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací zápisem do stavebního deníku podepsaným oběma smluvními stranami.

8. Splnění díla a jeho předání

8.1 O přejímce strany vyhotoví zápis o odevzdání a převzetí díla, jehož součástí bude soupis případných vad a nedodělků.

9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

9.1 Do doby převzetí díla zadavatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

10. Vady díla a záruky za jakost

10.1 Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku na zhotovené dílo 36 měsíců ode dne převzetí díla zadavatelem, nejpozději do

10.2 Zadavatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli písemně doporučeným dopisem, alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo.

10.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení písemného vyrozumnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.4. Pokud neodstraní zhotovitel vady ve lhůtě podle bodu 10.3 smlouvy o dílo, má zadavatel právo zajistit Jejich odstranění na náklady zhotovitele.

11. Sankce a zrušení smlouvy

11.1 Zhotovitel uhradí objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den nedodržení termínu dokončení a předání díla.

11.2 Objednatel uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení lhůty splatnosti příslušné platby

11.3 Pokud zhotovitel neodstraní do 10–ti dnů ode dne doručení reklamace reklamované vady, zaplatí objednateli pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den až do odstranění vady.

11.4 Odstoupit od této smlouvy lze na základě podstatného porušení smluvních povinností za které se považuje především hrubé porušení technologické kázně,nedodržení požadované kvality,nebo prodlení s plněním závazků delší než 30 dní.

11.5 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Účinky odstoupení smlouvy dle bodu 10.4 nastávají po uplynutí 10ti dnů ode dne doručení druhé smluvní straně.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Bradlci dne: 24. 9. 2018

Zadavatel: .....

OBEC BRADLEC
IČ: 00 50 88 88
Bezdězská 9
293 06 BRADLEC

Zhotovitel : .....

PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 142
DOLNÍ BOUSOV 294 04
IČO: 284 81 526, DIČ: CZ28481526
tel.: 721004444, 721005333