



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Přílohy Smlouvy o dílo



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovně - relaxační komplex BOREK	JKSO	
		EČO	
		Místo	Borek
		IČ	DIČ
Objednatel	Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek		
Projektant	AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice		
Zhotovitel			
Zpracoval	Němcová Dagmar		
	Rozpočet číslo	Dne	
	111/2012	4.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště			
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava			
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy			
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní			
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		22 731 690,50	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 22 731 690,50			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0		
						základní	21,0	22 731 690,50	4 773 655,04
						Cena s DPH 27 505 345,54			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			
						Klouzavá doložka			
						Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovně - relaxační komplex BOREK
 Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
 Zhotovitel:

Datum: 4.12.2012
 Projektant: AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice
 Zpracoval: Němcová Dagmar

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
111/2012	Sportovně - relaxační komplex BOREK									
111-1/2012	SO 01 - Sociální zázemí koupaliště	4 075 479,14		855 850,62	4 931 329,76					
111-2/2012	SO 03 - Přírodní koupací biotop	11 703 711,15		2 457 779,34	14 161 490,49					
111-3/2012	SO 04 - Víceúčelové hřiště (hokejbal)	1 444 711,23		303 389,36	1 748 100,59					
111-4/2012	SO 05 - Hřiště volejbalové	349 044,70		73 299,39	422 344,09					
111-5/2012	SO 06 - Vrtaná studna	55 473,56		11 649,45	67 123,01					
111-6/2012	SO 07 - Vodovod, závlahový systém	412 708,54		86 668,79	499 377,33					
111-7/2012	SO 08 - Kanalizace splašková	172 797,75		36 287,53	209 085,28					
111-8/2012	SO 09 - Kanalizace dešťová	568 378,98		119 359,59	687 738,57					
111-9/2012	SO 11 - Přípojka NN	44 401,30		9 324,27	53 725,57					
111-10/2012	SO 12 - Komunikace a zpevněné plochy	1 415 893,93		297 337,73	1 713 231,66					
111-11/2012	SO 12 - Zpevněné plochy v areálu	338 259,80		71 034,56	409 294,36					
111-12/2012	SO 12 - Dopravní řešení trvalé	8 286,21		1 740,10	10 026,31					
111-13/2012	SO 13 - Oplocení	378 699,85		79 526,97	458 226,82					
111-14/2012	SO 14 - Venkovní osvětlení	242 564,22		50 938,49	293 502,71					
111-15/2012	SO 17 - Sadové úpravy	714 437,17		150 031,81	864 468,98					
111-16/2012	SO 19 - Dětské hřiště	401 659,67		84 348,54	486 008,21					
111-17/2012	Mobiliář	312 650,91		65 656,70	378 307,61					
	Dodatek k SO 03 - Přírodní koupací biotop	-22 467,61		-4 718,20	-27 185,81					
	Geodetické práce	60 000,00		12 600,00	72 600,00					
	Dokumentace skutečného provedení	40 000,00		8 400,00	48 400,00					
	Publicita projektu	15 000,00		3 150,00	18 150,00					
Celkem		22 731 690,50	0,00	4 773 655,04	27 505 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sport.-rekr. komplex Borek	Objednatel:	Obec Borek	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	ZTI -RD	Projektant:	Bohuslav Šandera-ZaP, Včelná 321	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Borek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.3.2013	Konec výstavby:		Položek:	52
JKSO:		Zpracoval:	Šandera	Datum:	15.12.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	0,00		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		284 184,33	DN celkem		0,00	NUS celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%	284 184,33	DPH 21%	59 678,71	Celkem včetně DPH	343 863,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Sport.-rekr. komplex Borek				Doba výstavby:		Objednatel: Obec Borek			
Druh stavby a účel:		ZTI -RD				Začátek výstavby: 1.3.2013		Projektant:		Bohuslav Šandera-ZaP, Včelná 321	
Lokalita:		Borek				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne: 15.12.2012		Zpracoval:		Šandera	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		110VD	Vodovod				14 965,00	0,00	14 965,00		0,00
1		11080VD	Tlačítkové ovládání sprchy	ks	5,00	2 357,50	11 787,50	0,00	11 787,50	0,00	0,00
2		110VD	Mísící baterie sprchová termostatická	ks	1,00	3 177,50	3 177,50	0,00	3 177,50	0,00	0,00
		120VD	ZTI vodovod				57 810,00	0,00	57 810,00		0,00
3		12002VD	Sprchový kout	ks	6,00	9 635,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00
		721	Vnitřní kanalizace				19 968,61	24 612,74	44 581,35		3,19
4		721152218R	Čisticí kus , potrubí odpadní svislé D 110	kus	2,00	451,00	783,63	118,37	902,00	0,00	0,00
5		721171107R	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8	m	22,00	226,53	1 374,72	3 608,83	4 983,55	0,03	0,68
6		721171109R	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	24,00	282,90	1 945,64	4 843,96	6 789,60	0,03	0,71
7		721171111R	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 140 mm 49	m	51,00	351,58	7 644,23	10 286,09	17 930,33	0,03	1,48
8		721171112R	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 160 mm 6	m	15,00	460,23	3 787,78	3 115,60	6 903,38	0,02	0,30
9		721171219R	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	8,00	305,45	2 072,26	371,34	2 443,60	0,00	0,00
10		721176103R	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	16,00	194,75	898,25	2 217,75	3 116,00	0,00	0,01
11		721221202R	Uzávěrka zápachová provedení A/B DN 50	kus	5,00	143,50	693,19	24,31	717,50	0,00	0,00
12		721273146R	Hlavice ventilační z PVC DN 125/990	kus	2,00	397,70	768,91	26,49	795,40	0,01	0,01
		722	Vnitřní vodovod				4 986,83	29 629,47	34 616,30		8,47
13		722174211R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 16	m	54,00	90,20	602,02	4 268,78	4 870,80	0,00	0,02
14		722174212R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	90,00	94,30	1 004,80	7 482,20	8 487,00	0,00	0,03
15		722174213R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	30,00	97,89	327,15	2 609,48	2 936,63	0,00	0,01
16		722174214R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	22,00	103,53	223,38	2 054,17	2 277,55	0,00	0,01
17		722174217R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 63	m	8,00	107,63	68,98	792,02	861,00	0,00	0,00
18		722229102R	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	2,00	50,23	35,21	65,24	100,45	0,00	0,00
19		722229103R	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1	kus	1,00	56,38	3,73	52,65	56,38	0,00	0,00
20		722239102R	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00	70,73	8,63	203,54	212,18	0,00	0,00
21		722239106R	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	1,00	76,88	1,56	75,32	76,88	0,00	0,00
22		722290226R	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	182,00	45,10	2 321,07	5 887,13	8 208,20	0,01	1,85
23		722290234R	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	182,00	35,88	390,30	6 138,95	6 529,25	0,04	6,55

725 Zařizovací předměty				24 999,67		12 402,58		37 402,25		0,04	
24	725119305R	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	7,00	676,50	2 083,22	2 652,28	4 735,50	0,00	0,01	
25	725219401R	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	471,50	1 003,48	2 297,02	3 300,50	0,00	0,01	
26	725810402R	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	27,00	862,03	16 730,22	6 544,45	23 274,68	0,00	0,01	
27	725829301R	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	11,00	261,38	2 695,14	179,99	2 875,13	0,00	0,00	
28	725840302R	Držák sprchy-nastavitelná výška T 2625x1200	kus	6,00	349,53	1 865,25	231,90	2 097,15	0,00	0,00	
29	725849202R	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00	295,20	56,99	238,21	295,20	0,00	0,00	
30	725860109R	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	8,00	79,95	403,45	236,15	639,60	0,00	0,00	
31	725860186R	Sífon pračkový HL410, DN 40	kus	1,00	98,40	89,31	9,09	98,40	0,00	0,00	
32	725860201R	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	86,10	72,60	13,50	86,10	0,00	0,00	
734 Armatury				680,78		58,24		739,03		0,00	
33	734295112R	Směšovací armatury trojcestné Mix AP, DN 25	kus	1,00	739,03	680,78	58,24	739,03	0,00	0,00	
Ostatní materiál				94 070,40		0,00		94 070,40		0,77	
34	2005VD	Tep.izolace trubek polyur.	m	182,00	9,23	1 678,95	0,00	1 678,95	0,00	0,00	
35	28615100	Trubka D 20 x 2,2 mm délka 4 m PN 10 PPR	m	90,00	17,43	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00	0,01	
36	28615105	Trubka D 25 x 2,3 mm délka 4 m PN 10 PPR	m	30,00	27,68	830,25	0,00	830,25	0,00	0,01	
37	28615109	Trubka D 32 x 2,9 mm délka 4 m PN 10 PPR	m	22,00	90,20	1 984,40	0,00	1 984,40	0,00	0,01	
38	28615118	Trubka D 63 x 5,8 mm délka 4 m PN 10 PPR	m	8,00	161,95	1 295,60	0,00	1 295,60	0,00	0,01	
39	28615130	Trubka D 16 x 2,2 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	54,00	15,38	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	
40	28615214.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 50mm délka 1000 mm PP	kus	16,00	147,60	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	
41	42221370	Šoupátko S 35-111-610 DN 40 PN 10 M2/V1	kus	2,00	758,50	1 517,00	0,00	1 517,00	0,01	0,03	
42	42237004.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	5,00	138,38	691,88	0,00	691,88	0,00	0,00	
43	42237005.A	Kulový kohout F-F 1" pro rozvod vody	kus	1,00	185,53	185,53	0,00	185,53	0,00	0,00	
44	42237008.A	Kulový kohout F-F 2" pro rozvod vody	kus	1,00	623,20	623,20	0,00	623,20	0,00	0,00	
45	42664081	Stanice čerpací CS-900-2/4-3-R2	kus	1,00	39 462,50	39 462,50	0,00	39 462,50	0,43	0,43	
46	55162703.A	Vpusť podlahová plast PP DN 100 vodorovný	kus	2,00	830,25	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	
47	64215310	Umyvadlo bílé s otv.bat. 550x500x190	kus	7,00	574,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,01	0,08	
48	64234619	Mísa klozetová kombi stoj bílá svislý odpad	kus	7,00	1 127,50	7 892,50	0,00	7 892,50	0,02	0,11	
49	64251330	Pisoár keram. s automat splachovačem	kus	4,00	1 691,25	6 765,00	0,00	6 765,00	0,02	0,06	
50	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00	8 917,50	17 835,00	0,00	17 835,00	0,01	0,03	
51	64286107	Šrouby k umyvadlům s chromovou krytkou č. 9034.9	pár	7,00	184,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	
52	64286150	Šrouby k WC č. 9299.9	pár	7,00	225,50	1 578,50	0,00	1 578,50	0,00	0,00	
Celkem:							284 184,33				

SO1 **SPORTOVNĚ REKREAČNÍ KOMPLEX BOREK**
Vnitřní elektroinstalace
ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

REKAPITULACE

		<i>počet</i>	<i>cena Kč</i>	<i>celkem dodav</i>	<i>celkem mont.</i>
1	ROZVADĚČ RH	1,00	33 579,00	33 579,00	
2	Osvětlení	1,00	67 928,80	67 928,80	
3	Vodiče	1,00	187 759,50	187 759,50	
4	el přístroje	1,00	14 129,63	14 129,63	
5	nosný materiál	1,00	108 796,58	108 796,58	
6	hromosvod+ uzem	1,00	17 728,40	17 728,40	
7					
8	montážní práce	1,00	23 370,00		23 370,00
9	HZS	1,00	19 000,00		19 000,00
10					
11					
	Součet :			429 921,91 Kč	42 370,00 Kč
	CELKOVÁ CENA bez DPH				472 291,91 Kč

SO1 **SPORTOVNĚ REKREAČNÍ KOMPLEX BOREK**
ELEKTROINSTALACE
specifikace
PROPOČET NÁKLADU

Čís.pol.	osvětlení	Množství	Jedn.	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
	před objednáním upřesnit typ podhledů a provedení stav konstrukce				
	včetně svítelného zdroje				
A	svítidlo přisazené 2x18W IP 54 , bílé, kruhové,	14,00	ks	1 336,60 Kč	18 712,40 Kč
B	svítidlo přisazené 2x18W IP 20 , bílé	4,00	ks	1 743,53 Kč	6 974,10 Kč
E	Svítidlo zářivkové 2x 58W IP 65 polykarbon kryt včetně závěsu , kompenzované	11,00	ks	1 413,48 Kč	15 548,23 Kč
D	Svítidlo zářivkové 2x 36W IP 20 bílá mřížka včetně závěsu , kompenzované EP	3,00	ks	1 731,23 Kč	5 193,68 Kč
C	Svítidlo zářivkové 1x 36W IP 20 bílá mřížka včetně závěsu , kompenzované EP	2,00	ks	1 130,58 Kč	2 261,15 Kč
F	svítidlo přisazené 60W IP 54 pro venkovní prostředí , bílé s kratem	5,00	ks	764,65 Kč	3 823,25 Kč
G	svítidlo závěsné 2x26W IP 54	4,00	ks	2 014,13 Kč	8 056,50 Kč
N	svítidlo nouzové 8W IP 42 1 hod včetně PIKTOGRAMU	5,00	ks	1 471,90 Kč	7 359,50 Kč
	součet				67 928,80 Kč

Čís.pol.	hromosvod-uzemnění	Množství	Jedn.	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
1.	Vodič AlMgSi d=8mm	85,00	m	38,95 Kč	3 310,75 Kč
2.	Vodič FeZn d=10mm	4,00	m	39,98 Kč	159,90 Kč
3.	Svorka zkušební SZ	4,00	ks	32,80 Kč	131,20 Kč
4.	Svorka spojovací SS	42,00	ks	32,80 Kč	1 377,60 Kč
5.	Svorka křížová SK	8,00	ks	42,03 Kč	336,20 Kč
6.	SP - svorka připojovací	12,00	ks	34,85 Kč	418,20 Kč
7.	PV01-Podpěra vedení nerez	22,00	ks	75,85 Kč	1 668,70 Kč
8.	svorka okap SO	4,00		36,90 Kč	147,60 Kč
9.	ochran úhelník OU	4,00		257,28 Kč	1 029,10 Kč
10.	JT1 - jímací tyč l=1,0m, složená z : 1x podstavec betonový s klínem d=337mm+1x podložka pro betonový podstavec+1x jímací tyč s klínem AlMgSi d=16mm, l=1,0m	3,00	ks	518,65 Kč	1 555,95 Kč
11.	Číslo pro hromosvodové svody	4,00	ks	32,80 Kč	131,20 Kč
12.	podpěra vedení PV 21	32,00	ks	39,98 Kč	1 279,20 Kč
13.	FeZn 4x30	96,00	m	51,25 Kč	4 920,00 Kč
14.	svorka SR03	12,00	ks	41,00 Kč	492,00 Kč
15.	Svorkovnice HOP	1,00	ks	330,05 Kč	330,05 Kč
16.	barva antikorozi	2,00	kg	220,38 Kč	440,75 Kč
					17 728,40 Kč

Čís.pol.	VODIČE	Množství	Jedn.		
	viz výkres část (předběžná specifikace)				
1.	CYKY 2x1,5	100,00	m	18,45 Kč	1 845,00 Kč
2.	CYKY 3x1,5	1260,00	m	21,53 Kč	27 121,50 Kč
3.	CYKY 5x1,5	200,00	m	30,75 Kč	6 150,00 Kč
4.	CYKY 7x1,5	100,00	m	38,95 Kč	3 895,00 Kč
5.	CYKY 3x2,5	1460,00	m	28,70 Kč	41 902,00 Kč
6.	CYKY 5x2,5	210,00	m	43,05 Kč	9 040,50 Kč
7.	CYKY 5x4	50,00	m	61,50 Kč	3 075,00 Kč

8.	CYKY 5Cx6	210,00	m	83,03 Kč	17 435,25 Kč
9.	CYKY 5x10	50,00	m	130,18 Kč	6 508,75 Kč
10.	CYKY 5x16	50,00	m	205,00 Kč	10 250,00 Kč
11.	CYKY 5x35	60,00	m	428,45 Kč	25 707,00 Kč
12.					
13.	CGTG 3Cx2,5	30,00	m	42,03 Kč	1 260,75 Kč
14.	CGTG 5Cx2,5	30,00	m	64,58 Kč	1 937,25 Kč
15.	CGTG 5Cx4	20,00	m	88,15 Kč	1 763,00 Kč
16.	CGTG 5Cx6	20,00	m	123,00 Kč	2 460,00 Kč
17.	CYA - 6	415,00	m	26,65 Kč	11 059,75 Kč
18.	CYA - 10	100,00	m	38,95 Kč	3 895,00 Kč
19.	CYA - 16	100,00	m	56,38 Kč	5 637,50 Kč
20.	CYA 25	50,00	m	80,98 Kč	4 048,75 Kč
21.	JYTY 7x1	50,00	m	31,78 Kč	1 588,75 Kč
22.	JYTY 4x1	50,00	m	23,58 Kč	1 178,75 Kč
	celekm				187 759,50 Kč

Čís.pol.	NOSNÝ MATERIÁL	Množství	Jedn.	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
1.	Kabelový žlab 62/50 – vč. příslušenství + víko , úchytů a spoj mat	5,00	m	288,03 Kč	1 440,13 Kč
2.	Lišta plastová 20x40	100,00	m	47,15 Kč	4 715,00 Kč
3.	LV 40x40	150,00	m	61,50 Kč	9 225,00 Kč
4.	EKE 100x40	50,00	m	240,88 Kč	12 043,75 Kč
5.	Trubka instalační PVC LPFLEX 2325	200,00	m	30,75 Kč	6 150,00 Kč
6.	Trubka instalační PVC LPFLEX 2332	125,00	m	33,83 Kč	4 228,13 Kč
7.	Trubka panc. 6021	90,00	m	145,55 Kč	13 099,50 Kč
8.	Trubka panc 6029	90,00	m	181,43 Kč	16 328,25 Kč
9.	Trubka panc 6036	60,00	m	267,53 Kč	16 051,50 Kč
10.	Lišta nosná kovová 5820/20	35,00	m	44,08 Kč	1 542,63 Kč
11.					
12.					
13.	Krabice přístrojová KP 68	45,00	ks	66,63 Kč	2 998,13 Kč
14.	Krabice přístrojová KU 68	30,00	ks	68,68 Kč	2 060,25 Kč
15.	Krabice přístrojová nástěn. KU 68/3	15,00	ks	69,70 Kč	1 045,50 Kč
16.	Krabice odbočná KO 68	15,00	ks	102,50 Kč	1 537,50 Kč
17.	Krabice rozvočné KR 68	25,00	ks	144,53 Kč	3 613,13 Kč
18.	Krabice rozbočné KR 97	18	ks	158,88 Kč	2 859,75 Kč
19.	Krobice rozvočné KR 125	10,00	ks	182,45 Kč	1 824,50 Kč
20.	Krabice odbočná nástěn P16 IP 54	10,00	ks	140,43 Kč	1 404,25 Kč
21.	Krabice odbočná nástěn P20 IP 55	5,00	ks	182,45 Kč	912,25 Kč
22.	svorka uzem 2 šrouby	8,00	ks	28,70 Kč	229,60 Kč
23.	svorka zemnicí - HUP	2,00	ks	232,68 Kč	465,35 Kč
24.	příchytka OBO	100,00		50,23 Kč	5 022,50 Kč
	součet				108 796,58 Kč

Čís.pol.	El. přístroje	Množství	Jedn.	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
	spínač jednopólový bílý 10A-250V - 01	12,00	ks	147,60 Kč	1 771,20 Kč
	spínač seriový - 05 10/250V	2,00	ks	151,70 Kč	303,40 Kč
	tlačítko podsvícené spín kontakt 10/250V IP 20	1,00	ks	181,43 Kč	181,43 Kč
	tlačítko podsvícené spín kontakt 10/250V IP 44	1,00	ks	198,85 Kč	198,85 Kč
	spínač střídavý - 06 10/250V	4,00	ks	200,90 Kč	803,60 Kč
	Přepínač křížový 10/250V 07	1,00	ks	224,48 Kč	224,48 Kč
	Spínač 10/250V IP 44 pod om	8,00	ks	193,73 Kč	1 549,80 Kč
	dvojnásobná jednofázová zásuvka 10/16A bílá	6,00	ks	241,90 Kč	1 451,40 Kč
	jednofázová zásuvka 10/16A bílá	27,00	ks	214,23 Kč	5 784,08 Kč
	jednofázová zásuvka 10/16A IP 44	6,00	ks	259,33 Kč	1 555,95 Kč

	zásuvka 400V 16A IP 54	1,00	ks	305,45 Kč	305,45 Kč
	součet				14 129,63 Kč

Čís.pol.	montážní práce -M155	Množství	Jedn.		
1.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	50,00	ks	41,00 Kč	2 050,00 Kč
2.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	10,00	ks	61,50 Kč	615,00 Kč
3.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	10,00	ks	61,50 Kč	615,00 Kč
4.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	10,00	ks	71,75 Kč	717,50 Kč
5.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	5,00	ks	153,75 Kč	768,75 Kč
6.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x10	5,00	ks	133,25 Kč	666,25 Kč
7.	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	2,00	ks	256,25 Kč	512,50 Kč
8.					
9.					
10.	Ukončení vodičů v ucpávce P16	40,00	ks	25,63 Kč	1 025,00 Kč
11.	Ukončení vodičů v ucpávce P21	50,00	ks	30,75 Kč	1 537,50 Kč
12.	Ukončení vodičů v ucpávce P29	50,00	ks	30,75 Kč	1 537,50 Kč
13.	Připojování technologického zařízení - napojení , zkouška funkce oživení	3,00	ks	2 050,00 Kč	6 150,00 Kč
14.	napojení zdroje atomat baterie a pis oár	4,00	ks	512,50 Kč	2 050,00 Kč
15.	Montáž rozvaděče RH -1 pole – do 500kg	1,00	ks	5 125,00 Kč	5 125,00 Kč
	součet				23 370,00 Kč
Čís.pol.	Rozvaděče	Množství	Jedn.	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč

ROZVADĚČ - RH

Rozvaděč nástěnný - oceloplech IP 54
š - 600 v 1000 hl - 250 mm
IP 54/20

1,00 ks 33 579,00 Kč **33 579,00 Kč**

Přístrojová náplň:
viz výkres č 03

Čís.pol.	HZS	Množství	Jedn.	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
	projekt skutečného provedení	1,00	kpt	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	měření osvětlení - vyhotovení protokolu	1,00	kpt	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	výchozí revizní zpráva	1,00	kpt	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	likvidace odpadu	1,00	kpt	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	vedlejší náklady	1,00	kpt	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	zařízení staveniště	1,00	kpt	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Celkem HZS				19 000,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Datum: 27.6.2013

Stavba : **292 Sportovně-relaxační komplex Borek**

Zhotovitel : Obecní úřad Borek

IČO :
DIČ :

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	4 075 479,14
DPH	21 %	855 850,62
Základ pro DPH	0 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Cena celkem za stavbu		4 931 329,76

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01 SO 01-Sociální zázemí koupaliště	4 075 479,14	0,00	4 075 479,14	855 850,62
Celkem za stavbu	4 075 479,14	0,00	4 075 479,14	855 850,62

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 SO 01-Sociální zázemí koupaliště
Rozpočet (část objektu)	00 Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	102,99	77,90	8 022,92
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,80	47,15	933,36
3	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	36,01	67,65	2 436,08
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	37,76	270,60	10 217,86
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	37,76	10,00	377,60
6	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	84,88	179,38	15 224,45
7	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorách se zhuštění	m3	47,12	215,25	10 141,50
8	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	18,88	251,13	4 740,86
1 Zemní práce						52 094,63
2 Základy,zvláštní zakládání						
9	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	31,41	302,38	9 497,60
10	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3	47,84	2 203,75	105 432,69
11	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení	m2	43,57	230,63	10 047,18
12	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění	m2	43,57	66,63	2 902,52
13	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	1,51	25 625,00	38 757,81
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	45,21	2 142,25	96 855,41
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	74,57	189,63	14 139,39
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	74,57	59,45	4 432,89
17	274353131R00	Bednění prostupů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	5,00	371,05	1 855,25
18	423355111R00	Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů - zřízení	m2	7,70	404,88	3 117,54
19	423355211R00	Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů-odstranění	m2	7,70	69,70	536,69
2 Základy,zvláštní zakládání						287 574,96
3 Svislé a kompletní konstrukce						
20	311238116R00	Zdivo z keram. tvárnice P+D P 10 na MC-5 tl. 30 cm	m2	219,47	909,18	199 536,91
21	317121011R00	Osazení překladu keram. plochého sv. do 105 cm	kus	16,00	56,38	902,00
22	317121025R00	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm	kus	18,00	68,68	1 236,15
23	317121026R00	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm	kus	66,00	117,88	7 779,75
24	317121027R00	Osazení překladů keramických sv. do 375 cm	kus	3,00	184,50	553,50
25	342248111R00	Příčky z keramických tvárnice P+D na MVC 5 tl. 8 c	m2	212,42	494,05	104 944,62
26	59340713.A	Překlad keramický 100x11,5x7,1 cm	kus	9,09	86,61	787,31
27	59340714.A	Překlad keramický 125x11,5x7,1 cm	kus	4,04	109,68	443,09
28	59340785	Překlad keramický 100x23,8x7 cm	kus	6,06	152,73	925,51
29	59340786	Překlad keramický 125x23,8x7 cm	kus	36,36	205,00	7 453,80
30	59340787	Překlad keramický 150x23,8x7 cm	kus	42,42	244,98	10 391,84
31	59340793	Překlad keramický 300x23,8x7 cm	kus	3,03	681,63	2 065,32
3 Svislé a kompletní konstrukce						337 019,80
4 Vodorovné konstrukce						
32	413321313R00	Nosníky ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	0,32	2 193,50	707,40
33	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	5,44	499,18	2 715,51
34	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	5,44	199,88	1 087,32
35	413351211R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení	m2	3,80	312,63	1 187,98
36	413351212R00	Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění	m2	3,80	71,75	272,65
37	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	0,03	25 625,00	832,81
38	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	5,85	2 501,00	14 623,35
39	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	46,78	294,18	13 760,33
40	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	46,78	52,28	2 445,22
41	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,41	25 625,00	10 603,63
4 Vodorovné konstrukce						48 236,19
5 Komunikace						
42	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm	m2	65,99	96,35	6 357,65
43	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32mm,tl. 15 cm	m2	65,99	138,38	9 130,67
44	567241111U00	Podklad z betonu tl. 30 cm	m2	65,99	645,75	42 609,81
45	596211212U00	Klad zámkové dlaž tl 80 sk A <300m2	m2	65,99	194,75	12 850,58

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 SO 01-Sociální zázemí koupaliště
Rozpočet (část objektu)	00 Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	28,35	151,70	4 300,70
47	59217410	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	30,00	78,93	2 367,75
48	59245030	Dlažba zámková přírodní - ORIENTAČNĚ	m2	71,26	194,75	13 878,63
5 Komunikace						91 495,79
61 Upravy povrchů vnitřní						
49	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	48,24	49,20	2 373,46
50	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	16,18	240,88	3 896,15
51	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	223,55	179,38	40 099,64
52	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	641,44	230,63	147 932,10
53	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva	m2	864,99	17,43	15 072,49
54	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva	m	114,50	15,38	1 760,44
61 Upravy povrchů vnitřní						211 134,27
62 Upravy povrchů vnější						
55	620411125R00	Vnější omítka silikátová Zrno tl. 2 mm	m2	200,93	492,00	98 857,56
56	620411131R00	Nátěr základní penetrační silikát	m2	230,24	114,80	26 431,55
57	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	48,24	49,20	2 373,46
58	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	230,24	235,75	54 279,08
59	622431461R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná	m2	29,31	466,38	13 669,45
60	622473186R00	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi	m	106,81	15,38	1 642,20
61	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	29,30	169,13	4 954,52
62	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	26,87	118,90	3 194,25
63	6229901	Začišťovací lišta okenní APU lišta	m	86,90	39,98	3 473,83
62 Upravy povrchů vnější						208 875,90
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
64	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	9,00	668,30	6 014,70
65	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	7,47	223,45	1 669,17
66	631320031RA0	Mazanina betonová B 20 (C 16/20), do tl. 8 cm	m2	150,00	360,80	54 120,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce						61 803,87
64 Výplně otvorů						
67	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	17,00	281,88	4 791,88
68	55330050	Zárubeň ocelová máčená 70x197	kus	10,00	405,90	4 059,00
69	55330052	Zárubeň ocelová máčená 80x197	kus	6,00	414,10	2 484,60
70	55330114	Zárubeň ocelová máčená 90x197	kus	1,00	438,70	438,70
64 Výplně otvorů						11 774,18
94 Lešení a stavební výtahy						
71	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	150,00	26,65	3 997,50
94 Lešení a stavební výtahy						3 997,50
95 Dokončovací kce na pozem.stav.						
72	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00	19,48	2 921,25
95 Dokončovací kce na pozem.stav.						2 921,25
99 Staveništní přesun hmot						
73	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	559,52	148,63	83 159,09
99 Staveništní přesun hmot						83 159,09
711 Izolace proti vodě						
74	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	178,36	4,72	840,95
75	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	178,36	36,90	6 581,34
76	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti	m2	42,18	281,88	11 889,49
77	11163110	Lak asfaltový izolační ALP ŽC, AC	T	0,05	28 136,25	1 505,29
78	62852254	Pás modifikovaný asfaltový	m2	214,03	107,63	23 034,68
79	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	582,88	4,00	2 330,07
711 Izolace proti vodě						46 181,81
713 Izolace tepelné						

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	01 SO 01-Sociální zázemí koupaliště
Rozpočet (část objektu)	00 Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	356,20	76,88	27 383,11
81	713191100RT2	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie parotěsné	m2	391,82	34,85	13 655,04
82	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	218,55	14,66	3 203,40
83	63140273	Pásek izolační okrajový š. 10 cm tl. 5 mm	m	240,41	7,79	1 872,75
84	63148110	Deska minerální vata 1200 x 600 mm tl. 60 mm	m2	712,41	60,48	43 082,75
85	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 506,91	1,03	1 544,58
713		Izolace tepelné				
720		Zdravotechnická instalace				
86	720	ZTI	kpl	1,00	284 184,33	284 184,33
720		Zdravotechnická instalace				
739		Ústřední topení ZTB				
87	739	Tepelné čerpadlo	kpl	1,00	694 754,28	694 754,28
739		Ústřední topení ZTB				
740		Elektroinstalace				
88	740	Elektroinstalace	kpl	1,00	472 291,91	472 291,91
740		Elektroinstalace				
762		Konstrukce tesařské				
89	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	25,00	25,63	640,63
90	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných	m	614,84	111,73	68 693,00
91	762341250U00	Bednění střech šikmých prkna hobl rovná	m2	356,20	46,13	16 429,86
92	762342314U00	Laťování složité do 60°os vzd-360mm	m2	356,20	15,38	5 476,62
93	762342316U00	Laťování složité do 60°os vzd-600mm	m2	356,20	12,30	4 381,30
94	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	24,57	768,75	18 887,03
95	553 PC 5	Kotvy pozednic - oc. pásovina 50/4 mm kotvená k vě	kus	25,00	83,03	2 075,63
96	60512502	Prkno SM/JD hoblov. l.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-	m3	8,91	3 895,00	34 685,36
97	60515527	Hranol SM/JD	m3	15,66	5 432,50	85 091,42
98	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 482,11	5,13	12 720,82
762		Konstrukce tesařské				
763		Dřevostavby				
99	763131222U00	Podhledy sádkokart D111 GKF 15 bez tepelné izolace protipožární	m2	14,00	429,48	6 012,65
100	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 6 m	%	71,40	5,13	365,93
763		Dřevostavby				
764		Konstrukce klempířské				
101	764292450R00	Úžlabí z Al plechu, rš 600 mm	m	16,00	369,00	5 904,00
102	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	38,70	133,25	5 156,78
103	764391240R00	Ukončovací lišta z Pz plechu, rš 600 mm	m	18,50	358,75	6 636,88
104	764410220R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm	m	24,90	266,50	6 635,85
105	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	11,20	184,50	2 066,40
106	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	336,74	5,13	1 725,81
764		Konstrukce klempířské				
765		Krytiny tvrdé				
107	76501	Krytina pokládka a montáž	m2	356,20	481,75	171 600,80
765		Krytiny tvrdé				
766		Konstrukce truhlářské				
108	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	16,00	215,25	3 444,00
109	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	215,25	215,25
110	766670021R00	Montáž kování dveřního	kus	17,00	138,38	2 352,38
111	766694122R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	19,00	76,88	1 460,63
112	766694124R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	1,00	98,40	98,40
113	767624522R00	D+M oken dřevěných 120x60 cm	kus	4,00	4 735,50	18 942,00
114	767624523R00	D+M oken dřevěných 120x150 cm	kus	3,00	7 188,33	21 564,98

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)				01 SO 01-Sociální zázemí koupaliště		
Rozpočet (část objektu)				00 Rozpočet		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115	28392424	D+M oken dřevěných 380x150 cm	kus	1,00	24 656,38	24 656,38
116	28392425	D+M oken dřevěných 120x50 cm	kus	7,00	4 561,25	31 928,75
117	28392426	D+M oken dřevěných 70x110 cm	kus	1,00	5 015,33	5 015,33
118	28392427	D+M oken dřevěných 90x90 cm	kus	4,00	4 988,68	19 954,70
119	28392428	D+M dveří dřevěných 90x197 cm	kus	4,00	19 208,50	76 834,00
120	28392430	D+M vrat dřevěných dvoukřídlových 240x240 cm	kus	1,00	39 431,75	39 431,75
121	28392429	D + M dveří dřevěných 90/197 cm plných	kus	1,00	19 208,50	19 208,50
122	56216320	Kování včetně štítu a zámku	kus	17,00	302,38	5 140,38
123	60775545.A	Parapet interiéru plastový šíře do 350 mm řezaný	m	24,90	290,08	7 222,87
124	60775550.A	Krytka boční pro plastový parapet	kus	40,00	66,63	2 665,00
125	61161721	Dveře vnitřní hladké dýhované 1kř. 60-90x197 cm	kus	17,00	2 695,75	45 827,75
126	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 188,15	3,28	10 457,13
766		Konstrukce truhlářské				336 420,14
767		Konstrukce zámečnické				
127	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí - patky pro sloupky	kus	11,00	194,75	2 142,25
128	767999102R00	Montáž atypických konstrukcí pro krov	kg	763,14	41,00	31 288,74
129	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	587,96	9,12	5 363,67
767		Konstrukce zámečnické				38 794,66
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
130	771473113U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -120	m	23,70	45,10	1 068,87
131	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,70	29,73	704,48
132	771573116U00	Mtž keram režná hladká lepidlo - 25	m2	84,00	266,50	22 386,00
133	771579191U00	Přípl keram - plocha do 5m2	m2	18,56	19,48	361,36
134	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	87,56	12,10	1 058,98
135	781495162U00	Zakončení soklu - štuk vnitřní	m	23,70	22,55	534,44
136	59763110	Dlažba keramická standartní 200 x 200 mm	m2	94,56	307,50	29 077,02
137	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	613,83	4,00	2 453,80
771		Podlahy z dlaždic a obklady				57 644,94
781		Obklady keramické				
138	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár akrylem	m	119,73	26,65	3 190,80
139	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	223,55	12,10	2 703,86
140	781473115U00	Mtž keramika režná lepidlo -25ks/m2	m2	223,55	281,88	63 013,72
141	781493111U00	Mtž plast profilů lepidlo roh	m	437,73	22,55	9 870,81
142	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	m	446,48	39,98	17 848,22
143	59781453	Obklad keramický standart 200 x 200 mm	m2	241,44	307,50	74 241,63
144	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 821,90	3,59	6 536,08
781		Obklady keramické				177 405,13
783		Nátěry				
145	783851225R00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	66,00	138,38	9 132,75
783		Nátěry				9 132,75
784		Malby				
146	784452211R00	Malba sádkartonových stěn	m2	14,00	33,83	473,55
147	784452371R00	Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m	m2	657,62	24,60	16 177,33
784		Malby				16 650,88
Cena celkem						4 075 479,14
VRN		Zařízení staveniště				%
Celkem za objekt						4 075 479,14

VÝKAZ VÝMĚR - rekapitulace
Ohřev TV a temperace objektu

<i>poz.</i>	<i>název</i>	<i>cena celkem</i>
A	TEPELNÉ ČERPADLO	422 237,07 Kč
B	PLOŠNÝ KOLEKTOR	147 812,79 Kč
C	TOPNÝ SYSTÉM	124 704,42 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH		694 754,28 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - položkový rozpočet*Ohřev TV a temperace objektu*

poz.	název	počet	m.j.	cena / m.j.	cena celkem
A TEPELNÉ ČERPADLO					
1	Tepelné čerpadlo země/voda, výkon 13,3 kW, COP min. 4,8 (při 0/35°C) dle EN 14 511, dotop 3-6-9 kW , max. výst. teplota 62°C, chladivo R410A, rozběhový proud max. 28,5 A, akustický výkon Lw max. 48 dB(A)	1 ks		184 500,00 Kč	184 500,00 Kč
2	Softstarter pro snížení rozběhového proudu	1 ks		12 300,00 Kč	12 300,00 Kč
3	Negativní zásobník TV - objem topné vody 750l	2 ks		62 730,00 Kč	125 460,00 Kč
4	Záložní elektropatrona 6 kW	2 ks		4 612,50 Kč	9 225,00 Kč
5	Expanzní nádoba primárního okruhu - 25l (6 bar)	1 ks		2 562,50 Kč	2 562,50 Kč
6	Teplotní čidlo - topná voda	1 ks		1 435,00 Kč	1 435,00 Kč
7	Teplotní čidlo - teplá voda	1 ks		1 435,00 Kč	1 435,00 Kč
8	Teplotní čidlo - venkovní teplota	1 ks		1 537,50 Kč	1 537,50 Kč
9	Dálkové ovládání TČ - prostorový termostat	1 ks		2 972,50 Kč	2 972,50 Kč
10	Propojovací sestava primárního okruhu	1 ks		8 200,00 Kč	8 200,00 Kč
11	Propojovací sestava sekundárního okruhu	1 ks		15 375,00 Kč	15 375,00 Kč
12	Nemrzoucí směs primárního okruhu	300 l		30,75 Kč	9 225,00 Kč
13	Izolace potrubí ze synt. kaučuku tl. 13mm	30 m		41,00 Kč	1 230,00 Kč
14	Izolační tvarovky ze synt. kaučuku tl. 13mm	30 ks		123,00 Kč	3 690,00 Kč
15	Montáž strojovny TČ	90 hod.		307,50 Kč	27 675,00 Kč
16	Elektroinstalace TČ, MaR (upřesní dodavatel TČ)	1 soub.		5 125,00 Kč	5 125,00 Kč
17	Tlaková zkouška	24 hod.		41,00 Kč	984,00 Kč
18	Uvedení do provozu	1 ks		5 125,00 Kč	5 125,00 Kč
19	Přesun hmot, doprava	1 %		4 180,57 Kč	4 180,57 Kč
CELKEM bez DPH					422 237,07 Kč
B PLOŠNÝ KOLEKTOR					
1	Potrubí PE-GT 40/3,7 (PN 16)	750 m		39,98 Kč	29 981,25 Kč
2	Potrubí PE 63/5,8 (PN 16)	90 m		127,10 Kč	11 439,00 Kč
3	Plně vystrojená jímka (rozdělovač/sběrac) 3/3	1 ks		23 370,00 Kč	23 370,00 Kč
4	Elektrospojka pro potrubí 40/3,7	12 ks		95,33 Kč	1 143,90 Kč
5	Elektroredukce 40/32 pro napojení šachty	6 ks		167,08 Kč	1 002,45 Kč
6	Elektrospojka pro potrubí 63/5,8	14 ks		156,83 Kč	2 195,55 Kč
7	Elektrokoleno pro potrubí 63/5,8	8 ks		387,45 Kč	3 099,60 Kč
8	Izolace ze synt. kaučuku tl.19 mm pro 63/5,8	90 m		128,13 Kč	11 531,25 Kč
9	Ochranné potrubí 160 pro páteřní vedení	90 m		69,70 Kč	6 273,00 Kč
10	Montáž plošného kolektoru	100 hod.		307,50 Kč	30 750,00 Kč
11	Zemní práce - zhotovení rýh hl. 1,2m	34 hod.		666,25 Kč	22 652,50 Kč
12	Tlaková zkouška	24 hod.		61,50 Kč	1 476,00 Kč
13	Přesun hmot, doprava	2 %		1 449,15 Kč	2 898,29 Kč
CELKEM bez DPH					147 812,79 Kč

C TOPNÝ SYSTÉM

1	Deskové otopné těleso 22/600/1000	2 ks	3 266,68 Kč	6 533,35 Kč
2	Deskové otopné těleso 22/900/1000	2 ks	4 674,00 Kč	9 348,00 Kč
3	Deskové otopné těleso 22/600/700	3 ks	2 625,03 Kč	7 875,08 Kč
4	Deskové otopné těleso 21/600/600	1 ks	2 225,28 Kč	2 225,28 Kč
5	Termostatická hlavice	8 ks	358,75 Kč	2 870,00 Kč
6	Termostatický ventil	8 ks	287,00 Kč	2 296,00 Kč
7	Radiátorově šroubení	8 ks	256,25 Kč	2 050,00 Kč
8	Svěrné šroubení	16 ks	71,75 Kč	1 148,00 Kč
9	CU potrubí 35/1,5	20 m	476,63 Kč	9 532,50 Kč
10	CU potrubí 28/1	25 m	261,38 Kč	6 534,38 Kč
11	CU potrubí 22/1	45 m	174,25 Kč	7 841,25 Kč
12	CU potrubí 15/1	40 m	143,50 Kč	5 740,00 Kč
13	Tepelná izolace tl. 20mm na potrubí CU 35/1,5	20 m	46,13 Kč	922,50 Kč
14	Fitinky	130 ks	51,25 Kč	6 662,50 Kč
15	Armatury	12 ks	410,00 Kč	4 920,00 Kč
16	Pojistný ventil 2,5 bar	2 ks	512,50 Kč	1 025,00 Kč
17	Manometr	2 ks	358,75 Kč	717,50 Kč
18	Expanzní nádoba 35l (3 bar)	2 ks	1 537,50 Kč	3 075,00 Kč
19	Čerpadlová skupina	1 ks	7 687,50 Kč	7 687,50 Kč
20	Montáž otopné soustavy	100 hod.	307,50 Kč	30 750,00 Kč
21	Tlaková zkouška	24 hod.	61,50 Kč	1 476,00 Kč
22	Přesun hmot, doprava	2 %	1 212,30 Kč	2 424,60 Kč
23	Vyregulování otopné soustavy	3 hod	350,00 Kč	1 050,00 Kč

CELKEM bez DPH**124 704,42 Kč**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	DPS	Přírodní koupací biotop	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO.03	Bazén - biotop		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Sportovně-rekreační komplex BOREK		Náklady na m.j.	
Projektant SO 03	BAPO s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	8 759 524,38	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	2 391 761,98	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	266 968,42	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	11 418 254,80	Zařízení staveniště	285 456,37
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	11 418 254,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 703 711,15	Ostatní náklady celkem	285 456,37
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	11 703 711,15 Kč	
DPH		21,0 %	2 457 779,34 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 161 490,49 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet :	DPS
Objekt :	SO.03 Bazén - biotop		Přírodní koupací biotop

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 249 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00
181 Sadové úpravy	264 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Základy	612 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Schodiště	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	226 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	40 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 907 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	67 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	51 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Potrubí z trub betonových	37 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	529 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00
893 Substráty	461 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00
894 Areálové rozvody vody	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04 Vodní zvon	103 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Chrlíč	203 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12 Skluzavka TRIO Slade	2 067 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900 HZS	361 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	133 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	203 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	21 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	1 275 489,30	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	42 830,49	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	253 088,57	0,00	0,00	0,00
892 Cirkulační rozvody	0,00	820 353,63	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	266 968,42	0,00
CELKEM OBJEKT	8 759 524,38	2 391 761,98	0,00	266 968,42	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 151 286,36	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	11 151 286,36	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 151 286,36	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 151 286,36	0,00
Zařízení staveniště	0	2,5	11 418 254,79	285 456,37
Provoz investora	0	0,0	11 418 254,79	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 418 254,79	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 418 254,79	0,00
CELKEM VRN				285 456,37

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet: DPS
Objekt :	SO.03 Bazén - biotop	Přírodní koupací biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	2 408,00	47,15	113 537,20
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2 408,00	5,13	12 341,00
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	122,40	94,30	11 542,32
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	122,40	10,00	1 224,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	676,34	270,60	183 017,60
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	676,34	10,00	6 763,40
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,00	471,50	7 544,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2 792,74	10,00	27 927,40
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3 206,74	32,80	105 181,07
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3 206,74	28,70	92 033,44
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.- na mezideponii	m3	2 792,74	14,35	40 075,82
12	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	3 206,74	38,95	124 902,52
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	273,00	189,63	51 767,63
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	273,00	379,25	103 535,25
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	85,07	184,50	15 696,30
16	180401111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	har	0,69	82 000,00	56 416,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 325,00	13,33	44 305,63
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 880,00	13,33	91 676,00
19	00572440	Směs travní	kg	688,00	92,25	63 468,00
20	1 - 01	Zásyp drénu kompostem vč. dodávky kompostu se zhutněním	m3	88,00	881,50	77 572,00
21	1 - 03	Zapravení hrany nádrže	hod	75,00	256,25	19 218,75
	Celkem za	1 Zemní práce				1 249 745,33
Díl: 181		Sadové úpravy				
22	181 - 01	Dodávka Litorální porosty	kus	2 750,00	22,55	62 012,50
23	181 - 02	Výsadba porostů	hod	365,00	112,75	41 153,75
24	181 - 03	Počáteční přihnojení litorálních porostů vč hnojiva	m2	2 070,00	5,13	10 608,75
25	181 - 04	D+M umělý trávník včetně úpravy podkladu	m2	301,00	502,25	151 177,25
	Celkem za	181 Sadové úpravy				264 952,25
Díl: 27		Základy				
26	272313611R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20	m3	3,34	2 665,00	8 894,44
27	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)	m3	26,79	3 382,50	90 623,94
28	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	50,72	276,75	14 036,76
29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	50,72	51,25	2 599,40
30	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	4,02	25 625,00	102 981,75
31	274272120RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 12/15	m2	105,00	830,25	87 176,25
32	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	16,80	3 177,50	53 382,00
33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	36,60	256,25	9 378,75
34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	36,60	51,25	1 875,75
35	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	2,52	25 625,00	64 575,00
36	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 (B 30)	m3	0,56	3 382,50	1 885,74
37	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,20	246,00	787,20
38	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,20	51,25	164,00
39	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,08	25 625,00	2 142,25
40	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 (B 30)	m3	6,81	3 946,25	26 866,07
41	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	68,08	287,00	19 538,96
42	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	68,08	61,50	4 186,92
43	279351131R00	Bednění základových zdí - příplatek za zaoblení	m2	145,50	10,00	1 455,00
44	279361821U00	Výztuž zákl zdí nosných oceli 10 505	t	4,54	25 625,00	116 342,63
45	274 - 01	Těsnění pracovních spár bobtnavým páskem	bm	15,60	82,00	1 279,20
46	274 - 01	Příplatek za zaoblení hlavy opěrných zdí	bm	105,00	20,50	2 152,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet: DPS
Objekt :	SO.03 Bazén - biotop	Přírodní koupací biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	27 Základy				612 324,51
Díl: 43		Schodiště				
47	43 - 02	D+M Trubkové zábradlí nerez dvoutýčové	bm	40,00	5 227,50	209 100,00
	Celkem za	43 Schodiště				209 100,00
Díl: 5		Komunikace				
48	56421111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	6 327,50	35,88	226 999,06
	Celkem za	5 Komunikace				226 999,06
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
49	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	9,00	156,83	1 411,43
50	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	79,12	295,20	23 356,22
51	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	432,50	35,88	15 515,94
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				40 283,59
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	62,50	199,88	12 492,19
53	596841111RV4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do terčů vč.dlažby betonové vymývané VMD 50/50/6 cm	m2	1 822,00	1 035,25	1 886 225,50
54	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	71,88	120,95	8 693,28
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				1 907 410,97
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
55	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	12,60	3 023,75	38 099,25
56	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	12,60	410,00	5 166,00
57	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	12,60	574,00	7 232,40
58	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,73	23 575,00	17 146,10
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				67 643,75
Díl: 8		Trubní vedení				
59	8 - 01	D+M spodní výpusť GULE	kus	2,00	3 915,50	7 831,00
60	8 - 02	D+M Kompresor membránový 40m3/hod	kus	2,00	22 068,25	44 136,50
	Celkem za	8 Trubní vedení				51 967,50
Díl: 81		Potrubí z trub betonových				
61	894410010RAD	Šachta z betonových dílců D 2000 výška vstupu 4,0 m vč. přechodu a poklopu	kus	1,00	37 412,50	37 412,50
	Celkem za	81 Potrubí z trub betonových				37 412,50
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
62	89 - 01	D+M Čerpadlo oběh 40m3, 1,5kW, Hmin 10m, 1Ba	kus	3,00	11 685,00	35 055,00
63	89 - 02	D+M Filtrace gravitační - princip Vortex	kus	4,00	91 430,00	365 720,00
64	89 - 03	Aerační systém (umístěn mimo šachtu u filtrace Dmychadlo	kus	1,00	11 603,00	11 603,00
65	89 - 04	D+M Čerpadlo pro vodní prvky, 150m3/hod 4,5 - 5 kW	ks	2,00	44 741,25	89 482,50
66	89 - 05	D+M Sprcha venkovní, vč. ukotvení do základu	kus	5,00	5 586,25	27 931,25
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				529 791,75
Díl: 893		Substráty				
67	893 - 01	Dod. Substráty - vápenec	m3	362,00	1 004,50	363 629,00
68	893 - 02	Dod. Struska (nulamocné železo)	t	1,00	1 947,50	1 947,50
69	893 - 03	Uložení substrátů	hod	375,00	256,25	96 093,75
	Celkem za	893 Substráty				461 670,25
Díl: 894		Areálové rozvody vody				
70	894 - 01	Pitná voda - D+M potrubí HDPE DN 25	bm	75,00	32,80	2 460,00
71	894 - 02	Pitná voda - D+M potrubí HDPE DN 50	bm	44,00	79,95	3 517,80
	Celkem za	894 Areálové rozvody vody				5 977,80
Díl: 9.04		Vodní zvon				
72	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	54,00	270,60	14 612,40
73	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	54,00	10,00	540,00
74	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,64	471,50	301,76

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet: DPS
Objekt :	SO.03 Bazén - biotop	Přírodní koupací biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,64	10,00	546,40
76	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	86,14	24,60	2 119,04
77	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	86,14	28,70	2 472,22
78	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	86,14	14,35	1 236,11
79	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,50	189,63	5 973,19
80	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	22,50	379,25	8 533,13
81	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20 (B 20)	m3	0,67	3 259,50	2 190,38
82	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,60	225,50	360,80
83	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,60	51,25	82,00
84	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,10	25 625,00	2 583,00
85	9.04	D+M Vodní zvon nerezový - v brouzdališti	ks	1,00	52 736,25	52 736,25
86	9.04 - 01	D+M potrubí PVC DN 63 flexi	bm	75,00	114,80	8 610,00
87	9.04 - 02	D+M ventily a armatury 63mm	ks	2,00	481,75	963,50
Celkem za		9.04 Vodní zvon				103 860,18
Díl:	9.08	Chrlič				
88	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	59,76	270,60	16 171,06
89	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	59,76	10,00	597,60
90	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,92	471,50	905,28
91	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	61,68	10,00	616,80
92	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	96,54	24,60	2 374,88
93	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	96,54	28,70	2 770,70
94	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	96,54	14,35	1 385,35
95	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,86	189,63	6 610,33
96	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	24,90	379,25	9 443,33
97	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20 (B 20)	m3	2,02	3 259,50	6 571,15
98	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,80	225,50	1 082,40
99	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,80	51,25	246,00
100	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,30	25 625,00	7 749,00
101	9.08	D+M Chrlič vody nerezový	kus	2,00	62 730,00	125 460,00
102	9.08 - 01	D+M potrubí PVC DN 63 flexi	bm	68,00	114,80	7 806,40
103	9.08 - 02	D+M ventily a armatury 63mm	ks	5,00	481,75	2 408,75
104	9.08 - 03	D+M potrubí PVC DN 110 flexi	bm	15,00	697,00	10 455,00
105	9.08 - 04	D+M rozvaděč potrubí přechod z DN110 na DN 63	kus	1,00	481,75	481,75
Celkem za		9.08 Chrlič				203 135,77
Díl:	9.12	Skluzavka TRIO Slade				
106	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,92	471,50	1 848,28
107	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,92	10,00	39,20
108	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,92	24,60	96,43
109	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,92	28,70	112,50
110	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,92	14,35	56,25
111	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20 (B 20)	m3	4,12	3 259,50	13 416,10
112	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,72	225,50	1 515,36
113	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,72	51,25	344,40
114	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,41	25 625,00	10 547,25
115	9.12 - 01	D+M Skluzavka tři dráhy vč. schodiště nerezová	kus	1,00	1 912 137,50	1 912 137,50
116	9.12 - 02	Dnová sací výpuště 512 x 512 provedení nerez	kus	1,00	16 195,00	16 195,00
117	9.12 - 03	Potrubní rozvody PVC lepené vč. tvarovek, mont. materiálu a zemních prací	kpl	1,00	36 090,25	36 090,25
118	9.12 - 04	Elektroinstalace - rozvaděč, kabeláž, revize ovládání atrakcí	soub	1,00	39 657,25	39 657,25
119	9.12 - 05	Montáž, uvedení do provozu, zkoušky	soub	1,00	19 782,50	19 782,50
120	9.12 - 06	Komplexní zkoušky, tlakování, proplachy potrubí	soub	1,00	15 682,50	15 682,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet: DPS
Objekt :	SO.03 Bazén - biotop	Přírodní koupací biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	9.12 Skluzavka TRIO Slade				2 067 520,78
Díl:	900	HZS				
121	HZS - 01	Mont. práce vysoce kvalifikovaných osob mimo ceník	hod	280,00	399,75	111 930,00
122	HZS - 02	Práce nekvalifikovaných osob	hod	950,00	215,25	204 487,50
123	HZS - 03	Spolupráce s revizním technikem	hod	20,00	410,00	8 200,00
124	HZS - 05	Spolupráce s investorem	hod	120,00	307,50	36 900,00
	Celkem za	900 HZS				361 517,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
125	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	585,00	227,55	133 116,75
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				133 116,75
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
126	93 - 01	D+M prostupů pro rozvody včetně jejich utěsnění do technologické šachty	kus	10,00	3 905,25	39 052,50
127	93 - 02	D+M solitérní kameny kolem potoka a pod skokanské prkno	kus	15,00	3 690,00	55 350,00
128	93 - 03	D+M Skokanské prkno vč. kotvení do solitérních kamenů	kus	1,00	29 725,00	29 725,00
129	93 - 04	D+M Lávka z přechodových kamenů	kus	1,00	50 225,00	50 225,00
130	93 - 05	D+M Kamenný taras s průchody, vč. šterkového lože - dl. 75bm	m3	15,00	1 383,75	20 756,25
131	93 - 06	D+M lože ze šterkodrti pod taras - tl 30cm	m3	11,25	727,75	8 187,19
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				203 295,94
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
132	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	2 179,82	10,00	21 798,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 798,22
Díl:	711	Izolace proti vodě				
133	711 - 02	Dodávka Geotextilie 500 G	m2	6 593,75	28,70	189 240,63
134	711 - 03	Pokládka geotextilie	m2	6 021,25	8,71	52 460,14
135	711 - 04	Dod Hydroizolační folie hráškové zelená PVC 1,5mm	m2	2 396,25	115,83	277 545,66
136	711 - 05	Dod Hydroizolační folie hráškové zelená PVC tl 2mm	m2	3 105,00	148,63	461 480,63
137	711 - 06	Pokládka hydroizolační folie vč. svařování	m2	5 023,75	54,33	272 915,22
138	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	21 314,18	1,03	21 847,03
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 275 489,30
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
139	762 - 01	D+M rákosové zástěny dřevěného přístřešku	m2	64,80	138,38	8 966,70
140	762 - 02	D+M žárově zinkované kotevní patky s roxorem 120 x 120 / 20 x 250mm	kus	18,00	274,70	4 944,60
141	762 - 03	D+M dřevěný sloupek 120x x120 x 2000	kus	18,00	306,48	5 516,55
142	762 - 04	D+M dřevěný závěsný rošt pro rákos částečně otvíravý	m2	64,80	97,38	6 309,90
143	762 - 05	D+M dřevěná lávka přes potok dl. 4m z fošen tl. 50mm hoblovaných	m2	6,40	691,88	4 428,00
144	762 - 06	D+M dvoulánové zábradlí lávky vč. nosných sloupků	bm	4,00	572,98	2 291,90
145	762 - 07	D+M nosný JAKL profil 100/100/5mm 2 ks á 4m, žárově zinkovaný	kg	126,72	58,43	7 403,62
146	762 - 08	Kotvení nosného JAKL profilu do solitérních kamenů - vrty, trny, chemické kotvy	kus	12,00	88,15	1 057,80
147	762 - 09	Povrchová úprava dřevěných konstrukcí lávky protiskluzná	m2	17,76	107,63	1 911,42
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				42 830,49
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
148	767 - 01	D+M přístupový žebřík do technol. šachty v. 2,20m - vč. kotvení do žb stěny	kus	1,00	11 685,00	11 685,00
149	767 - 02	D+M bazénový zvedák demontovatelný pro invalidy včetně čepu	kus	1,00	90 200,00	90 200,00
150	767 - 03	D+M ocelový odvětrávací komínek technol. šachty	kus	1,00	5 535,00	5 535,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet: DPS
Objekt :	SO.03 Bazén - biotop	Přírodní koupací biotop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
151	767 - 04	D+M nerezová rozptylová klec výústní objekt do technologie vodních prvků	kus	1,00	7 995,00	7 995,00
152	767 - 05	D+M ocelový poklop technologické šachty vč. rámu, výklopný 3dílný	kus	1,00	9 122,50	9 122,50
153	767 - 06	D+M OK konstrukce mola žár.zink., kotvená do pasů, vč. podkladových profilů pod kompozity	kg	695,11	143,50	99 748,57
154	767 - 07	D+M podlaha mola kompozit	m2	38,00	246,00	9 348,00
155	767 - 08	D+M nerezový žebřík dl. 1,50m 5příček kotvený do OK mola	kus	1,00	3 280,00	3 280,00
156	767 - 09	D+M informační cedule větší	kus	3,00	1 947,50	5 842,50
157	767 - 10	D+M Informační cedulky menší	ks	12,00	861,00	10 332,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				253 088,57
Díl:	892	Cirkulační rozvody				
158	892 - 01	D+M Trubní rozvody PVC (flexi) DN 63 sání od skimmerů a z filtračních zón	bm	503,00	114,80	57 744,40
159	892 - 02	D+M PVC perfor (flexi) DN 100 trubní vedení filtrační zóny (substráty)	bm	335,00	66,63	22 319,38
160	892 - 03	D+M tlakové PVC DN 110 sání vody z biotopu, odvodnění drenáže okolo bioto	bm	132,00	222,43	29 360,10
161	892 - 04	D+M SKIMMER	kus	5,00	11 095,63	55 478,13
162	892 - 05	D+M spodní výpusť biotopu a biologie spád 0,3% bezpečnostní přeliv - tlak. PVC DN 200	bm	216,00	738,00	159 408,00
163	892 - 06	Instalace cirkulačních rozvodů a zařízení	hod	420,00	406,93	170 908,50
164	892 - 07	Dod. Ventily a armatury 63mm	kus	25,00	481,75	12 043,75
165	892 - 08	D+M hadice LDPE PE40, 0,6MPa, 25/2,3mm	bm	180,00	16,40	2 952,00
166	892 - 09	D+M PVC sběrač drenážních potrubí	kus	3,00	3 213,38	9 640,13
167	892 - 10	Trubní rozvody PVC DN 100 perforované drény flexibilní D+M	bm	550,00	34,85	19 167,50
168	892 - 11	D+M trubní vedení spodní drenáže perfor. PVC (flexi) DN 100	bm	310,00	66,63	20 653,75
169	892 - 12	D+M výústní soliter na ostrůvku - přívod vody z biologie	kus	1,00	4 797,00	4 797,00
170	892 - 13	D+M Šoupě DN 200	kus	2,00	12 874,00	25 748,00
171	892 - 14	D+M výtlač vody přes filtr potrubí PVC (flexi) DN 80	bm	588,00	300,33	176 591,10
172	892 - 15	D+M potrubí Pe DN 63 tlakové dopouštěcí	bm	195,00	82,00	15 990,00
173	892 - 16	D+M přepad z biologické části potrubí tlak PVC DN 200	bm	20,00	738,00	14 760,00
174	892 - 17	D+M hadice porézní (kapková) d20mm, 21/h/3	bm	436,00	52,28	22 791,90
Celkem za		892 Cirkulační rozvody				820 353,63
Díl:	M21	Elektromontáže				
175	M21 - 01	D+M Elektroinstalace viz příloha	soubor	1,00	266 968,42	266 968,42
Celkem za		M21 Elektromontáže				266 968,42

REKAPITULACE - ELEKTROMONTÁŽ

NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE			82 599,52 Kč
DODÁVKA ROZVADĚČŮ A OSTATNÍHO ZAŘÍZENÍ			80 512,65 Kč
UZEMNĚNÍ			2 306,25 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			84 050,00 Kč
HZS			17 500,00 Kč
Podružný materiál	3	%	
Prořez	5	%	
PPV	3	%	
CELKEM BEZ DPH			266 968,42 Kč

Nosný materiál

p.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY O 3x1,5	200	m	21,22	4 243,50 Kč
2	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x6	600	m	83,03	49 815,00 Kč
3	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 12x1,5	150	m	60,28	9 042,04 Kč
4	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x4	360	m	42,83	15 420,51 Kč
5	28422100-7	313000	Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi, nebo v podlaze, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CY 16	20	m	57,73	1 154,56 Kč
6	28420000-2	316000	Plastová instalační lišta PVC 40x20, dodávka včetně montáže		10	m	36,24	362,44 Kč
7	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, dodávka včetně montáže		70	m	36,59	2 561,48 Kč

82 599,52 Kč**Zemní práce**

p.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	45112000-5	451120	Výkop a zához rýhy hl. 800mm š. 35cm, včetně zřízení pískového kabelového lože, fólie, vč. vytýčení, s úpravou terénu		410	m	205,00	84 050,00 Kč

84 050,00 Kč**Uzemnění**

p.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	45312311-0	453422	Vodič pozinkovaný 30x4mm uložený v zemi pro uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	FeZn 30x4	50	m	46,13	2 306,25 Kč

2 306,25 Kč**HZS**

p.č.	CPV	SKP	Popis	počet	jedn.	cena	celkem
1	50900000-4	453112	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	10	hod.	200,00	2 000,00 Kč
2	50900000-4	453112	Spolupráce s revizním technikem	5	hod.	200,00	1 000,00 Kč
2	50900000-4	453112	Výchozí revize elektroinstalace	15	hod.	300,00	4 500,00 Kč
4	50900000-4	453112	Zhotovení proj. dokumentace skutečného provedení	20	hod.	500,00	10 000,00 Kč

17 500,00 Kč

Rozváděče, zásuvkové skříně, ostatní

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	DPS	Dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO03	Přírodní koupací biotop		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Sportovně-rekreační komplex BOREK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-21 919,62	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-21 919,62	Zařízení staveniště	-547,99
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-21 919,62	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-22 467,61	Ostatní náklady celkem	-547,99
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-22 467,61 Kč
DPH		21,0 %		-4 718,20 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-27 185,81 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet : DPS
Objekt :	SO03 Přírodní koupací biotop	Dodatek č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	-1 886 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63.01 Kompozitně spojené vrstvy kameniva	1 864 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-21 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
Zařízení staveniště	0,00	2,50	-21 919,62	-547,99
Provoz investora	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-21 919,62	0,00
CELKEM VRN				-547,99

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportovně-rekreační komplex BOREK	Rozpočet: DPS
Objekt :	SO03 Přírodní koupací biotop	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
7	596841111RV4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do terčů vč.dlažby betonové vymývané VMD 50/50/6 cm	m2	-1 822,00	1 035,25	-1 886 225,50
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				-1 886 225,50
Díl:	63.01	Kompozitně spojené vrstvy kameniva				
8	631313611RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC4 XF3 vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m3	142,50	4 233,25	603 238,13
9	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	142,50	102,50	14 606,25
10	63 - 01	D+M Kompozitně spojená vrstva kameniva v tl 20mm béžový oblázek 4-8, spojený epoxid. praskyřící	m2	1 425,00	666,25	949 406,25
11	63 - 02	D+M Kompozitně spojená vrstva kameniva vč skleněné arm. mřížky 2vrstvy 5/5a10/10mm, v tl 20mm béž.obl	m2	397,00	748,25	297 055,25
	Celkem za	63.01 Kompozitně spojené vrstvy kameniva				1 864 305,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně - relaxační komplex BOREK	JKSO	823 33
Název objektu	SO 04 - Víceúčelové hřiště	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek	IČ	DIČ
Projektant	AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
76/2012	Němcová Dagmar	25.01.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	21 409,25	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 310 662,52	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	52 152,58	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	60 486,88	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 444 711,23	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		1 444 711,23
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	1 444 711,23 DPH	303 389,36
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 748 100,59
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní - relaxační komplex BOREK
Objekt: SO 04 - Víceúčelové hřiště
Část:
JKSO: 823 33
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 25.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 339 243,90
1	Zemní práce	105 996,69
2	Zakládání	43 468,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	36 145,47
5	Komunikace	909 591,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	243 396,45
99	Přesun hmot	645,29
PSV	Práce a dodávky PSV	105 467,33
762	Konstrukce tesařské	66 041,38
765	Konstrukce pokrývačské	23 930,17
783	Dokončovací práce - nátěry	15 495,78
	<u>Celkem</u>	<u>1 444 711,23</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovní - relaxační komplex BOREK
Objekt: SO 04 - Víceúčelové hřiště
Část:
JKSO: 823 33
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 25.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 339 243,90	
	D		1	Zemní práce				105 996,69	
1	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 55,0*30,0*0,15	m3	247,500	77,90	19 280,25	21,0
						247,500			
2	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "srovnání pláň" 600,0	m3	600,000	47,15	28 290,00	21,0
						600,000			
3	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	600,000	9,23	5 535,00	21,0
4	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "sloupky pro pletivo" 30*0,3*0,3*0,6 "patky pod sloupky přístřešků" 38*0,6*0,6*1,0	m3	15,300	430,50	6 586,65	21,0
						1,620			
						13,680			
				Součet		15,300			
5	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	15,300	9,23	141,14	21,0
6	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 30% na načechrání zeminy "přemístění zeminy z odkopávek" (600,0+15,30)*1,3	m3	799,890	30,75	24 596,62	21,0
						799,890			
7	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných "ornice" 247,50	m3	247,500	14,35	3 551,63	21,0
						247,500			
8	K	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním 52,0*26,0	m2	1 352,000	13,33	18 015,40	21,0
						1 352,000			
	D		2	Zakládání				43 468,20	
9	K	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 patky pod sloupky 38*0,6*0,6*1,0	m3	13,680	3 177,50	43 468,20	21,0
						13,680			
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				36 145,47	
10	K	231	338171129	Osazování sloupků ocelových v 3,6 m se zabetonováním za brankami bude pletivo na sloupkách 2*15	kus	30,000	334,15	10 024,50	21,0
						30,000			
11	M	MAT	553669901	sloupek ocelový - v. 3,60 m	kus	30,000	295,20	8 856,00	21,0
12	K	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu 2*34,0	m	68,000	105,58	7 179,10	21,0
						68,000			
13	M	MAT	313275030	pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 180 cm	m	71,400	100,45	7 172,13	21,0
14	K	231	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	204,000	5,13	1 045,50	21,0

				osazen ve třech úrovních					
				68,0*3		204,000			
15	M	MAT	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	220,320	2,15	474,24	21,0
16	K	231	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	204,000	6,66	1 359,15	21,0
17	M	MAT	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	20,000	1,74	34,85	21,0
	D	5		Komunikace					909 591,80
18	K	221	564221111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 80 mm	m2	1 352,000	53,30	72 061,60	21,0
				52,0*26,0		1 352,000			
19	K	221	564731112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	1 352,000	77,90	105 320,80	21,0
20	K	221	564811113	Podklad z kameniva drceného, vel. 16-32 mm tl 70 mm	m2	1 352,000	64,58	87 305,40	21,0
21	K	PK	596390001	Asfaltová vrstva vodopropustná - tl. 40 mm	m2	1 352,000	212,00	286 624,00	21,0
22	K	PK	596390002	Asfaltová vrstva vodopropustná - tl. 50 mm	m2	1 352,000	265,00	358 280,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					243 396,45
23	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000	225,50	32 472,00	21,0
				"po obvodu hřiště" 144,0		144,000			
24	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	146,880	82,00	12 044,16	21,0
				1 ks/m´					
				144,0*1		144,000			
25	K	PK	939990001	Montáž a dodávka - dřevěné mantinely v. 1,20 m, vč. 7x dvířka	m	144,000	1 127,50	162 360,00	21,0
26	K	PK	959650020	Vybavení hřiště brankami a lajnováním	kpl	1,000	35 875,00	35 875,00	21,0
	D	99		Přesun hmot					645,29
27	K	231	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	69,950	9,23	645,29	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					105 467,33
	D	762		Konstrukce tesařské					66 041,38
28	K	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,095	307,50	1 259,21	21,0
				0,534+2,348+1,213		4,095			
29	K	762	762086111	Montáž kovových doplňkových konstrukcí hmotnosti prvku do 5 kg	kg	38,000	56,38	2 142,25	21,0
				"U patky pro kotvení dřevěných sloupků" 19+19		38,000			
30	M	MAT	553620010	ocelové kotevní patky	kus	38,000	164,00	6 232,00	21,0
31	K	762	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	65,250	46,13	3 009,66	21,0
				"přístřešek č. 1" (1,5*2+5,5)*1,0+5,5*0,5		11,250			
				"přístřešek č. 2" 2*(1,5*2+4,0)*1,0+2*4,0*0,5		18,000			
				"přístřešek č. 3" 2*(1,5*2+10,0)*1,0+2*10,0*0,5		36,000			
				Součet		65,250			
32	M	MAT	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	1,761	3 895,00	6 859,10	21,0
				65,25*0,025		1,631			
33	K	762	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,631	768,75	1 253,83	21,0
34	K	762	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	74,100	76,88	5 696,44	21,0
				konstrukce přístřešků					
				"krokev 60/120" 39*1,9		74,100			

35	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,587	5 432,50	3 188,88	21,0
				"krokev 60/120" 39*1,9*0,06*0,12		0,534			
36	K	762	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	151,180	97,38	14 721,15	21,0
				konstrukce přístřešků					
				"sloupek 120/120" 19*(1,97+2,25)		80,180			
				"průvlak 120/140" 2*5,9+4*4,4+4*10,4		71,000			
				Součet		151,180			
37	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,583	5 432,50	14 032,15	21,0
				"sloupek 120/120" (19*(1,97+2,25))*0,12*0,12		1,155			
				"průvlak 120/140" (2*5,9+4*4,4+4*10,4)*0,12*0,14		1,193			
				Součet		2,348			
38	K	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	2,882	768,75	2 215,54	21,0
				0,534+2,348		2,882			
39	K	762	762810027	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	69,200	56,38	3 901,15	21,0
40	K	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,730	768,75	1 329,94	21,0
				"záklop" 69,20*0,025		1,730			
41	K	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,904	51,25	200,08	21,0
	D	765	765	Konstrukce pokrývačské				23 930,17	
42	K	765	765151001	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu do 20°	m2	69,200	133,25	9 220,90	21,0
43	M	MAT	628650020	šindel asfaltový - obdélník	m2	76,120	192,70	14 668,32	21,0
44	K	765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,799	51,25	40,95	21,0
	D	783	783	Dokončovací práce - nátěry				15 495,78	
45	K	783	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	232,582	66,63	15 495,78	21,0
				"sloupky 120/120" (19*1,97+19*2,25)*(0,12+0,12)*2		38,486			
				"průvlaky 120/140" (2*5,9+4*4,4+4*10,4)*(0,12+0,14)*2		36,920			
				"krokve 60/120" 39*1,9*(0,06+0,12)*2		26,676			
				"prkna tl. 25 mm" 65,25*2		130,500			
				Součet		232,582			
				Celkem				1 444 711,23	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně - relaxační komplex BOREK	JKSO	823 33
Název objektu	SO 05 - Volejbalové hřiště	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek	IČ	DIČ
Projektant	AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
76/2012	Němcová Dagmar	25.01.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	146 770,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	202 273,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		349 044,70	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		349 044,70
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	349 044,70 DPH	73 299,39
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		422 344,09
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní - relaxační komplex BOREK
Objekt: SO 05 - Volejbalové hřiště
Část:
JKSO: 823 33
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 25.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	349 044,70
1	Zemní práce	49 582,41
2	Zakládání	38 666,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 470,00
5	Komunikace	221 210,99
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 832,51
99	Přesun hmot	1 282,51
	<u>Celkem</u>	<u>349 044,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně - relaxační komplex BOREK
Objekt: SO 05 - Volejbalové hřiště
Část:
JKSO: 823 33
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 25.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				349 044,70	
	D		1	Zemní práce				49 582,41	
1	K	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,000	148,63	17 835,00	21,0
2	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	42,900	77,90	3 341,91	21,0
				22,0*13,0*0,15		42,900			
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	120,000	47,15	5 658,00	21,0
				"srovnání pláň" 120,0		120,000			
4	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	120,000	9,23	1 107,00	21,0
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	270,60	2 164,80	21,0
				"zídka" 20,0*0,40*1,0		8,000			
6	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,000	9,23	73,80	21,0
7	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,320	471,50	150,88	21,0
				"pro patky sloupků pro síť" 0,4*0,4*1,0*2		0,320			
8	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,320	9,23	2,95	21,0
9	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	166,400	30,75	5 116,80	21,0
				30% na načechrání zeminy					
				"přemístění zeminy z odkopávek a rýhy" (120,0+8,0)*1,3		166,400			
10	K	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	120,000	76,88	9 225,00	21,0
				"terénní úpravy kolem hřiště" 120,0		120,000			
11	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	42,900	14,35	615,62	21,0
				"ornice" 42,90		42,900			
12	K	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	322,000	13,33	4 290,65	21,0
				23,0*14,0		322,000			
	D		2	Zakládání				38 666,28	
13	K	002	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5	m2	286,000	15,38	4 397,25	21,0
				22,0*13,0		286,000			
14	M	MAT	693111490	geotextilie 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	328,900	28,70	9 439,43	21,0
15	K	011	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,000	2 767,50	22 140,00	21,0
				"zídka" 20,0*0,40*1,0		8,000			
16	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	8,160	174,25	1 421,88	21,0
				"zídka" (0,40+20,0)*2*0,20		8,160			
17	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	8,160	30,75	250,92	21,0
18	K	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,320	3 177,50	1 016,80	21,0

				"základové patky sloupků" 0,40*0,40*1,0*2		0,320			
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 470,00	
19	K	231	338171111	Osazování sloupků ocelových	kus	2,000	280,00	560,00	21,0
				"pouzdra pro zasunutí sloupků pro síť" 2		2,000			
20	M	MAT	553660011	pouzdra pro sloupky	kus	2,000	600,00	1 200,00	21,0
21	K	231	348261112	Zídka z betonových bloků rovná jednostranně štípaná tl 300 mm, vč. zalití betonem a výztuže	m2	8,000	1 588,75	12 710,00	21,0
				20,0*0,40		8,000			
	D		5	Komunikace				221 210,99	
22	K	221	564731122	Podklad z kameniva drceného vel. 90-120 mm (makadam) tl 400 mm	m2	286,000	301,97	86 361,99	21,0
				22,0*13,0		286,000			
23	M	MAT	581544200	křemičitý písek sušený 0,315-1 mm	t	114,400	1 178,75	134 849,00	21,0
				1,6 t/m3					
				22,0*13,0*0,25*1,6		114,400			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 832,51	
24	K	PK	956580020	Vybavení lajnováním z kontrastních pásků a ocelovými sloupky, vč. sítě	kpl	1,000	22 550,00	22 550,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				1 282,51	
25	K	231	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	139,025	9,23	1 282,51	21,0
				Celkem				349 044,70	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sport.rekr.komplex Borek	Objednatel:	Obec Borek	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Vrt a vodovod od vrtu - RD	Projektant:	Bohuslav Šandera-ZaP, Včelná IČ/DIČ:	65057791/CZ4702010	
Lokalita:	Borek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.3.2013	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.12.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		55 473,56	DN celkem	0,00		NUS celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%	55 473,56	DPH 21%	11 649,45	Celkem včetně DPH	67 123,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sport.rekr.komplex Borek	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Borek
Druh stavby a účel:	Vrt a vodovod od vrtu - RD	Začátek výstavby:	Projektant:	Bohuslav Šandera-ZaP, Včelná 321
Lokalita:	Borek	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	15.12.2012

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce								0,00
1	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	120,00	71,75	63,76	8 546,24	8 610,00	0,00	0,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	5,00	512,50	0,00	2 562,50	2 562,50	0,00	0,00
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	389,50	389,50		0,00
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	5,00	77,90	0,00	389,50	389,50	0,00	0,00
120VD		ZTI vodovod				26 445,00	0,00	26 445,00		0,00
4	12012VD	Úprava zhlaví vrtu (kompletní práce vč. materiálu)	ks	1,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00
13		Hloubené vykopávky				0,00	2 171,00	2 171,00		0,00
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,00	261,38	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	8,00	10,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
140VD		Komunikace				707,25	0,00	707,25		4,80
7	14002VD	Písek	t	3,00	235,75	707,25	0,00	707,25	1,60	4,80
15		Roubení				183,80	2 168,58	2 352,38		0,03
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	27,00	61,50	183,80	1 476,70	1 660,50	0,00	0,03
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	27,00	25,63	0,00	691,88	691,88	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin				0,00	750,81	750,81		0,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,50	87,13	0,00	566,31	566,31	0,00	0,00
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,50	123,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
722		Vnitřní vodovod				5 221,36	4 249,64	9 471,00		0,44
12	722130216R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50	m	22,00	430,50	5 221,36	4 249,64	9 471,00	0,02	0,44
87		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				0,00	784,13	784,13		0,00
13	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	9,00	87,13	0,00	784,13	784,13	0,00	0,00
		Ostatní materiál				1 230,00	0,00	1 230,00		0,02
14	28613755	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 63 x 8,6 mm PN 10	kg	15,00	82,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,02
Celkem:								55 473,56		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sport.rekr.komplex Borek	Objednatel:	Obec Borek	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Vodovod, závlahy - RD	Projektant:	Bohuslav Šandera-ZaP, Včelná 321	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Borek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.3.2013	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	Šandera	Datum:	15.12.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		412 708,54	DN celkem	0,00		NUS celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%	412 708,54	DPH 21%	86 668,79	Celkem včetně DPH	499 377,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Sport.rekr.komplex Borek	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Borek
Druh stavby a úč: Vodovod, závlahy - RD	Začátek výstavby: 1.3.2013	Projektant: Bohuslav Šandera-ZaP, Včelná 321
Lokalita: Borek	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 15.12.2012	Zpracoval: Šandera

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce								0,74
1	115106111R	Cerpaní vody do 10m do 100l	hr	365,00	30,75	0,00	11 223,75	11 223,75	0,00	0,00
2	115107111R	Pohotovost cerp do 10m do 100l	den	15,00	307,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00
3	119001421R	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,00	133,25	1 073,63	1 591,37	2 665,00	0,04	0,74
110VD		Vodovod				28 853,75	0,00	28 853,75		0,00
4	11077VD	Mont. šachty ze skruží 1000 mm , bez dna	ks	2,00	5 740,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00
5	11078VD	Mont.šachty ze skruží 1000, hl. 90cm - pro kropení	ks	5,00	2 460,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
6	11081VD	Zřízení vodovodní přípojky	m	11,00	461,25	5 073,75	0,00	5 073,75	0,00	0,00
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	25 803,35	25 803,35		0,00
7	120001101R	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	30,00	148,63	0,00	4 458,75	4 458,75	0,00	0,00
8	121101103R	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	274,00	77,90	0,00	21 344,60	21 344,60	0,00	0,00
13		Hloubené vykopávky				0,00	51 911,00	51 911,00		0,00
9	132301102R	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	185,00	270,60	0,00	50 061,00	50 061,00	0,00	0,00
10	132301109R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	185,00	10,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
15		Roubení				3 699,56	23 744,82	27 444,38		0,22
11	151101201R	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	315,00	61,50	3 699,56	15 672,94	19 372,50	0,00	0,22
12	151101211R	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	315,00	25,63	0,00	8 071,88	8 071,88	0,00	0,00
16		Přemístění výkopku				0,00	6 129,50	6 129,50		0,00
13	162401101R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	115,00	53,30	0,00	6 129,50	6 129,50	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin				0,00	20 330,88	20 330,88		0,00
14	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	71,00	87,13	0,00	6 185,88	6 185,88	0,00	0,00
15	175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	115,00	123,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
500VD		Kanalizace				41 000,00	0,00	41 000,00		0,00
16	50029VD	Zednické a kopácké přípomoce	hod	160,00	256,25	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
731		Kotelny				3 711,77	593,23	4 305,00		0,09

17	731341150R	Hadice napouštěcí pryžové D 25/35	m	120,00	35,88	3 711,77	593,23	4 305,00	0,00	0,09
89	Ostatní konstrukce					1 975,09	14 128,69	16 103,78		0,31
18	892241111R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	381,00	31,78	388,31	11 717,96	12 106,28	0,00	0,00
19	892372111R	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	6,00	666,25	1 586,77	2 410,73	3 997,50	0,05	0,31
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					0,00	10 619,00	10 619,00		0,00
20	871231121R	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 75 mm	m	370,00	28,70	0,00	10 619,00	10 619,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže					1 917,51	7 553,49	9 471,00		0,02
21	210800546R	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	420,00	22,55	1 917,51	7 553,49	9 471,00	0,00	0,02
	Ostatní materiál					152 235,67	0,00	152 235,67		208,79
22	10004VD	Písek	t	201,00	235,75	47 385,75	0,00	47 385,75	1,00	201,00
23	28613752	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 10	kg	10,00	13,33	133,25	0,00	133,25	0,00	0,01
24	28613753	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 5,5 mm PN 10	kg	10,00	13,53	135,30	0,00	135,30	0,00	0,01
25	28613755	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 63 x 8,6 mm PN 10	kg	640,00	82,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,64
26	55111076	Ventil přímý K 294 C K125 C 2"	kus	2,00	358,75	717,50	0,00	717,50	0,00	0,01
27	55111845	Ventil zahradní s hadic. přípojkou KE 522 T 1"	kus	6,00	461,35	2 768,12	0,00	2 768,12	0,00	0,00
28	55243111	Poklop těžký s rámem 600x600 C 250	kus	7,00	3 280,00	22 960,00	0,00	22 960,00	0,12	0,83
29	59224106	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SL)	kus	19,00	768,75	14 606,25	0,00	14 606,25	0,19	3,52
30	59224120	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SP (SL)	kus	7,00	1 578,50	11 049,50	0,00	11 049,50	0,40	2,77
						Celkem:		412 708,54		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sport.rekr.komplex Borek	Objednatel:	Obec Borek	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Kanalizace splašková - RD	Projektant:	Bohuslav Šandera - ZaP, Včelná, Nádražní 321	IČ/DIČ:	65057791/CZ4702010
Lokalita:	Borek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.3.2013	Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Šandera	Datum:	15.12.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a s		0,00						
ZRN celkem		172 797,75	DN celkem	0,00		NUS celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%	172 797,75	DPH 21%	36 287,53	Celkem včetně DPH	209 085,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Sport.rekr.komplex Borek			Doba výstavby:			Objednatel: Obec Borek				
Druh stavby a účKanalizace splašková - RD			Začátek výstavby: 1.3.2013			Projektant: Bohuslav Šandera - ZaP, Včelná, Nádražní 321				
Lokalita: Borek			Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:			Zpracováno dne: 15.12.2012			Zpracoval: Šandera				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce								0,92	
1	119001401R	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	184,50	1 399,07	2 290,93	3 690,00	0,01	0,18
2	119001421R	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,00	133,25	1 073,72	1 591,28	2 665,00	0,04	0,74
12	Odkopávky a prokopávky								0,00	
3	121101100R	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	123,00	77,90	0,00	9 581,70	9 581,70	0,00	0,00
13	Hloubené vykopávky								0,00	
4	132301202R	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	151,00	169,13	0,00	25 537,88	25 537,88	0,00	0,00
5	132301209R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	151,00	10,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
15	Roubení								0,09	
6	151101102R	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	100,00	61,50	577,01	5 572,99	6 150,00	0,00	0,09
7	151101112R	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	100,00	25,63	0,00	2 562,50	2 562,50	0,00	0,00
16	Přemístění výkopku								0,00	
8	162307111R	Vodorov prem vykop horn 1-4 500m	m3	86,00	30,75	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00
17	Konstrukce ze zemin								0,00	
9	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,00	87,13	0,00	7 405,63	7 405,63	0,00	0,00
10	175101101R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	66,00	123,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00
500VD	Kanalizace								0,00	
11	50045VD	Šachta kan. plast.Js400	ks	5,00	5 022,50	25 112,50	0,00	25 112,50	0,00	0,00
89	Ostatní konstrukce								0,38	
12	895983419R	Zřízení vpustí dvorní z dílců kamenin., DN 400/150	kus	5,00	2 255,00	2 026,32	9 248,68	11 275,00	0,08	0,38
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								0,00	
13	871353121R	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	164,00	91,23	102,80	14 858,10	14 960,90	0,00	0,00
Ostatní materiál						51 584,15	0,00	51 584,15	121,22	
14	10004VD	Písek	t	120,00	235,75	28 290,00	0,00	28 290,00	1,00	120,00
15	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	53,00	309,55	16 406,15	0,00	16 406,15	0,01	0,52
16	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	7,00	420,25	2 941,75	0,00	2 941,75	0,02	0,11
17	59713240	Vpust nádvorní díl A DN 300 mm	kus	5,00	399,75	1 998,75	0,00	1 998,75	0,06	0,30
18	59713241	Vpust nádvorní díl B - nástavec DN 300 dl. 900	kus	5,00	389,50	1 947,50	0,00	1 947,50	0,06	0,29
						Celkem: 172 797,75				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sport.rekr.komplex Borek	Objednatel:	Obec Borek	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Kanalizace dešťová - RD	Projektant:	Bohuslav Šandera - ZaP, Včelná, Nádražní 321	IČ/DIČ:	65057791/CZ4702010
Lokalita:	Borek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	1.3.2013	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	Šandera	Datum:	15.12.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		568 378,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%	568 378,98	DPH 21%	119 359,59	Celkem včetně DPH	687 738,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Sport.rekr.komplex Borek		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Borek					
Druh stavby a účel:		Kanalizace dešťová - RD		Začátek výstavby:		1.3.2013		Projektant:		Bohuslav Šandera - ZaP, Včelná, Nádražní 321	
Lokalita:		Borek		Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		15.12.2012		Zpracoval:		Šandera	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				1 073,72	3 882,21	4 955,93		0,92	
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	184,50	0,00	2 290,93	2 290,93	0,01	0,18	
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,00	133,25	1 073,72	1 591,28	2 665,00	0,04	0,74	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	15 891,60	15 891,60		0,00	
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	204,00	77,90	0,00	15 891,60	15 891,60	0,00	0,00	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	66 813,63	66 813,63		0,00	
4	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	373,00	169,13	0,00	63 083,63	63 083,63	0,00	0,00	
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	373,00	10,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	
	15	Roubení				2 538,85	35 796,15	38 335,00		0,38	
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	440,00	61,50	2 538,85	24 521,15	27 060,00	0,00	0,38	
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	440,00	25,63	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	0,00	
	16	Přemístění výkopku				0,00	4 551,00	4 551,00		0,00	
8	162307111R00	Vodorov prem vykop horn 1-4 500m	m3	148,00	30,75	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	32 466,88	32 466,88		0,00	
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	175,00	87,13	0,00	15 246,88	15 246,88	0,00	0,00	
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	140,00	123,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	
	500VD	Kanalizace				307 879,25	0,00	307 879,25		0,00	
11	50007VD	Kanal. šachta z beton. dílců Js1000 vč.těžkého pokl.kruh	ks	7,00	26 445,00	185 115,00	0,00	185 115,00	0,00	0,00	
12	50032VD	Kanalizační potrubí UR2 200/175 dl.6m	ks	25,00	2 408,75	60 218,75	0,00	60 218,75	0,00	0,00	
13	50052VD	Kanalizační potrubí PVC UR1 250/226-6m	ks	36,00	1 737,38	62 545,50	0,00	62 545,50	0,00	0,00	
	721	Vnitřní kanalizace				1 889,45	109,30	1 998,75		0,22	
14	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	3,00	666,25	1 889,45	109,30	1 998,75	0,07	0,22	
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				226,91	32 796,54	33 023,45		0,00	
15	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	362,00	91,23	226,91	32 796,54	33 023,45	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				62 463,50	0,00	62 463,50		254,09	
16	10004VD	Písek	t	254,00	235,75	59 880,50	0,00	59 880,50	1,00	254,00	
17	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125x3000	kus	9,00	287,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,01	0,09	
						Celkem:		568 378,98			

SO11 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ KOMPLEX BOREK

přípojka NN

ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

		<i>počet</i>	<i>cena Kč</i>	<i>celkem dodav</i>	<i>celkem mont.</i>
1	EL mont práce	1,00	25612,19	25612,19	
2					
3	zemní práce	1,00	17508,50		17508,50
4					
5	HZS	1,00	0,00		0,00
6	Vedlejší rozpoč náklady	1,00	1280,61		1280,61
	Součet :			25 612,19 Kč	18 789,11 Kč
	CELKOVÁ CENA bez DPH				44 401,30 Kč

SO 11 - PŘÍPOJKA NN
SO11 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ KOMPLEX BOREK
Propočet nákladů

poz	popis	počet	ks	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
1.	Kabel CYKY 4Bx35mm2	60	m	338,51 Kč	20 310,38 Kč
2.	Trubka KOPODUR KD 09110	25	m	51,92 Kč	1 297,91 Kč
3.	Folie výstražná š 33 cm	40	m	5,43 Kč	217,30 Kč
4.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	30	m	48,23 Kč	1 446,79 Kč
5.	Drát FeZn prům. 10 mm	5	m	36,44 Kč	182,19 Kč
6.	Svorka SR 02	2	ks	37,00 Kč	74,01 Kč
7.	Svorka SR 03	2	ks	37,00 Kč	74,01 Kč
8.	Svorka SP1	1	ks	31,11 Kč	31,11 Kč
9.	antikoz nátěr	1	kg	192,70 Kč	192,70 Kč
	Doplnění rozv RM				
10.	Jistič 63/3/B	1	ks	1 499,88 Kč	1 499,88 Kč
11.	Jistič 2/1/C	1	ks	285,92 Kč	285,92 Kč
	součet				25 612,19 Kč

	zemní práce				
13.	Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.4	10	m	215,25 Kč	2 152,50 Kč
14.	Hloubení kabelové rýhy 50x80 cm v zemině č.4	25	m	153,75 Kč	3 843,75 Kč
15.	Zřízení kabelové lože z kopaného písku	35	m	30,75 Kč	1 076,25 Kč
16.	Obetonování a podbetonování chráničky	2	ks	2 255,00 Kč	4 510,00 Kč
17.	Zához kabelové rýhy 50x120 cm	10	m	61,50 Kč	615,00 Kč
18.	Zához kabelové rýhy 50x80 cm	25	m	41,00 Kč	1 025,00 Kč
19.	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením	8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč
20.	Vytyčení trasy vedení	0,2	km	4 000,00 Kč	800,00 Kč
21.	ukončení vedení v rozv do 35 mm2	2	ks	123,00 Kč	246,00 Kč
22.	hydroizol uzávěr kabel průchodu	1	ks	1 537,50 Kč	1 537,50 Kč
23.	odvoz přebytečné zeminy	1	t	102,50 Kč	102,50 Kč
	součet				17 508,50 Kč

	HZS				
24.	Výchozí revize	10	hod	350,00 Kč	3 500,00 Kč
25.	proj skut provedení	1	kpt	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
	součet				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně rekreační komplex Borek	JKSO	815
Název objektu	Dopravní řešení trvalé	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	OÚ Borek, Pražská 66, Borek	IČO	DIČ
Projektant	Martin Lukš - Ateliér ALLGEO3000, České Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2012/062	Martin Lukš	24.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	5 765,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 961,21	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky	560,00			17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		8 286,21	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 8 286,21 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		10 026,32
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovně rekreační komplex Borek
Objekt: Dopravní řešení trvalé
Část:
JKSO: 815
Objednatel: OÚ Borek, Pražská 66, Borek
Zhotovitel:
Datum: 24.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 286,21
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 286,21
99	Přesun hmot	11,21
	<u>Celkem</u>	<u>8 286,21</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně rekreační komplex Borek

Objekt: Dopravní řešení trvalé

Část:

JKSO: 815

Objednatel: OÚ Borek, Pražská 66, Borek

Zhotovitel:

Datum: 24.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 286,21	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 286,21	
1	K	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	3,000	650,00	1 950,00	21,0
2	M	MAT	404449001	sloupek silniční pro dopravní značky hliníkový - patka sloupku	kus	1,000	550,00	550,00	21,0
3	M	MAT	404449002	sloupek silniční pro dopravní značky hliníkový - průměr 60 mm	kus	1,000	450,00	450,00	21,0
4	M	MAT	404449003	víčko na sloupek pozinkovaný plech - průměr 70 mm	kus	1,000	15,00	15,00	21,0
5	M	MAT	404440660	značka dopravní svislá	kus	5,000	950,00	4 750,00	21,0
6	M	MAT	404449004	objímka pozinkovaná pro uchycení značky na sloupek - průměr 70 mm	kus	8,000	70,00	560,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				11,21	
7	K	015	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé zděné z cihel, kovové nebo dřevěné	t	1,121	10,00	11,21	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>8 286,21</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně rekreační areál Borek	JKSO	822 2
Název objektu	Komunikace a zpevněné plochy	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	OÚ Borek, Pražská 66, Borek	IČO	DIČ
Projektant	Martin Lukš - ALLGEO3000, České Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2012/060	Martin Lukš	24.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	441 196,81	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	955 829,81	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky	18 867,31			17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 415 893,93	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	1 415 893,93
Objednatel			24	15 % DPH	
Datum a podpis			25	21 % 1 415 893,93 DPH	297 337,73
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 713 231,66
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovně rekreační areál Borek
Objekt: Komunikace a zpevněné plochy
Část:
JKSO: 822 2
Objednatel: OÚ Borek, Pražská 66, Borek
Zhotovitel:
Datum: 24.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 415 893,93
1	Zemní práce	120 164,51
5	Komunikace	1 009 471,57
8	Trubní vedení	89 581,09
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	184 236,58
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	184 236,58
99	Přesun hmot	12 440,18
	<u>Celkem</u>	<u>1 415 893,93</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně rekreační areál Borek

Objekt: Komunikace a zpevněné plochy

Část:

JKSO: 822 2

Objednatel: OÚ Borek, Pražská 66, Borek

Zhotovitel:

Datum: 24.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 415 893,93	
	D		1	Zemní práce				120 164,51	
1	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	620,700	47,15	29 266,01	21,0
2	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	620,700	10,00	6 207,00	21,0
9	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	620,700	32,80	20 358,96	21,0
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	620,700	28,70	17 814,09	21,0
11	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	124,390	14,35	1 785,00	21,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,420	189,63	458,89	21,0
14	M	MAT	583373440	šterkopísek frakce 0-32 třída A	t	49,749	379,25	18 867,31	21,0
15	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 770,540	14,35	25 407,25	21,0
	D		5	Komunikace				1 009 471,57	
16	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 30 mm	m2	706,400	33,52	23 676,76	21,0
17	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	1 064,100	35,98	38 283,66	21,0
19	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	725,000	110,70	80 257,50	21,0
20	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 105,500	133,25	147 307,88	21,0
22	K	221	567132114	Podklad z mechynicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	1 125,700	107,63	121 153,46	21,0
25	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,100	133,25	2 678,33	21,0
26	M	MAT	592453090	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	20,100	400,78	8 055,58	21,0
27	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	687,000	133,25	91 542,75	21,0
28	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm pískovcová	m2	687,000	187,58	128 864,03	21,0
29	K	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 064,100	133,25	141 791,33	21,0
30	M	MAT	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	1 064,500	212,18	225 860,29	21,0
	D		8	Trubní vedení				89 581,09	
31	K	311	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	123,000	29,73	3 656,18	21,0
32	M	MAT	286112240	trubka drenážní flexibilní D 130 mm	m	123,100	54,33	6 687,41	21,0
33	K	PK	898770001	Osazení a dodávka plastové uliční vpusti D 400	kus	10,000	4 900,00	49 000,00	21,0
34	K	271	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	10,000	358,75	3 587,50	21,0
35	M	MAT	286619360	mříž litinová D 400 B125	kus	10,000	2 665,00	26 650,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				184 236,58	

	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				184 236,58	
36	K	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu p	m	324,000	228,58	74 058,30	21,0
37	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	324,000	82,00	26 568,00	21,0
38	K	221	916531111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	301,000	216,28	65 098,78	21,0
39	M	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	602,000	30,75	18 511,50	21,0
	D		99	Přesun hmot				12 440,18	
46	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	1 244,018	10,00	12 440,18	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 415 893,93</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně rekreační komplex Borek	JKSO	822 2
Název objektu	Zpevněné plochy v areálu	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	OÚ Borek, Pražská 66, Borek	IČO	DIČ
Projektant	Martin Lukš - ALLGEO3000, České Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2012/061	Martin Lukš	24.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	97 036,85	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	222 355,64	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky	18 867,31			17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		338 259,80	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	338 259,80
Razítko			24	15 % DPH	
Objednatel			25	21 % 338 259,80 DPH	71 034,56
Datum a podpis			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	409 294,36
Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele	
Datum a podpis			28	Klouzavá doložka	
Razítko			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovně rekreační komplex Borek
Objekt: Zpevněné plochy v areálu
Část:
JKSO: 822 2
Objednatel: OÚ Borek, Pražská 66, Borek
Zhotovitel:
Datum: 24.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	338 259,80
1	Zemní práce	43 553,69
5	Komunikace	262 206,43
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 499,68
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	32 499,68
	<u>Celkem</u>	<u>338 259,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně rekreační komplex Borek

Objekt: Zpevněné plochy v areálu

Část:

JKSO: 822 2

Objednatel: OÚ Borek, Pražská 66, Borek

Zhotovitel:

Datum: 24.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				338 259,80	
	D		1	Zemní práce				43 553,69	
1	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	148,050	47,15	6 980,56	21,0
2	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	148,050	10,00	1 480,50	21,0
9	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	148,050	32,80	4 856,04	21,0
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	148,050	28,70	4 249,04	21,0
11	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	73,584	14,35	1 055,93	21,0
14	M	MAT	583373440	šterkopisek frakce 0-32 třída A	t	49,749	379,25	18 867,31	21,0
15	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	422,600	14,35	6 064,31	21,0
	D		5	Komunikace				262 206,43	
16	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp z písku L tl 30 mm	m2	37,000	33,52	1 240,15	21,0
17	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp z písku L tl 40 mm	m2	386,500	35,98	13 905,30	21,0
19	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,000	110,70	4 649,40	21,0
20	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	392,000	133,25	52 234,00	21,0
22	K	221	567132114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl. 200	m2	402,000	107,63	43 265,25	21,0
27	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	42,000	133,25	5 596,50	21,0
28	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm pískovcová	m2	42,000	187,58	7 878,15	21,0
29	K	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	386,300	133,25	51 474,48	21,0
30	M	MAT	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm červená	m2	386,300	212,18	81 963,20	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 499,68	
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				32 499,68	
38	K	221	916531111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	117,000	216,28	25 304,18	21,0
39	M	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá	kus	234,000	30,75	7 195,50	21,0
				Celkem				338 259,80	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně - rekreační komplex BOREK	JKSO	815 23
Název objektu	SO 13 - Oplocení	EČO	
Název části		Místo	Borek
		IČ	DIČ
Objednatel	Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek		
Projektant	AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	76/2012	Němcová Dagmar	14.06.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	63 394,19	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště				
2		Montáž	185 290,85	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	67 290,96	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	62 723,85					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		378 699,85	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			378 699,85
		24	15 % 0,00 DPH
			0,00
Objednatel		25	21 % 378 699,85 DPH
			79 526,97
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			458 226,82
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní - rekreační komplex BOREK
Objekt: SO 13 - Oplocení
Část:
JKSO: 815 23
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 14.06.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	378 699,85
1	Zemní práce	25 264,25
2	Zakládání	3 423,09
3	Svislé a kompletní konstrukce	342 557,51
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 918,76
99	Přesun hmot	536,24
	<u>Celkem</u>	<u>378 699,85</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně - rekreační komplex BOREK
Objekt: SO 13 - Oplocení
Část:
JKSO: 815 23
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 14.06.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				378 699,85	
	D	1		Zemní práce				25 264,25	
1	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,592	902,00	15 867,98	21,0
				"pro sloupky" 0,3*0,3*0,6*256		13,824			
				"pro vzpěry" 0,5*0,5*0,6*15		2,250			
				"pro vrata a vrátka" 0,3*0,3*0,85*12		0,918			
				"pro zábradlí" 0,5*0,5*0,8*3		0,600			
				Součet		17,592			
2	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	17,592	105,00	1 847,16	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,870	180,40	4 125,75	21,0
				30% na načechrání zeminy					
				17,592*1,3		22,870			
4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,731	66,63	1 980,83	21,0
				30% na načechrání zeminy					
				22,870*1,3		29,731			
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,592	12,30	216,38	21,0
6	K	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	29,906	41,00	1 226,15	21,0
				17,592*1,7		29,906			
	D	2		Zakládání				3 423,09	
7	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,518	2 255,00	3 423,09	21,0
				"pro vrata a vrátka" 0,3*0,3*0,85*12		0,918			
				"pro zábradlí" 0,5*0,5*0,8*3		0,600			
				Součet		1,518			
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				342 557,51	
8	K	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	272,000	304,43	82 803,60	21,0
				"pro vrata a vrátka" 12		12,000			
				"pro vzpěry" 15		15,000			
				"sloupky" 245		245,000			
				Součet		272,000			
9	M	MAT	553422040	sloupek plotový průběžný ocelový a potažený PVC 2500/38x1,5 mm, vč. čepičky a úchytek	kus	257,000	204,80	52 632,32	21,0
10	M	MAT	553422740	sloupek plotový - vzpěra ocelová a potažená PVC 2500/48x1,5 mm	kus	15,000	189,42	2 841,30	21,0
11	K	231	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	4,000	591,94	2 367,75	21,0

12	M	MAT	553459730	branka ocelová žárově zinkovaná - 1000x2000 mm	kus	4,000	6 771,15	27 084,60	21,0
13	K	231	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	2,000	1 657,43	3 314,85	21,0
14	M	MAT	553459830	vrata ocelová žárově zinkovaná - 2800x2000 mm	kus	2,000	16 398,98	32 797,95	21,0
15	K	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	675,300	74,91	50 584,70	21,0
				684,90-(4*1,0+2*2,8)		675,300			
16	M	MAT	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	671,265	100,25	67 290,96	21,0
17	K	231	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	2 025,795	3,56	7 205,25	21,0
				osazen ve třech úrovních					
				675,265*3		2 025,795			
18	M	MAT	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	2 187,859	2,16	4 731,79	21,0
19	K	231	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	2 025,795	4,26	8 637,99	21,0
20	M	MAT	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	150,000	1,76	264,45	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 918,76	
21	K	221	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,500	256,25	1 153,13	21,0
22	M	MAT	553650020	zábradlí ocelové dvoutrubkové v. 1,0 m (3 svislé sloupky)	m	4,500	1 281,25	5 765,63	21,0
	D		99	Přesun hmot				536,24	
23	K	015	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé v do 10 m	t	53,624	10,00	536,24	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>378 699,85</u>	

SO14 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ KOMPLEX BOREK
SO 14 - VO

ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

		<i>počet</i>	<i>cena Kč</i>	<i>celkem dodav</i>	<i>celkem mont.</i>
1	VO	1,00	147 593,11	147 593,11	
2					
3	zemní práce	1,00	81 019,25		81 019,25
4					
5	HZS	1,00	11 000,00		11 000,00
6	Vedlejší rozpoč náklady	1,00	2 951,86		2 951,86
	Součet :			147 593,11 Kč	94 971,11 Kč
	CELKOVÁ CENA bez DPH				242 564,22 Kč

SO14 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ KOMPLEX BOREK
SO 14 - VO
Propočet nákladů

poz	popis	počet	ks	jednotková cena Kč	CELKEM v Kč
1.	Osvětlovací těleso venkovní IP 54 - 70 H -PC včetně zdroje , komplet	4	ks	2 110,42	8 441,70 Kč
2.	Osvětlovací těleso venkovní IP 54 - 150 H- PC včetně zdroje , komplet	6	ks	2 590,18	15 541,05 Kč
3.	Osvětlovací těleso venkovní kruhové bílé IP 54- 70 H- PC včetně zdroje , komplet	3	ks	4 193,28	12 579,83 Kč
4.	sloup VO - pozink sadový třístupňový L 5 m , včetně svorkovnice , pojistky	13	ks	5 112,44	66 461,77 Kč
5.	svorkovnice SV6.16.4	1	ks	511,99	511,99 Kč
6.	Kabel CYKY 3x2,5mm2	80	m	28,29	2 263,20 Kč
7.	Kabel AYKY 4x16 mm2	150	m	46,65	6 997,16 Kč
8.	Kabel AYKY 5Cx10 mm2	205	m	42,64	8 741,20 Kč
9.	Kabel CYKY 3x4mm2	55	m	40,90	2 249,36 Kč
10.	Trubka KOPODUR 75	80	m	41,31	3 304,60 Kč
11.	Folie výstražná š 33 cm	280	m	5,43	1 521,10 Kč
12.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	300	m	48,23	14 467,88 Kč
13.	Svorka SR 02	12	ks	37,00	444,03 Kč
14.	pomocný el materiál	1	kpt	102,50	102,50 Kč
15.	ukončení kabel vedení na svorkách přístroje	13	ks	112,75	1 465,75 Kč
16.	úprava stáv rozv VO	1	kpt	2 500,00	2 500,00 Kč
17.					
18.	součet				147 593,11 Kč
	zemní práce				
1.	Vytyčení trasy vedení	0,1	km	6 000,00	600,00 Kč
2.	Hloubení kabelové rýhy 30x80 cm v zemině č.3	305	m	153,75	46 893,75 Kč
3.	Zřízení kabelové lože z kopaného písku	305	m	30,75	9 378,75 Kč
4.	Zához kabelové rýhy 30x80 cm	305	m	41,00	12 505,00 Kč
5.	hloubení jámy pro sloup VO 0,8x0,8x1,2	13	ks	502,25	6 529,25 Kč
6.	provizorní úprava terénu	150	m2	30,75	4 612,50 Kč
7.	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením ze	1	hod	500,00	500,00 Kč
8.	součet				81 019,25 Kč
9.	HZS				
10.	Výchozí revize	8	hod	350,00	2 800,00 Kč
11.	proj skut provedení	1	kpt	8 200,00	8 200,00 Kč
12.					
13.	HSZ součet				11 000,00 Kč

KOUPALIŠTĚ BOREK - ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR SADOVÉ ÚPRAVY

Zemní práce

	Přípravné práce:		Počet :	Jedn.cena:	Celkem:
18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury - 10.260m2 trávník a 511m2 keře	m2	10 771,00	2,56	27 600,69
18340-2111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 mm - v rovině	m2	10 771,00	4,00	43 057,07
18200-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu- bez doplnění ornice	m2	10 771,00	4,00	43 057,07
182 30-3111	Doplnění zahradní zeminy - vrstva 10cm v ploše keřových záhonů	m2	511,00	11,28	5 761,53
18340-2111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 mm - v rovině - zapracování doplněné ornice	m2	511,00	2,05	1 047,55
18340-3153	Obdělávání půdy - hrabáním	m2	10 771,00	2,05	22 080,55
	Založení trávníku v areálu koupaliště - parkového výsevem 3kg / 100 m2	m2	6 527,00	6,66	43 486,14
	Založení trávníku mimo areál koupaliště - parkového výsevem 3kg / 100 m2	m2	3 733,00	6,66	24 871,11

Výsadba rostlin:

183 10-1212	Hloubení jamek 50% pro vysazování ros.v rovině 0,02 m3 (keře záhonové)	ks	1 243,00	10,25	12 740,75
183 10-1213	Hloubení jamek 50%výměna - 0,02-0,05	ks	11,00	153,75	1 691,25
18310-1221	Hloubení jamek 50%pro vysazování ros.v rovině přes 0,4m3	ks	43,00	297,25	12 781,75
18320-2111	Výsadba dřeviny s balem do předem v rovině vyhl jamky - do 200mm	ks	1 243,00	10,25	12 740,75
184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do předem v rovině do 30mm	ks	11,00	153,75	1 691,25
18410-2115	Výsadba dřeviny s balem do předem v rovině vyhl jamky- přes 500 mm	ks	43,00	297,25	12 781,75
18492-1093	Mulčování vysazených rostlin v rovině - 511m2keře záhonové,43ksx1,5m2 stromy - vrstva 10cm	m2	575,50	25,63	14 747,19
18490-1112	Osazení kůlů k dřevině s vyvázáním	ks	43,00	44,08	1 895,23
18420-2112	Ukotvení dřeviny - kůly přes 2m	ks	43,00	44,08	1 895,23
18580-2114	Hnojení umělým hnojivem	t	0,01	51 250,00	512,50

Rostlinný materiál

	Stromy listnaté: 18-20cm obvod kmene v 1,3m výšky				
AcnegAu	Acer negundo 'Aureomarginatum' - javor jasanolistý	ks	2,00	3 167,25	6 334,50
BepeYou	Betula pendula 'Youngii' - bříza obecná	ks	1,00	5 258,25	5 258,25
CralavCa	Crataegus x lavaliei 'Carrierei'	ks	3,00	5 627,25	16 881,75
MalbSP	Malus baccata 'Street Parade' - jablůň drobnoplodá	ks	5,00	5 442,75	27 213,75
PlacAG	Platanus acerifolia 'Alphon's Globe' - platan javorolistý	ks	3,00	5 832,25	17 496,75
Prusar	Prunus sargentii - třešeň Sargentova	ks	4,00	5 237,75	20 951,00
	Stromy jehličnaté: 300cm výška		18,00		
ChanoP	Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'	ks	2,00	4 212,75	8 425,50
Pinleu	Pinus leucodermis - borovice bělokorá	ks	11,00	8 097,50	89 072,50
Pisy	Pinus sylvestris - borovice lesní	ks	9,00	2 972,50	26 752,50
Piom	Picea omorika - smrk Omorikův	ks	3,00	2 767,50	8 302,50
	Keře:		25,00		
	Keře: listnaté 40-60cm				
WeNV	Weigela 'Nana Variegata' - vajgélie	ks	276,00	35,88	9 901,50
PotfrJo	Potentiulla fruticosa 'Jolina' - mochna	ks	303,00	35,88	10 870,13
WeER	Weigela 'Eva Rathke' - vajgélie	ks	88,00	35,88	3 157,00
PotfrTC	Potentiulla fruticosa 'Tibolt Cream' - mochna	ks	243,00	35,88	8 717,63
SpibuPru	Spirea bumalda 'Pruhoniciana' - tavolník	ks	156,00	35,88	5 596,50
Hycal	Hypericum calycinum - třezalka	ks	177,00	35,88	6 349,88
			1 243,00		0,00
	Keře listnaté :				0,00
Amov	Amelanchier ovalis - muchovník 175-200, K 35 l	ks	9,00	1 834,75	16 512,75
HyarbGr	Hydrangea arborescens 'Grandiflora' - hortenzie, 125-150cm, K 20 l	ks	2,00	1 322,25	2 644,50
			11,00		

Pomocný materiál					
Totální herbicid 10 l/ 1ha	l	11,00	297,25	3 269,75	
Zahradní zemina vč.dopravy a nakládky (511m2 keře)	m3	52,00	809,75	42 107,00	
Travní osivo - parková směs	kg	308,00	92,25	28 413,00	
Kůly	ks	129,00	56,38	7 272,38	
Páska 2 bm / 1ks	m3	86,00	10,25	881,50	
Příčka	ks	129,00	12,30	1 586,70	
Zahradní substrát - 100 l/ 43ks strom, 5 l/1243ks keř záhonový, 10 l sol.keř	m3	11,00	809,75	8 907,25	
Kůra	m3	52,00	707,25	36 777,00	
Granulované hnojivo s voskovým obalem - keře záhonové 10gx1243ks, stromy 140gx43ks, 20g sol.keřx11ks	kg	7,50	399,75	2 998,13	
Půdní kondicionér	kg	5,00	399,75	1 998,75	
Voda vč.zálivky	m3	10,00	399,75	3 997,50	
Přesun hmot - bez dopravy ornice		t	150,00	9,00	1 350,00
CENA BEZ DPH			714 437,17 Kč		
21 % DPH			150 031,81 Kč		
C E L K E M			864 468,98 Kč		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně - relaxační komplex BOREK	JKSO	823 33
Název objektu	SO 19 - Dětské hřiště	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek	IČ	DIČ
Projektant	AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
46/2012	Němcová Dagmar	03.01.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	139 363,43	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	262 296,24	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		401 659,67	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		401 659,67
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko				
Objednatel		25	21 %	401 659,67 DPH	84 348,54
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		486 008,21
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko				
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovně - relaxační komplex BOREK
Objekt: SO 19 - Dětské hřiště
Část:
JKSO: 823 33
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 3.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	400 335,94
1	Zemní práce	41 858,71
9	Ostatní konstrukce a práce	358 477,23
99	Přesun hmot	1 323,73
	<u>Celkem</u>	<u>401 659,67</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně - relaxační komplex BOREK
Objekt: SO 19 - Dětské hřiště
Část:
JKSO: 823 33
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 3.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				400 335,94	
	D		1	Zemní práce				41 858,71	
1	K	001	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 "ornice na zatravnění" 505,73*0,15	m3	75,860	56,38	4 276,61	21,0
2	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "ornice na zatravnění" 75,86	m3	75,860	30,75	2 332,70	21,0
3	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	75,860	66,63	5 054,17	21,0
4	K	001	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "celková plocha" 708,0 "odpočet dopadové plochy" -202,27	m2	505,730	36,90	18 661,44	21,0
				Součet		505,730			
5	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	505,730	8,20	4 146,99	21,0
6	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	12,643	92,25	1 166,32	21,0
7	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	505,730	12,30	6 220,48	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce				358 477,23	
8	K	231	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní štěrková (vel. 4-8 mm) na dětském hřišti, tl. 10 cm dopadová plocha "vahadlová houpací + 2x pružinové houpadlo (zvíře)" 50,40 "řetězová dvojhoupací + věž se skluzavkou + šplhací sestava" 128,83 "dětský kolotoč" 4,80*4,80	m2	202,270	252,15	51 002,38	21,0
				Součet		202,270			
9	K	231	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t "sestava dřevěný stůl + 2 lavice" 3	kus	3,000	1 742,50	5 227,50	21,0
10	M	MAT	611550020	dřevěný stůl + 2 lavice	kus	1,000	14 042,50	14 042,50	21,0
11	K	231	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	3 587,50	3 587,50	21,0

				"šplhací sestava" 1		1,000				
12	M	MAT	74920040	šplhací sestava	kus	1,000	56 375,00	56 375,00	21,0	
13	K	231	936004112	Dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m	12,000	2 562,50	30 750,00	21,0	
				"pískoviště 3,0 x 3,0 m" 4*3,0		12,000				
14	K	231	936004121	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku	m2	9,000	984,00	8 856,00	21,0	
				3,0*3,0		9,000				
15	K	231	936005212	Montáž dětské houpačky řetízkové dvoumístné, vč. ukotvení	kus	1,000	2 646,55	2 646,55	21,0	
16	M	MAT	749200060	houpačka řetízková dvoumístná, výška 2,3 m, min.plocha 3,3 x 8 x 2,5 m	kus	1,000	28 112,68	28 112,68	21,0	
17	K	231	936005221	Montáž dětské houpačky vahadlové dvoumístné, vč. ukotvení	kus	1,000	1 017,83	1 017,83	21,0	
18	M	MAT	749200010	houpačka vahadlová dvoumístná, výška 1,3 m, min.plocha 2,7 x 7 x 2,7 m	kus	1,000	10 817,85	10 817,85	21,0	
19	K	231	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné, vč. ukotvení	kus	2,000	1 298,68	2 597,35	21,0	
20	M	MAT	749200090	houpačka pružinová, pes PE, výška 1,2 m, sedák 0,6 m	kus	2,000	13 762,68	27 525,35	21,0	
21	K	PK	955010002	Montáž a dodávka - věž se skluzavkou, vč. ukotvení	kus	1,000	66 810,53	66 810,53	21,0	
22	K	PK	955010003	Montáž a dodávka - dětský kolotoč, vč. ukotvení	kus	1,000	47 784,48	47 784,48	21,0	
	D		99	Přesun hmot				1 323,73		
23	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	132,373	10,00	1 323,73	21,0	
				<u>Celkem</u>				<u>401 659,67</u>		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sportovně - relaxační komplex BOREK	JKSO	
Název objektu	Mobiliář	EČO	
Název části		Místo	Borek
Objednatel	Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek	IČ	DIČ
Projektant	AGP nova s.r.o., 28. října 17, 370 04 Č.Budějovice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
76/2012	Němcová Dagmar	03.01.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	226 620,33	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	86 030,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		312 650,91	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		312 650,91
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	312 650,91 DPH	65 656,70
Objednatel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		378 307,61
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní - relaxační komplex BOREK
Objekt: Mobiliář
Část:
JKSO:
Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek
Zhotovitel:
Datum: 3.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	312 572,73
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	312 572,73
99	Přesun hmot	78,18
	<u>Celkem</u>	<u>312 650,91</u>

ROZPOČET

Stavba: Sportovně - relaxační komplex BOREK

Objekt: Mobiliář

Část:

JKSO:

Objednatel: Obecní úřad Borek, Pražská 66, 373 67 Borek

Zhotovitel:

Datum: 3.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				312 572,73	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				312 572,73	
1	K	231	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t "převlékací kabina - dřevěná konstrukce" 9	kus	9,000	5 227,50	47 047,50	21,0
						9,000			
2	M	MAT	611590001	převlékací kabina - dřevěná	kus	9,000	15 272,50	137 452,50	21,0
3	K	231	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	10,000	885,60	8 856,00	21,0
4	M	MAT	749101340	koš odpadkový betonový, výška 80 cm, rozměr 37 x 37 cm	kus	10,000	1 896,25	18 962,50	21,0
5	K	231	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	15,000	1 771,20	26 568,00	21,0
6	M	MAT	749101050	lavička s opěradlem (nekotvená) 150 x 58 x 73 cm konstrukce - beton, sedák - plast	kus	15,000	3 690,00	55 350,00	21,0
7	K	231	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad "pro 30 kol - 3 ks" 3	kus	3,000	1 160,30	3 480,90	21,0
						3,000			
8	M	MAT	749101520	stojan na kola typ U na 10 kol jednostranný, kov 73 x 175 x 50 cm	kus	3,000	4 951,78	14 855,33	21,0
	D		99	Přesun hmot				78,18	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,818	10,00	78,18	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>312 650,91</u>	



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Příloha č. 2

Zadávací dokumentace



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Zadávací dokumentace

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Sportovně rekreační komplex Borek“

Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a ve smyslu § 27 ZVZ.

Zadavatel: Obec Borek

se sídlem: Pražská 66, 373 67 Borek

Obsah

1	Preambule	4
2	Identifikační údaje o Zadavateli a zástupci pro zadávací řízení	5
2.1	Základní údaje o Zadavateli	5
2.2	Zástupce Zadavatele pro zadávací řízení	5
3	Vymezení předmětu veřejné zakázky	6
3.1	Název veřejné zakázky	6
3.2	Klasifikace předmětu veřejné zakázky	6
3.3	Předmět plnění	6
4	Termín a místo plnění	8
4.1	Termín plnění veřejné zakázky	8
4.2	Místo plnění	8
4.3	Prohlídka místa plnění	9
5	Obchodní a platební podmínky	10
6	Technické podmínky	10
7	Požadavky na varianty nabídek	11
8	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	11
8.1	Položkové rozpočty	11
8.2	Změna výkazu výměr	12
8.3	Předpokládaná cena zakázky	12
9	Požadavky na způsob zpracování nabídky	13
9.1	Jazyk nabídky	13
9.2	Forma nabídky	13
9.3	Obsah nabídky	13
9.4	Doporučená struktura nabídky	14
10	Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů	16
10.1	Splnění kvalifikace	16
10.2	Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele	16
10.3	Společná nabídka několika dodavatelů	17
10.4	Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem	17
10.5	Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace	17
10.6	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů	18
10.6.1	Základní kvalifikační předpoklady	18

10.6.2	Profesní kvalifikační předpoklady.....	19
10.6.3	Technické kvalifikační předpoklady.....	20
10.6.4	Požadavky na prokázání další kvalifikace	22
11	Ostatní požadavky Zadavatele	23
11.1	Jistota	23
11.2	Pojištění zhotovitele	24
11.2.1	Pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám / bankovní záruka za řádné provedení díla	24
11.2.2	Stavebně montážní pojištění	24
11.2.3	Dokladování pojištění v případě předložení společné nabídky více uchazečů a v případě subdodavatelů	25
11.3	Specifikace zapojení subdodavatelů do realizace zakázky	25
12	Další informace k zadávacímu řízení	26
12.1	Poskytování dodatečných informací	26
12.2	Komunikace Zadavatele s uchazeči	26
12.3	Součinnost uchazeče při kontrole	27
13	Zadávací dokumentace.....	28
13.1	Obsah zadávací dokumentace.....	28
13.2	Poskytování zadávací dokumentace.....	28
14	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	29
14.1	Otevírání obálek s nabídkami	29
14.2	Posouzení kvalifikace uchazečů.....	29
14.3	Hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	29
15	Podání nabídek, lhůta pro podání a místo přijetí.....	31
15.1	Podání nabídek	31
15.2	Lhůta pro podání nabídek	31
15.3	Místo podání nabídek.....	31
16	Platnost nabídek	31
16.1	Zadávací lhůta.....	31
17	Přílohy Zadávací dokumentace	33

1 Preambule

Tato Zadávací dokumentace je zpracována v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a v souladu s platnými právními předpisy v otevřeném řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zveřejněného na profilu Zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00244678>. Práva a povinnosti či podmínky neuvedené v této Zadávací dokumentaci se řídí zákonem.

Uchazeč je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v této Zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby neprodleně po převzetí této Zadávací dokumentace podrobili tuto Zadávací dokumentaci vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností, případně v případě zjištěných nejasností, využili svého práva požádat o poskytnutí dodatečných informací dle postupu uvedeného v kapitole 12.1 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel uchazečům současně zdůrazňuje skutečnost, že Zadávací dokumentace je souhrnem specifikací požadavků Zadavatele a nikoliv konečným výčtem veškerých požadavků a podmínek, které je nezbytné při realizaci díla naplnit. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit jak Zadávací dokumentací, tak příslušnou platnou právní úpravou, případně dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit z důvodů vyjmenovaných v ust. § 84 ZVZ.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u Zadavatele jako součást Dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to i v případech, kdy Zadavatel veřejnou zakázku zrušil z důvodů stanovených ZVZ.

2 Identifikační údaje o Zadavateli a zástupci pro zadávací řízení

2.1 Základní údaje o Zadavateli

Název Zadavatele:	Obec Borek
Sídlo:	Pražská 66, 373 67 Borek
IČ:	00244678
DIČ:	CZ00244678
Statutární zástupce:	Jaroslav Novák, starosta obce
Tel. / GSM:	+420 387 225 093 / +420 739 587 034
E-mail:	starosta@obecborek.eu

Zadavatel v souladu s ustanovením § 151 ZVZ využívá svého práva nechat se při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit jinou osobou.

Tento dále uvedený zástupce Zadavatele pro zadávací řízení splňuje požadavek nepodjatosti podle §74 odst. 7 ZVZ a žádným dalším způsobem se předmětného zadávacího řízení neúčastní.

2.2 Zástupce Zadavatele pro zadávací řízení

Název:	Cassia Development & Consulting s.r.o.
Sídlo:	Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice
Korespondenční adresa:	Jírovцова 1, 370 01 České Budějovice
IČ:	28093941
DIČ:	CZ28093941
Kontaktní osoba pro zadávací řízení:	Vilém Čekajle
Tel. / GSM:	+420 386 352 804 / +420 602 166 628
E-mail:	cekajle@cassia.cz

3 Vymezení předmětu veřejné zakázky

3.1 Název veřejné zakázky

„Sportovně rekreační komplex Borek“

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Podle nařízení Komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), je předmět plnění této veřejné zakázky zařazen do následujících kategorií:

45100000-8	Práce spojené s přípravou stavenišť
45112700-2	Krajinné úpravy
45212110-0	Výstavba středisek pro volný čas
45212220-4	Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
45223300-9	Výstavba parkovišť
45232400-6	Stavební práce na výstavbě kanalizace
45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45231300-8	Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45242100-6	Výstavba zařízení pro vodní sporty

3.3 Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace komplexního souboru stavebních prací v rámci projektu „Sportovně rekreační komplex Borek“, směřujících k vybudování rekreačního areálu, jehož stěžejními prvky jsou tzv. přírodní koupací biotop, provozní zázemí (sociální a občerstvovací část) a sportovní část areálu (soubor hřišť – víceúčelové plochy, dětské hřiště). Toto zázemí je doplněno o další dílčí prvky dotvářející provozní funkčnost areálu (základní dopravní a technická vybavenost, oplocení areálu, vegetace atd. – viz členění předmětu plnění dle navrhovaných stavebních objektů).

Veškerá realizace musí probíhat podle dokumentace pro zadání stavby, kterou je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb. dokumentace pro provádění stavby, zhotovené AGP Nova spol. s r.o., Tř. 28 Října 17, České Budějovice (zhotovitel projektové dokumentace) a BAPO s.r.o., Rousínov (zhotovitel části projektové dokumentace k SO.03 Bazén – biotop), za podmínek stanovených ve vydaném stavebním povolení a dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky (zejména Smlouvy o dílo).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v dokumentaci pro stavební povolení dopracované jako dokumentace pro výběr zhotovitele citované v předchozím odstavci, v obchodních podmínkách Zadavatele (dále též „Návrh Smlouvy o dílo“) a ve výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek předmětného zadávacího řízení jako přílohy 3 a 4.

Stavba je členěna na následující dílčí stavební objekty:

Stavební objekt	Stavební objekt
SO.01 Sociální zázemí koupaliště, bufet	SO.09 Kanalizace dešťová
SO.03 Bazén- biotop	SO.11 Přípojka NN
SO.04 Víceúčelové hřiště (hokejbal)	SO.12 Zpevněné plochy (komunikace, parkoviště)
SO.05 Hřiště volejbalové a nohejbalové	SO.13 Oplocení
SO.06 Vrtaná studna (osazení stávajícího vrtu technologií)	SO.14 Venkovní osvětlení
SO.07 Vodovod, závlahový systém	SO.17 Sadové úpravy
SO.08 Kanalizace splašková	SO.19 Dětské hřiště

4 Termín a místo plnění

4.1 Termín plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude vybraným uchazečem plněna od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zadavatelem a uchazečem na plnění této zakázky.

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

- Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 1. 5. 2013
- Nejzazší možný termín ukončení stavebních prací: 30. 4. 2014

Uvedený nejzazší termín dokončení realizace zakázky je nepřekročitelný.

Faktický termín pro dokončení předmětu veřejné zakázky stanoví uchazeč ve své nabídce v kalendářních dnech. Tento termín realizace zakázky, resp. doba realizace zakázky, bude předmětem hodnocení nabídky jednotlivých uchazečů. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným nejzazším možným termínem ukončení stavebních prací nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu.

Termín vlastního zahájení realizace stavebních prací v roce 2013 závisí na klimatických podmínkách. Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v období 05/2013.

Práce budou započaty po podpisu smlouvy a předání staveniště uchazeči. Běh příslušných lhůt včetně uchazečem nabízené lhůty pro realizaci zakázky, začne plynout dnem předání staveniště uchazeči.

- Předpokládaný termín předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy, tj. 1. 5. 2013

Pokud z jakýchkoli důvodů na straně Zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení prací dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více než 14 dní, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat posunutí jím navrženého termínu realizace díla o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit.

Změna termínu bude provedena změnou ve smlouvě, případně sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo, který musí obsahovat podrobné informace o důvodech změny termínu.

4.2 Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem její realizace, jsou pozemky určené pro výstavbu sportovně-rekreačního komplexu v obci Borek, k. ú. Borek. Konkrétně se jedná o pozemkové parcely číslo 223/6, 223/2, 223/10 a 223/3.

4.3 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18. 1. 2013 se srazem před budovou OÚ Borek v 10:00 hodin. Uchazeč je povinen svou účast na prohlídce místa plnění v předstihu minimálně 1 pracovního dne nahlásit pověřené osobě. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci uchazeče.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho dispozičními, technickými a provozními parametry. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci uchazečů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter.

Pokud z prohlídky budoucího místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, jsou uchazeči povinni vznést tento dotaz písemně v souladu s postupem uvedeným v kapitole 12. Zadávací dokumentace a pouze písemná odpověď má závazný charakter.

Pověřená osoba k ohlašování účasti na prohlídce místa plnění:

Jméno a příjmení:	Jaroslav Novák
Funkce:	starosta obce Borek
Tel. / GSM:	+420 387 225 093 / +420 739 587 034
E-mail:	starosta@obecborek.eu

5 Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) a § 46d odst. 1 ZVZ. Obchodní podmínky stanovené pro předmětnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo, která je přílohou Zadávací dokumentace.

Uchazeč musí obchodní podmínky Zadavatele akceptovat v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče od obchodních podmínek Zadavatele odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení.

Stejně tak nabídka předložená uchazečem nesmí v žádné své části obsahovat návrhy nebo ustanovení, které budou v rozporu s obchodními podmínkami.

Uchazeč do návrhu smlouvy připojí své identifikační údaje, informaci o výši nabídkové ceny, termín plnění a přílohy. Jiná změna není přípustná. Návrh smlouvy bude podepsán osobou/-ami oprávněnou/-ými jednat jménem či za uchazeče.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v § 49 ZVZ.

6 Technické podmínky

Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací a výkazy výměr, jež jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace v tomto ohledu reprezentuje technické podmínky ve smyslu § 45 ZVZ.

Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (dle § 44 odst. 11 ZVZ). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Odchylka bude dodavatelem v nabídce jednoznačně označena, a to červeným označením příslušné části nabídky a nápisem odchylka. Rovnocennost odchylky musí dodavatel ve své nabídce dostatečným způsobem prokázat, a to vždy písemně a jako součást své nabídky.

Uchazeči v rámci nabízeného technologického zařízení uvedou v samostatné příloze nabídky identifikaci subdodavatele na požadovanou technologii (neprovádí-li ji sám dodavatel) a popis nabízeného zařízení, tj. konkrétní názvy a typy nabízených zařízení.

7 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení předkládaných nabídek.

8 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby v jejím plném rozsahu, včetně všech nákladů souvisejících.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uchazečem stanovena v následujícím členění:

- Nabídková cena v Kč bez DPH
- DPH (21 %) v Kč
- Nabídková cena v Kč včetně DPH

8.1 Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást Zadávací dokumentace předkládá výkazy výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě.

Uchazeč je povinen jako součást své nabídky předložit způsob výpočtu nabídkové ceny doložením (listinným i na CD) položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr).

Pro stanovení nabídkové ceny využije uchazeč výkazů výměr k ocenění jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a položek stavebních prací navrhovaných v rámci veřejné zakázky, které jsou přílohou 3 (Technické podmínky) této Zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené ve výkazech výměr. Součástí ceny díla musí být veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a bezvadné zhotovení předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené ve výkazech výměr, přičemž Zadavatel nepovažuje za oceněnou takovou položku, u níž bude uvedeno 0,-- Kč. V případě, že uchazeč ocení položku 0,-- Kč, bude Zadavatel tuto skutečnost považovat za nesplnění podmínky uvedené v předchozí větě. Stejně bude Zadavatel postupovat i v případě, kdy uchazeč některou z položek ocení s odlišnou výměrou nebo neocení vůbec. Výjimku představuje ocenění položek vedlejších rozpočtových nákladů (VRN), které uchazeč může ocenit i částkou 0,-- Kč.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Za soulad výkazu výměr poskytnutého Zadavatelem v rámci Zadávací dokumentace s položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr) je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoli nesouladu si může Zadavatel vyžádat na uchazeči písemné vysvětlení v souladu s § 76 odst. 3 ZVZ.

Zadavatel uchazečům doporučuje ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí technické dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 ZVZ.

8.2 Změna výkazu výměr

Zadavatel má za to, že pokud se nezmění kvantitativní a kvalitativní parametry projektu, pak nabídková cena uchazeče předložená v jeho nabídce vždy zahrnuje veškeré činnosti, dodávky a související náklady nutné ke komplexní realizaci veřejné zakázky.

Zadavatel tak nepřipustí jakékoliv navyšování uchazečem nabídnuté ceny, kterou uvedl ve své nabídce, z titulu možné vyšší časové či nákladové náročnosti plnění uchazeče.

V tomto kontextu může být nabízená cena měněna pouze v souvislosti s případnou zákonnou změnou DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

Pokud Zadavatel na základě žádosti uchazeče/-ů o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou způsobem stanoveným v § 49 ZVZ zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna není považována za porušení zadávacích podmínek.

8.3 Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky: 29 000 000,- Kč bez DPH.

9 Požadavky na způsob zpracování nabídky

9.1 Jazyk nabídky

Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou musí být psány v českém (případně slovenském) jazyce.

Pomocná dokumentace a ostatní tiskoviny, jako katalogy, prospekty apod. poskytnuté uchazečem, mohou být předloženy v jiném jazyce, avšak podmínkou je (s výjimkou slovenštiny) doložení překladu do českého jazyka.

9.2 Forma nabídky

Nabídka se podává v písemné formě ve dvou vyhotoveních, která budou zřetelně označena jako **Originál nabídky** a **Kopie nabídky**. Nabídky budou přijímány pouze v písemné podobě, nikoliv elektronickými prostředky.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč je povinen předložit svou nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „**Nabídka – Sportovně rekreační komplex Borek – NEOTVÍRAT!**“. Obálka s nabídkou musí obsahovat adresu, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ.

Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list nabídky volně vyjmout.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést Zadavatele v omyl.

9.3 Obsah nabídky

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče (dodavatele), kterými se rozumí údaje vymezené ust. § 17 odst. d) ZVZ.

Nabídka uchazeče musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou/-ami oprávněnou/-ými jednat jménem či za uchazeče.

Součástí nabídky musí být rovněž další dokumenty požadované zákonem či Zadavatelem (doklady a informace prokazující splnění kvalifikace uchazeče, informace nezbytné pro provedení hodnocení nabídek dle zvolených hodnotících kritérií atd.).

Součástí nabídky musí být i CD (nejlépe na první straně nabídky v nalepené schránce) s oceněným výkazem výměr / nabídkovým rozpočtem ve formátu MS Excel. Nabídkový rozpočet musí být obsažen v nabídce **také v tištěné formě**. V případě rozporu mezi údaji na CD a údaji obsaženými v nabídce v tištěné formě se za rozhodující považuje tištěná listinná podoba nabídky. **Na CD nosiči bude rovněž doplněn návrh Smlouvy o dílo pro operativní uzavření smluvního aktu.**

9.4 Doporučená struktura nabídky

Zadavatel doporučuje zpracování nabídky v následujícím členění a struktuře:

- a) Titulní list nabídky
- b) Obsah
- c) Krycí list (vzor krycího listu – viz příloha 1)
- d) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 10.6 této Zadávací dokumentace
- e) Nabídková cena zpracovaná dle požadavku Zadavatele (viz bod 8 této Zadávací dokumentace)

Celková nabídková cena v požadovaném členění bude doplněna o vyplněný výkaz výměr / položkový rozpočet v listinné podobě a v elektronické podobě na CD vypracovaný na základě výkazu výměr přiloženého k této Zadávací dokumentaci.

Úvodní přehled – krycí list – položkového rozpočtu bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, nebo obdobné listině (případně zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena) a opatřen otiskem razítka.

Nabídkovou cenu doplní uchazeč do návrhu Smlouvy o dílo a do krycího listu nabídky.

- f) Harmonogram realizace díla – harmonogram musí zahrnovat provedení celého díla a musí být zpracován podle těchto požadavků:
 - výchozím bodem harmonogramu bude 0;
 - harmonogram bude zpracován po kalendářních týdnech (7 dnů);
 - pro každý objekt stavby/ díla bude uveden počátek a konec a počet dnů takové činnosti;
 - jednotlivé stavební objekty musí navzájem navazovat tak, aby byly splněny technologické požadavky a lhůty;
 - poslední činností harmonogramu bude předání díla Zadavateli v délce trvání 1 pracovního dne (v posledním kalendářním týdnu harmonogramu);
 - harmonogram musí obsahovat všechny činnosti obsažené ve výkazu výměr;
- g) Informace umožňující posouzení dalších dílčích hodnotících kritérií v rámci zadávacího řízení, tzn.:
 - údaj o délce poskytované záruky za dílo v měsících ode dne předání hotového díla Zadavateli
 - údaj o době realizace zakázky ve dnech (kalendářních) ode dne předání staveniště zhotoviteli

Uvedené údaje doplní uchazeč rovněž do návrhu Smlouvy o dílo a do krycího listu nabídky.

- h) Vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh Smlouvy o dílo, která je přílohou této Zadávací dokumentace (viz příloha 4)

U společné nabídky více osob (uchazečů) bude návrh Smlouvy o dílo podepsán všemi účastníky společné nabídky.

- i) Čestné prohlášení uchazeče k poskytnutí jistoty s uvedením platebních symbolů v případě, že uchazeč poskytl jistotu složením peněžní částky na účet Zadavatele, včetně dokladu o poskytnutí jistoty; popř. jiné listiny – bankovní záruka, pojištění záruky – prokazující poskytnutí jistoty (viz bod 11 této Zadávací dokumentace)
- j) Čestné prohlášení o uzavření příslušných pojištění/ sjednání bankovních záruk uchazečem (viz bod 11 této Zadávací dokumentace)
- k) Prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
- l) Další dokumenty, které se týkají veřejné zakázky (např. plná moc k zastupování, pokud nabídku podepisuje jiná osoba, než statutární orgán uchazeče; smlouva se subdodavatelem atd.).

Součástí nabídky musí, v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 ZVZ, být rovněž:

- m) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele,
- n) Má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- o) Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).
- p) Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž čestné prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázkou v rozsahu a za podmínek stanovených Zadavatelem (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ).

Pro účely doložení informací k výše uváděným bodům i) až k) a m) až p) může uchazeč použít **vzorové formuláře** přiložené k této Zadávací dokumentaci jako součást přílohy 2.

10 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

10.1 Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen v souladu s §62 ZVZ prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii, vyjma čestných prohlášení uchazeče.

Uchazeč, který bude vybrán pro plnění zakázky, bude Zadavatelem před podpisem Smlouvy o dílo vyzván k doložení originálů, nebo ověřených kopií předložených dokladů, pro účely ověření jejich pravosti.

V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí být toto podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s předchozí tištěnou podobou jména a příjmení této osoby. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být její originál nebo úředně ověřená kopie součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ZVZ
- b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 odst. a), b) a d) ZVZ
- c) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 ZVZ
- d) Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

10.2 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným Zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému Zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

10.3 Společná nabídka několika dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije postup uváděný v předchozí kapitole této Zadávací dokumentace.

Současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů jsou dodavatelé povinni předložit Zadavateli smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele – vedoucího účastníka sdružení) a kontaktní osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.

10.4 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Dle § 51 odst. 7 ZVZ prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

10.5 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 125 ZVZ, může prokázat splnění kvalifikace podle § 127 odst. 1 písm. a), b) ZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce.

Je-li uchazeč zapsán v seznamu certifikovaných dodavatelů podle § 133 ZVZ, může prokázat splnění základních, profesních a technických předpokladů předložením certifikátu vydaného v rámci systému

certifikovaných dodavatelů akreditovanou osobou (certifikačním orgánem pro kvalifikaci), obsahujícího náležitosti stanovené v § 139 ZVZ a platného nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek). V takovém případě certifikát nahrazuje v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace.

10.6 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

10.6.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 ZVZ, tzn.:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů následujícím způsobem:

- podle písmena a) a b) **předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů,**
- podle písmena f) **potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením**
- podle písmena h) **potvrzením příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení**
- podle písmena c) až e) a g), i) až k) **předložením čestného prohlášení**

Pro účely předložení čestného prohlášení může uchazeč použít **vzorový formulář** přiložený k této Zadávací dokumentaci jako součást přílohy 2.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

10.6.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který v souladu s ustanovením § 54 ZVZ předloží:

- a) **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, **ne starší 90 kalendářních dnů** k poslednímu dni, k němuž má být prokázáno splnění kvalifikace,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména **doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.**

- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – **osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a pro obor pozemní stavby** (osvědčení vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) včetně doložení vztahu autorizované osoby a uchazeče

10.6.3 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 ZVZ předloží:

- Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených za posledních 5 let. Za odpovídající práce obdobného charakteru považuje Zadavatel výstavbu (rekonstrukci) objektů a zařízení pro sportovně-rekreační volnočasové aktivity charakteru veřejně přístupných přírodních koupacích biotopů či obdobných volnočasových areálů pro sport a rekreaci (koupaliště, letní plovárny, volnočasová zařízení pro sport a rekreaci, víceúčelová sportoviště apod.).

Zadavatel požaduje v souladu s výše uvedeným prokázání realizace **nejméně 3 referencí výše uvedeného charakteru, z toho:**

- **1 zakázky na výstavbu veřejně přístupného koupacího biotopu s minimálním rozsahem 7 mil. Kč bez DPH,**
- **1 zakázky na výstavbu volnočasového areálu pro sport a rekreaci (např. plocha s hracími prvky, víceúčelovými sportovišti, parková plocha apod.), jehož součástí byla realizace zázemí areálu v podobě objektu pozemního stavitelství (např. sociální zařízení, stavby pro služby a obchod, sportovní stavby apod.) s minimálním rozsahem 10 mil. Kč bez DPH,**
- **1 zakázky na výstavbu volnočasového areálu pro sport a rekreaci s minimálním rozsahem 5 mil. Kč bez DPH,**

Při splnění uvedených požadavků na technický charakter zakázky a její finanční rozsah lze k prokázání požadavků na splnění kvalifikace dle bodů a) a b) použít stejné referenční stavby, pokud jejich součástí byla výstavba biotopu i výstavba volnočasového areálu pro sport a rekreaci.

Jestliže není z referenčního dopisu jednoznačně zřejmé, že předmětná realizace naplňuje oba zmíněné požadavky dle bodů a) a b), měl by uchazeč tuto skutečnost u dané reference náležitým způsobem popsat.

Seznam realizovaných zakázek bude mít podobu čestného prohlášení, jehož přílohou bude:

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Součástí přehledu musí být rovněž uvedení informace, jak velkou část z každé referenční zakázky realizoval uchazeč vlastními silami.

Za zakázky splňující výše uvedené požadavky budou přitom uznány pouze takové zakázky, u nichž bude zřejmé, že je uchazeč realizoval vlastními silami, respektive u kterých bude zřejmé, že podíl uchazeče na realizaci zakázky dosahoval minimálně výše uvedených požadovaných hodnot.

- Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče (dodavatele)/ vedoucích zaměstnanců uchazeče (dodavatele) nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Zadavatel požaduje prokázání osvědčení o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci:

- **hlavního stavbyvedoucího** – dosažené VŠ vzdělání v oboru stavebnictví, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – ČKAIT), minimálně 10 let praxe v oboru, zkušenost s realizací minimálně 3 zakázek obdobného charakteru
- **zástupce stavbyvedoucího** – dosažené VŠ vzdělání v oboru stavebnictví, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, popř. v oboru pozemní stavby (osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT), minimálně 5 let praxe v oboru, zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky obdobného charakteru

s tím, že prokazujícími doklady budou:

- a) **kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání**
- b) **kopie osvědčení o autorizaci vydaných ČKAIT**

V případě, že by předkládané kopie osvědčení o autorizaci měly být totožné s osvědčeními doloženými již dříve v rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, uchazeč u prokázání technických kvalifikačních předpokladů tato osvědčení nemusí přikládat; v takovém případě je dostačující uvedení informace, že osvědčení již byla doložena.

- c) **stručné profesní životopisy** v níže uvedené struktuře:

- jméno a příjmení, trvalé bydliště
- dosažené vzdělání (název školy, studijní obor)
- přehled dosavadní praxe, z něhož bude patrná délka praxe v oboru

- členství v profesních organizacích, informace o získaných osvědčeních o autorizaci
- přehled nejdůležitějších referenčních zakázek obdobného charakteru a rozsahu (výstavba přírodních koupacích biotopů, letních plováren, koupališť, volnočasových areálů pro sport a rekreaci), z něhož bude patrný charakter (druh stavby – např. koupací biotop, víceúčelový sportovně rekreační areál apod.) a finanční rozsah (informace o celkových rozpočtových nákladech) zakázky

10.6.4 Požadavky na prokázání další kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) za účelem prokázání kvalifikace pro plnění veřejné zakázky dále předložil **čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.**

11 Ostatní požadavky Zadavatele

11.1 Jistota

Zadavatel po uchazečích požaduje, aby k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských), a to jednou z forem uvedených v ust. § 67 odst. 1 ZVZ.

Číslo účtu pro složení peněžní částky (jistoty) na účet Zadavatele Obec Borek: číslo účtu: **11724231/0100 (Komerční banka)**, **variabilní symbol:** IČ uchazeče, **specifický symbol:** 238555 (specifický symbol je evidenčním číslem zakázky v ISVZ). V případě, že uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na shora uvedený účet Zadavatele, uvede ve své nabídce formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče **platební symboly pro vrácení peněžní jistoty** v následujícím členění:

Platební symboly pro vrácení peněžní jistoty:

Číslo účtu:
Kód banky:
Název banky:
Adresa pobočky:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:

V této souvislosti Zadavatel uchazeče upozorňuje, že peněžní částka (jistota) musí být na účet Zadavatele připsána v plné výši nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek, v opačném případě nemůže být nabídka uchazeče hodnocena. Uchazeč je současně povinen přiložit do nabídky doklad o poskytnutí jistoty. Za postačující doklad bude považováno např. potvrzení banky nebo výpis z účtu uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet Zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč (dodavatel) povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle ust. § 43 ZVZ. Uchazeč ve své nabídce doloží kromě originálu jmenovaných listin rovněž jejich kopie. Originály budou v nabídce vloženy tak, aby bylo možné je nepoškozené uchazeči vrátit (např. vložené v obálce, která bude v nabídce všita), kopie budou standardní součástí nabídky.

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli za podmínek stanovených v ust. § 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění.

Jistota bude uchazečům uvolněna ve lhůtách stanovených v ust. 67 odst. 2 ZVZ.

Zadavatel preferuje splnění povinnosti uchazeče formou předložení bankovní záruky nebo pojištění záruky pojistnou smlouvou.

Výkon práva z poskytnuté jistoty se řídí ust. § 67 odst. 7 ZVZ.

11.2 Pojištění zhotovitele

11.2.1 Pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám / bankovní záruka za řádné provedení díla

Uchazeč ve své nabídce doloží **čestné prohlášení**, že uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o dílo ve prospěch Zadavatele pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám, případně zajistí bankovní záruku za řádné provedení díla, přičemž výše pojistné částky/ záruky bude odpovídat nabídkové ceně uchazeče.

V případě, že uchazeč již disponuje pojištěním odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám, doloží před podpisem smlouvy již existující pojistnou smlouvu.

Jak v případě existující, tak v případě nové smlouvy, musí pojištění obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností uchazeče, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a může mít podobu pojištění, případně poskytnuté bankovní záruky řádného provedení zakázky.

Originál, případně ověřené kopie dokumentů **prokazujících pojištění/ bankovní záruku** musí být vítězným uchazečem doloženy Zadavateli **nejpozději do termínu podpisu Smlouvy o dílo**. V případě doložení originálu, který bude uchazeči navrácen, doloží uchazeč rovněž ověřenou kopii zmíněných dokumentů, která bude tvořit přílohu Smlouvy o dílo.

Uchazeč se zavazuje zajistit platnost pojištění, nebo bankovní záruky po celou dobu realizace díla.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi je uchazeč (zhotovitel) povinen v případě prodloužení doby realizace díla prodloužit platnost pojištění/ bankovní záruky tak, aby trvala po celou dobu realizace díla. V takovém případě se uchazeč (zhotovitel) zavazuje předložit Zadavateli (objednateli) doklad o prodloužení odpovídajícího pojištění/ bankovní záruky nejpozději ke dni skončení původního pojištění/ bankovní záruky.

11.2.2 Stavebně montážní pojištění

Uchazeč ve své nabídce doloží **čestné prohlášení**, že uzavře s účinností nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o dílo ve prospěch Zadavatele pojištění stavebně montážní na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude odpovídat nabídkové ceně uchazeče.

Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).

Uchazeč (zhotovitel) je povinen **prokázat uzavření pojištění** Zadavateli (objednateli) **při podpisu Smlouvy o dílo** a doložit ji jako nedílnou součást Smlouvy o dílo a zavazuje se zajistit platnost uvedené pojistné smlouvy po celou dobu realizace díla.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli uchazeč (zhotovitel). Zadavatel (objednatel) je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.2.3 Dokladování pojištění v případě předložení společné nabídky více uchazečů a v případě subdodavatelů

V případě, že nabídka bude podávána více uchazeči společně jako společná nabídka podle § 51 odst. 6 ZVZ, anebo bude uchazeč využívat pro plnění zakázky subdodavatele, případně kombinace obou předchozích bodů, doloží výše uvedená pojištění, respektive čestná prohlášení minimálně jeden z uchazečů, a to na celý rozsah zakázky.

Při podpisu smlouvy je pak vybraný uchazeč následně při dokládání vlastního pojištění rovněž povinen doložit takové dokumenty, ze kterých bude jednoznačně zřejmé, že se uzavřená pojištění týkají i těch částí zakázky, které jsou realizovány ostatními členy sdružení, případně subdodavateli.

V případě že tato skutečnost vyplývá ze smlouvy a pojistných podmínek, doloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy příslušné dokumenty, pokud to ze smlouvy a pojistných podmínek nevyplývá, musí uchazeč doložit tuto skutečnost jinou formou, například potvrzením/ prohlášením příslušného pojistitele.

11.3 Specifikace zapojení subdodavatelů do realizace zakázky

Zadavatel po uchazečích požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. Pokud k plnění veřejné zakázky využije plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele dodavatel (uchazeč) uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění. Subdodavatelské schéma bude mít podobu tabulkového přehledu a bude součástí předložené nabídky a rovněž i přílohou předloženého návrhu smlouvy.

V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) stanovuje Zadavatel pro vybraného uchazeče (ve smlouvě pak „Dodavatel“) podmínku, že změna subdodavatele uchazeče může být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu Zadavatele.

Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky bude po ukončení plnění předmětu veřejné zakázky uveřejněn na profilu Zadavatele včetně rozsahu prací, kterými se na plnění zakázky podíleli.

12 Další informace k zadávacímu řízení

12.1 Poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to písemně, nebo elektronickou poštou na adresu koupalisteborek@cassia.cz. V případě, že bude ke komunikaci využita elektronická pošta, musí být ve lhůtě 3 pracovních dnů potvrzena písemnou formou.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o právní úkon uchazeče, požaduje Zadavatel, aby byl každý takový písemný dotaz podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Pokud bude adresovat Zadavateli uchazeč více dotazů, bude postačovat, pokud oprávnění podepisovat takový písemný dotaz doloží pouze u svého prvního písemného dotazu.

Pokud uchazeč doručí písemný dotaz do datové schránky pověřené osoby, podmínka uvedená shora neplatí.

Podal-li uchazeč žádost o dodatečné informace, poskytne Zadavatel požadované informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle Zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel uveřejní veškeré dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, rovněž na profilu zadavatele.

Uchazeči by proto měli profil zadavatele pravidelně sledovat, aby měli veškeré aktuální informace k dispozici.

12.2 Komunikace Zadavatele s uchazeči

Jakákoliv komunikace mezi Zadavatelem, resp. osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti a jednotlivými uchazeči bude probíhat výslovně podle ust. § 148 ZVZ. Telefonická, osobní nebo jiná komunikace je z tohoto důvodu nepřipustná.

Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílána na adresu pověřené osoby. V případě dotazů k obsahu zadávacích podmínek vždy písemně a elektronickou poštou na adresu koupalisteborek@cassia.cz nebo do datové schránky pověřené osoby (64su56g).

Uchazeč je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.

Uchazeč je povinen při převzetí projektové dokumentace, případně při své první komunikaci se Zadavatelem, sdělit Zadavateli jednu emailovou adresu, která bude sloužit k zasílání případných dalších informací k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této adresy zodpovídá uchazeč.

12.3 Součinnost uchazeče při kontrole

Uchazeč je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Uchazeč je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let, tj. do konce roku 2024, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Uchazeč je povinen do konce roku 2024 poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Úřad regionální rady Jihozápad, Centrum pro regionální rozvoje ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Uchazeč je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2023 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Zajistí, aby jeho partneři a dodavatelé vytvořili výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytli jim při provádění kontroly součinnost.

13 Zadávací dokumentace

13.1 Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace tvoří celek, jehož součástí je

- Zadávací dokumentace a její přílohy
- Technická dokumentace a její přílohy
- Výkazy výměr

13.2 Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je v komplexní podobě (tj. včetně příloh, projektové dokumentace a výkazů výměr) zveřejněna na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00244678>.

V případě zájmu uchazeče je rovněž možno poskytnout zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD. Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě je nutno doručit Zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je možné podat poštou na adresu Zadavatele, nebo elektronicky na e-mail koupalisteborek@cassia.cz, nebo doručit osobně na adresu Zadavatele.

Dokumentace v elektronické podobě na CD bude zaslána uchazeči nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti o její zaslání. V případě osobního vyzvednutí dokumentace je možné dokumentaci vyzvednout nejpozději po uplynutí uvedené lhůty na adrese:

Obec Borek

Pražská 66

373 67 Borek

a to v pracovních dnech po – čt v době mezi 9:00 – 16:00 hod., v pátek mezi 9:00 – 13:00 hod.

Případné bližší informace jsou k dispozici na tel. +420 387 225 093 / +420 739 587 034.

14 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

14.1 Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 3. 4. 2013 v 12:00 hodin v zasedací místnosti Zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit uchazeči splňující podmínky vymezené ust. § 71 odst. 8 ZVZ. Být přítomen otevírání obálek s nabídkami je za uchazeče oprávněn statutární orgán, nebo jím pověřená osoba na základě plné moci. Z kapacitních důvodů vždy však maximálně dva zástupci od jednoho uchazeče. Otevírání obálek se mohou zúčastnit i další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel.

Zadavatelem jmenovaná komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Po provedení kontroly každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce.

Komise sdělí přítomným uchazečům rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím, pokud je základním kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky.

Pokud Zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. O této skutečnosti Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče (§ 71 odst. 7 ZVZ).

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. O této skutečnosti Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče (§ 71 odst. 6 ZVZ).

14.2 Posouzení kvalifikace uchazečů

Posouzení kvalifikace uchazečů bude provedeno na neveřejném jednání, a to porovnáním předložených dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavků Zadavatele na jejich prokázání. O posouzení splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivými uchazeči bude sepsán protokol a uložen u Zadavatele, kde bude možné do něj uchazeči nahlédnout, pořídit si opis či výpis.

14.3 Hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria **ekonomická výhodnost nabídky**.

Nabídky uchazečů budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti podle následujících 2 dílčích kritérií. Tato kritéria jsou seřazena dle důležitosti a vztah mezi nimi je vyjádřen jejich vahou v procentech (%):

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH	80 %
Doba realizace zakázky ve dnech	20 %

Zadavatel výslovně uvádí, že v rámci hodnocení nebudou hodnoceny skutečnosti, které jsou předmětem prokázání kvalifikačních předpokladů.

Nabídka, která nesplní požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci, bude vyřazena z dalšího hodnocení.

Nabídky, které splní požadavky Zadavatele, budou dále hodnoceny dle výše uvedených hodnotících kritérií dle dále uvedeného postupu.

Pro výpočet bodového ohodnocení jednotlivých výše uváděných kritérií, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije následujících postupů:

▪ **Hodnocení dílčího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“**

Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). Jako výhodnější bude Zadavatelem hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena v Kč bez DPH bude nižší oproti nabídkovým cenám v Kč bez DPH ostatních uchazečů. Pro výpočet bude použito následujícího vzorce:

$$100 \times \frac{\text{Nejnižší předložená nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{Nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky}} \times \text{váha kritéria v \%}$$

▪ **Hodnocení dílčího kritéria „Doba realizace zakázky ve dnech“**

Při hodnocení doby realizace zakázky bude rozhodná její délka uváděná ve dnech (kalendářních), uplynulá od termínu zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) stanoveného v Zadávací dokumentaci (tj. dle stávajícího návrhu harmonogramu od 1. 5. 2013). Za termín ukončení je přitom považován termín předání a převzetí díla.

Jako výhodnější bude Zadavatelem hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož poskytovaná doba realizace zakázky ve dnech bude kratší oproti poskytovaným dobám realizace zakázky ve dnech ostatních uchazečů.

Pro výpočet bude použito následujícího vzorce:

$$100 \times \frac{\text{Nejkratší doba realizace zakázky ve dnech}}{\text{Doba realizace zakázky ve dnech u hodnocené nabídky}} \times \text{váha kritéria v \%}$$

15 Podání nabídek, lhůta pro podání a místo přijetí

15.1 Podání nabídek

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, přičemž v žádné jiné nabídce nemůže být subdodavatelem ani se jí účastnit žádným jiným způsobem.

Subdodavatel, který v rámci nabídky dodavatele (uchazeče) prokazuje kvalifikační předpoklady, nemůže souběžně podat samostatnou nabídku, ani se podílet na dalších nabídkách jiných uchazečů.

Společná nabídka více dodavatelů je považována za jednu nabídku jednoho uchazeče.

15.2 Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku a poskytnout Zadavateli informace o své kvalifikaci.

Uchazeč o veřejnou zakázku doručí Zadavateli nabídku osobně nebo poštou v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin na adresu Zadavatele uvedenou dále jako místo pro podání nabídek, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **3. 4. 2013 v 12:00 hodin**.

Na nabídky, které uchazeči doručí Zadavateli po skončení této lhůty, bude Zadavatel pohlížet jako by nebyly podány. O této skutečnosti Zadavatel písemně uchazeče obeznámí.

15.3 Místo podání nabídek

Nabídky budou přijímány na adrese:

Obec Borek
Pražská 66
373 67 Borek

v termínu do ukončení lhůty pro podání nabídek tj. do 3. 4. 2013 do 12:00 hodin, a to buď poštou, nebo osobně s potvrzením o přijetí podatelnou Obecního úřadu Borek.

16 Platnost nabídek

16.1 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může Zadavatel

v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

17 Přílohy Zadávací dokumentace

Příloha 1 – Formulář krycího listu pro doplnění do nabídky uchazeče

Příloha 2 – Vzory formulářů pro prokázání kvalifikace uchazeče a dalších požadavků dle zadávací dokumentace

Příloha 3 – Technické podmínky

Příloha 4 – Návrh Smlouvy o dílo



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Příloha č. 3

Nabídka uchazeče vybraného pro realizaci zakázky

Pozn.: S ohledem na rozsah není nabídka ke smlouvě o dílo fyzicky přiložena, ale je součástí kompletní dokumentace k zadávacímu řízení na realizaci předmětné veřejné zakázky.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Příloha č. 4

**Doklady k pojištění odpovědnosti / záruk za dílo a stavebně
montážnímu pojištění**



POJISTNÁ SMLOUVA **č. 7-863-000412**

QBE Insurance (Europe) Limited

Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

jednající prostřednictvím

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, organizační složka

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Česká republika

IČ: 282 21 516, DIČ: CZ28221516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59586

dále jen „vedoucí pojistitel“

a

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

Česká republika

IČ: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897

dále jen „pojistitel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1

Česká republika

IČ: 452 74 924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen „pojistník“

uzavřely

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, tuto

pojistnou smlouvu

Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným, a ve prospěch těchto pojištěných:

Pol. č.	Pojištěný	IČ
1.	EUROVIA Services, s.r.o.	61250210
2.	Pražská obalovna Herink, s.r.o.	28888995
3.	VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.	25947800
4.	Liberecká obalovna, s.r.o.	62245589
5.	EUROVIA Silba, a.s.	64830551
6.	GJW Praha spol. s r.o.	41192869
7.	SILASFALT s.r.o.	62302370
8.	Jihočeská obalovna, spol. s r.o.	60827823
9.	OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.	49790633
10.	EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.	60322870
11.	OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.	27485650
12.	EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.	36574988
13.	SGJW Hradec Králové spol. s r.o.	49285092
14.	VDZ S.A.R., s.r.o.	25741829
15.	EUROVIA Stone CZ, s.r.o.	62959018
16.	Eurovia Services, s.r.o.	45338159
17.	EUROVIA SK, a.s.	31651518
18.	EUROVIA Kamenolomy, a.s.	27096670
19.	UNIASFALT s.r.o.	44557051
20.	Ředitelství silnic a dálnic ČR	65993390

Pojistná doba:	Od 1.1.2013 do 31.12.2013 Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou.	
Příjmy, jež jsou předmětem daně z příjmu (odhad na r. 2013):	15 000 000 000,- Kč	
Podnikatelská činnost:	dle výpisu z obchodního rejstříku v Příloze	
Sazba:	0,274‰	
Územní rozsah/nárok na náhradu škody:	Evropa	
Minimální a zálohové pojistné:	227 084,- EUR Pojistné je ve smyslu zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. jednorázovým pojistným.	
Splatnost pojistného:	Datum	Částka
	31.1.2013	227 084,- EUR
Způsob úhrady pojistného:	Pojistné je splatné prostřednictvím peněžního ústavu na základě faktury vystavené zplnomocněným pojišťovacím makléřem na účet č. 450572014/2700. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet zplnomocněného makléře.	
Zplnomocněný makléř:	RENOMIA, a. s. Se sídlem: Holandská 8, 639 00 Brno IČ: 483 91 301	

Všeobecná ujednání

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu a doložkami 102, 110, 112 a 117, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění, limit pojistného plnění

- **Právním předpisem stanovená odpovědnost za škodu, včetně následných finančních škod ("obecná odpovědnost")**

Limit pojistného plnění 10 000 000,- EUR za jednu a každou pojistnou událost za pojistnou dobu

- **Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, včetně následných finančních škod**

Limit pojistného plnění 10 000 000,- EUR za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu, v rámci limitu plnění pro obecnou odpovědnost.

- **Odpovědnost za věci převzaté, v užívání a pod kontrolou**

Limit pojistného plnění 400 000,- EUR za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu, v rámci limitu plnění pro obecnou odpovědnost.

- **Náhrada nákladů zdravotní pojišťovny**

Limit pojistného plnění 800 000,- EUR za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu, v rámci limitu plnění pro obecnou odpovědnost.

Odchylně od čl. 6., Výluky, bodu 1. odpovědnost zaměstnavatele, zvláštních podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu, se ujednává, že se pojištění vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje pouze na případy kdy z odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se tyto náklady vážou, vznikl zaměstnanci pojištěného nárok ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojištění se nevztahuje na náhradu nákladů zdravotní pojišťovny, pokud k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání došlo při níže uvedených činnostech nebo pokud pojištěný vykonává činnost v níže uvedeném odvětví:

- a) v leteckých dopravních společnostech;
- b) při podzemní těžbě uhlí a rud;
- c) při těžbě ropy a zemního plynu;
- d) v lodních dopravních společnostech;
- e) kde se používá, instaluje anebo odstraňuje azbest nebo výrobky z něj.

- **Náhrada regresního nároku orgánu nemocenského pojištění**

Limit pojistného plnění 800 000,- EUR za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu, v rámci limitu plnění pro obecnou odpovědnost.

Pojištění se rozšiřuje o pojištění náhrady regresního nároku orgánu nemocenského pojištění ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku protiprávního jednání pojištěného. Pojištění se nevztahuje na náhradu regresního nároku, pokud k pracovnímu úrazu došlo při níže uvedených činnostech nebo pokud pojištěný vykonává činnost v níže uvedeném odvětví:

- a) v leteckých dopravních společnostech;
- b) při podzemní těžbě uhlí a rud;
- c) při těžbě ropy a zemního plynu;
- d) v lodních opravních společnostech;
- e) při těžbě a zpracování kamene a jiných nerostných surovin pokud se při tom používají trhací práce;
- f) kde se používá, instaluje nebo odstraňuje azbest nebo výrobky z něj.

Pojištění dle této doložky se nevztahuje na případy kdy byl zaměstnanec pojištěného pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

- **Odpovědnost za škody na životním prostředí (ekologické škody)**

Limit pojistného plnění 10 000 000,- EUR za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu, v rámci limitu plnění pro obecnou odpovědnost.

- **Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců**

Limit pojistného plnění 800 000,- EUR za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu, v rámci limitu plnění pro obecnou odpovědnost.

Odchylně od čl. 6., Výluky, bodu 1. odpovědnost zaměstnavatele, zvláštních podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu, se ujednává, že se pojištění vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na věcech zaměstnanců pojištěného, které zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají.

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 3 846,- EUR pro území České a Slovenské republiky.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 28 846,- EUR pro území Evropy s výjimkou území ČR a SR.

Pro škody, které vyplývají ze stavební činnosti, a které přesahují částku 1 500 000,- Kč, se sjednává spoluúčast 28 846,- EUR.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10% min. 9 615,- EUR/max. 57 692,- EUR pro odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s provozováním železniční dráhy a/nebo v souvislosti s provozováním drážní dopravy.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 769,- EUR pro škody na zdraví na území České a Slovenské republiky.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 3 846,- EUR pro škody na zdraví na území Evropy

Pro pojištění náhrady nákladů zdravotní pojišťovny spoluúčast činí 192,- EUR.

Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi spoluúčast činí 38,- EUR.



Zvláštní ujednání

1. Pojistnou událostí a pojistným nebezpečím jsou skutečnosti vymezené v příslušných pojistných podmínkách.
2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z působení hub, plísní nebo podobných organismů, a jakýchkoliv vedlejších produktů nebo zamoření z nich vzniklých nebo jimi způsobenými (zejména mykotoxiny, spóry, biogenické aerosoly).
3. Pro účely tohoto pojištění jsou jednotliví pojištění považováni ve vzájemném vztahu vůči sobě za třetí osoby. Pojistitel poskytuje pojistné krytí stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako by byly pro jednotlivé pojištěné vystaveny separátní smlouvy (tzv. křížová odpovědnost).
4. Čl. 6 Výluky, bod 2. věci převzaté a v užívání, písm. d), zvláštních podmínek, se nahrazuje následovně:

d) věcech třetích osob, které jsou v držbě pojištěného pouze dočasně, ledaže byla škoda způsobena v důsledku vadného provedení práce nebo v důsledku přepravy prováděné na základě smlouvy o přepravě. Pro zamezení pochybností se uvádí, že přeprava věcí na staveništi se nepovažuje za přepravu prováděnou na základě smlouvy o přepravě, a není tedy touto výlukou vyloučena. Pojištění těchto škod je omezeno limitem sjednaným v pojistné smlouvě.
5. Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem a pro pojištění odpovědnosti za ekologické škody se sjednává agregovaný limit pojistného plnění za všechny pojistné události za pojistnou dobu 10 000 000,- EUR.
6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti provozováním železniční dráhy a/nebo provozováním drážní dopravy.
7. Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti se stavebně-montážní činností, i když škodu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.
8. Ve smyslu čl. 4, zvláštních podmínek, pojistitel nahradí pojištěnému i náklady obhajoby.
9. Ředitelství silnic a dálnic ČR je pojištěno v případě jejich účasti nebo vztahu vyplývajících ze stavebně-montážní činnosti, jež je předmětem tohoto pojištění.
10. Minimální a zálohové pojistné

Zálohové pojistné je stanoveno na základě předpokládaných příjmů, jež jsou předmětem daně z příjmu, které poskytl pojistník. Pojistník je povinen do 2 měsíců po skončení pojistného období poskytnout pojistiteli údaj o skutečné výši příjmů, aby mohlo být doúčtováno pojistné. Budou-li skutečně dosažené příjmy vyšší než předpokládané příjmy, pojistník doplatí rozdíl mezi zálohovým pojistným a pojistným stanoveným na základě skutečně dosažených příjmů. Minimální pojistné uvedené v pojistné smlouvě představuje minimální částku pojistného, která přísluší pojistiteli za pojistnou dobu.

11. Odchylně od bodu 3. čl. 10 Všeobecných pojistných podmínek (GC 011106 CZ) se ujednává, že je pojistné plnění poškozenému se sídlem mimo území ČR poskytováno v měně EUR.
12. Tato pojistná smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží pojistník, jeden vedoucí pojistitel, jeden pojistitel a jeden zplnomocněný makléř.
13. Za účelem přepočtu částek uváděných v EUR v případě pojistné události bude použit kurz € 1/CZK 25,225,-
14. Pojistník prohlašuje, že byl seznámen s pojistnými podmínkami, a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

Makléřská doložka

Pojistník pověřuje pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a. s., tel.: 511 126 050, fax: 511 126 051 se sídlem v Brně, Holandská 8 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím společnosti RENOMIA, a. s. - zplnomocněný makléř. Pouze společnost RENOMIA, a. s. je oprávněna přijímat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran.

Ujednání o soupojištění

1. Ujednává se, že se na této pojistné smlouvě podílejí pojistitelé uvedení následovně:
 - **QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, organizační složka**, která je vedoucím pojistitelem a podílí se na právech a závazcích vyplývajících z této pojistné smlouvy ve výši 60 %
(vedoucí pojistitel)
 - **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**, která je pojistitelem a podílí se na právech a závazcích vyplývajících z této pojistné smlouvy ve výši 40 %
(pojistitel)
2. Vedoucí pojistitel přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), stanovuje pojistné-

technické podmínky pojištění a výši pojistného, vymáhá dlužné pojistné, spravuje pojištění jménem všech zúčastněných pojistitelů, přijímá oznámení o vzniku pojistné události a vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitelů poskytnout pojistné plnění, a pokud není uvedeno jinak, inkasuje pojistné.

3. Vedoucí pojistitel neprodleně informuje zúčastněné pojistitele o oznámení a projevu vůle pojištěného (pojistníka), včetně oznámení o pojistné události.

4. Zúčastnění vedlejší pojistitelé se zavazují uhradit vedoucímu pojistiteli částku ve výši 2% ze svého podílu na pojistném na úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění.

5. Vedoucí pojistitel uhradí bez zbytečného prodlení od okamžiku, kdy mu bylo pojistné uhrazeno na jeho účet ostatním pojistitelům příslušný podíl na pojistném snižený o částku dle předchozího odstavce.

6. V případě, že je pojistné inkasováno na účet pojišťovacího makléře, poukazuje makléř příslušné podíly na pojistném jednotlivým pojistitelům. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném včetně odměny za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snižený o odměnu za správu pojištění.

7. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění nepřesáhne 1 000 000,- Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. V případě pojistné události v předpokládané výši přesahující 1 000 000,- Kč mají všichni zúčastnění pojistitelé právo zúčastnit se na šetření pojistné události.

8. V případě, že nedojde ke shodě mezi pojistiteli ohledně existence příp. neexistence nároku na pojistné plnění nebo jeho výše, postupují zúčastnění pojistitelé samostatně.

9. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s právními předpisy a pojistnými podmínkami vypovědět pojištění sjednané touto smlouvou.

10. V případě, že se toto soupojištění týká „velkých pojistných rizik“ ve smyslu §38a zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, ujednává se odchýlně od ustanovení § 30 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, že v případě pojistné události nevzniká oprávněné osobě nárok na pojistné plnění v celé výši vůči vedoucímu pojistiteli, avšak samostatné nároky zvláště proti vedoucímu pojistiteli a samostatně proti každému jednotlivému pojistiteli.



Pojistník

V Praze, dne 21. 12. 2012

Jméno, funkce: Ing. Martin Borovka,
předseda představenstva
Grégoire Francois Jean Pinasseau,
místopředseda představenstva

Razítko/podpis



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Vedoucí pojistitel

V Praze dne 21/12/2012

Jméno, funkce: Ing. Oto Przybyla,
senior underwriter

Razítko/podpis



Pojistitel

V Praze dne 27. 12. 2012

Jméno, funkce: Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Generální ředitelství
Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Razítko/podpis

Ing. Karel Kypta

Úsek pojištění hospodářských rizik

Mgr. Petr Bačovský

Úsek pojištění hospodářských rizik

PŘÍLOHA

Výpis z obchodního rejstříku pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky
(GC 011106 CZ)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
(„zvláštní podmínky“)
(TPL 011106 CZ)

Doložka 102

Doložka 110

Doložka 112

Doložka 117

Doložka 102 Zvláštní podmínky týkající se kabelů, potrubí nebo jiných zařízení v podzemí.

S přihlédnutím k podmínkám, ustanovením a výlukám uvedeným v pojistných podmínkách, ve smlouvě nebo v doložkách, které se k pojistné smlouvě váží, se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění v případě škody na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných zařízeních v podzemí pouze v případě, že si pojištěný před započatím prací ověřil na příslušných úřadech přesné umístění takovýchto kabelů, potrubí nebo jiných zařízení v podzemí, a učinil všechny nezbytné kroky, aby předešel jejich poškození.

Nárok na náhradu škody při poškození takovýchto podzemních zařízení, která jsou ve stejné poloze jako je znázorněno na podzemní mapě (výkres označující polohu podzemních zařízení) bude uhrazen pojistitelem po odečtení spoluúčasti ve výši 20% ze škody nebo spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě, podle toho která je vyšší.

Nárok na náhradu škody při poškození nebo zničení podzemních zařízení, která byla nesprávně znázorněna na podzemní mapě bude uhrazen pojistitelem po odečtení spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě.

Pojistné plnění dle této doložky je omezeno na náklady na opravu takovýchto kabelů, potrubí nebo jiných zařízení v podzemí s vyloučením jakýchkoliv následných škod nebo penále.

Doložka 110 Zvláštní podmínky týkající se bezpečnostních opatření v případě srážek, povodní a záplav

S přihlédnutím k podmínkám, ustanovením a výlukám uvedeným v pojistných podmínkách, ve smlouvě nebo v doložkách, které se k pojistné smlouvě váží se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za takovou škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena srážkami, povodní nebo záplavou jestliže byla během plánování a realizace projektu provedena dostatečná bezpečnostní opatření.

Dostatečnými bezpečnostními opatřeními se dle této doložky rozumí, že po celou dobu pojištění byly v místě pojištění zohledněny údaje týkající se srážek, povodní nebo záplav za období alespoň 20 let, na základě statistik příslušných meteorologických stanic nebo příslušného povodí.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody nebo vyplývající z odpovědnosti za škody v důsledku, že pojištěný bezodkladně neodstraní překážky (např. písek, stromy, větve) z vodního koryta v místě pojištění za účelem umožnění průtoku, a to bezohledu na to, zda-li korytem voda protéká či nikoliv.

Doložka 112**Zvláštní pojistné podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích**

V návaznosti na pojistné podmínky, ustanovení a výluky uvedené ve smluvních ujednáních pojistné smlouvy nebo v příložených doložkách, se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojištěnému pojištění plnění pouze v případě škody přímo či nepřímo způsobené požárem nebo výbuchem, nebo vyplývající z požáru či výbuchu, a to vždy za podmínek, že::

1. s přihlédnutím k postupu prací bude adekvátní protipožární zařízení a dostatečné množství hasicí látky kdykoliv k dispozici a provozuschopné. Plně provozuschopné mokré stoupačky hydrantů jsou nainstalované až do výšky předcházejícího podlaží pod nejvyšším bodem současných prací a jsou utěsněné dočasnými koncovými uzávěry;
2. Skříňky, kde jsou uloženy bubny s navinutými hadicemi a přenosné hasicí přístroje, jsou kontrolovány v pravidelných intervalech, minimálně dvakrát týdně;
3. Požární úseky, jak to vyžadují platné místní předpisy, musí být vytvořené co nejdříve po odstranění bednění. Otvory výtahových šachet, instalační šachty a jiné otvory musí být co nejdříve provizorně uzavřené, nejpozději na začátku vnitřních dokončovacích prací.
4. Odpadový materiál se pravidelně odstraňuje. Ze všech poschodí, na kterých se vykonávají vnitřní dokončovací práce, se na konci každého pracovního dne odstraní hořlavý odpad.
5. Systém kontrolované práce je zavedený u všech stavebních dodavatelů, kteří budou vykonávat „práce za tepla“ jakéhokoliv druhu, jako například:
 - broušení, řezání nebo sváření,
 - používání opalovacích lamp a hořáků,
 - používání hořícího asfaltu,

případně jiné činnosti, při kterých dochází ke vzniku velkého tepla.

„Práce za tepla“ se mohou vykonávat pouze v přítomnosti minimálně jednoho dalšího pracovníka, který bude vybavený hasicím přístrojem a bude vyškolený na hašení požáru.

Prostor, kde se vykonávala jakákoliv „práce za tepla“, je třeba zkontrolovat jednu hodinu po ukončení práce .

6. Uskladnění stavebního nebo montážního materiálu musí být rozdělené na více skladovacích místech. Jednotlivé skladovací místa musí být od sebe vzdálené minimálně 50 metrů, případně oddělené protipožárními stěnami. Všechny hořlavý materiál a především hořlavé kapaliny a plyny musí být uskladněné v dostatečně velké vzdálenosti od budované nebo montované nemovitosti a od jakýchkoliv „prací za tepla“.
7. Musí být jmenovaný koordinátor bezpečnosti na staveništi.

Je nainstalovaný spolehlivý systém požární signalizace a vždy, pokud je to možné, je udržováno i přímé spojení s nejbližší hasičskou jednotkou.



QBE

Je zaveden plán protipožární ochrany a plán hašení požáru na staveništi, které jsou pravidelně aktualizovány.

Zaměstnanci dodavatele jsou vyškolení v oblasti požární ochrany a protipožární cvičení probíhají jednou za týden.

Nejbližší hasičská jednotka je obeznámena se stavenišťem a je udržovaný okamžitý přístup na staveniště v kteroukoliv dobu.

8. Staveniště je ohrazen a vstup na staveniště kontrolován.

Doložka 117

Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

S přihlédnutím k podmínkám, ustanovením a výlukám uvedeným v pojistných podmínkách, ve smlouvě nebo v doložkách, které se k pojistné smlouvě váží se tímto ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnost za škodu vzniklou zaplavením nebo zanesení potrubí, výkopů nebo stavebních jam pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného, částečně nebo zcela vyhloubeného výkopu, at pro každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že :

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí;
2. potrubí bylo ihned po položení uzavřeno tak, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna, apod., dovnitř;
3. výkopy s vyzkoušenými úseky byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka : 500m



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

**Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720537091
o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím
Úsek pojištění hospodářských rizik**

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Revoluční 13, Praha 1, PSČ 110 01
tel. 224 803 555 fax 224 803 510

a

Allianz pojišťovna a.s.

se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47115971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1815

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd Sa, vl. č. 777/B

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený: Willem Bertho Hueting, předseda představenstva

Korespondenční adresa: P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19

IČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „pojistník“)

jednající: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Grégoire Francois Jean Pinasseau, místopředseda představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

12

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a.s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00

IČ: 48391301

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s., Praha 3, Vlkova 46, PSČ 130 00.

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P – 777 / 05, (dále jen „VPP P - 777/05“) a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky“) uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **zhotovitelé – EUROVIA CS, a.s. (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČ 31651518/698 a EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551 a objednatelé** jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „**budované dílo**“).
Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.

Článek II. **Předmět pojištění, rozsah pojištění**

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
 - D 002 – Křížová odpovědnost
 - D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
 - D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
 - D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
 - D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
 - D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
 - D 103 - Pojištění porostů a rostlin
 - D 104 – Přehrad a vodní nádrže
 - D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
 - D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
 - D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
 - D 109 – Stavební materiál
 - D 110 – Bezpečnostní opatření
 - D 111 – Odstranění sutí ze sesuvu půdy
 - D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
 - D 114 – Hromadné škody
 - D 115 – Pojištění rizika projektanta
 - D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
 - D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
 - D 119 – Stávající majetek
 - D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
 - D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
 - D 220 - Vnitrostátní doprava
 - D 250 – Odcizení (modif.)
 - D 251 – Zpronevěra

DOB 1 – Elektronická rizika – Výluka

DOB 6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

DOB 7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

3. Oddíl I. – Pojištění věci

3.1.	Předmět pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)		5.214,167.000,- ¹⁾	
	1.1.	Max. hodnota jednoho budovaného díla	pro mosty: 1.000.000.000,- ¹⁾ pro ostatní stavby: 2.000.000.000,- ¹⁾	viz tab. 3.2. bod 3.
	1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
2.	Stávající majetek ³⁾		50.000.000,- ²⁾	50.000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾		20.000.000,- ²⁾	50.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾		30.000.000,- ²⁾	50.000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾		20.000.000,- ²⁾	50.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05

²⁾ Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05

³⁾ Pojištění na první riziko

3.2.	Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci
1.	Pojistná částka stanovena pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena dle smlouvy o dílo).
2.	Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1.1. této pojistné smlouvy, která byla zahájena během pojistné doby dle této pojistné smlouvy a jejichž doba výstavby nepřesáhne 36 měsíců. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo jejichž rizikovost přesáhne rámec pojištěným běžně prováděných staveb (např. tunely), nahlásí pojistník nejpozději před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne, zda budou zahrnuty do této pojistné smlouvy nebo pro jejich pojištění bude sjednána individuální pojistná smlouva. Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

3.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 3.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100,000.000,- Kč do 500,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500,000.000,- Kč do 1,000,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1,000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000,000.000,- Kč.
----	--

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

4.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	20,000.000,- ⁴⁾	100.000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle článku XVII., odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.

5. Pojistné plnění

- 5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události z příčiny „povodeň“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
- 5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
- 5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
- 5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny **odcizení**, nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).
Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 50.000,- Kč.
- 5.5. Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.
Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.
2. Roční pojistné za pojistný rok od 1.1.2011 do 31.12.2011 činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Roční pojistné 4,677.108,- Kč

Sleva za dlouhodobost (10%), za slovenské právní subjekty (10%) a obchodní sleva..... 1,569.464,- Kč
Pojistné celkem po odečtení slevy 3,107.644,- Kč

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je čtvrtletní. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 1.1.2011 částka: 776.911,- Kč

datum: 1.4.2011 částka: 776.911,- Kč

datum: 1.7.2011 částka: 776.911,- Kč

datum: 1.10.2011 částka: 776.911,- Kč

4. Pojistné (včetně slev) za druhý a za třetí pojistný rok bude stanoveno ve výročním aktualizacním dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy.
5. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 450572014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., variabilní symbol: 7720537091.
6. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
7. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí **pojistného roku** nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:

Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

664 42 Modřice, Brněnská 634

TEL: 841 105 105, FAX: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie

ČSOB Poistovňa, a.s.

Call centrum likvidácie

0850 311 312 (T-Com)

0912 611 612 (T-Mobile)

0906 330 330 (Oranže)

Regionálne centrum

ČSOB Poistovňa, a.s.

Likvidácia poistných udalostí

Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48

Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951

Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V prípade, že bola škodná udalosť oznámena telefonem, faxem alebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojištění dle oddílu I. a II. této pojistné smlouvy se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.
2. Pojištění se vztahuje na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.
3. Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady na posudky a honoráře soudních znalců, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně 1,000.000,- Kč.
4. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
5. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 1.12. pojistného roku nahlásí pojistiteli prostřednictvím zplnomocněného makléře příslušné předpokládané hodnoty obrátu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) na další pojistný rok pro vystavení výročního aktualizacího dodatku ve smyslu bodu 5. tohoto článku.

Článek VI. Pojistná doba

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **1. ledna 2011** do **31. prosince 2013** (třiletý pojistný program), která je zároveň pojistnou dobou.
2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.
3. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky **D 004** po dobu **12 měsíců**, nejdéle však do **31. 12. 2014**.
4. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, lze sjednat pojištění těchto děl do konce jejich výstavby za předpokladu, že pojistník prostřednictvím zplnomocněného makléře doloží jejich specifikaci, tj. název díla, celkovou hodnotu kontraktu, stupeň rozestavěnosti (hodnota části díla, která má být a doposud nebyla realizována), smlouvu o dílo, projektovou dokumentaci a další podklady potřebné pro stanovení výše pojistného a rozsahu pojištění. Toto ujednání platí, pokud pojistník vznesl požadavek včetně doložení specifikace uvedené výše do zániku pojištění. Rozsah pojištění a výpočet pojistného se bude řídit ujednáními této pojistné smlouvy.
5. Za „**pojistný rok**“ se pro účely této pojistné smlouvy považuje období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku.

Článek VII. Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tyto pojistitelé:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá 35 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Allianz pojišťovna a.s., která je pojistitelem a přebírá 50 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
ČSOB Poistovňa, a.s., která je pojistitelem a přebírá 15 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.
2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.

3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
4. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
5. Vedoucí pojistitel:
 - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistné technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinností všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postizní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,
 - f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
 - g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).
6. Pojistitel:
 - a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
 - b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 2 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).
7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.
9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postizního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.
10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinností plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

- a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.
12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.
13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).
14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
- a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.
- Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, a to se zpětnou platností od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, kdy pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka pojištěné věci.
4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace.
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž je smlouva sjednána. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:


Škodní průběh	výše bonifikace
5%	35%
do 15%	25%
do 25%	15%
do 35%	5%
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo


pojištěnému doručení pojišťovací makléři. Odchylně od čl. XXV. VPP P - 777/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručené pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného.

6. Pojistná smlouva byla vypracována v šesti stejnopisech, pojistník, pojistitel a pojišťovací makléř obdrží každý po jednom stejnopisu, vedoucí pojistitel obdrží dva stejnopisy.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojištěitele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky

Za vedoucího pojištěitele:
V Praze dne 16. 12. 2010


Jiří Sykora
ředitel
Úseku pojištění hospodářských rizik


Ing. Dan Fojtík
Úsek pojištění hospodářských rizik

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
Ke Štvanici 56/3, 186 00 Praha 8


Za pojištěitele:
V Praze dne

Za pojištěitele:
V Praze dne



CSOB Pojišťovna, a. s.
Vajnorská 106/0
831 04 Bratřelava
-231-

Za pojištěníka:
V Praze dne 16. 12. 2010



EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

D 002 Křížová odpovědnost

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za škodu podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za

- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P - 777/05,
- škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání pracovníků, kteří jsou nebo by mohli být pojištěni povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 004 Rozšířené krytí záruční doby

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel kryje škodu vzniklou na budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení článku V. VPP P-777/05.

Záruční doba: 12 měsíců

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojistné krytí poskytované touto pojistnou smlouvou rozšiřuje na vícenáklady za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy).

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti se škodnou událostí na pojištěném budovaném díle, za kterou je možno vyplatit pojistné plnění podle této pojistné smlouvy.

Pro připojištění podle této doložky příslušně platí ustanovení článku XIII. – Podpojištění VPP P-777/05.

Maximální plnění: 20% z plnění za škodu na budovaném díle při každé pojistné události, celkem max. **6,000.000,-Kč** za pojistný rok.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že se pojistná doba vztahuje rovněž na období zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, avšak na dobu nejdéle čtyř týdnů ode dne začátku zkoušek.

Bude-li však část zařízení nebo jeden nebo několik strojů vyzkoušena nebo uvedena do provozu nebo převzata objednatelem, tak pojištění pro tyto části zařízení nebo stroje a jakékoli ručení z toho vyplývající zanikne; pojištění zbývajících částí nebo strojů však trvá i nadále.

Dále se sjednává, že pro stroje a zařízení, které jsou ve zkušebním provozu, se ruší výluky uvedené v článku IX. odst. (2) a (3) VPP P - 777/05 a nahrazují se následující výlukou:

"škodu vzniklou v důsledku chyby projektové dokumentace, vadného materiálu nebo lití, nebo vadným provedením prací s výjimkou chyb při montáži."

Ustanovení článku V. odst. (3) písm. (c) VPP P - 777/05 však zůstává v platnosti.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 101 Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodnou událost způsobenou z důvodu

- vstřikování cementové malty do oblastí měkké horniny / zeminy nebo z důvodu jiných doplňkových bezpečnostních opatření, ani když nutnost jejich provedení nastane teprve v průběhu stavby,
- výkopu závalů nad minimální rozsah hloubení uvedený v plánech a vícenáklady na znovuzaplnění dutin vzniklých v této souvislosti,
- nákladů na odvodňování, ani když je značně překročeno původně očekávané množství vody,
- škody způsobené havárií odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této havárii pomocí dostatečných záložních zařízení,
- nákladů na dodatečnou izolaci a zařízení na odčerpání dešťové a/nebo podzemní vody.

Pojistitel vyplatí pojistné plnění ve smyslu ustanovení článku XIV. odst. (2) VPP P-777/05, nejvýše však částku, která odpovídá dále uvedenému maximálnímu procentu původních průměrných nákladů vynaložených na realizaci poškozeného nebo zničeného úseku pojištěného díla.

Maximální procento plnění 110 %

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákresey znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast:

- a) 20 % výše škody, minimálně minimálně při každé pojistné události 100.000,- Kč
- b) 100.000,- Kč

D 103 Pojištění porostů a rostlin

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že odchylně od ustanovení článku IX., odst. (10) VPP P – 777/05 poskytne pojistitel pojistné plnění za škodu na porostech a rostlinách vzniklou v souvislosti s budovaným dílem v době trvání pojištění.

D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za

- náklady na vstřikování cementové malty do oblastí měkké horniny / zeminy nebo z důvodu jiných doplňkových bezpečnostních opatření ani tehdy, když nutnost jejich provedení nastane teprve v průběhu stavby,
- náklady na odvodňování, ani když je značně překročeno původně očekávané množství vody,
- škody způsobené havárií odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této havárii pomocí dostatečných záložních zařízení,
- náklady za dodatečné zacementování nebo vodotěsné úpravy a dodatečná zařízení na odčerpání dešťové a/nebo podzemní vody,
- škody způsobené poklesem půdy, je-li způsoben nedostatečným pěstováním,
- škody v důsledku trhlin a prosakování.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavěnosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 1 000 metrů

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích

- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na stavebním materiálu povodní nebo záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za

- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích (modif.)

Klient bude realizovat opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví rizikový inženýr pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništích, kde nebyl rozsah opatření specifikován rizikovým inženýrem pojistitele budou provedena tato opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany (Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, Vyhláška 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách).

1. Funkční rozvod vody, netýká se staveniště, kde vodovodní přípojku nelze provést nebo je její realizace ekonomicky náročná např. u liniových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno funkčními a pravidelně revidovanými přenosnými hasícími přístroji v potřebném množství.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci pro svařování. Povolení se vydává pro případy svařování, broušení apod. pouze v případech, kdy jsou v místě práce přítomny hořlavé látky nebo materiály. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární

asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici přenosný hasicí přístroj (PHP).

4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály (jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod.) budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Staveništní komunikace budou průjezdné.
5. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Při nástupu nových zaměstnanců bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o PO a periodické školení o PO 1 x za 12 měsíců. Při nástupu na pracoviště (stavbu) bude provedeno seznámení s pracovištěm zaměstnanců, pracovníků subdodavatelů (všech) s umístěním hluzávěrů, rozmístěním PHP, ukládáním hořlavých kapalin a plynů apod.
7. Staveniště (netýká se liniových staveb) bude souvisle oploceno do výšky min. 180 cm pokud se nachází v zastavěném území obce nebo organizace.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V sociálním zařízení staveniště budou na chodbách rozmístěny funkční PHP v dostatečném množství tak, aby byly neustále přístupné.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, která jsou součástí prováděné stavby a jsou navržena a schválena v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek (sklad tlakových lahví s počtem nad 10 ks, nádrže s naftou a výdejním stojanem, nádrže LPG), příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuelně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno (preventistou OZO nebo požárním technikem) 1 x za 6 měsíců a pravidelně revidováno 1x za 12 měsíců.
14. O prováděných kontrolách PO budou vedeny zápisy do požární knihy, případně knihy BOZP.

D 114 Hromadné škody

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následující stupnice (před odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

100% prvních 2 škod

80% 3. škody

60% 4. škody

50% 5. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 115 Pojištění rizika projektanta

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se v článku IX. VPP P - 777/05 uvedená výluka (2) ruší a výluka (3) se nahrazuje takto:

"(3) náklady na opravu, výměnu nebo nápravu škody na položkách (částech budovaného díla) způsobené vadou materiálu nebo vadného provedení prací nebo chybou projektové dokumentace. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které

vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací nebo chyby projektové dokumentace."

Maximální plnění dle této doložky: 100,000.000,- Kč za pojistný rok.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění rovněž za

škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení článku V. VPP P-777/05 v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla, pojištěných podle Oddílu I této pojistné smlouvy.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 1000 metrů

D 119 Stávající majetek

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst (2), písm. a) VPP P 777/05 sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění, náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí bednění stavebních jam,

- a. u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b. které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při vytahování poškozeny,
 - c. které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn;
 3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
 4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
 5. vzniklých proto, protože piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
 6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměřování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny "povodně", "vichřice" nebo "sesuvu" (nevztahuje se na sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. c) VPP P - 777/05 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, rozbitím (ve smyslu „vnitřním lomem“) nebo defektem, zmrznutím chladiva nebo jiné kapaliny, nedostatečným mazáním nebo nedostatkem oleje nebo chladicí směsi; vznikne-li však následkem této poruchy nebo defektu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou škodu poskytnuto pojistné plnění,
- ztráty nebo škody na vozidlech, která mají přidělenou SPZ nebo registrační značku, nebo na plavidlech nebo letadlech, kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při přílivu,
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,
- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Zvláštní pojistné: Započteno do základního pojistného

D 220 Vnitrostátní doprava

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění podle Oddílu I této pojistné smlouvy ve smyslu ustanovení článku II., odst. (3), písm. a) VPP P-777/05 vztahuje rovněž na škody na částech pojištěného budovaného díla obstarávaných z místních zdrojů (dále „dopravované věci“), vzniklé náhlým poškozením nebo zničením:

- během dopravy na území České republiky a Slovenské republiky na místo pojištění jinak než po vodních cestách nebo letecky,
- následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí:
 - a) nehodou dopravního prostředku,
 - b) nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů,
 - c) vyložení dopravované věci v místě nouze, pádem celých kusů při nakládce, vykládce nebo překládání dopravované věci,
 - d) požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku,
 - e) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemín, plovoucím ledem, sesouváním nebo zřícením lavín, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - f) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g) zemětřesením nebo sopečnou činností.

Pojištění se vztahuje i na ztrátu dopravované věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle písm a) až g).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku :

- a) výluk uvedených ve VPP P-777/05,
- b) vady, kterou měla dopravovaná věc již v době před jejím naložením na dopravní prostředek,
- c) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení dopravované věci,
- d) nesprávného naložení, nevhodného způsobu dopravy nebo skladování dopravované věci,
- e) nevhodného naložení nebo uložení dopravované věci na dopravním prostředku,
- f) nedodržení sjednané nebo obvyklé dodací lhůty.

Límit pojistného plnění na jeden dopravní prostředek a celkem dle této doložky za pojistný rok: **10,000.000,- Kč.**

Spoluúčast: 50.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 250 Odcizení (modif.)

Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Uzamčeným prostorem se rozumí se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti
- uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maríngotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

Uzamčeným kontejnerem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený kontejner musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o konstrukčně ohraničený prostor, který tvoří:

- rám zhotovený z ocelových profilů a plášť z plechu min. tloušťky 0,6 mm, spoje nýtované
- rám zhotovený z ocelových profilů a sendvičový plášť z pozink. plechu tl. 0,6 mm, izolace a DTD (nebo panelů z obdobných materiálů, kde vnější prvek je plech min. tl. 0,6 mm), nebo kontejner Warex

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v **uzamčeném prostoru nebo uzamčeném kontejneru** krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

a) **max. do výše 100.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebratelným spojem,

b) **max. do výše 300.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li:

- uloženy v uzamčeném prostoru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem;

nebo

- uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Zároveň musí být uzamčený kontejner umístěn na osvětleném prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“) s vývodem na poplachové přijímací centrum (dále jen „PPC“),

c) **do výše 750.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, je-li **uzamčený prostor** chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 2 bodech). Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou. Nejsou-li všechna okna zabezpečena mříží nebo roletou, musí být uzamčený prostor umístěn na prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční PZTS s vývodem na PPC,

d) **do výše 3.500.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném zabezpečením v rozsahu písmene c) a funkčním PZTS (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

e) **do 10.000.000,- Kč** za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene d) a funkčním PZTS s plášťovou i prostorovou ochranou s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou stílnou zbraní,

f) **nad 10.000.000,- Kč**, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

i) **200.000,- Kč**, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a uzamykatelnými vraty,

ii) **500.000,- Kč**, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,

- c) **1,000.000,- Kč**, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a funkčním PZTS s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou stříelnou zbraní nebo se služebním psem.

3. Dojde-li k odcizení kabelů, které jsou již definitivně uloženy v místě jejich montáže ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

- a) limit pojistného plnění je stanoven na 500 000,- Kč
- b) kabel musí být zcela zasypán s výjimkou nezbytné části pro montáž spoje či spojů. K odcizení musí dojít za použití síly stavebních nebo montážních strojů nebo motorového vozidla.
- c) není-li kabel zasypán nebo je zasypán pouze částečně, musí být na jednom konci připevněn montážním spojem k navazující části budovaného díla (např. definitivně uložený kabel, propojovací skříňka, technologické zařízení)
- d) nacházejí-li se kabely v běžně nepřístupném prostoru (např. kolektor, prostory metra apod.) a nejsou-li zcela zasypány nebo připojeny montážním spojem k navazující části budovaného díla, bude poskytnuto pojistné plnění, je-li k odcizení nutné destruktivní narušení kabelu pomocí ručního nářadí

4. Dojde-li k odcizení mobilních strojů ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

- a) do výše 1,000.000,- Kč

- stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujiící alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujiící řadičí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT3 dle ČSN P ENV 1627.

- b) nad 1,000.000,- Kč

- stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny kombinací dvou následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujiící alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujiící řadičí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT4 dle ČSN P ENV 1627.

Výklad pojmů:

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhatáním.
 2. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.
 3. **Oplocení** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 10 x 30 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 4. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.
 5. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.
- U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. a 2. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramídy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř.

nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1.a 2.

D 251 Zpronevěra

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním cizí věci.

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

1. užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
2. jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
3. projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
4. užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
5. jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
6. jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: "požár", "povodeň", "vichřice", "sesuv", "vodovod", "náraz" a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
7. fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: "požár", "povodeň", "vichřice", "sesuv", "vodovod", "náraz" a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
8. ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
9. jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.

6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

Ujednává se, že škody způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento projekt „Sportovně rekreační komplex Borek“ je spolufinancován Evropskou unií

Příloha č. 5

**Přehled zapojení subdodavatelů / členů sdružení do realizace
zakázky**

FORMULÁŘ SEZNAMU SUBDODAVATELŮ

podané na základě Oznámení o zakázce

"Sportovně rekreační komplex Borek"

SUBDODAVATEL			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení		HYDRO & KOV s.r.o.	část: SO 03 Přírodní koupací biotop	cca 5%
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu		Rybářská 801, 379 01 Třeboň		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele		Ing. Miroslav Ježek, jednatel		
		u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16097		
Spisová značka v obchodním rejstříku		27720161		
IČ		384 722 033		
Tel./ fax.		info@hydrokov.cz		
e-mail				
Obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení		DAICH spol. s r.o.	část: SO 01 Sociální zázemí koupaliště, SO 03 Přírodní koupací biotop, SO 07 Vodovod, závlahový systém, SO 08 Kanalizace splašková, SO 09 Kanalizace dešťová	cca 30%
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu		Železná 366, 390 02 Tábor		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele		Josef Kubík, jednatel		
		u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429		
Spisová značka v obchodním rejstříku		42407559		
IČ		381 252 463 / 381 279 109		
Tel./ fax.		daich@volny.cz		
e-mail				

Obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení	Ladislav Prchlík	část: SO 03 Přírodní koupací biotop - technologická část	cca 20%
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu	Lom 61, 390 02 Tábor		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele	Ladislav Prchlík, majitel		
Spisová značka v obchodním rejstříku	není zapsán v obchodním rejstříku		
IČ	62515314		
Tel./ fax.	381 277 681 / 381 277 077		
e-mail	p-plast@p-plast.cz		

V Českých Budějovicích, dne 2.4.2013

razítko a podpis uchazeče

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.