

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00170027    Rozšíření učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Miroslav Hochman**

**Lužická 102**

**463 34 Hrádek nad Nisou**

IČO: **01913026**

DIČ: **CZ7809122563**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 564 171,98
PSV			5 494 308,02
MON			53 520,00
Vedlejší náklady			100 000,00
Ostatní náklady			100 000,00
<b>Celkem</b>			<b>9 312 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>9 312 000,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 955 520,00</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**11 267 520,00 CZK**

v

dne

**18.12.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>42 000</b>	<b>242 000</b>	<b>2</b>
VN	ON + VN	0	200 000	42 000	242 000	2
<b>01</b>	<b>1. NP učební pavilon</b>	<b>0</b>	<b>6 203 786</b>	<b>1 302 795</b>	<b>7 506 582</b>	<b>67</b>
01-01	Stavební část učební pavilon 1.NP	0	4 760 169	999 635	5 759 804	51
01-02a	Elektroinstalace učební pavilon 1.NP den	0	10 828	2 274	13 102	0
01-02b	Elektroinstalace učební pavilon 1.NP	0	950 646	199 636	1 150 282	10
01-03	ZTI učební pavilon 1.NP	0	428 624	90 011	518 635	5
01-04	VZT - učební pavion 1.NP/2.NP	0	53 520	11 239	64 759	1
<b>02</b>	<b>2. NP učební pavilon</b>	<b>0</b>	<b>2 908 214</b>	<b>610 725</b>	<b>3 518 938</b>	<b>31</b>
02-01	Stavební část učební pavilon 2.NP	0	2 474 171	519 576	2 993 747	27
02-03	ZTI učební pavilon 2.NP	0	434 042	91 149	525 191	5
Celkem za stavbu		0	9 312 000	1 955 520	11 267 520	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže	HSV			885 344,10	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 514,47	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			76 130,00	1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			556 934,24	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			541 337,84	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			532 475,15	6
64	Výplně otvorů	HSV			6 165,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			12 204,08	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			137 758,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			91 839,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			281 504,87	3
99	Přesun hmot	HSV			125 433,69	1

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			222 173,04	2
713	Izolace tepelné	PSV			143 831,95	2
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			87 393,60	1
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			126 813,60	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			148 586,40	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			365 709,60	4
725	Zařizovací předměty	PSV			348 370,20	4
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			801 128,40	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			727 810,26	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			522 529,03	6
771	Podlahy z dlaždic	PSV			43 886,07	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 562,06	0
776	Podlahy povlakové	PSV			1 058 234,00	11
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV			255 376,24	3
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			292 403,78	3
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			169 281,57	2
787	Dokončovací práce - zasklívání	PSV			146 218,22	2
M24-1	VZDUCHOTECHNIKA UČEB	MON			48 000,00	1
M24-2	POTRUBÍ	MON			5 520,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			281 531,04	3
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00	1
Cena celkem					9 312 000,00	100