číslo smlouvy: **40/ZEPS/2018**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla" uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město Jiříkov**		
Sídlo:	Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov		
IČ:	00261424		
Zastoupen:	p. Michalem Majákem, starostou města		
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:	p. Michal Maják, starosta města		starosta@jirikov.cz
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:	Miroslav Sabo	412 338 350	sabo.m@jirikov.cz
	Bc Petr Stredák	412 337 250	stredak.p@jirikov.cz
Registrace:			
Bankovní spojení:	ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk		
Číslo účtu:	0921389399/0800		

(dále jen objednatel)

Dodavatel:	**ZEPS s.r.o.**
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	28688651
DIČ:	CZ28688651
Zastoupen:	p. Markem Říhou, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:	p. Marek Říha
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:	Zdeněk Bredl
Registrace:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
Bankovní spojení:	ČS a.s., pobočka Nový Bor, KB, a.s., pobočka Nový Bor
Číslo účtu:	994 365 339/0800, 43 – 884 555 0297/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č. 3 této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Majetek Města Jiříkov. Dokument ani žádná jeho část nesmějí být bez souhlasu majitele dále šířeny, kopírovány nebo převáděny na jiný typ nosiče k jiným účelům, než ke kterým byly určeny.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: **„Jiříkov–Filipov – veřejné osvětlení – 2. etapa".**

2.2. Předmět díla je uveden v požadavcích zadavatele na rozsah a obsah díla a je vymezen textovou části zadávací dokumentace.

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

1 966 264,02Kč (slovy miliondevětsetšedesátšesttisícdvěstěšedesátčtyřikorun českých dva haléře) bez DPH,

412 915,44Kč (slovy čtyřistadvanácttisícdevětsetpatnáct korun českých čtyřicetčtyři haléřů) DPH,

2 379 179,46Kč (slovy dvamilionytřistasedmdesátdevětsicístosedmdesátdevět korun českých čtyřicetšest haléřů) včetně DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena Dohodnutá cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena je dohodnuta za kompletní dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk dodavatele související s řádným provedením díla.

3.3 Cena zahrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve smlouvě specifikovány, ale jsou nezbytné pro řádné splnění díla.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla nejpozději do 30.6.2019.

4.2 Základní termíny:

a) zahájení prací	:	do 5 dnů od uzavření SoD
b) dokončení stavebních prací	:	bude upřesněno na době plnění zakázky dle nabídky – **05/2019**
c) počet dní plnění zakázky ve dnech	:	**105**

4.3 Dodavatel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.

4.4 Termíny uvedené v odstavci 4.2 jsou milníky, na které se vztahuje ujednání o smluvních pokutách v čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy - Obchodní podmínky.

4.5 O termínech plnění jednotlivých položek podle odst. 4.2. bude dodavatel neprodleně informovat objednatele.

5. PŘÍLOHY

5.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních stran se kromě ustanovení této smlouvy řídí níže uvedenými přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

příloha č. 1 - Obchodní podmínky

příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací uvedený ve dnech

příloha č. 3 - Cenová specifikace díla

5.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh této smlouvy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění dodavatele.

6.2 Dodavatel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních předpisů.

6.3 Dodavatel zajistí opravy po dobu záruky.

6.4 Dodavatel může pro plnění této smlouvy použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu, které mu předem písemně schválil objednatel. O uzavření smlouvy s každým takovým subdodavatelem bude dodavatel neprodleně informovat objednatele.

6.5 Dodavatel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.

6.7 Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení. Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat dodatky smlouvy.

6.8 Tato smlouva je založena na zákonech a předpisech, včetně celních a daňových, platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.

6.9 Pojmy uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mají stejný význam a musí být vykládány stejným způsobem jako pojmy uvedené v obchodních podmínkách.

6.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.11 Tato smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

6.12 Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala součástí smlouvy, nebo netvoří její přílohu.

V Jiříkově, dne 15.10.2018

V Rumburku, dne 10.10.2018

MĚSTO -1- -1- JIŘÍKOV

.....

Michal Maják

starosta města Jiříkov

ZEPS s.r.o.
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

.....

Marek Říha

jednatel společnosti ZEPS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1
POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBCHODNÍ PODMÍNKY

srpen 2018

Obsah

1. Definice pojmů 7
2. Způsob plnění smlouvy 7
3. Provádění díla 7
4. Fakturace a placení ceny díla 8
5. Vícepráce 9
6. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací 6
7. Místo plnění a předání díla 9
8. Smluvní pokuta 7
9. Náhrada škody 10
10. Odstoupení od smlouvy 11
11. Práva z odpovědnosti za vady díla 11
12. Vlastnické právo k předmětu díla a patentová čistota 13
13. Podstatné porušení smlouvy 13
14. Kontaktní osoby 13
15. Řešení sporů 13

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V této smlouvě o dílo musí být níže uvedené pojmy interpretovány takto:

den - kalendářní den.

dílo - souhrn prací, služeb, užívacích práv, dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován

objednatel – Město Jiříkov, se sídlem: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, které objednává zhotovení díla, zadává předmět smlouvy o dílo a uzavírá smlouvu s vybraným uchazečem

práce - činnosti nezbytné pro provedení díla a jiné závazky dodavatele zahrnuté do smlouvy.

smluvní cena - cena splatná dodavateli podle smlouvy za řádné a včasné splnění povinností daných dodavateli touto smlouvou a předání díla objednateli.

smlouva - rozumí se smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a následujících § týkajících se „díla" uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou se dodavatel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení odměny za provedení díla

strana, strany nebo smluvní strana, smluvní strany - objednatel a dodavatel. Třetí strana je jakákoliv jiná osoba nebo subjekt vyplývající z kontextu.

subdodavatel - právnická nebo fyzická osoba, která byla dodavatelem se souhlasem objednatele pověřena subdodávkou části díla pro dodavatele.

zástupce objednatele - taková osoba, kterou oznámí objednatel písemným sdělením dodavateli a která postupuje v rámci pravomocí, daných jí objednatelem.

dodavatel - právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve smlouvě.

2. ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1 Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo a jeho jednotlivé části budou provedeny v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2 Pokud dodavatel bude z jakéhokoli důvodu potřebovat pro řádné splnění smlouvy rozšířit počet pracovníků a nebo počet odpracovaných hodin nad rámec uvažovaný ve smlouvě, provede nutné rozšíření na své vlastní náklady takovým způsobem, aby byl schopen splnit smlouvu.

2.3 Dodavatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Dodavatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny a požadavky objednatele, řádně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Postup realizace díla je uveden v příloze č. 2 – Harmonogram postupu prací.

3.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit.

3.3 Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne, jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady dodavatel.

3.4 Externí subdodavatelé dodavatele se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této smlouvy nepovažují. Odpovědnost dodavatele za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy tímto není omezena a dodavatel je v každém případě odpovědný, jako by plnil sám.

3.5 Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem použití díla, potom dodavatel dodá takové dodatečné dodávky na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, do rozsahu požadovaného smlouvou a tímto ustanovením.

4. FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura - daňový doklad (dále jen „faktura"), která bude splňovat náležitosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku, náležitosti daňového dokladu (dle § 12 zákona č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je-li dodavatel plátcem DPH) a účetního dokladu.

4.1 Platba bude objednavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury dodavatele splatné ve lhůtě 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednavateli a to vždy po odsouhlasení a potvrzení ze strany objednavatele zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis provedených prací.

4.2 Objednavatel neposkytuje zálohové platby.

4.3 Daň z DPH bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nových platných právních předpisů.

4.4 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na doplnění. V takovém případě začne plynout lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednavateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 15 % z ceny díla do doby odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla.

4.6 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

4.7 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a

poplatky banky objednatele spojené s platbou hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí dodavatel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

5. VÍCEPRÁCE

5.1 Dojde-li při realizaci předmětu plnění k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

5.2 Veškeré vícepráce (změny, doplňky nebo rozšíření), které nebyly uvedeny v předmětu plnění, resp. které nebudou součástí projektové dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě. Pokud dodavatel provede některé z těchto prací bez tohoto souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.3 Práce související s dodržením technologických a pracovních postupů, zabezpečujících realizaci díla, nemají charakter víceprací.

5.4 Bez předchozího souhlasu objednatele mohou být provedeny pouze práce nezbytné z hlediska bezpečnosti nebo nutnosti vyhnutí se havárií.

6. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

6.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace podle § 271 obchodního zákoníku a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné, nebo nejde o skutečnosti zcela běžně známé.

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství a důvěrné informace.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1 Dodavatel sdělí objednateli 5 dnů předem termín odevzdání a převzetí díla.

7.2 Dodavatel připraví před přejímacím řízením a při přejímacím řízení předá objednateli „Zápis o odevzdání a převzetí".

7.3 Zápis o odevzdání a převzetí bude obsahovat zejména:

a) přejímací smluvní stranu (objednatel – jména a jejich funkce)

b) předávající smluvní stranu (dodavatel – jména a jejich funkce)

c) předmět přejímky

d) číslo SoD

e) zahájení a ukončení díla

f) seznam předávaných dokladů:

(i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

(ii) dokumentaci skutečného provedení

(iii) prohlášení o shodě dle zák. 22/1997 Sb.,

(iv) revize a revizní zprávy

(v) doklady ke kolaudaci stavby dle požadavku stavebního úřadu

g) případný seznam víceprací a termíny provedení

h) prohlášení o přejímce.

7.4 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že během předávacího řízení budou zjištěny vady a nedodělky. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

7.5 Jestliže objednatel odmítá převzít předmět plnění, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

8. SMLUVNÍ POKUTA

8.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

a) Pro případ prodlení dodavatele s provedením díla v požadovaném termínu činí smluvní pokuta za každý den prodlení částku ve výši 5 000,-- Kč.

b) Za neodstranění závad v termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, jakož i za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční době bude účtována dodavateli díla smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý den prodlení při odstraňování prokázané závady nebo za každý den prodlení se splněním povinností z reklamačního řízení.

c) Smluvní pokuta při porušení závazku o ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací z této smlouvy činí za každý jednotlivý případ 200.000,- Kč.

8.2 Dodavatel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhůtě bude dodavateli účtován ke smluvní pokutě úrok z prodlení odpovídající roční úrokové míře 5%. Objednatel je oprávněn v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavatel vyúčtuje.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty dodavatelem nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.4 Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nároky objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

9. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti dodavatelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) Kdykoliv po dobu platnosti smlouvy bez uvedení důvodů.

b) V důsledku podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí objednatel oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.

c) Před zahájením stavebních prací pokud by odpadly důvody pro pokračování v plnění zakázky v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době po podpisu smlouvy a které objednavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat ani nezpůsobil. V takovém to případě nebudou ze strany dodavatele stavby nárokovány sankce ani jiné náklady.

10.2 V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Dodavatel je povinen předat objednateli ty části díla, které již do data odstoupení od smlouvy realizoval, udělit objednateli všechna práva a výhody zhotovitele z hlediska díla k datu odstoupení a pokud o to objednatel požádá, učinit tak pro všechny subkontrakty uzavřené mezi dodavatelem a jeho subdodavateli, a dodat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou k datu odstoupení dodavatele nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem.

10.3 Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením dodavateli, bez kompenzace dodavateli, jestliže v průběhu plnění smlouvy byl na majetek dodavatele prohlášen konkurs, nebo bylo-li proti dodavateli zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo pokud se dodavatel ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným.

10.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době provádění díla z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit dodavateli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané náklady na provádění díla. To neplatí, dojde-li k odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného.

10.5 Dojde-li k odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel povinen uhradit objednateli též více náklady vzniklé v důsledku tohoto odstoupení (např. dražší provedení nebo dokončení díla).

10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této smlouvy, která podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

11.2 Po předání a převzetí díla poskytuje dodavatel objednateli na předmět plnění záruku v délce trvání 62 měsíců. Tato záruční doba se bude prodlužovat o dobu nutnou k odstranění oprávněně reklamovaných vad v záruční době. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem.

11.3 Oznámení vad musí být zasláno dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo dodavateli doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými v následujícím odstavci.

11.4 Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel na základě své volby právo buď:

a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, nebo

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (v případě, kdy se jedná o drobné vady, s nimiž je objednatel ochoten dílo převzít a zříci se tak zároveň nároku na odstranění těchto vad), nebo

c) odstoupit od smlouvy.

11.5 Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí být tato odstraněna do 20 dnů.

11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7 Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně do 10 pracovních dnů, k řešení a zahájení odstraňování reklamované vady a to i v případě, že vadu neuznává.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry respektovat do rozhodnutí soudu.

11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží objednatel apod., je objednatel povinen uhradit dodavateli veškerou jemu vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.

11.10 Nenastoupí-li dodavatel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 20. pracovních dnů po doručení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí dodavatel objednateli.

11.11 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči dodavateli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla.

11.12 Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.

11.13 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se místa a způsobu provádění díla, předání díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A PATENTOVÁ ČISTOTA

12.1 Vlastnické právo k dílu nebo jeho kterékoli části přechází z dodavatele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve.

12.2 Dodavatel ručí za to, že objednateli zajistil právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného zahájení záručních zkoušek, které předchází dokončení díla dle této smlouvy.

12.3 Dodavatel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob a odpovídá za jakoukoliv a veškerou škodu, která by objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

13. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

13.1 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení dodavatele s prováděním díla delší než 10 dnů,

b) vadné provedení díla, jež činí dílo nepoužitelným,

c) pokud dodavatel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu objednatele,

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou.

14. KONTAKTNÍ OSOBY

14.1 Kontaktními osobami jsou osoby oprávněné v rámci této smlouvy vést za smluvní stranu jednání technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění díla, podmínek jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů smluvních stran v rámci této smlouvy. Kontaktní osoby nejsou však oprávněny měnit ani rušit tuto smlouvu.

14.2 Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev považován zaslaný dopis, faxová příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé smluvní straně doručena.

14.3 Ke změně či zrušení smlouvy jsou oprávněny pouze osoby, které jsou oprávněné k podpisu smlouvy.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Objednatel a dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především oboustrannou dohodou.

15.2 Strana, která uplatňuje nárok, jej řádně popíše a uvede odkaz na příslušná ustanovení zákona a smlouvy. Je-li nárok ocenitelný penězi, uvede též částku, kterou svůj nárok hodnotí. Strana uplatňující nárok tento oficiálně doručí druhé straně co nejdříve poté, co nastala okolnost, na níž zakládá svůj nárok.

15.3 Pokud do 30 dnů od doručení nároku druhé straně nedojde mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě, může jedna nebo druhá strana požádat, aby spor mezi objednatelem a dodavatele byl řešen rozhodčím řízením podle práva České republiky Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze (nebo jeho nástupcem) v souladu s jeho procesními pravidly třemi arbitry jmenovanými podle těchto pravidel. Místem konání bude Praha. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu bezodkladně realizovat. Rozhodčí nález je konečný a vykonatelný.

ZEPS s.r.o.

Harmonogram stavebních prací

Město Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení 2. etapa

objekt	10/2018				11/2018					04/2019				05/2019					06/2019			
VO	40	41	42	43	44	45	46	47	48	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Demontáž VO																						
Montáž VO																						
Stožárky č 1.1.-1.12																						
Stožárky č 2.1.-2.13																						
Stožárky č 3.1.-3.34																						

V Rumburku dne 6.9.2018

BODOVÝ ROZPIS

Název stavby Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení – II. etapa
Definice SAF 506017301101
Okres: Děčín
Oblast: Sever
Oblast ocení Sever

Datum: 8.6.2018
Verze NZ: 00151

Hl. projektant: qtdvorakjar0
Projekt. firma: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
01		Demontáž VO				
310		vedení venkovní NN				
BIA13	D	KUZEL.ROUBIK M20X360,VZK-1,BILY VO	42,000	KS	12,00	504,00
BIA91	D	PRIPOJ.VOD.DO 50 NA ALFE 25-50 SR.SV.	52,000	KS	40,00	2 080,00
PDLA61A	D	SVITIDLO MALAGA- 70W SHC NA VEL. S POJ.	26,000	KS	300,00	7 800,00
PHYA99A	D	NOSIC PNE NA SLOUP PRUM.220-250 VC.TRM.	26,000	KS	25,00	650,00
XDA02	D	LANO ALFE NN 24-AL1/4ST1A (25/4)NEMAZ	1 867,000	M	2,20	4 107,40
BIA81	D	VAZ NN DVOJITY KRIZOVY ALFE 42/7	42,000	KS	11,00	462,00
BIA74	D	UKONC.VOD.ALFE6 35-50,42/7 SVORKOU	25,000	KS	50,00	1 250,00
02		Montáž VO				
320		vedení kabelové VO				
CLA77	M	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16	4,000	KS	1 500,00	6 000,00
ETA02	M	VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3	4,000	KS	380,00	1 520,00
ETA26	M	ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3	4,000	KS	200,00	800,00
ELA17	M	VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV	4,000	KS	110,00	440,00
ENA17	M	KRIZOVATKA SE SILOVYM KABELEM	18,000	KS	350,00	6 300,00
ENA23	M	ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI	12,000	KS	200,00	2 400,00
ENA24	M	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	24,000	M	200,00	4 800,00
POB0001		Stožárky č. 1.1 - 1.12		KS		
CCA16	*M*	*KABEL CYKY-O 3X2,5 VOLNE ULOZENY*	*84,000*	*M*	28,00	2 352,00
CEA19	*M*	*KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY*	*510,000*	*M*	38,00	19 380,00
CIA03	*M*	*UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.*	*23,000*	*KS*	15,00	345,00
CIA01	*M*	*UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.*	*12,000*	*KS*	10,00	120,00
CHA31	*M*	*ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED*	*23,000*	*KS*	12,00	276,00
CHA33	*M*	*ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.*	*170,000*	*KS*	12,00	2 040,00
LZA01	*M*	*POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM*	*36,000*	*KS*	35,00	1 260,00
ELA41	*M*	*TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA*	*466,000*	*M*	30,00	13 980,00
CHA40	*M*	*PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE*	*466,000*	*M*	2,00	932,00
EDA22	*V*	*VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3*	*63,000*	*M*	120,00	7 560,00
EFA22	*M*	*ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3*	*63,000*	*M*	60,00	3 780,00
EDA39	*V*	*VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4*	*21,000*	*M*	350,00	7 350,00
EFA39	*M*	*ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4*	*21,000*	*M*	120,00	2 520,00
MEA65	*M*	*ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM*	*10,500*	*M2*	650,00	6 825,00
MEA67	*M*	*ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP*	*10,500*	*M2*	260,00	2 730,00
MEA66	*M*	*ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM*	*10,500*	*M2*	1 200,00	12 600,00
MEA68	*M*	*ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP*	*10,500*	*M2*	600,00	6 300,00
ECA70	*M*	*ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU*	*1,200*	*M3*	2 200,00	2 640,00
EQA02	*M*	*OSETI POVRCHU TRAVOU*	*196,000*	*M2*	12,00	2 352,00
EJA41	*M*	*FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM*	*466,000*	*M*	25,00	11 650,00
EJA01	*M*	*KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI*	*120,000*	*M*	30,00	3 600,00
GAE02	*M*	*ROZSIRENI RYHY O 15CM*	*382,000*	*M*	90,00	34 380,00
GAE03	*M*	*ZAHOZ RYHY O 15CM*	*382,000*	*M*	45,00	17 190,00
PEBA23A	*M*	*NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI*	*6,000*	*M3*	225,00	1 350,00
EEA76	*M*	*VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3*	*466,000*	*M*	35,00	16 310,00
EGA86	*M*	*ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3*	*466,000*	*M*	22,00	10 252,00
PDQA13A	*M*	*UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM*	*466,000*	*M*	15,00	6 990,00
1000001220		*DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)*	*300,000*	*KG*	30,00	9 000,00
DQA37	*M*	*SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR*	*12,000*	*KS*	15,00	180,00
DQA63	*M*	*GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU*	*2,500*	*KG*	20,00	50,00
DQA60	*M*	*SPOJENI UZEM.LAN FEZN 50MM UNIVERZ.SVORK*	*12,000*	*KS*	45,00	540,00
DQA64	*M*	*OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4*	*12,000*	*KS*	150,00	1 800,00
DQA08	*M*	*1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA*	*12,000*	*M*	8,00	96,00
DQA62	*M*	*PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR*	*12,000*	*KS*	4,00	48,00
GAE04	*M*	*VRTANI JAMY DO PRUMERU 55CM PRO SLOUP*	*12,000*	*KS*	1 500,00	18 000,00
ECA73	*M*	*ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR*	*14,400*	*M3*	2 500,00	36 000,00

9870020290		VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	7 843,000	KG	0,22	1 725,46
EBA11	M	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.1-2	4,100	M3	200,00	820,00
GAE05	M	KLIN Z TVRDEHO DREVA PRO UCHYCENI SLOUPU VO	48,000	KS	30,00	1 440,00
GAE06	M	KGEM TRUBKA DN 300 - 5M VC. MONTAZE	3,000	KS	3 000,00	9 000,00
GEA09	M	VYLOZNIK - V 1x 300	12,000	KS	800,00	9 600,00
GAE08	M	STOZAR BEZPATICOVY K 6 133/89/60 žz	12,000	KS	3 000,00	36 000,00
GAE11	M	SVITIDLO ASTRA SHC 70W VC MONTAZE	12,000	KS	2 800,00	33 600,00
GAE10	M	VYBOJKA 70W	12,000	KS	250,00	3 000,00
GAE13	M	SVORKOVNICE SVE 01	10,000	KS	410,00	4 100,00
GAE14	M	SVORKOVNICE SVE 02	2,000	KS	440,00	880,00
GAE25	M	POJISTKA 6A	12,000	KS	100,00	1 200,00
POB0002		**Stožárky č. 2.1 - 2.13**		**KS**		0,00
CCA16	M	KABEL CYKY-O 3X2,5 VOLNE ULOZENY	111,000	M	21,00	2 331,00
CEA19	M	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	458,000	M	36,00	16 488,00
CIA03	M	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	29,000	KS	15,00	435,00
CIA01	M	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	13,000	KS	11,00	143,00
CHA31	M	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED	29,000	KS	15,00	435,00
CHA33	M	ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.	132,000	KS	12,00	1 584,00
LZA01	M	POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM	39,000	KS	35,00	1 365,00
FQA81	M	SKRIN SS100/NKE1P-C DCK 3X160A V PILIRI	1,000	KS	8 500,00	8 500,00
ECA52	M	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	0,200	M3	850,00	170,00
ECA60	M	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	0,100	M3	200,00	20,00
FLA12	M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 80A	3,000	KS	40,00	120,00
ELA41	M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA	406,000	M	30,00	12 180,00
CHA40	M	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	406,000	M	4,00	1 624,00
EDA22	V	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	10,000	M	250,00	2 500,00
EFA22	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	10,000	M	85,00	850,00
EDA39	V	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	5,000	M	380,00	1 900,00
EFA39	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	5,000	M	110,00	550,00
EKA12	M	PROTLAK RIZENY DO 160MM VC.TRUBKY	12,000	M	5 000,00	60 000,00
MEA65	M	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	2,500	M2	600,00	1 500,00
MEA67	M	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	2,500	M2	250,00	625,00
MEA66	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	2,500	M2	1 200,00	3 000,00
MEA68	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	2,500	M2	600,00	1 500,00
ECA70	M	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	0,300	M3	2 500,00	750,00
EQA02	M	OSETI POVRCHU TRAVOU	158,000	M2	12,00	1 896,00
EJA41	M	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	406,000	M	10,00	4 060,00
EJA01	M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	120,000	M	31,00	3 720,00
GAE02	M	ROZSIRENI RYHY O 15CM	384,000	M	85,00	32 640,00
GAE03	M	ZAHOZ RYHY O 15CM	384,000	M	45,00	17 280,00
PEBA23A	M	NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI	6,000	M3	220,00	1 320,00
EEA76	M	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	406,000	M	28,00	11 368,00
EGA86	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	406,000	M	15,00	6 090,00
PDQA13A	M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	406,000	M	15,00	6 090,00
1000001220		DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	260,000	KG	32,00	8 320,00
DQA37	M	SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR	13,000	KS	16,00	208,00
DQA63	M	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	2,500	KG	35,00	87,50
DQA60	M	SPOJENI UZEM.LAN FEZN 50MM UNIVERZ.SVORK	13,000	KS	40,00	520,00
DQA64	M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	13,000	KS	150,00	1 950,00
DQA08	M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	13,000	M	10,00	130,00
DQA62	M	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR	13,000	KS	3,00	39,00
GAE04	M	VRTANI JAMY DO PRUMERU 55CM PRO SLOUP	13,000	KS	1 500,00	19 500,00
ECA73	M	ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR	14,400	M3	2 500,00	36 000,00
9870020290		VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	8 497,000	KG	0,22	1 869,34
EBA11	M	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.1-2	4,440	M3	220,00	976,80
GAE05	M	KLIN Z TVRDEHO DREVA PRO UCHYCENI SLOUPU VO	52,000	KS	30,00	1 560,00
GAE06	M	KGEM TRUBKA DN 300 - 5M VC. MONTAZE	3,000	KS	3 000,00	9 000,00
GEA29	M	VYLOZNIK - V 1x 1500	13,000	KS	350,00	4 550,00
GAE28	M	STOZAR BEZPATICOVY K 7 133/89/60 žz	13,000	KS	4 500,00	58 500,00
GAE11	M	SVITIDLO ASTRA SHC 70W VC MONTAZE	13,000	KS	2 900,00	37 700,00
GAE10	M	VYBOJKA 70W	13,000	KS	240,00	3 120,00
GAE13	M	SVORKOVNICE SVE 01	11,000	KS	460,00	5 060,00
GAE14	M	SVORKOVNICE SVE 02	2,000	KS	460,00	920,00
GAE25	M	POJISTKA 6A	13,000	KS	150,00	1 950,00

POB0003		**Stožárky č. 3.1 - 3.34**		**KS**		0,00
CCA16	M	KABEL CYKY-O 3X2,5 VOLNE ULOZENY	238,000	M	20,00	4 760,00
CEA19	M	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	1 490,000	M	35,00	52 150,00
CIA03	M	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	74,000	KS	15,00	1 110,00
CIA01	M	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	34,000	KS	11,00	374,00
CHA31	M	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED	68,000	KS	18,00	1 224,00
CHA33	M	ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.	450,000	KS	14,00	6 300,00
LZA01	M	POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM	102,000	KS	35,00	3 570,00
ELA41	M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA	1 354,000	M	30,00	40 620,00
CHA40	M	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	1 354,000	M	4,00	5 416,00
EDA22	V	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	395,000	M	120,00	47 400,00
EFA22	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3	395,000	M	45,00	17 775,00
EDA39	V	VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	36,000	M	350,00	12 600,00
EFA39	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	36,000	M	120,00	4 320,00
MEA65	M	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	3,000	M2	650,00	1 950,00
MEA67	M	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	3,000	M2	250,00	750,00
MEA66	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	3,000	M2	1 200,00	3 600,00
MEA68	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	3,000	M2	600,00	1 800,00
ECA70	M	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	2,400	M3	2 500,00	6 000,00
EQA02	M	OSETI POVRCHU TRAVOU	677,000	M2	12,00	8 124,00
EJA41	M	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM	1 354,000	M	28,00	37 912,00
EJA01	M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	220,000	M	30,00	6 600,00
GAE02	M	ROZSIRENI RYHY O 15CM	923,000	M	100,00	92 300,00
GAE03	M	ZAHOZ RYHY O 15CM	923,000	M	45,00	41 535,00
PEBA23A	M	NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI	20,500	M3	220,00	4 510,00
EEA76	M	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	1 354,000	M	25,00	33 850,00
EGA86	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	1 354,000	M	15,00	20 310,00
PDQA13A	M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	1 354,000	M	15,00	20 310,00
1000001220		DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	860,000	KG	33,00	28 380,00
DQA37	M	SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR	34,000	KS	15,00	510,00
DQA63	M	GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU	7,500	KG	30,00	225,00
DQA60	M	SPOJENI UZEM.LAN FEZN 50MM UNIVERZ.SVORK	34,000	KS	35,00	1 190,00
DQA64	M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	34,000	KS	120,00	4 080,00
DQA08	M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	34,000	M	7,00	238,00
DQA62	M	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA PRIHR.STOZAR	34,000	KS	5,00	170,00
GAE04	M	VRTANI JAMY DO PRUMERU 55CM PRO SLOUP	34,000	KS	1 500,00	51 000,00
ECA73	M	ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR	40,800	M3	2 500,00	102 000,00
9870020290		VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	22 222,000	KG	0,16	3 555,52
EBA11	M	ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.1-2	11,620	M3	200,00	2 324,00
GAE05	M	KLIN Z TVRDEHO DREVA PRO UCHYCENI SLOUPU VO	136,000	KS	30,00	4 080,00
GAE06	M	KGEM TRUBKA DN 300 - 5M VC. MONTAZE	7,000	KS	3 000,00	21 000,00
GEA09	M	VYLOZNIK - V 1x 300	34,000	KS	450,00	15 300,00
GAE08	M	STOZAR BEZPATICOVY K 6 133/89/60 žz	34,000	KS	3 100,00	105 400,00
GAE11	M	SVITIDLO ASTRA SHC 70W VC MONTAZE	34,000	KS	2 200,00	74 800,00
GAE10	M	VYBOJKA 70W	34,000	KS	200,00	6 800,00
GAE13	M	SVORKOVNICE SVE 01	28,000	KS	420,00	11 760,00
GAE14	M	SVORKOVNICE SVE 02	6,000	KS	420,00	2 520,00
GAE25	M	POJISTKA 6A	34,000	KS	15,00	510,00
Montážní materiál a práce celkem za SO 02						**1 711 264,02 Kč**
Vytýčení podzemních zařízení			1,00	KPL	15 000,00	15 000,00
Doprava výkonového materiálu			1,00	KPL	60 000,00	60 000,00
Revize			1,00	KPL	10 000,00	10 000,00
Skladovné			1,00	KPL	10 000,00	10 000,00
Koordinační činnost zhotovitele			1,00	KPL	5 000,00	5 000,00
Dopravní značení			1,00	KPL	35 000,00	35 000,00
Věcná břemena vklady			1,00	KPL	20 000,00	20 000,00
Věcná břemena náhrady			1,00	KPL	20 000,00	20 000,00
Geometrické plány pro VB			1,00	KPL	35 000,00	35 000,00
Geodetické vytýčení před. zaháj. Stavby			1,00	KPL	15 000,00	15 000,00
Geodetické zaměření skutečného stavu			1,00	KPL	30 000,00	30 000,00
Montážní materiál a práce celkem						**1 966 264,02**
Základ a hodnota DPH 21%						412 915,44
Náklady celkem s DPH						**2 379 179,46**