SMLOUVA O DÍLO č. 2014/06

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

1. Smluvní strany

Zhotovitel: **VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**
Sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
Zapsaný v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1679.

Zastoupený ve věcech smluvních : Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : Ing.Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti
Stavbyvedoucí : Bc. Václav Hebr, CertMgmt

Doručovací adresa : Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
IČO : 455 37 186
DIČ : CZ45537186
Tel./Fax : 465 649 115 / 465 649 116
Mobil.tel.: 777 649 101
E-Mail: vakstav@vakstav.cz

Objednatel : **Obec Velká Jesenice, zastoupená starostou obce p.Petrem Jeništou**
Sídlo: Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

IČO : 00273163
DIČ : Neplátce DPH
Tel./Fax : 491 459 256
Mobil.tel.: 602 475 931 (Petr Jeništa)
E-Mail: starosta@velkajesenice.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u o d í l o

2. Předmět smlouvy

Stavba „Velká Jesenice-Rekonstrukce jednotné kanalizace“.

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele **stavbu „Velká Jesenice-Rekonstrukce jednotné kanalizace“** v rozsahu, standardu a funkčnosti dle projektové dokumentace vypracované ing.Pavlem Romáškem, projektování vodohospodářských staveb, Suchovršice 149, 542 32 Suchovršice pod z. č. 1201, s výjimkou změn předepsaných v článku 2.12. této smlouvy. Uvedená projektová dokumentace včetně výkazu výměr (slepého položkového rozpočtu stavby) tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.3.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat v souladu s platnými ČSN a při realizaci díla bude postupovat v souladu s kontrolními a zkušebními plány (dále jen „KZP) zhotovitele díla, pokud bude předmětem díla specializovaná činnost nebo postup, a

v souladu s ustanoveními této smlouvy o dílo. Vyplněné KZP budou součástí dokumentace k přejímce díla. Současně se smluvní strany dohodly, že se při provádění díla budou jejich právní vztahy založené touto smlouvou též řídit Všeobecnými smluvními podmínkami provádění díla (dále jen „VSP“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Součástí díla dle čl. 2.1. této smlouvy jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné a včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech předaných pro plnění této smlouvy a v přílohách této smlouvy výslovně uvedeny, ale které však jsou pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Výslovně jsou dále uvedeny a jsou součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla tyto práce a dodávky :

- veškeré náklady na zajištění bezpečné práce, ochranu materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla
- náklady na ochranu díla až do jeho převzetí objednatelem
- náklady na ochranu stávajících lícních ploch stěn, oken a dveří, oplocení apod. dotčených a sousedících nemovitostí
- náklady na protiprašná opatření.
- náklady na soustavný úklid prostor dotčených činností zhotovitele, především dotčených místních komunikací a komunikací ve správě SÚS Královéhradeckého kraje
- náklady na přesuny veškerých hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné
- náklady na dopravu veškerých výrobků a zařízení a náklady na dopravu montážních pracovníků a dalších pracovníků zhotovitele na místo staveniště včetně veškerých vedlejších nákladů na dopravu a pořízení díla, včetně nákladů na nakládání a skládání prvků, náklady na přepravu prvků po staveništi včetně nákladů na nakládání prvků na případné meziskládce
- náklady na dovozné, skladování, balné, clo, zpětné odeslání obalů
- náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
- náklady na pracovní lešení a pracovní podlahy
- náklady na zhotovení a provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, zprovoznění a seřízení podle příslušných předpisů, potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla a kvality díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro bezchybné předání díla nezbytné
- náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště
- náklady na kompletační činnost zhotovitele
- náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele
- náklady na veškeré potřebné pomocné zednické práce a výkony
- náklady na zaškolení pracovníků objednatele v obsluze a údržbě předmětu díla
- náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci stavby.
- náklady na vypracování výrobní dokumentace, pokud je její vypracování pro zhotovení výrobku potřebné
- náklady na geodetické vytyčení kanalizačních stok, kanalizačních přípojek před zahájením prací k tomu oprávněnou osobou
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla k tomu oprávněnou osobou
- náklady na vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich vlastníky, resp. provozovateli před zahájením zemních prací.
- náklady na uvedení zatravněných ploch a zpevněných přístupových ploch mimo staveniště, dotčených zhotovitelem při provádění předmětu plnění díla do původního stavu.

2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo provedené bezvadně a v souladu s ujednáními v této smlouvě.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí

zhotovitele apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zmenšení, ocenit jej v souladu s ustanoveními této smlouvy o dílo a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a po odsouhlasení ceny právo na jejich vyúčtování. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty. Na veškeré výše uvedené změny nebo doplňky této smlouvy o dílo musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě o dílo.

2..5. Veškeré vícepráce resp. méněpráce budou po celou dobu trvání díla vykazovány ve stejných jednotkových cenách , které zhotovitel použil pro sestavení svého smluvního položkového rozpočtu. V případě, že smluvní rozpočet zhotovitele neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto stavební práce a dodávky účtovány v cenách dle ceníků ÚRS platných pro dané období, ponížených o slevu ve výši 8%. V případě prací a dodávek neuvedených ani ve smluvním položkovém rozpočtu zhotovitele ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky.

2.6. Dojde- li při realizaci předmětu plnění díla k jakýmkoliv změnám , doplňkům, rozšíření či zmenšení předmětu díla (víceprací či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. 2.5. a navazujícími této smlouvy o dílo.

2.7. Cena stavebních prací a dodávek, které byly ve smluvním rozpočtu zhotovitele obsaženy, ale nebyly realizovány, bude z ceny díla odečtena.

2.8. Součástí předmětu plnění díla a dohodnuté ceny díla nejsou náklady spojené se zajištěním povolení přechodných dopravních opatření (úplných, částečných uzavírek). Předmětem plnění veřejné zakázky není montáž a demontáž předepsaného dopravního značení po celou dobu stavby (vše zajišťuje dodavatel stavby „II/304 Velká Jesenice-průtah“).

2.9. Předmětem plnění veřejné zakázky nejsou nové konstrukční vrstvy komunikace II/304 a není sejmutí stávajících konstrukčních vrstev komunikace v místě výkopových rýh kanalizačních stok a kanalizačních přípojek. Tyto práce realizuje dodavatel stavby „II/304 Velká Jesenice-průtah“. Vzájemná koordinace obou staveb je předepsána tak, že nejprve dodavatel stavby komunikace provede sejmutí stávajících konstrukčních vrstev komunikace (400mm). Po provedení těchto prací bude staveniště předáno zhotoviteli jednotné kanalizace. Po dokončení stavby kanalizace v předmětném úseku bude staveniště předáno zpět zhotoviteli komunikace na provádění prací na komunikaci. Výkopové práce na kanalizaci tedy začínají v úrovni 0,90m pod projektovaným vrchem kanalizačních šachet.

2.10. Součástí předmětu plnění díla dohodnuté ceny díla je zřízení provizorních přejezdů, provizorních přechodů –lávek pro chodce v souladu s předpisy BOZP nebo zajištění bezpečných vstupů do jednotlivých nemovitostí jiným způsobem.

2.11. Součástí předmětu plnění díla a dohodnuté ceny díla je provedení statických zatěžovacích zkoušek na vrchu zásypu výkopových rýh kanalizace umístěných v komunikaci v majetku a správě Správy silnic Královéhradeckého kraje v počtu 1ks statické zatěžovací zkoušky na 100mb výkopové rýhy v komunikaci. **Minimální únosnost pláně (před realizací podkladních vrstev komunikace) je předepsána ve výši 45 MPa**.

2.12. V případě rozdílů mezi specifikací stavebních materiálů uvedenou v projektové

dokumentaci stavby a specifikací stavebních materiálů uvedenou v položkovém výkazu výměr (slepém rozpočtu) se tímto jednoznačně určuje, že je nadřazena specifikace stavebních materiálů z položkového výkazu výměr. Výslovně se jedná o tyto stavební materiály :

-kanalizační trubky budou dodány v provedení PVC, hladké, s kompaktní stěnou bez pěnové struktury, SN 8, resp. SN 16, ČSN EN 1401 (V projektové dokumentaci specifikované žebrované potrubí se ruší)

-šachtová dna kanalizačních šachet jsou předepsána výrobou robotickým způsobem, a to jedinou výrobní operací frézováním, šachtové skruže a kónusy s tloušťkou stěny 120mm, poklopy kanalizačních šachet s odvětráním –podrobně viz. technická specifikace kanalizačních šachet a šachtových den. Šachtová dna a navazující prvky kanalizačních šachet jsou vzhledem ke zvýšeným nárokům na těsnost šachet požadována od stejného dodavatele.

2.13. Součástí předmětu plnění díla a dohodnuté ceny díla jsou veškeré činnosti a náklady zhotovitele, spojené s realizací díla ve dvou samostatných etapách s technologickou přestávkou v délce 7-8 týdnů (dvojí nastěhování techniky, pracovníků zhotovitele, atd.).

2.14. Součástí předmětu plnění díla je odbourání, zaplombování a zásyp kanalizačních šachet na stávající jednotné kanalizaci včetně uvedení navazujících ploch do původního stavu, vše dle specifikace ve výkazu výměr.

2.15. Součástí předmětu plnění díla a dohodnuté ceny díla jsou veškeré činnosti, práce a dodávky a náklady zhotovitele vyplývající a spojené s realizací díla v souběhu se zhotovitelem stavby „II/304 Velká Jesenice-průtah“. Souběh prací zhotovitele stavby jednotné kanalizace s pracemi zhotovitele stavby II/304 Velká Jesenice-průtah je specifikován takto :

-při realizaci 1.úseku stavby nebudou na staveništi 1.úseku ani na ostatních úsecích stavby kanalizace probíhat žádné práce zhotovitele stavby II/304 VelkáJesenice-průtah.

-při realizaci 2.úseku stavby budou probíhat práce zhotovitele stavby II/304 VelkáJesenice-průtah na 1.úseku stavby kanalizace, ostatní úseky budou bez omezení pracemi zhotovitele II/304 Velká Jesenice

-při realizaci 3.úseku stavby nebudou na staveništi 3.úseku ani na staveništi 4.úseku stavby kanalizace probíhat žádné práce zhotovitele stavby II/304 VelkáJesenice-průtah. Na úsecích č.1. a č.2 budou od zhotovitele stavby II/304 Velká Jesenice-průtah dokončeny konstrukční vrstvy komunikace bez vrchních živičných vrstev před zahájením stavby 3.úseku kanalizace.

-při realizaci 4.úseku stavby budou probíhat práce zhotovitele stavby II/304 VelkáJesenice-průtah na 3.úseku stavby kanalizace, úseky č.1 a č.2 budou průjezdné.

3. Cena díla

3.1. Cena předmětu díla uvedeného v bodě 2. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran a její výše činí:

5.291.838,76 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Smluvní strany z důvodu právní jistoty tímto souhlasně prohlašují, že uvedená výše sjednané ceny díla byla dohodnuta s ohledem na sjednaný rozsah předmětu díla uvedený v čl. 2 této smlouvy, a to bez ohledu na rozpis dodávek a prací uvedených v nabídce zhotovitele ze dne 25. 2. 2014.

3.2. Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v této smlouvě bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle

položkového rozpisu ceny uvedeného v nabídce zhotovitele ze dne 25. 2. 2014, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení ceny dodatku bude uplatněno ustanovení článku 3.2. a 2.4. až 2.6. této smlouvy. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpisu ceny díla jsou platné po celou dobu trvání realizace díla a jsou platné i pro ocenění případných víceprací či méněprací.

3.3. Zhotovitel důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla. Na základě uvedené kontroly prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami a pokud se přesto při provádění díla vyskytnou nesrovnalosti, smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s narovnáním půjdou k tíži zhotovitele. Z toho pro zhotovitele vyplývá povinnost nést na svůj náklad provedení všech prací nutných pro realizaci díla z důvodů úplnosti a plné funkčnosti předmětu smlouvy, a to bez nároku na změnu termínu plnění sjednaného v této smlouvě.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od 7. 4. 2014 do 31. 8. 2014.

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatnou část díla – **1.etapu stavby, úsek č.1 v rozsahu : Stoka „C“ ŠK-1 až ŠK-14 včetně koncových šachet a navazujících vedlejších stok, včetně domovních přípojek kanalizace a včetně dokladové části dle přílohy č.2 k této smlouvě o dílo,**

417,80 mb DN 400
7,00 mb DN 300
25,30 mb DN 250
9,00 mb DN 200
Přípojky : 7 ks, celková délka cca 39,0 mb, DN 200

v dílčím termínu od 7. 4. 2014 do 04. 05. 2014.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést samostatnou část díla – **1.etapu stavby, úsek č.2 v rozsahu** :**Stoka „C“ od ŠK-14 až po ŠK-23, včetně šachty ŠK-23, navazujících vedlejších stok, včetně domovních přípojek kanalizace a dokladové části dle přílohy č.2 k této smlouvě o dílo,**

349,50 mb DN 400
8,00 mb DN 300
Přípojky: 7 ks, celková délka cca 33,00 mb, DN 200

v dílčím termínu od 5. 5. 2014 do 25. 5. 2014

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést samostatnou část díla - **2.etapu stavby, úsek č.3 v rozsahu** :**Stoka „C“ od ŠK-23 až po ŠK-34, včetně šachty ŠK-34, navazujících vedlejších stok, včetně domovních přípojek kanalizace a dokladové části dle přílohy č.2 k této smlouvě o dílo,**

353,28 mb DN 400
125,00 mb DN 300
Přípojky: 16 ks, celková délka 56 mb, DN 200

v dílčím termínu od 14. 7. 2014 do 3. 8. 2014

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést samostatnou část díla - **2.etapu stavby, úsek č.4 v rozsahu** :**Stoka „C“ od ŠK-34 až po ŠK-48, včetně koncové šachty ŠK-34, navazujících vedlejších stok, včetně domovních přípojek kanalizace a dokladové části dle přílohy č.2 k této smlouvě o dílo,**

150,67 mb DN 300
543,80 mb DN 250
Přípojky : 37 ks, celková délka cca 163,50 mb, DN 200

v dílčím termínu od 4. 8. 2014 do 31. 8. 2014.

4.1.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) jednotlivých stavebních úseků v členění dle čl. 4.1.2. až 4.1.4. této smlouvy *nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací na jednotlivých stavebních úsecích.*

4.2. Termíny realizace díla zhotovitelem jsou sjednány se závazkem objednatele splnit podmínky stavební připravenosti tak, aby zhotovitel mohl dílo provádět. Smluvní strany sjednávají i případné dílčí přejímky staveniště za podmínky, že rozsah stavební připravenosti nebude zhotovitele omezovat v plynulém provádění díla. V případě prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v bodě 4.1. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

4.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 10-ti kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo podrobný časový harmonogram stavby, ve kterém budou vyznačeny termíny realizací (zahájení a dokončení) každé jednotlivé etapy, každé jednotlivé kanalizační stoky včetně délek a budou vyznačeny z toho vyplývající měsíční finanční prostavěnosti.

5. Placení a fakturace

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena tak, že zástupce objednatele ve věcech stavby (technický dozor investora stavby) bude 1 x měsíčně k poslednímu dni toho kterého měsíce, na základě skutečně provedených prací, odsouhlasovat objem a podepisovat dílčí daňové doklady vystavené na realizované dodávky a práce dle smlouvy o dílo. Objednatel bude hradit každý dílčí daňový doklad ve výši 90 % fakturované částky. Příslušná DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s tím, že objednatel je oprávněn DPH nebo její část uhradit přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to na základě svého jednostranného rozhodnutí. V případě, že objednatel využije svého práva uhradit DPH nebo její část přímo příslušnému finančnímu úřadu, je povinen oznámit před provedením této platby tuto skutečnost zhotoviteli.

5.2. Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu zhotovitel vystaví poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.

5.3. Úhrada posledního dílčího daňového dokladu bude provedena s vazbou na odstranění případných vad a nedodělků takto:

a) Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel zhotoviteli poslední dílčí daňový doklad ve výši 95 % fakturované ceny díla. Finanční pozastávky ve výši 5 % ze všech dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu uhradí objednatel zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli a na základě doručeného zástupcem objednatele potvrzeného protokolu o předání díla bez vad a nedodělků. Úhrada bude uskutečněna dle lhůty splatnosti faktur uvedené v bodě 5.5.

Zbývající finanční pozastávky ve výši 5 % ze všech dílčích daňových dokladů budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli po uplynutí 12 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

b) Při předání a převzetí díla s vadami a nedodělky uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystaveného konečného daňového dokladu 90 % fakturované ceny díla. Zbývajících 10 % fakturované ceny díla se stává finanční pozastávkou. 5 % z fakturované ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli a na základě doručeného zástupcem objednatele potvrzeného protokolu o odstranění všech vad a nedodělků. Úhrada bude uskutečněna dle lhůty splatnosti faktur uvedené v bodě 5.5. Zbývající finanční pozastávky ve výši 5 % fakturované ceny díla budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli po uplynutí 12 měsíců ode dne oboustranného podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků na předmětu díla.

5.4. Pokud se smluvní strany dohodnou, že finanční pozastávka uvedená v bodě 5.3. bude nahrazena bankovní zárukou, zavazuje se zhotovitel doručit objednateli, po předání a převzetí díla či event. jeho části, bankovní záruku, znějící ve prospěch objednatele. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 % z celkové ceny díla (či event. ceny dotčené části díla), s plněním na prvou výzvu, bez námitek a bude neodvolatelná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli tuto bankovní záruku s platností po dobu uvedenou v článku 5.3. smlouvy. Tato bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy (tj. zejména na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad, náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení, úhradu nákladů náhradního zhotovitele, náhradu škody, apod.). Před zasláním originálu bankovní záruky je zhotovitel povinen předložit objednateli její návrh společně s kopií protokolu o předání díla bez vad a nedodělků.

5.5. Splatnost daňových dokladů je sjednána na 30 dnů od doručení. Objednatel upozorňuje zhotovitele na jeho povinnost doručit potvrzený daňový doklad se všemi náležitostmi na adresu sídla objednatele, tj OÚ Velká Jesenice, Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice. Objednatel nezodpovídá za časovou prodlevu v úhradě fakturace plynoucí z porušení tohoto ujednání zhotovitelem. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. o DPH, § 13 a) obch. zákona a dále tyto údaje:

a) Číslo smlouvy, číslo zakázky objednatele, název stavby, období, kdy byly práce prováděny.
b) Vyčíslení finanční pozastávky z fakturované částky – viz smlouva o dílo.
c) Podpis oprávněného zástupce objednatele.
d) Přílohy faktury:
   - oprávněným zástupcem objednatele (technickým dozorem objednatele) podepsaný soupis provedených prací včetně jejich ocenění,
   - ve druhém a každém dalším dílčím daňovém dokladu provede zhotovitel rekapitulaci všech účetních dokladů týkajících se účtování díla dle smlouvy o dílo. Rekapitulace bude obsahovat cenu díla dle smlouvy o dílo, přehled všech účetních dokladů ke dni plnění s označením (číslem) dokladů a uvedením fakturovaných částek a pozastávek.

Daňový doklad v případě, že rozsah a předmět plnění není uveden přímo na daňovém dokladu, bude mimo jiné obsahovat následující text: „Rozsah zdanitelného plnění je uveden na soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí daňového dokladu.“
Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět chybně anebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla pohledávka zhotovitele za objednatelem vzniklá na základě této smlouvy. V případě, že zhotovitel tento svůj závazek poruší, bude toto porušení považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a bude případným důvodem k jednostrannému odstoupení objednatele od této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že poruší-li zhotovitel výše uvedený závazek tím, že uzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude pohledávka zhotovitele za objednatelem vzniklá na základě této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze smluvní ceny díla.

5.7. V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 525 odst. 2 obč. zák., že zhotovitel nepostoupí na třetí osobu pohledávky, které má nebo které mu vzniknou za objednatelem v souvislosti s touto smlouvou o dílo. Jestliže zhotovitel poruší výše uvedenou dohodu o vyloučení postoupení pohledávek jinému, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky tvořící předmět postupní smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a třetí osobou - postupníkem.

5.8. Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od předání fakturace zhotovitele tuto potvrdit nebo sdělit zhotoviteli důvod nepotvrzení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku jakýchkoliv pohledávek objednatele za zhotovitelem má objednatel právo tyto započíst i na nedospělé pohledávky, které má v danou dobu zhotovitel za objednatelem.

6. Smluvní pokuty

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží časy plnění, dle čl. 4.1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **80.000,- Kč** za každý den prodlení. V případě nedodržení času plnění u dílčího termínu dle čl. 4.1.1. čl. 4.1.2., čl. 4.1.3. a čl. 4.1.4. této smlouvy je smluvní pokuta **30.000,- Kč** za každý den prodlení a každý článek jednotlivě.

6.2. V případě, že zhotovitel nedodrží čas k odstranění vad a nedodělků, stanovený v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.3. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z ujednání čl. IX. VSP (porušení předpisů BOZ, PO), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši dle sazebníku uvedeného v čl. IX. VSP. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z ujednání čl. X. VSP (porušení předpisů odpadového hospodářství, případně předpisů na ochranu životního prostředí), uhradí objednateli smluvní pokutu uvedenou v čl. X. VSP.

6.4. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z ujednání článku VI.1. a VI.2. VSP (předání dokladů před a v průběhu provádění díla), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % ze smluvní ceny díla, za každý kalendářní den prodlení.

6.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňových dokladů vystavených zhotovitelem, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.6. V případě, že zhotovitel poruší své závazky uvedené v bodě 7.7. a 7.9. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

6.7. V případě, že zhotovitel poruší ostatní své závazky z této smlouvy v tomto článku neuvedené, může mu objednatel udělit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ.

6.8. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek zabezpečit fyzickou přítomnost nebo dosažitelnost pověřeného zástupce dle čl. 7 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý prokázaný případ.

6.9. Smluvními pokutami není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. Objednatel je oprávněn započíst si smluvní pokutu proti jakékoliv pohledávce zhotovitele i před datem její splatnosti.

6.10. V případě, že zhotovitel nedodrží čas k odstranění záručních vad dle čl. VIII. VSP, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

6.11. V případě, že zhotovitel nedodrží svůj závazek dle článku 7.9. této smlouvy včetně podmínky písemného souhlasu objednatele s realizací části díla jinými subdodavateli, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný a prokázaný případ.

7. Ostatní ujednání

7.1. Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli. U zařízení, u kterých výrobce poskytuje kratší záruční dobu, bude délka záruční doby shodná s dobou udanou výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Seznam těchto zařízení s uvedením záruční lhůty a záruční listy jsou povinnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.

7.2. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodu neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré podmínky pro převzetí staveniště oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel bez další dohody nárok na zajištění dodatečně požadovaných podmínek pro převzetí staveniště objednatelem, změnu termínu realizace ani na úhradu nákladů s tím spojených.

7.5. Dále se tato smlouva o dílo řídí Všeobecnými smluvními podmínkami provádění díla, které upravují nebo provádí v podrobnostech podmínky této smlouvy. Odchylná ujednání v textu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto Všeobecných smluvních podmínkách provádění díla.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním zhotovitel svým podpisem na této smlouvě potvrzuje, že převzal a uzavřel s objednatelem Všeobecné smluvní podmínky provádění díla.

7.6. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy o dílo bude realizovat pouze zaměstnanci, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a kteří mají pracovní povolení pro místo provádění předmětu této smlouvy o dílo.

7.8. S ohledem na obsah ujednání bodu 7.7. této smlouvy je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit doklady potvrzující, že plní ujednání dle bodu 7.7. této smlouvy.

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění díla bude realizovat pouze se subdodavateli, uvedenými v příloze nabídky uchazeče ze dne 25. 2. 2014, nazvané „subdodavatelské schéma“. Jiní subdodavatelé mohou na předmětu plnění díla pracovat pouze na podkladě předchozího písemného souhlasu objednatele. „Subdodavatelské schéma“ je jako příloha č.4 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

7.10. V souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách si objednatel vyhradil požadavek na vyhrazení části plnění předmětu díla, která nesmí být plněna subdodavatelem zhotovitele. Věcně je tato část předmětu plnění díla vymezena takto :
Stoka „C“, délka 1.665m
-Dále nesmí být subdodavatelsky realizován výkon funkce stavbyvedoucího a mistra stavby.

7.11. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Vyhl. 499/2006 Sb. předkládat objednateli denně aktualizovaný jmenný seznam pracovníků (vč. pracovníků svých subdodavatelů) vykonávajících práce na předaném staveništi (pracovišti).

7.12. Smluvní strany se dohodly, že před zahájením zemních prací si zhotovitel dle platných právních předpisů zajistí vytyčení všech podzemních vedení. Pokud zhotovitel poruší tento svůj závazek, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč a dále pak případnou náhradu škody, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti, ke které se zhotovitel zavázal. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje geodeticky zaměřit dílo před zahájením zemních prací a po jeho dokončení. Výsledky měření bude zhotovitel průběžně poskytovat objednateli.

7.13. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 02. 2014
- příloha č. 2 –Seznam dokladů k přejímacímu řízení díla
- příloha č. 3 –Projektová dokumentace stavby vypracovaná ing.Pavlem Romáškem, projektování vodohospodářských staveb, Suchovršice 149, 542 32 Suchovršice pod z. č. 1201, včetně výkazu výměr (slepého položkového rozpočtu stavby)
- příloha č.4 – „Subdodavatelské schéma“

8.2. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran (čl. 1 této smlouvy) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Jakékoliv jiné změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy by bylo s ohledem na závazné právní předpisy neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost smlouvy jako celku.

8.3. Rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 36 ods.2 občanského zákoníku je nepřidělení dotace z Evropské unie pro realizaci stavby „II/304 Velká Jesenice-průtah“, a to nejpozději do 30. 6. 2014, pokud obě strany písemným dodatkem nedohodnou jinak. Obě strany prohlašují, že pokud nebude výše uvedená dotace do uvedeného termínu přidělena, považují tuto smlouvu o dílo za neúčinnou a nebudou z titulu ustanovení této smlouvy uplatňovat žádná plnění či závazky, ani vymáhat jakékoliv pohledávky.

8.4. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
Ve Velké Jesenici dne: 18.3.2014	Ve Velké Jesenici dne: 18.3.2014
.....	…….....
Petr Jeništa, starosta obce	Josef Mikyska Jednatel společnosti