EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. **Městské lesy Kraslice, spol. s. r. o.**
   se sídlem: Havlíčkova 1918, Kraslice 358 01
   zastoupená jednatelem: Ing. Karlem Bělohlávkem
   IČ: 61774235
   DIČ: CZ 61774235
   Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
   Číslo účtu: 19-4595550287/0100
   Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Karel Bělohlávek

   na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

2. **Obchodní firma** Ing. Martin Bubeníček
   se sídlem Blažim 46, 330 38 Úněšov
   kontaktní adresa: Blažim 46, 330 38 Úněšov
   zastoupená Ing. Martin Bubeníček
   Odpovědný pracovník: Ing. Martin Bubeníček
   Telefon: 723078969
   E-mail: martin.buben@post.cz
   IČ: 74407716
   DIČ: CZ8104282032
   Plátce DPH: ano
   Bank. spojení: Komerční banka
   Číslo účtu: 35-9006650267/0100

   na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem" je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„DPH" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.

„Faktura" znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.

„OSŘ" znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

„ExeŘ" znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.

„InsZ" znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen **„Dílo"**) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení **zakázky: „Obnova lesních porostů po kalamitě Herwart na LHC Město Kraslice"**, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek.

3.2. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v projektu na zalesnění.

3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které jsou pro zhotovitele závazné a seřazené sestupně dle priorit:

a) Podmínky příslušného programu EU
b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
c) Nabídka zhotovitele vč. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis").

Oceněný soupis předložený zhotovitelem tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.4. Zhotovitel bude při provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, dodržovat zejména:

- Obecně závazné požadavky na genetickou kvalitu reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD), které jsou v rámci České republiky (ČR) stanoveny prováděcími předpisy lesního zákona [zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)], zejména pak vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR (MZe ČR) č. 139/2004 Sb. ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- vyhlášku MZe ČR č. 29/2004 Sb. ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (ZORM). Uvedený prováděcí předpis (vyhláška č. 29/2004 Sb.) podrobně definuje morfologické parametry nadzemních částí a kořenových systémů výsadbyschopného sadebního materiálu lesních dřevin obvyklé obchodní jakosti a současně definuje i

soubor nepřípustných vad u SMLD obvyklé obchodní jakosti. Na úseku zjišťování kvality SMLD se citovaná vyhláška (§ 1, odst. 5) odvolává na postupy, které uvádí ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Za neopomenutelné znaky, které je nutné v hospodářské praxi do posuzování kvality SMLD vždy zahrnout, považuje (a) tloušťku kořenového krčku, (b) výšku nadzemní části, (c) maximální věk, (d) nepřípustné tvarové deformace a (e) poměr objemu kořenů k objemu nadzemní části.

3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro zahájení plnění:	04/2019
Ukončení všech výsadeb a ošetření:	11/2019
Předpokládané datum následné péče: 6 měsíců od výsadby musí být na vysázené ploše minimálně 90% životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše	9/2019–5/2020

- Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických podmínek znemožňujících provádění prací doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.
- Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit dodavateli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných dodávek, prací nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze tohoto plnění.

4.2. Zahájením plnění se rozumí započetí prací.

4.3. O dokončení výsadeb a ošetření vyrozumí zhotovitel objednatele.

4.4. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	**1.386.762,- Kč**
21 % DPH	**291.220,02 Kč**

Cena vč. DPH **1.677.982,02 Kč**

/dále jen „Cena za provedení díla"/.

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů.

5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, Cenovou nabídku/soupis (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

5.4. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.7. tohoto článku) měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před realizací písemně odsouhlasen objednatelem.

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla.

5.6. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem a číslem projektu.

5.7. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:

a) pokud objednatel požaduje plnění, které není předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé plnění předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, omezením rozsahu plnění, které nejsou v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o plnění, které není zahrnuto v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem případně v soupisu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u položek, které jsou obsaženy v soupisu, ocení na základě jednotkových cen dané práce/dodávky/služby použitých pro návrh ceny díla v soupisu, nebo použije stejnou cenovou úroveň. U položek, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, *bude stanovena cena obvyklá v místě a čase plnění.*

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení plnění v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

7.3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s podmínkami příslušného programu EU a se zákonem č. 320/2001 Sb. zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

7.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu určenou poskytovatelem dotace.

7.5. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu určenou poskytovatelem dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně ukončit plnění v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O ukončení plnění bude objednatelem pořízen zápis.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že v době 6 měsíců od výsadby bude na vysazené ploše minimálně 90% životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. Pokud toto nebude splněno, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadbu, nedohodne-li se s objednatelem jinak. Náhradní výsadba bude provedena, v termínu stanoveném objednatelem, minimálně tak, aby po uplynutí 6 měsíců od náhradní výsadby bylo na vysazené ploše minimálně 90% životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše.

9.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v čl. III. Specifikace díla, odst. 3.4. Nebudou-li vysazeny rostliny ve vyžadované kvalitě, má objednatel nárok na provedení náhradní výsadby, v termínu stanoveném objednatelem, rostlinami v kvalitě odpovídající, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

9.3. *Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky po ukončení plnění nezanikají ani odstoupením* kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

9.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na oplocenku a individuální ochranu stromů v délce 24 měsíců.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.

10.2. *Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení č. IX, odst. 9.1. a 9.2. této smlouvy, ze* strany zhotovitele (tz. pro případ neprovedení náhradní výsadby) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti náhradní výsadby.

10.3. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

10.4. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu prováděných prací, které bude delší než 10 kalendářních dnů;
b) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dnů;
c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ vynuceného zdržení provádění Díla;
d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;
f) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy.

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

XIII. Platnost smlouvy

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

14.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:
Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb předložený v rámci nabídky.

V Kraslicích dne 29.1.2019

.....
Ing. Karel Bělohlávek
jednatel

MĚSTSKÉ LESY KRASLICE ①
spol. s r.o.
Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
IČO 61774235, DIČ CZ61774235
tel.: 352 686 815, www.lesykraslice.cz

V Blažimi dne 29.1.2019

.....
Ing. Martin Bubeníček

Ing. Martin BUBENÍČEK
Blažim 46
330 38 Únešov
IČO: 74407716
Tel.: 723 078 969

P.p.č.	k.ú.	Porost	T.j.	Výměra v ha	Způsob	JV	JV odr.	JD	DB	MD	SM	BK	BK od.	H/MZD	CHS
6027	Kraslice	7B7a	ks	0,50	jamky							1750		MZD	433
6062/8	Kraslice	7B5	ks	0,28	jamky							1000		MZD	531
2547/2	Stříbrná	1 A 6b	ks	0,02	jamky						50			H	1561
1641/1	Kraslice	3 B 9	ks	0,15	jamky								15	MZD	531
1641/1	Kraslice	3 D 11	ks	0,48	jamky						1210	540		H/MZD	511
1641/1	Kraslice	3 E 11	ks	0,41	jamky						1240	400		H/MZD	531
1641/1	Kraslice	4 A 12	ks	0,86	jamky						3440			H	531
1641/1	Kraslice	4 A 9	ks	2,80	jamky						8400	2800		H/MZD	531
1641/1	Kraslice	4 B 9	ks	0,72	jamky						2160	660		H/MZD	531
1641/1	Kraslice	4 C 11	ks	0,67	jamky					200				MZD	531
1641/1	Kraslice	4 C 12	ks	0,36	jamky						1440			H	511
1641/1	Kraslice	4 C 4	ks	0,16	jamky					120	350			MZD/H	531
1641/1	Kraslice	4 C 8	ks	1,08	jamky	1080					3240			MZD/H	511
1641/1	Kraslice	4 C 9	ks	1,42	jamky						4260	1280		H/MZD	531
1641/1	Kraslice	4 D 11	ks	0,58	jamky			450			1740			H	531
1641/1	Kraslice	4 E 10	ks	0,24	jamky								200	MZD	531
1641/1	Kraslice	4 E 6	ks	0,52	jamky			800						MZD	531
1641/1	Kraslice	5 A 12	ks	1,50	jamky				900		3400		420	MZD/H/MZD	511
884/2	Smolná	8 E 6	ks	0,02	jamky		20							MZD	531
5762/1	Kraslice	9 C 9	ks	0,20	jamky			600						MZD	531
Celkem		**12,97**		**12,97**		**1080**	**20**	**1850**	**900**	**320**	**30930**	**8430**	**635**		**44165**
Cena sazenice	**kč**					14,5	58	15	12	14	14,7	14,8	55		
Cena celkem	**kč**					15660	1160	27750	10800	4480	454671	124764	34925		674210
cena za jamku	**kč**					6,6	9	6,8	6,6	6,5	6,9	6,9	9		
Cena celkem	**kč**					7128	180	12580	5940	2080	213417	58167	5715		305207

Náklady na sazenice	**674 210,00 Kč**
Náklady na výsadbu	**305 207,00 Kč**
cena oplocenky	**299 520,00 Kč**
individuální ochrany	**107 825,00 Kč**
Celkové náklady projektu	**1 386 762,00 Kč**
Náklady na výsadby - sazenice + práce komplet	**979 417,00 Kč**
Náklady na ochranu - oplocenky + individuál komplet	**407 345,00 Kč**

Celkem za projekt:
DPH 291 220,02 Kč
s DPH 1 677 982,02 Kč

Oplocenka bude tvořena z uzlového pletiva výšky 180 cm typ: Uzlové lesnické pletivo výška 180 cm, 1,6/2,0 mm, 18 drátů, které bude upevněn dřevěné kůly budou od sebe rozmístěny ve vzdálenosti 3m a upevněny do země, každý třetí a každý rohový kůl bude zavětrován ze dvou stran, tak svrchní vrstvy. Mezi jednotlivé kůly bude napnuto pletivo a řádně přichyceno. Do každé oplocenky bude umožněn :

Individuelní ochrana bude zhotovena tak, že u každé sazenice budou zatlučeny tři nosné kůly s dřevěnou rozporkou a na ně bude navlík