SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„MŠ Hradčovice - výměna gastro zařízení“

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel:	**Obec Hradčovice**
Sídlo:	Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
IČ:	00290963
DIČ:	-
Zastoupený:	Antonínem Ondrůškem – starostou obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8520721/0100
Tel:	572 671 102
E-mail:	obec@hradcovice.cz

a

Zhotovitel:	**MEGASTRO CZ, s.r.o.**
Sídlo:	Huštěnovská 2008, 686 03 staré Město
IČ:	26259630
DIČ:	CZ26259630
Zastoupený:	Igorem Cíchou, jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 184813662/0300
tel:	572 430 640
e-mail:	megastro@megastro.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40312
dále jen zhotovitel, na straně druhé

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění kuchyňských zařizovacích předmětů do Mateřské školy dle soupisu prací, dodávek a služeb.

2.2. Zhotovením díla se rozumí dodání strojního vybavení kuchyňských provozů, úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek všech potřebných součástí zařízení pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.2.1. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby
- 2.2.2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést nebo zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- 2.2.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení díla
- 2.2.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením stavby

Elektronicky podepsal(a) Eva Knotová
Datum: 2019.04.30 15:41:16 CEST

2.2.5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném balení
2.2.6. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
2.2.7. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
2.2.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
2.2.9. mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění
2.2.10. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000
2.2.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
2.2.12. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
2.2.13. zaškolení obsluhy.

2.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

2.3.1. Méněpráce a vícepráce budou naceněny dle odst. 4 smlouvy.
2.3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále, zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **08/2019**

Termín dokončení - protokolární předání a převzetí díla: **08/2019**

3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3.3. Místem plnění je: Obec Hradčovice

4. CENA DÍLA A ZPŮSOB FAKTURACE

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

929.500,-- Kč (bez DPH)

(slovy: devětsetdvacetdevěttisícpětsetkorun českých)

195.195,- Kč DPH 21 %

1.124.695,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionjednostodvacetčtyřitisícšestsetdevadesátpětkorun českých)

4.2. Cena díla je stanovena na základě zhotovitelem vypracované nabídky na provedení prací. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky nabídky nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádě dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.

4.5. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených ve smlouvě

c) v případě méněprací

4.6. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

4.7. Stanovení cen u změn rozsahu a předmětu díla

4.7.1. Ocenění dodatečných st. prací dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude provedeno s použitím položkových cen nabídkového rozpočtu zhotovitele formou Změnového listu.

4.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků ÚRS Praha a.s., v případě že nebudou ve sbornících URS Praha a.s., tak dle sborníků RTS Brno pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.7.3. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů

4.7.4. k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

4.7.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo po dokončení stavby a protokolárním předání díla. Přílohou konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí díla.

5.3. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

Splatnost faktur je do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura (daňový doklad) byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

5.4. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 20-ti kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

5.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro montáž dodaného zařízení touto smlouvou.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

6.3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

6.5. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění montáže (vedoucí montáže) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je vedoucí montáže a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které vedoucímu montáže udělil. Vedoucí montáže musí být přítomen na stavbě po celou dobu montáže až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Vedoucí montáže musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na staveništi.

7.2. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálu a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

7.3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

7.4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

7.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

7.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.

7.6.3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi předložit návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

8.2. Přejímací řízení:

8.2.1. Zhotovitel zápisem v montážním deníku učiněném minimálně 1 pracovní den předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

8.2.2. Místem předání je místo, kde je montáž prováděna. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

8.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

8.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů

b) montážní deník

c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

d) zápisy o provedení zaškolení obsluhy.

8.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

8.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

9.1. Zlínský kraj je v souladu s § 542 odst. 1 Obch.z. od počátku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla.

9.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

10.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

10.4. Ustanovení § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije.

10.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **24 měsíců**.

10.6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční lhůty na opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve, než původní záruční lhůty.

10.7. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

10.8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

10.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

10.10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná technická dokumentace,
- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
- veškeré provedené montážní práce,
- veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

11. REKLAMACE

11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravounebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději do 24 hodin.

11.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

11.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

11.6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

11.7. Drobné odchylky od dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

b) v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 5. této smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky od data splatnosti faktury, a to za každý i započatý den prodlení

12.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

12.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

12.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno orgány ZK.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

13.2. **Odstoupení** od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

13.3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

13.4. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší** než **10 kalendářních dnů**

b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele a projektovou dokumentací.

d) **pravomocné prohlášení konkurzu** na zhotovitele, likvidace zhotovitele, vyrovnání s věřiteli, nebo prodeje podniku zhotovitele.

13.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) **prodlení objednatele s platbami** dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak **30 dní** počítaného ode dne jejich splatnosti

c) trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle, jak **6 měsíců**.

13.6. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

13.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody,** pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

13.6.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy **platí i po takovém odstoupení**, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.6.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu";**
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit **"dílčí přejímací řízení";**
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

13.6.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy.

14. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za **informace důvěrného charakteru** a bude s nimi zacházet v souladu s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

17. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.**

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 Obch. Z., že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Zhotovitel **nesmí převádět** úplně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.

19.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.

19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

19.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

19.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

19.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (Soupis prací, dodávek a služeb)

19.7. Smlouva se vyhotovuje ve **3** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele:
V Hradčovicích dne 25. 04. 2019

Za zhotovitele:
Ve Starém Městě dne 16. 4. 2019

megastro
MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008
D.Š: CZ26259630 686 03 Staré Město

.....
Antonín Ondrůšek, starosta obce

.....
Igor Cícha, jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0021	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADČOVICÍCH
O:	5	Gastro zařízení
R:	1	Gastrozařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**916 040,50**		**1 108 409,01**		
1	701001	Stůl pracovní 1500x700x900mm - prolamovaná deska	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00	21,00	6 860,70		Vlastní
		Nerezové provedení. Částečná spodní police. Zadní lem. Jakl 40 x 40 mm. Výšková stavitelnost.								
2	701002	Stůl mycí se dvěma dřezy 1200x700x900mm	kus	1,00000	8 690,00	8 690,00	21,00	10 514,90		Vlastní
		Dřez dvoudílná nerezový svařovaný na černé nádobí, zadní lem, spodní police.								
3	701003	Regál nerezový 450x700x1800mm	kus	1,00000	5 150,00	5 150,00	21,00	6 231,50		Vlastní
		Nerezové provedení. 4 police. Jekl 40 x 40mm.								
4	701004	Stůl mycí 900x700x900 mm.	kus	1,00000	6 180,00	6 180,00	21,00	7 477,80		Vlastní
		Celonerezové provedení. Dřez lisovaný 400x400x250 mm. Spodní police. Jekl 40 x 40mm.								
5	701005	Pracovní stůl 1300x700x900mm, 2x zásuvka bez spodní police	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	21,00	9 438,00		Vlastní
		Nerezové provedení. 2x zásuvka pod pracovní deskou. Spodní police. Zadní lem. Rozměry 1400x700x900 mm. Jekl 40 x 40mm.								
6	701006	Police nástěnná 1300x1300mm, jednopatrová	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	21,00	1 718,20		Vlastní
		Celonerezové provedení. Police tl. 40 mm. Konzole na zavěšení.								
7	701007	Stůl pracovní 1400x700x900mm	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	21,00	7 018,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Spodní police pro přepravky, zadní lem, výšková stavitelnost nohou. Jekl 40 x 40 mm.								
8	701008	Stůl mycí 1140x650x900mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. V levé části stolu volný prostor pro myčku. V pravé části dřez lisovaný 450x450x250 mm. Vevařovaný do pracovní desky. Tloušťka pracovní desky 40 mm. Výšková stavitelnost nohou. Zadní lem.								
9	701008a	Skříňka nástěnná 1180x350x700mm uzavřená	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00	21,00	9 922,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Posuvná dvířka, 1x mezipolice. Rozměry: 1180x350x700mm.								
10	701009	Myčka na nádobí	kus	1,00000	31 000,00	31 000,00	21,00	37 510,00		Vlastní
		Celonerezovém provedení. Nerezová myci a oplachová ramena. Dávkovač mycího a oplachového prostředku. Koše 500 x 500 x100 mm. Cyklus mytí 120 sec. Maximální výška sklenice 31 cm. Maximální průměr talíře 35 cm. Možnost mytí GN 1/1. Celkový příkon 5 kW. Napětí 400 V 16 A. Rozměry: 585 x 680 x 805 mm.								
11	701010	Automatický změkčovač vody	kus	1,00000	5 180,00	5 180,00	21,00	6 267,80		Vlastní

		Objem pryskyřice 5 lt. Objemové řízení 1 -30 dní. Kapacita 20 dH x m3. Spouštšní do regenerace dle průtoku nebo časov. napětí 230 V. přiikon 5 W. Provozní tlak vody 0,2 - 0,8MPa. Rozměry: v x š x hl: 530 x 225 x 400mm.								
12	701011	Skříň nerezová s posuvnými dvířky 1150x400x1800mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40 x 40 mm. Posuvná uzamykatelná dvířka. Police tl. 40 mm. Zadní a boční zakrytování. Rozměry: 1150 x 400 x výška 1800 mm.								
13	701012	Stůl pracovní 1300x400x900mm	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00	21,00	4 719,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Spodní police. Jekl 40 x 40 mm. Výšková stavitelnost nohou.								
14	701013	Chladící skříň, bílé provedení	kus	1,00000	13 800,00	13 800,00	21,00	16 698,00		Vlastní
		Objem 340 lt. Příkon 185 W. Pracovní teplota 0° až 10°C. Ventilované chlazení. Digitální termostat. Zámek, 4 výškově nastavitelné rošty, automatické odtávání.								
15	701014	Regál policový celonerezový 1000x300x1800mm	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00	21,00	6 776,00		Vlastní
		4 police, výšková stavitelnost. Jekl 40 x 40mm. Police tl. 40 mm.								
16	701015	Mrazící skříň	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
		Bílé provedení.Objem 340 lt. Statické chlazení, digitální termostat, 7 výparníkových roštů, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, napětí 230V. Teplota -10 až -25°C, rozměry: šířka 603 x hloubka 595 x výška 1850 mm.								
17	701016	Regál nerezový 800x300x1800mm	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	21,00	5 929,00		Vlastní
		Celonerezové provedení, 4x police, nosnost jedné police 80 kg.								
18	701017	Vozík se vsuvy na plechy 18 zásuvů	kus	1,00000	4 830,00	4 830,00	21,00	5 844,30		Vlastní
		Nerezové provedení AISI 304. Rám ze svařovaných profilů. 4 otožná kolečka z toho 2 s brzdou. 18 zásuvů na plech 600 x 400mm.								
19	701018	Regál nerezový 700x350x1900mm	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
		Nerezové provedení. 4 police, jekl 40x40mm								
20	701020	Mycí stůl 1700x700x900mm	kus	1,00000	7 700,00	7 700,00	21,00	9 317,00		Vlastní
		Nerezové provedení. Dřez lisovaný 400 x400 x 250 mm. Spodní police. Rozměry stolu: 1700 x 700 x 900 mm. Zadní lem. Pravý lem.								
21	701021	Police závěsná dvoupratrová 1200x300x700mm	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00	21,00	5 808,00		Vlastní
		Nerezové provedení								
22	701022	Stůl pracovní 900x700x900mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Spodní polece, zadní lem, výšková stavitelnost.								
23	701023	Chladící skříň - nerez	kus	3,00000	9 300,00	27 900,00	21,00	33 759,00		Vlastní
		Nerezové opláštění. Ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, zámek, objem 130 lt, příkon 150 W, 2 police, rozměry: 603 x 600 x 855 mm.								
24	701024	Mrazící skříň - nerezová	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	21,00	12 342,00		Vlastní
		Nerezové opláštění, Obsah 130 lt. Příkon 150 W. Rozměry: 603 x 595 x 855 mm. Statické chlazení, 3 výparníkové rošty, zámek, digitální termostat. 600 x 600 x 850 mm.								
25	701025	Stůl pracovní 780x700x900mm	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00	21,00	4 114,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Rozměry: 750/750/900 mm. Výška pracovní desky 40mm. Zadní lem. Výšková stavitelnost nohou. Jakl 40 x 40 mm. Prostor pro chladni??ku.								

26	701026	Stůl mycí 1400x700x900mm + zásuvka	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00	21,00	10 164,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. Dřez levý 400 x400 x 250 mm lisovaný. Zadní lem. Spodní police. Rozměry: 1400 x 700 x 900 mm. Zásuvka pod pracovní deskou.								
27	701027	Stůl pracovní 1500x700x900mm+ zásuvka	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	21,00	7 986,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. 1 x zásuvka pod pracovní deskou. Spodní police. V pravé části stolu prostor pro chladničku. Rozměry: 1500 x 700 x 900 mm. Zadní lem.								
28	701029	Chladící skříň - nerez	kus	1,00000	9 300,00	9 300,00	21,00	11 253,00		Vlastní
		Nerezové opláštění. Ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, zámek, objem 130 lt, příkon 150 W, 2 police, rozměry: 603 x 600 x 855 mm.								
29	701030	Výlevka kombinovaná nerez s baterií	kus	1,00000	7 100,00	7 100,00	21,00	8 591,00		Vlastní
		Stavitelné nohy, napouštění pomocí mechanické baterie na 2 vody. Lisovaná vanička s odnímatelným roštem. Rozměry vaničky výlevky: 400 x 400 x 200 mm. Rozměry vaničky umyvadla 440 x 280 x 140mm. Rozměry výlevky: 500 x 700 x 900 mm.								
30	701031	Pánev elektrická	kus	1,00000	75 700,00	75 700,00	21,00	91 597,00		Vlastní
		Nerezové provedení. Obsah 86 lt. Manuální sklápění. Nerezová vana. Příkon 9,9 kW. Dno 44 dm2. Napětí 400 V. Ramínko pro napouštění vody. Teplota regulovatelná 50°C až 300 °C. Bezpečnostní termostat. Rozměry: 800 x 900 x 900 mm.								
31	701032	Sporák plynový s elektrickou troubou	kus	1,00000	50 700,00	50 700,00	21,00	61 347,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. 4 hořáky. Výkon 1x 8,5 kW, 2 x 5,5 kW. 2 x 3,5 kW. Příkon plyn 23 kW. 19780 kcal. Elektrická trouba kapacita GN 2/1. Výkon 5,5 kW. Napětí 400V. Rozměry: 800 x 900 x 900 mm. Litinový hořák s měděnými rozdělovači plamene. Pilotní zapalování plamene.								
32	701033	Sporák plynový 4 hořáky	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00		Vlastní
		Celonerezové provedení. 1 hořák. Výkon 8,5kW, 2 x 5,5 kW. 1 x 3,5 kW. Příkon plyn 23kW. 19.780 kcal. Rozměry: 800 x 900 x 900 mm. Litinový hořák s měděnými rozdělovači plamene. Pilotní zapalování plamene. Spodní otevřená podestavba se spodní policí.								
33	701034	Kotel elektrický 150l	kus	1,00000	75 600,00	75 600,00	21,00	91 476,00		Vlastní
		Obsah 150 lt. Nepřímý ohřev. Regulace teploty ventilem s horní a dolní pozicí. Příkon 18 kW. Napětí 400 V. Rozměry: 800 x 900 x 900mm. Měděný chromovaný výpustný kohout.								
34	701035	Kotel elektrický 100l	kus	1,00000	72 000,00	72 000,00	21,00	87 120,00		Vlastní
		Obsah 100 lt. Nepřímý ohřev. Regulace teploty ventilem s horní a dolní pozicí. Příkon 16 kW. Napětí 400 V. Rozměry: 800 x 900 x 900mm. Měděný chromovaný výpustný kohout.								
35	701036	Pec elektrická dvoutrubová	kus	1,00000	40 400,00	40 400,00	21,00	48 884,00		Vlastní
		Statická pec elektrická. 2 patra. Nerezové opláštění. Vnitřní smaltované provedení pece. Plechy GN 2/1. Příkon jedné trouby 4 kW. Celkový příkon 8 kW. Napětí 400 V. Rozměry: 900 x 850 x 1165 mm.								
36	701037	Konvektomat elektrický	kus	1,00000	149 000,00	149 000,00	21,00	180 290,00		Vlastní
		Kapacita 10 x GN 1/1. Dotykový displej technologie: nákres nekonečných varných procesů jedním dotykem. Programy: 256 uložitelných programů uživatele. Možnost přiřazazení názvu a obrázku uložených programů. Varné procesy: Konvenkční vaření 30°C až 260°C. Kombinovaný režim páry a konvekčního vaření 35°C. Od 30% do 90%. Kombinovaný režim vlhkosti a konvenčního vaření 35°C až 260°C od 10% do 20%. Pára při 35°C až 130°C. Sonda. DeltaT vaření se sondou. MULTI Point vícebodová sonda jádra. SOUS-VIDE sonda jádra. Funkce: vybrat varný postup (vaření, pečení...) připravovanou surovinu , množství suroviny, požadovaný výsledek, začít vařit. Distribuce horkého vzduchu v komoře. Komora z vysoce odolné nerezové oceli s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu. Osvětlení varné komory externím LED světlem. Páře odolný ovládací panel.								

		Rozměry: 750 x 773 x 1010 mm. Celkový								
		výkon 18,5 kW. Napětí 400 V.								
37	701037a	Podstavec pod konvektomat	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00	21,00	6 897,00		Vlastní
38	701038	Automatický změkčovací filtr	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00		Vlastní
		Objem pryskyřice 5 lt. Objemové řízení 1 -30 dní. Kapacita 20 dH x m3. Spouštění do regenerace dle průtoku nebo času 230 V.								
		Příkon 5 W. Provozní tlak vody 0,2 - 0,8MPa. Rozměry: v x š x hl: 530 x 225 x 400mm.								
39	701039	Digestoř nástěnná nad konvektomat 1000x1000x400	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní
		tukové filtry, nerezové provedení (bez osvětlení)								
		vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem								
40	701040	Vpusť podlahová roštová 300x300mm včetně sifonu	kus	3,00000	4 250,00	12 750,00	21,00	15 427,50		Vlastní
		Celonerezové provedení. Protizápachový uzávěr a protiskluzový rošt. Standardní připojení pr. 110 mm.								
41	701041	Digestoř nerezová 1800x2000x400mm	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00	21,00	26 620,00		Vlastní
		Nerezové filtry, osvětlení. Vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem.								
42	701042	Digestoř nástěnná 1600x1000x400mm	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00	21,00	13 915,00		Vlastní
		Celonerezové provedení včetně tukových filtrů, vyústúní a odtokového žlábku s výpustným ventilem, osvětlení								
43	701043	Vozík 800x500x900	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00		Vlastní
		3 police. Nerezové provedení								
44	701044	Stůl mycí nerezový 1300x700x900mm. Přípravna zeleniny	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
		2 x dřez lisovaný vevařovaný 600 x 500 x 300 mm. Zadní lem. Otvor pro sprchovou baterii.								
45	701045	Drtič odpadu	kus	1,00000	14 400,00	14 400,00	21,00	17 424,00		Vlastní
		Výkon 750 W. Otáčky motoru 2800ot/min. Zavěšení hrdlem pod dřez. Bílý lak. Tlakový spínač, tlačítko. Objem komory 1,9l. Drtící segmenty: nerezová ocel, zesílené lopatky. Drtící prstenec 114 kruhových otvorů. Rozměry zařízení: 393 x 194 x 194mm. Drtič je vhodný pro střední náročné komerční provozy s četností 200-300 jídel za den.								
46	701046MONT	Montáž zařizovacích předmětů - gastro zařízení	soubor	1,00000	72 770,50	72 770,50	21,00	88 052,31		Vlastní
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**6 900,00**		**8 349,00**		
47	701046MONT1	Vyzkoušení, uvedení do provozu, provozní řád, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00	21,00	8 349,00		Vlastní
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**6 559,50**		**7 937,00**		
48	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	2,18650	3 000,00	6 559,50	21,00	7 937,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m								

Celkem	**929 500,00**