Č. smlouvy objednatele: Č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Obec Ejpovice
Se sídlem: Ejpovice č.p. 24, 337 01 Ejpovice
IČ: 00258695
bankovní spojení: KB Rokycany
č. účtu: 4728381/0100
jednající ve věcech smluvních: Jaromír Kalčík, starosta obce

dále jen **„objednatel"**

a

BERDYCH plus spol. s r.o.
IČ: 26373611
sídlo: Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany
zastoupen: Ing. Radkem Kovářem, jednatelem
bank. spojení: KB Rokycany
č. účtu: 7788200287/0100
tel.: 371 723 968
e-mail: info@berdych.cz
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16221

dále jen **„zhotovitel"**

tuto

smlouvu o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jako „smlouva")

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

1.2. Předmětem díla dle této smlouvy je **oprava místní komunikace v ulici Ke Školce,** parc. č. 1229/1, k.ú. Ejpovice, a to v celkovém rozsahu uvedeném v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy, dále jen („dílo").

Název zakázky – projektu: **„Oprava místní komunikace – ulice Ke Školce“**

1.3. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující podklady určené k provedení díla:

- dokumentace o všech stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí
- výkresová dokumentace (RDS – realizační dokumentace stavby)

1.4. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předaných podkladů, zejména za správnost dokumentace o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Vady vzniklé v důsledku vad předané dokumentace nelze klást k tíži zhotovitele.

1.5. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí na své náklady vytýčení veškerých podzemních vedení a během výstavby bude provádět taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Za jejich případné poškození při realizaci stavby nese zhotovitel plnou odpovědnost, vyjma poškození způsobených vadami či chybami v předané dokumentaci.

1.6. Objednatel se zavazuje zajistit koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

1.7. Zhotovitel se zavazuje, že se stane po dobu realizace díla právnickou osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2, písm. e, zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zejména při poskytování informací a dokladů týkající se realizace díla relevantním kontrolním orgánům.

1.8. Zhotovitel musí vzít na vědomí ustanovení zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je zadavatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.

2. Cena díla a platební podmínky

2.1. Celková cena za dílo v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy činí **1 253 153,29 Kč** včetně DPH a je stanovena položkovým rozpočtem v příloze č. 1 této smlouvy.

Celková cena bez DPH činní	**1 035 663,88 Kč**
Celkem DHP 21% činní	**217 489,41 Kč**
Celkem cena díla vč. DPH 21% činní	**1 253 153,29 Kč**

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č.235/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro objednatele vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Sazba DPH bude uvedena na faktuře dle aktuálně platného zákona o DPH.

2.2. Cena díla bude uhrazena objednatelem na účet zhotovitele **č.ú. 7788200287/0100** vedený u KB Rokycany na základě dílčích měsíčních daňových dokladů s datem zdanitelného plnění ke dni vzájemného potvrzení zjišťovacího protokolu oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele,

tento bude přílohou daňového dokladu. Objednatel je povinen se vyjádřit k předloženému zjišťovacímu protokolu vždy do 5ti pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Tento zjišťovací protokol bude obsahovat ocenění jednotlivých položek v souladu s cenovou nabídkou.

2.3. Záloha na platby nebude poskytována.

2.4. Provedené platby budou provedeny na základě doručených faktur, které budou splňovat podmínky daňového dokladu. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne dodání předmětu zakázky se splatností 30 dnů. Na daňovém dokladu bude cena bez DPH, samostatně DPH a cena celkem s DPH.

2.5. Faktura provedených prací bude prováděna měsíčně, na základě objednatelem potvrzeného protokolu výkonů a prací.

2.6. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravených výší DPH, v tomto případě nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě.

2.7. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě nesouladu zadávacích podmínek se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny poskytovaných služeb a dodávek uvedených dodavatelem v jeho kalkulaci. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude jednotková cena těchto prací a dodávek odpovídat maximálně ceně dle ceníku URS v daném roce. Tento postup vždy podléhá předchozímu souhlasu objednatele a pojí se s ním povinnost dodatečného smluvního aktu (kupř. změnový list zahrnující věcné i finanční vyjádření požadovaných víceprací, číslovaný dodatek ke smlouvě o dílo).

2.8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

2.9. Objednatel informuje, že nebude vyžadováno zádržné.

3. Termín plnění

3.1. Plnění předmětu díla bude zahájeno po podpisu smlouvy a po předání staveniště
Termín pro předání staveniště: 05/2019.
Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2019
Předpokládaný termín pro dokončení a předání díla: 09/2019

3.2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním a dokončením díla po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné k řádnému provedení díla. O tuto dobu se prodlužuje termín pro dokončení díla.

3.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů od předání díla.

3.4. Termínem dokončení se rozumí předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí.

3.5. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště, které bude bez právních a faktických vad, v termínu nejméně 5 dní před termínem předání staveniště V případě prodlení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s výzvou a předáním staveniště.

3.6. Termín pro dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
- pokud dojde k opožděnému předání staveniště
- pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
- pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací
- pokud objednatel vyžádá dodatečné odkrytí prací, které byly zakryty k jeho nepřítomnosti
- zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
- pokud dojde k archeologickým nálezům
- z důvodů vyšší moci
- o prodloužení termínu musí být objednatel prokazatelně vyrozuměn písemně.

4. Provádění díla

4.1. Podmínkou zahájení stavebních prací je vydání pravomocného stavebního povolení a předání staveniště zhotoviteli objednatelem.

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

4.3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provádění a dokončení díla. Objednatel je zejména povinen sdělit zhotoviteli k jeho žádosti všechny informace potřebné pro řádné a včasné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy.

4.4. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

4.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

4.7. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

4.8. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

4.9. Zachová-li se zhotovitel podle odst. 4.7. a 4.8. této smlouvy, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

4.10. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

4.11. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li ze strany zhotovitele předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel dokončené dílo převezme s výhradami nebo bez výhrad.

4.12. Bude-li zhotovitelem zkrácena lhůta provedení díla, převezme objednatel dílo před sjednaným termínem. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

4.13. V rámci zápisu o předání a převzetí stavby bude proveden soupis vad a nedodělků a pokud vady a nedodělky nelze odstranit do ukončení přejímacího řízení, stanoví závazné termíny pro jejich odstranění.

4.14. Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději ke dni dokončení díla, nebude-li sjednán průběh předání a převzetí odlišně. Součástí přejímky je i předání dokladové části objednateli s tím, že každý chybějící doklad je považován za vadu.

4.15. Důvodem pro nepřevzetí díla nebudou případné vady vzniklé z důvodů ležících na straně objednatele nebo třetí osoby.

4.16. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele včas přizve. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu. Nezúčastní-li se objednatel zkoušky, potvrdí zápis místo něho osoba hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná, která se zkoušek zúčastnila.

4.17. V dokladové části zhotovitel předá objednateli:
- záznamy ze stavebního deníku
- prohlášení o shodě, certifikáty, zkoušky pro materiály použité na díle
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého při stavebních pracích zhotovitele

4.18. Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce dle platných právních předpisů.

4.19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci.

4.20. Smluvní strany se dohodli, že poddodávky se nesmí týkat hlavních a rozhodujících stavebních profesí, kterými jsou zemní práce, budování drenážních systémů, pokládání a hutnění podloží a konstrukčních vrstev a pokládka dlažeb.

4.21. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat příslušné právní předpisy, příslušné ČSN a TP.

4.22. Zhotovitel povede evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou.

4.23. Vedením stavby jsou pověřeni:
za zhotovitele: Jaromír Kalčík, tel.: 737200989,
v jeho nepřítomnosti Jaroslav Ženíšek, tel.: 603573872
za objednatele: Jiří Vaník, tel.: 725 078 969

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění obec Ejpovice.

5.2. Náklady spojené s předáním díla v místě plnění nese zhotovitel.

5.3. Náklady spojené s převzetím díla nese objednatel.

6. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

6.1. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem zaplacení díla.

6.2. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem předání díla.

7. Odpovědnost za jakost a vady

7.1. Zhotovitel poskytne na práce dle nabídky záruku po dobu **36 měsíců**. Záruka je platná pouze na prováděné práce s tím, že zhotovitel neručí za vady vzniklé na jeho díle vlivem neúnosných konstrukčních vrstev, které nerealizoval. Záruka počíná běžet dnem předání díla zhotovitelem objednateli. V případě předání díla po částech počíná záruka běžet dnem převzetí příslušné části díla.

7.2. V záruční lhůtě bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

7.3. Výslovně se ujednává, že na vady díla po předání díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, či jiným znehodnocením způsobeným neodborným užíváním díla se záruka nevztahuje.

8. Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

8.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou.

9.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

9.3. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

28 -05- 2019

V Ejpovicích dne .....

Za objednatele:
Obec Ejpovice

Jaromír Kalčík
starosta

28 -05- 2019

V Rokycanech dne .....

Za zhotovitele:
BERDYCH plus spol. s r.o.

BERDYCH plus spol. s r.o.
Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 37 723 968
IČ: 26373611, DIČ: CZ26373611

Ing. Radek Kovář
jednatel

BERDYCH plus spol. s r.o.

Pražská 1178/II, 33701 Rokycany
tel.: +420371 723968 fax: +420371 729626

Stavba: Oprava místní komunikace - ulice Ke Školce

Zadavatel Obec Ejpovice

V Rokycanech dne: 15.4.2019

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA**

Předkládáme Vám cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

01 - Ke Školce	**1 035 663,88 Kč bez DPH**
CENA CELKEM bez DPH	**1 035 663,88 Kč bez DPH**
DPH 21%	**217 489,41 Kč**
CENA CELKEM včetně DPH	**1 253 153,29 Kč**

Poznámky k cenové nabídce

Platnost cenové nabídky do 30. 8. 2019.

Ing. Luboš Hajšman
příprava staveb
Berdych plus, spol.s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava místní komunikace - ulice Ke Školce
Objekt:
01 - Ke Školce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2019

Zadavatel:
Obec Ejpovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Berdych plus, spol.s.r.o.

IČ: 26373611
DIČ: CZ26373611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 035 663,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 035 663,88	21,00%	217 489,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**1 253 153,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace - ulice Ke Školce
Objekt:
01 - Ke Školce

Místo:

Datum: 15.04.2019

Zadavatel: Obec Ejpovice
Uchazeč: Berdych plus, spol.s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 035 663,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 035 663,88
1 - Zemní práce	103 441,60
5 - Komunikace pozemní	838 673,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 557,50
997 - Přesun sutě	90 991,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace - ulice Ke Školce
Objekt:
01 - Ke Školce
Místo:

Datum: 15.04.2019

Zadavatel: Obec Ejpovice
Uchazeč: Berdych plus, spol.s.r.o.
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 035 663,88**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 035 663,88	
	D	1	Zemní práce				103 441,60	
1	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	541,100	88,00	47 616,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	900,400	62,00	55 824,80	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní				838 673,00	
5	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	541,100	255,00	137 980,50	CS ÚRS 2018 01
6	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	541,100	292,00	158 001,20	CS ÚRS 2018 01
7	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	141,600	95,00	13 452,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	541,100	27,00	14 609,70	CS ÚRS 2018 01
9	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 122,800	12,00	13 473,60	CS ÚRS 2018 01
17	K	577124111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm - vyrovnávací vrstva	m2	900,000	220,00	198 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 122,800	270,00	303 156,00	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 557,50	
11	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	15,500	90,00	1 395,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,500	75,00	1 162,50	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				90 991,78	
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	429,089	39,00	16 734,47	CS ÚRS 2018 01
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 861,801	5,00	19 309,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		429,089*9 'Přepočtené koeficientem množství		3 861,801			
15	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	115,250	150,00	17 287,50	CS ÚRS 2018 01
16	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	313,840	120,00	37 660,80	CS ÚRS 2018 01