# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník")

**Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice**
IČ: 46773614
Se sídlem: Karla Jeřábka 941, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupená: Mgr. Olgou Maťákovou, ředitelkou
Bankovní spojení: 10738471/0100, Komerční banka, a.s.
e-mail: vedeni@zskjerabka-rce.cz
telefon: 412 871 366

(dále jen **„objednatel"**)

a

**Volodymyr Kulivar**
Sídlo: Na Výsluní 2175, 413 01, Roudnice nad Labem - Podlusky
IČ: 88168514
DIČ: CZ7507281650
Zapsaný v živnostenském rejstříku Městským úřadem Roudnice nad Labem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 3031519001/5500
E-mail: volkul@seznam.cz
Telefon: 608 432 718

(dále jen **„zhotovitel"**)
(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako **„smluvní strany"**)

## Preambule

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **„Rekonstrukce části budovy ZŠ K. Jeřábka č.p. 941 na p.p.č. 1595 v k.ú. Roudnice nad Labem"**. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice.

## I.
## Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto Smlouvou účelně a efektivně na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo.

1.2. **Dílem se rozumí rekonstrukce kanceláře školy, kanceláře školní jídelny a zázemí školní kuchyně v 1. NP** budovy Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice na adrese Karla Jeřábka 941, 413 01 Roudnice nad Labem, dle oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektové dokumentace (zpracované Vladimírem Boušou), která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, a v souladu s příslušnými předpisy platnými ke dni předání a převzetí díla a technologickými postupy.

1.3. Přesná specifikace díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Dílo je dále blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s projektovou dokumentací seznámil a touto Smlouvou se zavazuje provést dílo v souladu s touto projektovou dokumentací, a to za cenu dle čl. IV. této Smlouvy. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení při předání staveniště.

1.4. Veškeré stavební práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu prací, časový a finanční harmonogram bude přílohou č. 2 této Smlouvy.

1.5. Objednatel v rámci předmětu plnění požaduje také předání prohlášení o shodě, technických listů a certifikátů – popř. schválení příslušných vyjádření (resp. souhlasná stanoviska ke kolaudaci) všech případně dotčených orgánů státní správy. Výpočet denního osvětlení a protokol o měření umělého osvětlení v kanceláři vedoucí a v kanceláři hospodářky v souladu s podmínkou č. 1 uvedenou v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 3.1.2019, který je součástí projektové dokumentace, zajistí objednatel.

1.6. **Součástí předmětu plnění je dále:**

- zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí,
- důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí,
- případné úpravy projektové dokumentace (dle použitých materiálů, dodávek atp.), doplnění koordinačních, příp. realizačních výkresů,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, kterou předloží zhotovitel spolu s předáním díla ve 2 vyhotoveních papírových a 2 digitálních. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání kompletních příslušných dat ve formátu: *.doc, *. xls, *. jpg, *.dwg + dxf, *.jpg a vše zároveň ve formátu *.pdf.,
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitální formátu (JPG, min

rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu),
- kompletní (generální) úklid stavby,
- likvidace odpadů.

1.7. Součástí Díla jsou rovněž činnosti v tomto článku Smlouvy výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto činností však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla stanovenou touto Smlouvou.

1.8. Předmět veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, závazným návrhem smlouvy a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. K vyloučení pochybností se předmětem této Smlouvy, resp. Dílem, rozumí všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci tohoto Díla v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami a v souladu s touto Smlouvou. Dále se pro vyloučení pochybností stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci, se v této Smlouvě označuje rovněž jako „provádění", resp. „provedení Díla" zhotovitelem.

1.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.10. Veškeré dodávky a práce v souvislosti s dílem budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter provedení díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

1.11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV. této Smlouvy.

1.12. Místem plnění je budova ZŠ K. Jeřábka, č.p. 941, 413 01 Roudnice nad Labem, na p.p.č. 1595 v k.ú. Roudnice nad Labem.

## II.
## Doba plnění

2.1. Zahájení realizace Díla: **1. 7. 2019**

Kompletní dokončení Díla do: **18. 8. 2019**

Objednatel umožní po domluvě zhotoviteli i provádění díla o sobotách a nedělích.

2.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:
- jestliže překážky v provádění Díla zavinil objednatel;
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

## III.
## Předání staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před dnem zahájení realizace Díla dle odst. 2.1 této Smlouvy.

## IV.
## Cena Díla

4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet"). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH činí 507.679 Kč

(slovy: pětsetsedmtisícšestsetsedmdesátdevět korun českých).

Hodnota DPH činí 106.612,59 Kč

(slovy: jednostošesttisícšestsetdvanáct korun českých padesátdevět haléřů).

Cena za provedení Díla včetně DPH činí 614.291,59 Kč

(slovy: šestsetčtrnácttisícdvěstědevadesátjedna korun českých padesátdevět haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

4.2. V ceně za provedení díla podle bodu 4.1 této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby, vyjma výpočtu denního osvětlení a protokolu o měření umělého osvětlení v kanceláři vedoucí a v kanceláři hospodářky v souladu s podmínkou č. 1 uvedenou v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 3.1.2019, který je součástí projektové dokumentace. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění

bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

4.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

4.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 4.1 této Smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto Smlouvou.

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení díla od popisu díla nebo od kvalitativních podmínek díla (např. vícepráce), musí být před jejich prováděním písemně dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení díla, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. Odlišným provedením díla od popisu díla nebo od kvalitativních podmínek díla je též myšleno požadování prací objednatelem, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, požadování vypuštění některé práce předmětu díla a dále situaci, kdy se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu a dále taktéž zjistí-li se skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4.6. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

4.7. V případě změn prací, které jsou v rozpočtu obsaženy, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané v rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou uvedeny v rozpočtu, bude změna ceny stanovena dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě. Změna ceny, resp. její snížení či zvýšení bude dohodnuto písemně formou dodatku k této Smlouvě.

4.8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu, písemně dohodnutých změn dle bodu 4.5 této Smlouvy nebo realizační dokumentace (projektová dokumentace) bez výzvy nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí v plné výši zhotovitel.

4.9. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

## V.
## Platební podmínky

5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně zpětně za provedené práce dle rozsahu skutečně provedených prací v daném měsíci a jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, maximálně však do výše 80 % ceny díla určené na základě položkového rozpočtu. Částka bude uhrazena na základě odsouhlaseného

zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Zbývající část takto určené ceny ve výši 20 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazena teprve po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků v souladu s předchozími ujednáními této smlouvy na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol spolu s rozpočtem provedeného díla.

5.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Součástí faktury je odsouhlasený soupis provedených prací objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.3. V rámci fakturace nesmí dodavatel uplatnit přenesenou daňovou povinnost (DPH odvádí dodavatel).

## VI.
## Záruční podmínky, odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Díla bude proveden v souladu s touto Smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

6.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

6.3. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené Dílo záruku v délce trvání 5 let.

6.4. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

6.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad Díla nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat vady ve lhůtě dle věty první či vady neodstraní v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady do 3 dnů ode dne předložení jejich vyúčtování objednatelem.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám, včetně škod finančních, způsobeným třetím osobám jeho

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč.

6.8. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli pojistné smlouvy dle odst. 6.7 této Smlouvy a prokázat objednateli jejich platnost.

## VII.
## Povinnosti smluvních stran, podmínky zhotovování díla

7.1. Zhotovitel bude při plnění Díla postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, technickou specifikací, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy.

7.2. Pokud si to charakter provedení Díla vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení a vyjádření je na straně zhotovitele. Ke splnění dané povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

7.3. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a za zachování pořádku na staveništi.

7.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy a jiné prostředky používané pro zhotovení a provoz Díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem Díla podle této Smlouvy.

7.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za jejich poškození odpovídá zhotovitel.

7.6. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění Díla existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

7.7. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

7.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.9. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci

nebo práce, požadované dotčenými orgány státní správy k vydání souhlasných stanovisek, nebo práce požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení.

7.10. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele.

7.11. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, podklady předanými objednatelem a požadavky objednatele tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace Díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště nese zhotovitel.

7.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

7.13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla.

## VIII.
## Vedení stavebního deníku

8.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

8.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do stavebního deníku se zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník je veden do dne odstranění vad a nedodělků.

8.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

8.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

8.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

8.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

8.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

## IX.
## Předání Díla

9.1. Splněním Díla se rozumí řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků podle platných právních předpisů, technických norem a v souladu s touto Smlouvou.

9.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převezme. Nedokončené Dílo nebo Dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.

9.3. Povinnost zhotovitele provést řádně Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo včetně příslušných dokladů předáno objednateli. K předání Díla bude realizováno předávací řízení. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést Dílo bude osvědčeno Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny před plánovaným dnem předávacího řízení.

9.4. Zhotovitel je povinen k předávacímu řízení připravit a objednateli spolu s Dílem předat:

- prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům;
- doklady o provedení likvidace odpadů v souladu se závaznými právními předpisy;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení;
- stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků;
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla, (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup rekonstrukce a provádění všech důležitých prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu).

Doklady musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů.

9.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

9.6. Nedojde-li k předání a převzetí Díla z důvodů na straně zhotovitele a přejímací řízení bude nutné z tohoto důvodu opakovat, nese náklady na opakování přejímacího řízení zhotovitel.

## X.
## Vyklizení staveniště

10.1. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů po předání Díla a odstranění všech vad a nedodělků.

## XI.
## Vlastnické právo

11.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.

## XII.
## Smluvní pokuty

12.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla v termínu dle odst. 2.1 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 5 dnů od termínu zahájení realizace Díla dle odst. 2.1 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 10.1 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení nebo v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník dle čl. VIII. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění dle odst. 6.7 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém nebude mít zhotovitel sjednáno platné pojištění.

12.7. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této Smlouvě.

12.8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

## XIII.
## Vyšší moc

13.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této Smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

13.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této Smlouvy pro každou ze smluvních stran.

## XIV.
## Odstoupení od smlouvy

14.1. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění Díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně Dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této Smlouvy odstoupit.

14.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

14.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá uzavřeno pojištění dle odst. 6.7 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

## XV.
## Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této Smlouvy.

15.2. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba k provedení Díla.

15.3. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

15.4. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice nad Labem č. 3/2016, o zásadách vztahů města Roudnice nad Labem a jeho orgánů k příspěvkovým organizací zřízeným městem Roudnice nad Labem ze dne 26. 6. 2016 bude tato Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách zadavatele.

15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona.

15.6. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. Na profilu zadavatele bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 uvedeného zákona zveřejněna rovněž výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

## XVI.
## Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

16.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

16.3. Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

16.4. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

16.5. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.


**Přílohy smlouvy:**

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Harmonogram prací

| | |
|---|---|
| V Roudnici nad Labem dne 11. 6. 2019 | V Roudnici n/L dne 11. 6. 2019 |
| **Za objednatele:**<br><br>Základní škola Roudnice nad Labem,<br>Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice<br>413 01 Roudnice nad Labem<br>IČ: 46773614 -1-<br>Mgr. Olga Maťáková,<br>ředitelka školy | **Za zhotovitele:**<br><br>Volodymyr Kulivar<br>stavební práce<br>Na Výsluní 2175<br>413 01 Roudnice n.L.<br>IČO: 88168514, DIČ:CZ7507281650<br>tel.: 608 432 718<br>email: volkul@seznam.cz<br><br>Volodymyr Kulivar,<br>OSVČ |

# Harmonogram s finančním plně Volodymyr Kulivar - stavební práce

**Rekonstrukce části budovy ZŠ K. Jeřábka č.p. 941 na p.p.č. 1595 v k.ú. Roudnice nad Labem**




V Roudnici nad Labem 05.05.2019

Volodymyr Kulivar


**Volodymyr Kulivar**
*stavební práce*
Na Výsluní 2175
413 01 Roudnice n.L.
**IČO: 881 68 514 / DIČ: CZ7507281650**
tel.: 608 432 718
**email:** volkul@seznam.cz

# ROZPOČTOVÝ POLOŽKOVÝ PODKLAD (SLEPÁK) NÁKLADŮ DÍLA
## dle ZADÁNÍ ZADAVATELE (včetně výkazu výměr)

FINÁLNÍ PRVKY AKCE URČENY dle VÝBĚRU ZADAVATELE
NÁKLADY DÍLA SESTAVENY dle **PODKLADU ZADAVATELE.**
ROZMĚROVOU SKUTEČNOST PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ a **UPŘESNIT** DO NÁKLADŮ DÍLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavba: | **REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVARII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY** | | | | |
| Objekt: | **ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM** | | | IČO | DIČ |
| Objednatel: | **ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM** | | | | |
| | | | | | |
| Projektant: | **bez projektu - návrh zadavatele** | | | | |
| Zhotovitel: | **výběrové řízení** | | | | |
| Investor: | **MĚSTO ROUDNICE N.L., Karlovo náměstí 22** | | | | |
| Zpracovatel PP: | **nezpracováno** | | | | |
| Název MJ: | **zastavěná plocha** | Počet MJ: | 1 | Náklady na MJ: | 507 679 Kč |
| | výpočet : ..... | | | | |
| | **užitná plocha** | Počet MJ: | 65 | Náklady na MJ: | **7 787 Kč** |
| | **obestavěný prostor** | Počet MJ: | 267 | Náklady na MJ: | 1 899 Kč |
| | výpočet : ..... | | | | |
| JKSO: | | Ev.č.typ.proj.: | | Cenová úroveň: | |
| Reg. Číslo: | | Zakázka: | | | |

### Rozpočtové náklady v korunách

| | Základní rozpočtové náklady | | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRN stavebních prací | HSV | **80 180 Kč** | 13 | | |
| 2 | | PSV | **360 107 Kč** | 14 | | |
| 3 | ZRN montážních prací | ELEKTRO | **67 392 Kč** | 15 | | |
| 4 | | | | 16 | | |
| 5 | **ZRN celkem (ř. 1-4)** | | **507 679 Kč** | 17 | | |
| 6 | z toho materiál | | - Kč | 18 | | |
| 7 | HZS a jiné nákl. hl. II/III | | | 20 | | |
| 8 | Jiné náklady | | | 21 | | |
| 9 | **Hlava II/III celkem (ř. 5-7)** | | **507 679 Kč** | 22 | | |
| 10 | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky | | | 25 | | |
| 11 | Hl. XI - kompletační činnost | | | 26 | **VRN celkem (ř. 13-24)** | - Kč |
| 12 | **Součet (ř. 8-11)** | | **507 679 Kč** | 27 | **z toho VRN materiál** | |
| | | | | | **Celkové náklady** | |
| | | | | 29 | Rozpočtová rezerva | 0 Kč |
| | | | | 29 | **Celkem (ř. 12+25)** | **507 679 Kč** |
| | | | | 30 | | |
| | | | | 31 | celkem **materiál s prací** bez DPH | |
| | | | | 32 | celkem s DPH | |
| | | | | 33 | | |
| | | | | 34 | celkem **materiál** bez DPH | |
| | | | | 35 | celkem s DPH | |
| | | | | 36 | | |
| | | | | 37 | celkem **montáže - práce** bez DPH | |
| | | | | 38 | celkem s DPH | |
| | | | | 39 | | |
| | | | | 40 | **Celkem = celkový investiční náklad při stavbě dodavatelsky na klíč** | **614 291 Kč** |


Volodymyr Kulivar
stavební práce
Na Výsluní 2175
413 01 Roudnice n.L.
IČO: 881 68 574 DIČ: CZ7507281650
tel.: 608 472 718
email: volkul@seznam.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval | | Název stavby v evid. | |
| **Bouša Vladimír** | | Název objektu v evid. | |
| podpis | | Číslo záznamu v evid. | |
| Kontroloval, schválil : | | | |
| **ZŠ KARLA JEŘÁBKA** | | | |
| Podpis | Razítko | Datum | 11.3.2019 |

| Stavba : | *REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVARII) KANCELÁŘ* | Rozpočet : |
|---|---|---|
| Objekt : | *ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM* | Základní rozpočet |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | ELEKTRO | | materiál | montáž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 2 | Základy | 2 414 Kč | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy, osazení | 48 338 Kč | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | | | | | | |
| 801-2 | Stavební práce z prefabrikovaných dílců | | | | | | |
| 99 | Bourací práce | 22 606 Kč | | | | | |
| 9 | Ostatní a kompletní konstrukce | 6 822 Kč | | | | | |
| 90 | Oplocení, venkovní objekty | | | | | | |
| | | | | | | 0 Kč | 0 Kč |
| 711 | Izolace proti vodě | | 31 044 Kč | | | | |
| 712 | Izolace povlakové | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | | 27 656 Kč | | | | |
| 721 | Zdravotechnická instalace | | | | | | |
| 731 | Ústřední vytápění | | 52 680 Kč | | | | |
| 761 | Konstrukce sklobetonové a z polykarbonátových tvárnic | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | |
| 763 | Sádrokartonové konstrukce | | 139 475 Kč | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | 51 014 Kč | | | | |
| 767 | Kovové stavební doplňkové konstrukce | | | | | | |
| 771 | Podlahy keramické | | | | | | |
| 781 | Obklady keramické | | | | | | |
| 776 | Podlahy povlakové a plovoucí | | 48 722 Kč | | | | |
| 777 | Podlahy syntetické | | | | | | |
| 782 | Obklady z kamene | | | | | | |
| 783 | Nátěry | | | | | | |
| 784 | Malby | | 9 516 Kč | | | | |
| 787 | Zasklívání | | | | | | |
| | | | | | | 0 Kč | 0 Kč |
| | | | | | | | |
| M | Elektro | | | 67 392 Kč | | 0 Kč | 0 Kč |
| | | | | | | | |
| | **CELKEM OBJEKT** | 80 180 Kč | 360 107 Kč | 67 392 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| VRN GLOBAL | | 0,00 | 507 679 Kč | 0 Kč |
| obsahující náklady zejména na : | | | | |
| Územní vlivy | | | | |
| Oborová přirážka | | | | |
| Přesun stavebních kapacit a zaměstnanců | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | |
| Pojištění domu | | | | |
| Zapůjčení topení, staveništní rozvaděč | | | | |
| WC TOI-TOI | | | | |
| Kontejner odpad | | | | |
| Příplatek za složitost stavby | | | | |
| Rekonstrukčně-stimulační přirážku | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | |
| | | | | |
| **CELKEM VRN** | | 0,00 | | 0 Kč |

18.

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

Stavba : REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVÁRII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY
Objekt : ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM
Rozpočet: Základní rozpočet

| Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / s materiálem | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 1** | **Zemní práce** | | | | |
| *Celkem za* | ***Zemní práce*** | | | | - Kč |
| **Díl: 2** | **Základy** | | | | |
| RA0 27831-0020 | **Základy** pod stroje a zařízení **C12/15** | m2 | 0,23 | 10731 | 2 414 Kč |
| | 1,00*0,75*0,30 | 0,225 | | | |
| *Celkem za* | ***Základy*** | | | | **2 414,48 Kč** |
| **Díl: 3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| *Celkem za* | ***Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | - Kč |
| **Díl: 4** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| *Celkem za* | ***Vodorovné konstrukce*** | | | | - Kč |
| **5** | **Komunikace** | | | | |
| *Celkem za* | ***Komunikace*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 6** | **Úpravy povrchů, podlahy, osazení** | | | | |
| R00 61099-1111 | **Zakrývání** otvorů **vnitřní** | m2 | 0,00 | 39,16 | - Kč |
| | bez požadavku - suchá výstavba | 0 | | | |
| RT2 61248-1211 | Montáž výztužné síťky (perlinky) do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového **tmelu BAUMIT** | m2 | 14,04 | 198,55 | 2 788 Kč |
| parapety | 3*2,40*1,00 | 7,20 | | | |
| ostění | 6*0,30*3,80 | 6,84 | | | |
| R00 61247-1413 | Úprava vnitřních stěn aktivním štukem tl. 2-3mm s disperzní přísadou přilnavosti | m2 | 14,04 | 130,9 | 1 838 Kč |
| parapety | 3*2,40*1,00 | 7,20 | | | |
| ostění | 6*0,30*3,80 | 6,84 | | | |
| R00 63131-2511 | Mazanina (podkladní) **C 12/15** tloušťky **5*8** cm | m3 | 3,41 | 3080 | 10 517 Kč |
| | 10,20*7,00+3*2,40*0,30 - 2,80*1,95 | 68,30 | 3,41 | | |
| R00 63131-2611 | Mazanina **C 16/20** tloušťky do **8** cm | m3 | 4,89 | 3217,5 | 15 732 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | 1,06 | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | 1,74 | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | 1,34 | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | 0,76 | | |
| R00 63131-9151 | Příplatek **přehlazení** tloušťky **-8** cm pod povlaky | m3 | 8,30 | 955,9 | 7 938 Kč |
| R00 63131-9171 | Příplatek stržení povrchu mazanin pro **vložení sítě -8** cm | m3 | 4,89 | 290,4 | 1 420 Kč |
| RT5 63136-1921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát **6,0**mm, oka **150/150**mm **KH20** | t | 0,23 | 28754 | 6 538 Kč |
| 1.01 vedoucí | 0,003033*1,15*(3,10*4,325+2,40*0,30) | 0,05 | | | |
| 1.02 hospodářka | 0,003033*1,15*(3,25*6,900+2,40*0,30) | 0,08 | | | |
| 1.03 šatna | 0,003033*1,15*(3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2)) | 0,06 | | | |
| 1.04 chodba | 0,003033*1,15*(4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2)) | 0,04 | | | |
| RT5 64294-4121 | Osazení **zárubní** dveřních **ocelových** do 2,5m2 včetně dodávky zárubně **90*197*11**cm | kus | 1,00 | 1567,5 | 1 568 Kč |
| *Celkem za* | ***Úpravy povrchů, podlahy, osazení*** | | | | **48 337,95 Kč** |
| **8** | **Trubní vedení** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

Stavba : REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVÁRII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY
Objekt : ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM
Rozpočet: Základní rozpočet

| Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| *Celkem za* | ***Trubní vedení*** | | | | |
| **Díl: 801-2** | **Stavební práce z prefabrikovaných dílců** | | | | |
| *Celkem za* | ***Stavební práce z prefabrikovaných dílců*** | | | | - Kč |
| **Díl: 99** | **Bourací práce** | | | | |
| RT1 77640-1800 | Demontáž-odstranění **soklíků, lišt,** z nášlapné plochy, pryžových nebo PVC s uložením na hromady | m2 | 0,00 | | provedeno |
| RA0 77651-0010 | Demontáž-odstranění **povlakových podlah** z nášlapné plochy, lepených s podložkou | m2 | 0,00 | | provedeno |
| RAB 76290-0060 | Demontáž dřevěných podlah z **prken s polštáři** | m2 | 68,30 | 30,00 | 2 049 Kč |
| | 10,20*7,00+3*2,40*0,30-2,70*1,95 | 68,30 | | | |
| R00 71319-0814 | Odstranění lepené ozdobné ze sypkých hmot, škvára tloušťky do 20 **cm, jakékoliv plochy** | m2 | 68,30 | 95,00 | 6 488 Kč |
| | 10,20*7,00+3*2,40*0,30-2,70*1,95 | 68,30 | | | |
| R00 96806-1125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel plochy do 2m2 | kus | 1,00 | 12,88 | 13 Kč |
| R00 96807-2465 | Vybourání kovových dveřních zárubní plochy do 2m2 | m2 | 1,80 | 304,75 | 549 Kč |
| | 0,90*2,00 | 1,80 | | | |
| 900-.R02 | **HZS** (hodinová zúčtovací sazba) **stavební dělník** v tarifní třídě 4 | HR | 6,00 | 286,35 | 1 718 Kč |
| | ostatní neuvedené nezbytné činnosti oboru bourání | | | | |
| R00 73312-0815 | Demontáž potrubí z hladkých **trubek D 38** | kus | 30,00 | 36,46 | 1 094 Kč |
| R00 73511-1810 | Demontáž otopných **těles litinových článkových** | m2 | 10,80 | 27,26 | 294 Kč |
| R00 73420-0811 | Demontáž **armatur** s 1závitem do G **1/2"** | kus | 3,00 | 27,03 | 81 Kč |
| R00 73420-0821 | Demontáž **armatur** se 2závity do G **1/2"** | kus | 6,00 | 76,36 | 458 Kč |
| 900-.R23 | **HZS** (hodinová zúčtovací sazba) **montér** v tarifní třídě **6** | HR | 4,00 | 370,30 | 1 481 Kč |
| | *ostatní neuvedené nezbytné činnosti oboru demontáž vytápění - úpravy původních rozvodů apod.* | | | | |
| R00 97908-2111 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot -10m | t | 16,07 | 45,00 | 723 Kč |
| R00 97908-2121 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot - za každých dalších 5m - 4* | t | 64,28 | 15,00 | 964 Kč |
| R00 97908-1111 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 16,07 | 197,80 | 3 179 Kč |
| R00 97908-1121 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot ZKD 1km - 10km (Travčice) | t | 160,70 | 17,37 | 2 791 Kč |
| R00 97999-0154 | 170 904 Poplatek za skládku - Směsné **stavební a demoliční odpady** - *skládka GLAREA Nučničky* | t | 16,07 | 45,00 | 723 Kč |
| | 10 01 14 ( 16 11 04 ) - škvára - kontrolovat možnost skládky | | | | |
| *Celkem za* | ***Bourací práce*** | | | | **22 605,57 Kč** |
| **Díl: 9** | **Ostatní a kompletní konstrukce** | | | | |

# POLOZKOVY ROZPOCET NAKLADU AKCE

Stavba : REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVARII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY
Objekt : ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM
Rozpočet: Základní rozpočet

| Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| P-95290-141. | Budova ostatní vyčištění (**stavební úklid**) | m2 | 65,19 | 22,00 | 1 434 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| R00 95290-1111 | **Vyčištění** budov o výšce podlaží do 4m | m2 | 65,19 | 22,50 | 1 467 Kč |
| R00 94195-5003 | Pracovní lešení lehké pomocné interiér **H=250cm** | m2 | 62,70 | 41,00 | 2 571 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325 | 13,41 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900 | 22,43 | | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95-((1,125*0,600)/2) | 17,11 | | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475-((0,925*0,575)/2) | 9,76 | | | |
| R00 99928-1105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 6m | t | 30,00 | 45,00 | 1 350 Kč |
| *Celkem za* | ***Ostatní a kompletní konstrukce*** | | | | **6 821,79 Kč** |
| **Díl: 90** | **Oplocení, venkovní objekty** | | | | |
| *Celkem za* | ***Oplocení, venkovní objekty*** | | | | - Kč |
| *Celkem za* | ***OBORY HSV*** | | | | **80 180 Kč** |
| **Díl: 711** | **Izolace proti vodě** | | | | |
| RZ1 71111-1001 | Izolace proti vlhkosti nátěr **vodorovný** ALP - 1* nátěr **včetně** dodávky penetračního **laku ALP** | m2 | 136,59 | 26,84 | 3 666 Kč |
| | 10,20*7,00+3*2,40*0,30 -2,70*1,95 | 68,30 | | | |
| RZ1 71111-2001 | Izolace proti vlhkosti nátěr **svislý** ALP - 1* nátěr **včetně** dodávky penetračního **laku ALP** | m2 | 40,74 | 39,27 | 1 600 Kč |
| po vnějším obvodu | 0,30*(2*10,20+7*7,00+3*2*0,30) - 0,30*(0,80+0,90+1,60) | 20,37 | | | |
| RY2 71114-155. | Izolace proti vlhkosti **vodorovná** pásy přitavením **1 vrstva** včetně dodávky RADONELAST **(GLASTEK 40 speciál minerál)** | m2 | 68,30 | 277,75 | 18 969 Kč |
| RY2 71114-255. | Izolace proti vlhkosti **svislá** pásy přitavením **1 vrstva** včetně dodávky RADONELAST **(GLASTEK 40 speciál minerál)** | m2 | 20,37 | 302,50 | 6 162 Kč |
| R00 99871-1201 | Izolace proti vlhkosti přesun hmot H=6m | % | 303,97 Kč | 2,13 | 647 Kč |
| *Celkem za* | ***Izolace proti vodě*** | | | | **31 044 Kč** |
| **Díl: 712** | **Izolace povlakové** | | | | |
| *Celkem za* | ***Izolace povlakové*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| RV1 71312-1111 | Izolace tepelné podlah na sucho, **jednovrstvá** (1) včetně dodávky polystyren tloušťky 50mm | m2 | 65,19 | 129,80 | 8 462 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| RV5 71312-1111 | Izolace tepelné podlah na sucho, **jednovrstvá** (1) včetně dodávky polystyren tloušťky 100mm | m2 | 65,19 | 233,20 | 15 203 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

Stavba : REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVARII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY
Objekt : ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM
Rozpočet: Základní rozpočet

| | Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| | 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| | R00 71319-1221 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100mm včetně dodávky | bm | 57,68 | 20,57 | 1 186 Kč |
| | 1.01 vedoucí | 2*(3,10+0,30+4,325)-0,80 | 14,65 | | | |
| | 1.02 hospodářka | 2*(3,25+0,30+6,900)-(0,80+1,60) | 18,50 | | | |
| | 1.03 šatna | 4,95+3,525+0,30+4,40+1,20+2,40-2*0,80 | 15,18 | | | |
| | 1.04 chodba | 2,475+4,05+1,925+1,10+3,10-(3*0,80+0,90) | 9,35 | | | |
| | RT9 71319-1100 | Folie separační -položení izolační folie včetně dodávky folie PE | m2 | 65,19 | 34,10 | 2 223 Kč |
| | 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| | 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |
| | 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| | 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| | R00 99871-3201 | Přesun hmot pro izolace tepelné H=6m | % | 271 Kč | 2,15 | 582 Kč |
| | *Celkem za* | ***Izolace tepelné*** | | | | 27 656 Kč |
| **Díl:** | **720** | **Zdravotechnická instalace** | | | | |
| | *Celkem za* | ***720 Zdravotechnická instalace*** | | | | - Kč |
| **Díl:** | **730** | **Ústřední vytápění** | | | | |
| | **733** | **Rozvody potrubí** | | | | |
| | RT5 73316-4104 | Montáž potrubí z měděných trubek D22mm spojovaných lisováním | m | 30,00 | 187,55 | 5 627 Kč |
| | INTERNET | Dodávka trubek měď 22*1mm včetně nákladů na pořízení | m | 33,00 | 170,5 | 5 627 Kč |
| | 71349-3012 | Izolace potrubí tepelné návlekové TUBEX 22-15 | m | 30,00 | 26,51 | 795 Kč |
| | R00 73319-0106 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 30,00 | 6,82 | 205 Kč |
| | R00 99873-3201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí ,výšky do 6m | % | 123 Kč | 3,63 | 445 Kč |
| | | **Rozvody potrubí celkem** | | | | 12 698 Kč |
| | **734** | **Armatury** | | | | |
| | RT2 73420-9102 | Montáž armatur závitových s 1závitem G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 3,00 | 140,25 | 421 Kč |
| | R00 73420-9101 | Montáž 1závitové armatury závitové, s 1závitem G 1/4" | kus | 3,00 | 19,8 | 59 Kč |
| | R00 73429-1972 | Hlavice ovládání termostatických ventilů termostatické TR 2 | kus | 3,00 | 501,05 | 1 503 Kč |
| | R00 73420-9113 | Montáž 2závitové armatury závitové, s 2závity G 1/2" | kus | 6,00 | 63,91 | 383 Kč |
| | R00 73631-6912 | Šroubení svěrné 16*2mm | kus | 3,00 | 90,2 | 271 Kč |
| | RT2 73422-6211 | Ventily termostatický přímý závitový Heimeier V exakt DN 10 s termostatickou hlavicí Heimeier K | kus | 3,00 | 821,7 | 2 465 Kč |
| | R00 99873-4201 | Přesun hmot pro armatury ,výšky do 6m | % | 51 Kč | 0,4 | 20 Kč |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

| Stavba : | REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVÁRII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY | Rozpočet: | |
|---|---|---|---|
| Objekt : | ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM | | Základní rozpočet |

| Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Armatury celkem** | | | | **5 123 Kč** |
| **735** | **Otopné plochy** | | | | |
| R00 73515-9121 | Montáž panelových těles RADIK nad délku 1600mm | kus | 3,00 | 416,9 | 1 251 Kč |
| R00 73515-7672 | Otopné těleso RADIK VentilKompakt **22 600/2000** mm | kus | 3,00 | 8247,8 | 24 743 Kč |
| P-položka | Příslušenství - kohouty, čerpadla apod. | kompl | 1,00 | 3300 | 3 300 Kč |
| 484552168 | VK připojení | kus | 3,00 | 704 | 2 112 Kč |
| R00 73515-6920 | Tlaková zkouška otopných těles RADIK 20-22 | kus | 3,00 | 198,55 | 596 Kč |
| R00 99873-5201 | Přesun hmot pro otopná tělesa výška -6m | % | 320 Kč | 3,08 | 986 Kč |
| **735** | **Otopné plochy celkem** | | | | **32 987 Kč** |
| **736** | **Ostatní** | | | | |
| 900-.R24 | **HZS** (hodinová zúčtovací sazba) **montér** v tarifní třídě **8** | HR | 5,00 | 270 | 1 350 Kč |
| ostatní neuvedené činnosti - nové připojení na dnešní potrubí, úpravy původních rozvodů apod. | | | | | |
| P-položka | Pomocný, spojovací a podružný materiál-stavební přípomoce | % | 522 Kč | 1 | 522 Kč |
| **736** | **Ostatní celkem** | | | | **1 872 Kč** |
| ***Celkem za*** | ***Ústřední vytápění*** | | | | **52 680 Kč** |
| **Díl: 761** | **Konstrukce sklobetonové a z polykarbonátových tvárnic** | | | | |
| ***Celkem za*** | ***Konstrukce sklobetonové a z polykarbonátových tvárnic*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| ***Celkem za*** | ***Konstrukce tesařské*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 763** | **Sádrokartonové konstrukce** | | | | |
| RT1 34226-7111 | Obklad sloupu, trámu sádrokartonem 2stran do 0,5/0,5m desky standard tloušťky 12,5mm | m | 8,20 | 717,60 | 5 884 Kč |
| | 2*4,10 | 8,20 | | | |
| RU7 34226-6111 | Obklad stěn (předsazená stěna ) sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tloušťky 12,5mm, bez izolace | m2 | 73,37 | 451,95 | 33 160 Kč |
| 1.01 vedoucí | 4,10*(3,10-2,40) | 2,87 | | | |
| 1.02 hospodářka | 4,10*(3,10-2,40+6,80+3,25) - 1,60*2,40 | 40,24 | | | |
| 1.03 šatna | 4,10*(3,425-2,40+2,45) - 0,80*2,00 | 12,65 | | | |
| 1.04 chodba | 3,25*(4,05+1,925)-0,90*2,00 | 17,62 | | | |
| RT7 34226-6111 | Obklad stěn (předsazená stěna ) sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tloušťky 12,5mm, ISOVER tloušťky **10cm** | m2 | 20,61 | 729,10 | 15 029 Kč |
| 1.03 šatna | 4,25*4,85 | 20,61 | | | |
| RT1 34226-1111 | Sádrokartonová příčka, tloušťky 75 mm, ocelová konstrukce, oboustranně opláštěná 1* deskami standard tloušťky 12,5mm, izolovaná minerální **vlnou** tloušťky 5cm | m2 | 18,81 | 754,40 | 14 193 Kč |
| 1.01 vedoucí | 4,35*4,325 | 18,81 | | | |
| RS1 34226-1112 | Sádrokartonová příčka, tloušťky 100 mm, ocelová konstrukce, oboustranně opláštěná 1* deskami standard tloušťky 12,5mm, izolovaná minerální **vlnou** tloušťky 6cm | m2 | 42,87 | 801,55 | 34 362 Kč |
| 1.01 vedoucí | 4,35*(7,00+3,10)-(2*0,80*2,00+1,60*1,20) | 38,82 | | | |


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

Stavba : REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVÁRII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY
Objekt : ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM
Rozpočet: Základní rozpočet

| Kód položky | Název položky | Jednotka | množství | cena / | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 šatna | 4,35*1,30 - 0,80*2,00 | | 4,06 | | |
| RT1 34226-4051 | Podhled SDK D111 12,5mm zavěšená ocelová kce rovná bez izolace | m2 | 62,70 | 562,35 | 35 260 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325 | | 13,41 | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900 | | 22,43 | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95-((1,125*0,600)/2) | | 17,11 | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475-((0,925*0,575)/2) | | 9,76 | 62,70 | |
| R00 99876-6201 | Konstrukce sádrokartonové - přesun hmot H=6m | % | 1 379 Kč | 1,15 | 1 586 Kč |
| *Celkem za* | ***Sádrokartonové konstrukce*** | | | | **139 475 Kč** |
| **Díl: 764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |
| *Celkem za* | ***Konstrukce klempířské*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 765** | **Krytiny tvrdé** | | | | |
| *Celkem za* | ***Krytiny tvrdé*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| R00 76666-1112 | Osazení dveří do zárubně, otevíravých kpl 1kř -80 | kus | 1,00 | 460,90 | 461 Kč |
| 611-60101R | Dodávka - dveře vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ 1KŘ "plné" 800* 1970mm - PO 30 - cena pouze orientačně = **LIMITNÍ ve výši 23 000,- Kč/kus"** upřesnit dle skutečného finálního výběru investora | kus | 1,00 | 18 500,00 | 18 500 Kč |
| | 1.04 chodba | 1 | | | |
| R00 76667-0011 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 3,00 | 1 433,30 | 4 300 Kč |
| zdroj zadavatel | Dodávka - dveře interiérové BEZFALCOVÉ 1KŘ "s dílčím prosklením **(3*)"** 800* 1970mm - MONTANA, model M2, barevnost světlá, upřesněná zadavatelem | kus | 3,00 | 1 800,00 | 5 400 Kč |
| | 1.01 vedoucí | 1 | | | |
| | 1.02 hospodářka | 1 | | | |
| | 1.03 šatna | 1 | | | |
| R00 76667-0021 | Montáž kliky a štítku | kus | 4,00 | 282,70 | 1 131 Kč |
| 549-14593R | Dodávka - kování vnitřních dveří - COBRA ALEXIS - BOZ, klika-klika, cena pouze orientačně = **LIMITNÍ" ve výši 400,- Kč/kus** upřesnit dle skutečného finálního výběru investora | kus | 4,00 | 440,00 | 1 760 Kč |
| | 1.01 vedoucí | 1 | | | |
| | 1.02 hospodářka | 1 | | | |
| | 1.03 šatna | 1 | | | |
| | 1.04 chodba | 1 | | | |
| zdroj zadavatel | Dodávka -obložkových regulovaných bezpolodrážkových zárubní VASCO DOORS pro dveře vnitřní při tloušťce SDK příčky **100**mmpro dveře šířky **800**mm-barevnost ve shodě s interiérovými dveřmi | kus | 3,00 | 1 800,00 | 5 400 Kč |
| R00 76662-930. | Montáž vnitřních hliníkových oken, s parapetem, posuvných plochy do **2,70**m2 | kus | 1,00 | 1 092,30 | 1 092 Kč |
| | 1.01 vedoucí | 1 | | | |
| 611-4.....a | Dodávka - posuvné interiérové okno **906 * 1157 mm** (kování stříbrné + madlo, hákový zámek),2KŘ - hliník systém ALIPLAST-ECOSLIDE - vnitřní využití, zasklení VSG 3.3.1 čiré P1A (vysoká zátěž) | kus | 1,00 | 10 978,00 | 10 978 Kč |
| | 1,60*1,20 | | | | |
| | **POHLED Z EXTERIÉRU ( 1.04. CHODBA )** | | | | |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

| Stavba : | REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVÁRII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY | Rozpočet: |
|---|---|---|
| Objekt : | ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM | Základní rozpočet |

| Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| |  VNITŘNÍ PVC PARAPET NA KONZOLÁCH | | | | |
| 611-4.....b | Dodávka - vnitřní parapet PVC bílý 1600*150mm včetně krytek | kus | 1,00 | 367,50 | 368 Kč |
| 611-4.....c | Dodávka - parapetní konzola | kus | 2,00 | 52,50 | 105 Kč |
| P-položka | Pomocný, spojovací a podružný materiál-stavební přípomoce | % | 490 Kč | 2,00 | 980 Kč |
| R00 99876-6201 | Konstrukce truhlářské - přesun hmot H=6m | % | 490 Kč | 1,10 | 539 Kč |
| *Celkem za* | ***Konstrukce truhlářské*** | | | | **51 014 Kč** |
| **Díl: 767** | **Kovové stavební doplňkové konstrukce** | | | | |
| *Celkem za* | ***Kovové stavební doplňkové konstrukce*** | | | | - Kč |
| **Díl: 771** | **Podlahy keramické** | | | | |
| *Celkem za* | ***Podlahy keramické*** | | | | - Kč |
| **Díl: 781** | **Obklady keramické** | | | | |
| *Celkem za* | ***Obklady keramické*** | | | | - Kč |
| **Díl: 774-776** | **Podlahy povlakové a plovoucí** | | | | |
| R00 95290-2110 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím, zametením v místnostech a chodbách | m2 | 65,19 | 3,58 | 233 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| R00 77110-1116 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30mm | m2 | 65,19 | 123,75 | 8 067 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| RU1 77642-1100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 57,68 | 71,06 | 4 098 Kč |
| 1.01 vedoucí | 2*(3,10+0,30+4,325)-0,80 | 14,65 | | | |
| 1.02 hospodářka | 2*(3,25+0,30+6,900)-(0,80+1,60) | 18,50 | | | |
| 1.03 šatna | 4,95+3,525+0,30+4,40+1,20+2,40-2*0,80 | 15,18 | | | |
| 1.04 chodba | 2,475+4,05+1,925+1,10+3,10-(3*0,80+0,90) | 9,35 | | | |
| R00 77652-1100 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemo...., pouze položení-materiál ve specifikaci | m2 | 65,19 | 164,45 | 10 721 Kč |
| 1.01 vedoucí | 3,10*4,325+2,40*0,30 | 14,13 | | | |
| 1.02 hospodářka | 3,25*6,900+2,40*0,30 | 23,15 | | | |
| 1.03 šatna | 3,525*4,95+2,40*0,30-((1,125*0,60)/2) | 17,83 | | | |
| 1.04 chodba | 4,05*2,475+3*0,80*0,10+0,90*0,10-((0,925*0,575)/2) | 10,09 | | | |
| zdroj zadavatel | Dodávka - podlaha PVC Lino tloušťky 2,00mm, role šířky 4,00m - bytové, bez filcu, homogenní, střední odstín, nášlapná vrstva 0,60mm, třída zátěže 32, požární klasifikace CFL S1, třída formaldehydu E1, idolnost pro kolečkové židle větší 6 | m2 | 74,97 | 336,60 | 25 235 Kč |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET NÁKLADŮ AKCE

| Stavba : | REKONSTRUKCE PROSTOR (po HAVÁRII) KANCELÁŘÍ ŠKOLY | Rozpočet: |
|---|---|---|
| Objekt : | ZŠ KARLA JEŘÁBKA ROUDNICE nad LABEM | Základní rozpočet |

| Kód položky | Název položky | jednotka | množství | cena / | ce |
|---|---|---|---|---|---|
| R00 99877-6201 | Povlakové a plovoucí podlahy - přesun hmot H=6m | % | 484 Kč | 0,76 | |
| *Celkem za* | ***Podlahy povlakové a plovoucí*** | | | | **48 722 Kč** |
| **Díl: 777** | **Podlahy syntetické** | | | | |
| *Celkem za* | ***Podlahy syntetické*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 782** | **Obklady z kamene** | | | | |
| *Celkem za* | ***Obklady z kamene*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 783** | **Nátěry** | | | | |
| *Celkem za* | ***Nátěry*** | | | | **- Kč** |
| **Díl: 784** | **Malby** | | | | |
| RT1 78444-2022 | Malby disperzní interiérová HET, výška do 5,00m HET LINE pro **sádrokartony, 2*nátěr, 1*penetrace** | m2 | 283,33 | 32,00 | 9 067 Kč |
| RT2 78444-2002 | Malby disperzní interiérová HET, výška do 5,00m HET KLASIK, 1barevná **2*nátěr, 1*penetrace** | m2 | 14,04 | 32,00 | 449 Kč |
| *Celkem za* | ***Malby*** | | | | **9 516 Kč** |
| **Díl: 787** | **Zasklívání** | | | | |
| *Celkem za* | ***Zasklívání*** | | | | **- Kč** |
| *Celkem za* | ***OBORY PSV*** | | | | **360 107 Kč** |
| **Díl: M** | **Elektro obory** | | | | |
| | Vnitřní elektroinstalace | kpl | 1,00 | 38392 | 38 392 Kč |
| zdroj zadavatel | Svítidla - LED panely, výkon 55W, 5600lm, 1050mA, IP40, přisazené provedení | kus | 5,00 | 1800 | 9 000 Kč |
| | Slaboproud, datová část | kpl | 1,00 | 20000 | 20 000 Kč |
| | VZT | kpl | 0,00 | | 0 Kč |
| | EPS, SHZ, ZOKT | kpl | 0,00 | | 0 Kč |
| *Celkem za* | ***Elektro obory*** | | | | **67 392 Kč** |