SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

„ Rekonstrukce a rozšíření hřiště v Čenkovicích"

1. Smluvní strany

1 Objednatel:

Obec Čenkovice

Čenkovice č.p.168, 561 64 Čenkovice

IČ: 00278611

(dále jen jako „Objednatel") na straně jedné

a

2 Zhotovitel:

CALYPSO GROUP s.r.o.

Brožíkova 550, 530 09 Pardubice

IČ: 28831365

DIČ: CZ28831365

(dále jen jako „Zhotovitel") na straně druhé

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. A objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
2. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „ Rekonstrukce a rozšíření hřiště v Čenkovicích".
3. Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v cenové nabídce a položkovém rozpočtu ze dne 31.5.2019, která je přílohou k této smlouvě.
4. Plnění nad rámec díla bude realizováno v souladu s čl.4.

3. Termín realizace díla a místo realizace díla

1. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
   Termín realizace: **1.7.2019 – 15.8.2019**
   Termín předání stavby do 14 dnů od dokončení díla
2. Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 1.

3. Při nevhodných klimatických podmínkách bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
4. V případě posunu termínu zahájení realizace díla a nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termíny provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty.
5. Místo realizace díla: **Čenkovice.**

4. Cena díla

1. Cena díla je zpracována podle kalkulace a činí:
2. **Stavební práce činí: bez DPH 1.129.153,-Kč s DPH 21% 1.366.257,-Kč**
3. Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy. Cena díla kterou objednatel uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek na základě jednotlivých cen položek.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Provedené dílo, nebo části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě daňového dokladu nebo daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem a doložených soupisem provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem.
2. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazné příslušné právní předpisy, zejména zákona číslo 183/2006 Sb. stavebního zákona č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb, v plném znění.
2. Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty před termínem zahájení realizace díla.
2. Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zřízení staveniště
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy případně prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

9. Provedení díla a přejímací řízení

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považováno za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem. V zápise budou uvedeny záruční lhůty na předmětné dílo či části díla.

10. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jenom vyhotovení. Tato smlouva nabívá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými zákony a právními předpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací.
6. Tato smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem obce Čenkovice dne 27.6.2019 číslo usnesení 61/19.

Objednatel:

V Čenkovicích dne 28.6.2019

Josef Dostálek – starosta

OBEC ČENKOVICE
561 64 ČENKOVICE čp. 168
IČO: 002 78 611
DIČ: CZ00278611

Zhotovitel:

V Pardubicích dne 1.7.2019

.....

CALYPSO s.r.o. GROUP
Brožíkova 550 • 530 09 Pardubice
IČO: 288 31 365 • DIČ: CZ28831365

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a rozšíření hřiště v Čenkovicích	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Čenkovice		
Projektant	Ing.V.Indrová,Ing.P.Pánek		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2019/4/1	Pecháčková Hana	11.02.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 208,56	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 108 348,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	11 596,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 117 557,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	11 596,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		1 129 153,20
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	1 129 153,20 DPH	237 122,17
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**1 366 275,37**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření hřiště v Čenkovicích
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Čenkovice
Zhotovitel:
Datum: 11.02.2019 2019/4/1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 117 557,20**
1	**Zemní práce**	**103 960,16**
2	**Zakládání**	**24 817,50**
5	**Komunikace pozemní**	**331 912,96**
91	**Konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch**	**28 717,92**
92	**Přesunutí a doplnění záchytné sítě**	**64 201,00**
93	**Přesunutí a doplnění oplocení**	**201 650,00**
94	**Lešení**	**0,00**
95	**Hřiště= finální povrch a vybavení**	**332 013,04**
997	**Přesun sutě**	**4 311,83**
998	**Přesun hmot**	**25 972,79**
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	**11 596,00**
	Celkem	**1 129 153,20**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a rozšíření hřiště v Čenkovicích
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Čenkovice
Zhotovitel:
Datum: 11.02.2019

2019/4/1

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**1 117 557,20**	
01	K	PK	poznámka 1	Rozpočet je orientační a je zpracován dle PD PSP červenec/2017 bude upřesněno dle další fáze PD,investora		0,000	0,00	0,00	21,0
	D		**1**	**Zemní práce**				**103 960,16**	
02	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3	m3	146,700	120,00	17 604,00	21,0
				"plocha hřiště"30*16,3*0,3		146,700			
03	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	146,700	11,00	1 613,70	21,0
04	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,920	436,00	837,12	21,0
				"výkop pro základ opěrné zdi"(1+2,2)*0,5*1,2		1,920			
05	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,920	44,00	84,48	21,0
06	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/kameniva z horniny tř. 1 až 4	m3	148,640	110,00	16 350,40	21,0
				146,72+1,92		148,640			
07	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	274,984	165,00	45 372,36	21,0
08	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	489,000	22,90	11 198,10	21,0
				30*16,3		489,000			
09	K	231	18340314x	Začištění styčné spáry nového a stávajícího povrchu (pokopání,pohrabání,osetí),uvedení okolí staveniště do původního stavu	kpl	1,000	10 900,00	10 900,00	21,0
				1		1,000			
	D		**2**	**Zakládání**				**24 817,50**	
10	K	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,200	4 195,00	5 034,00	21,0
				"opěrná zeď"(2,5*0,8*0,3)+(1*2*0,3)		1,200			
11	K	011	27531351x	Základové pasy z betonu vč.výztuže a napojení	m3	1,920	4 905,00	9 417,60	21,0
				"výkop pro základ opěrné zdi"(1+2,2)*0,5*1,2		1,920			
12	K	011	27911313x	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže (vč.napojení na stávající)	m2	6,340	1 635,00	10 365,90	21,0
				(1,74*2)+(2,2*1,3)		6,340			
	D		**5**	**Komunikace pozemní**				**331 912,96**	
13	K	221	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	475,520	21,00	9 985,92	21,0
				"hřiště"16*29,72		475,520			
14	K	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	475,520	147,00	69 901,44	21,0
15	K	221	564811111	Podklad z kameniva 0-32 tl 50 mm	m2	475,520	52,00	24 727,04	21,0
16	K	221	57613331x	Asfaltový koberec (AKDJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	475,520	251,00	119 355,52	21,0
17	K	221	57614331x	Asfaltový koberec (AKDH) tl 50 mm š do 3 m	m2	475,520	227,00	107 943,04	21,0
	D		**91**	**Konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch**				**28 717,92**	
18	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	74,000	159,00	11 766,00	21,0
				(30+16+28)		74,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	75,480	122,00	9 208,56	21,0
20	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,960	2 616,00	7 743,36	21,0
				74*(0,2*0,2)		2,960			
	D		92	**Přesunutí a doplnění záchytné sítě**				**64 201,00**	
21	K	RRO	348A3001X	Rozebrání,posutí,doplnění záchytné sítě (v nejnižší možné míře pro realizaci hřiště)-bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	64 201,00	64 201,00	21,0
	D		93	**Přesunutí a doplnění oplocení**				**201 650,00**	
22	K	RRO	348A3002X	Rozebrání,posunutí,doplnění a zapravení oplocení (v nejnižší možné míře pro realizaci hřiště)-bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	201 650,00	201 650,00	21,0
	D		94	**Lešení**				**0,00**	
23	K	003	94910111X	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 pro oplocení	m	39,400	0,00	0,00	21,0
				18+16+5,4		39,400			
	D		95	**Hřiště= finální povrch a vybavení**				**332 013,04**	
24	K	PK	95-1	Finální povrch ze speciálních desek pro víceúčelové hřiště včetně lajnování dle výběru a upřesnění investora	m2	475,520	602,00	286 263,04	21,0
				29,72*16		475,520			
25	K	PK	95-2	Sportovní vybavení dle výběru a upřesnění investora	kpl	1,000	45 750,00	45 750,00	21,0
	D		997	**Přesun sutě**				**4 311,83**	
26	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,011	258,00	1 034,84	21,0
27	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,099	12,00	433,19	21,0
28	K	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,011	709,00	2 843,80	21,0
	D		998	**Přesun hmot**				**25 972,79**	
29	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	365,814	71,00	25 972,79	21,0
	D		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**11 596,00**	
30	K	000	030001000	Zařízení staveniště	%	5 798,000	1,00	5 798,00	21,0
31	K	000	090001000	Ostatní náklady související s realizací stavby	%	5 798,000	1,00	5 798,00	21,0
				Celkem				1 129 153,20	