SMLOUVA O DÍLO
č. S/115/2019/OS

Uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Městská část Praha 13**
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
IČ: 00241687
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha
číslo účtu: 2000875359/0800
zastoupen: RNDr Marcelou Plesníkovou, místostarostkou
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel : **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**
sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
zapsán obchodní rejstřík – u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6441
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9
číslo účtu: 348543081/0100
zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel")

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou objednatelem, jako veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek", pod názvem **„Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova"** a evid č. P13-06782/2019 (dále jen „veřejná zakázka"), na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější dle rozhodnutí objednatele ze dne 4. 4. 2019 schůze rady MČ Praha 13, č. usn. RMČ UR 0132/2019. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky zhotovitele a podmínek zadávacího řízení.

II.
Předmět smlouvy a místo plnění

„Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova"

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce na objektu budovy ZŠ Kuncova, ul. Kuncova 1580, Praha 13 (dále jen „budova"), které spočívají především v rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny v ZŠ Kuncova. Rozsah prací je popsán v projektové dokumentaci vypracované firmou INPROSAN s. r. o. z října 2018 u nástupní plochy a venkovní učebny a z ledna 2019 u rozšíření obslužné komunikace u jídelny a v přiloženém výkazu výměr, který je v Příloze č. 1 této smlouvy.
   Kód CPV: 45214200-2: Stavební úpravy školních budov

3. Celé dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy.
4. Místem plnění je **ZŠ Kuncova, ul. Kuncova 1580, Praha 5.**
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. III této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu.
7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. III této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.

III.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1A – Krycí list a rekapitulace ceny o dílo.

Celková cena bez DPH:	5 077 576,- Kč
DPH z celkové ceny:	1 066 291,- Kč
Celková cena včetně DPH:	6 143 867,- Kč

2. V ceně díla, která je výše uvedena, jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy a dokončením díla a je považována za maximální po celou dobu plnění této smlouvy.

   Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění to vše v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. Smluvní strany se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacena úhrada za zhotovení díla, bude tato platba provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
4. Dále se smluvní strany dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za zhotovení díla provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.
5. V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotoviteli bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a

ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

IV.
Čas plnění

Termín zahájení prací: 12. duben 2019
Termín ukončení prací: 31. srpen 2019

V případě prodlení s předáním hotového díla dle dohodnutého termínu, které zaviní zhotovitel díla, se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní straně.

V.
Financování

1. Platba bude prováděna na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené do sídla Objednatele. Fakturu, se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu, vystaví zhotovitel a předloží objednateli po převzetí a předání bezvadného díla objednateli. Přílohou vystavené faktury – daňového dokladu – bude podepsaný předávací protokol dle čl. VI této smlouvy.
2. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení (odevzdání) opraveného dokladu dodavatelem objednateli.
4. Oprávněně vystavené a doložené faktury mají splatnost 30 dnů od doručení na adresu objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI.
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek, odstraňovat nečistotu a veškeré odpady vzniklé při jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci.
2. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí ve spolupráci zmocněných zástupců smluvních stran. Dílo je dokončeno protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků, tj. sepsáním „protokolu o předání a převzetí díla“, včetně soupisu případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla a lhůt na jejich odstranění. Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro předání díla, zejména revize, certifikáty, atesty a zápisy o provedených zkouškách.
3. Jakákoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo jsou závazná pro obě smluvní strany, jen jsou-li učiněna písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Jakoukoliv skutečnost, vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality a rozsahu díla a ceny, jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.
5. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho protokolárního předání objednateli.

6. O průběhu stavby bude veden Stavební deník. Zápisy budou prováděny na kontrolních dnech a potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále autorským a technickým dozorem. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu.
7. Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to v níže uvedeném rozsahu:

   Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

   Ve věcech smluvních:

   Jednatel **Ing. Jaroslav Mikan**, tel.: 286 852 267, 602 311 303, e-mail: zd@zd.cz, mikan.jaroslav@zd.cz

   Ve věcech technických:

   Technik **Marek Nesvačil**, tel.: 602 232 208, e-mail: nesvacil.marek@zd.cz

   Oprávnění dalších osob lze písemně upravit dle vzájemné dohody.

   Za zadavatele jsou oprávněni jednat:

   Ve věcech smluvních:

   RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

   Ve věcech technických:

   Mgr. Evžen Mošovský, pracovník odboru školství, tel 235 011 440

   e-mail: MosovskyE@p13.mepnet.cz

   Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

VII.
Záruky za provedenou práci

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí objednatelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 15-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní straně.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
6. Smluvní pokuta se jinak řídí ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
7. Vady díla se jinak řídí ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

8. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§1935, §2914 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.
2. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.
3. Odstoupení od smlouvy se jinak řídí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IX.
Závěr

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem min. 5 000 000,- Kč a platnou po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že kdykoli v průběhu trvání této smlouvy vyjde najevo, že pojistná smlouva dle tohoto článku smlouvy pozbyla platnosti a účinnosti, je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně smlouvu novou, a to ve stejném rozsahu, jaký je uveden v tomto článku smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a nejdéle do 5 ti pracovních dnů od doručení vyžádání objednatele i kdykoliv v průběhu provádění díla. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Přílohou č. 2 smlouvy je kopie pojistného certifikátu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 občanského zákoníku o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany objednatele nevyžaduje listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné předchozí souhlas zhotovitele.

5. Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Případné spory týkající se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva platného na území České republiky.
8. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnou ji podepisují.
9. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky pro zhotovitele a 2 výtisky pro objednatele. Každý stejnopis má platnost originálu.
10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. 0132/2019 RMČ Praha 13 ze dne 1. 4. 2019.
11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smlouvy zajistí MČ Praha 13.

Přílohy: č. 1 – oceněný soupis stavebních prací
č. 1A – Krycí list a rekapitulace ceny o dílo (nedílná součást smlouvy)
č. 2 – pojistný certifikát
č. 3 – projektová dokumentace (pouze elektronicky na CD)

V Praze dne : 11. 04. 2019

Za objednatele :

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 - 10 -

V Praze dne: 15. 4. 2019

Za zhotovitele:

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

VÝKAZ VÝMĚR ROZŠÍŘENÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

Příloha č. 1 SoD

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580/1, Praha 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							**366 317,25**
	D	1	Zemní práce				135 183,60
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	94,000	137,00	12 878,00
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	52,000	23,00	1 196,00
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,000	49,00	4 606,00
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	94,000	41,00	3 854,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	150,400	189,00	28 425,60
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 105,600	18,00	37 900,80
7	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	150,400	308,00	46 323,20
	D	5	Komunikace pozemní				113 720,00
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	155,000	119,00	18 445,00
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	155,000	166,00	25 730,00
10	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	140,000	208,00	29 120,00
11	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	147,000	275,00	40 425,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 255,00
12	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000	209,00	11 495,00
13	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	40,000	167,00	6 680,00
14	M	113202000 x	vybourání obrub pro zpětné použití	m	20,000	154,00	3 080,00
	D	998	Přesun hmot				78 715,00
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	455,000	173,00	78 715,00
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				17 443,65
16	K	065002000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	%	2,000	3 488,73	6 977,46
17	K	071002000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	%	1,000	3 488,73	3 488,73
18	K	030001000	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	%	2,000	3 488,73	6 977,46

Celkem bez DPH	**366 317 Kč**
DPH 21%	76 927 Kč
Cena celkem vč. DPH	**443 244 Kč**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		01: Úprava plochy pro venkovní učebnu ZŠ Kuncova				**1 275 113**
		001: Zemní práce				**662 347**
1.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,038	122,00	371
2.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,938	638,00	598
3.	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - X6	m2	135,0	19,00	2 565
4.	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 - X7	m2	260,0	49,00	12 740
5.	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	135,0	28,00	3 780
6.	182201101	Svahování násypů	m2	260,0	43,00	11 180
7.	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	135,0	32,00	4 320
8.	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	175,0	69,00	12 075
9.	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	46,5	1 005,00	46 733
10.	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	27,0	62,00	1 674
11.	184911162	Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	78,0	149,00	11 622
12.	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	108,0	30,00	3 240
13.	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	97,0	66,00	6 402
14.	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	21,0	844,00	17 724
15.	10391100	kůra mulčovací VL	m3	22,55	725,00	16 349
16.	18410380R	Úprava dna vsakovacího objektu vhodnými rostlinami (vrba, okrasné trávy) - X6	m2	135,0	897,00	121 095
17.	18410381R	Úprava svahů vsakovacího objektu, osázením nízkými okrasnými rostlinami - X7	m2	120,0	934,00	112 080
18.	18410382R	Úprava svahů vsakovacího objektu, osázením nízkými okrasnými rostlinami - X5	m2	140,0	856,00	119 840
19.	18410300R	Umístění soliterních kamenů - X6	kus	11,0	14 360,00	157 960
		002: Základy				**263 600**
1.	23321112R	Zemní vrut pro dřevostavby - ukotvení nosné konstrukce venkovní učebny - zemní vrut Krinner podle návrhu dodavatele - X2	kus	20,0	9 440,00	188 800
2.	12000000R	Zřízení příjezdové plochy pro instalaci zemních vrutů	kpl	1,0	41 200,00	41 200
3.	12000001R	Vybourání manipulační plochy s odklizením, obnovení povrchu po instalaci zemních vrutů	kpl	1,0	33 600,00	33 600
		099: Přesun hmot HSV				**49 415**
1.	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	37,866	997,00	37 753
2.	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	37,866	308,00	11 663
		762: Konstrukce tesařské				**204 008**
1.	762952031	Montáž teras z prken z dřevin tvrdých lepených broušených bez povrchové úpravy - X3	m2	18,5	436,00	8 066
2.	61198110	Prkna drážkovaná terasová sibiřský modřín	m2	20,35	921,00	18 742
3.	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - X3	m	42,0	86,00	3 612
4.	61198115	Hranoly pod terasy sibiřský modřín 80/120 mm, hoblované	m	46,2	304,00	14 045
5.	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	36,5	133,00	4 855

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	61198116	Hranoly pod terasy sibiřský modřín 140/120 mm, hoblované	m	37,51	593,00	22 243
7.	762751130	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	7,3	148,00	1 080
8.	61198117	Hranoly pod terasy sibiřský modřín 140/180 mm, hoblované	m	8,03	901,00	7 235
9.	762751140	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	40,172	173,00	6 950
10.	61198118	Hranoly pod terasy sibiřský modřín 160/220 mm, hoblované	m	44,189	1 155,00	51 039
11.	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	2,614	690,00	1 804
12.	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kpl	1,0	4 420,00	4 420
13.	76222214R	X4 - jednoduché zábradlí v = 1 m (dřevěné sloupky a madlo, výplň lano nerez	m	5,4	9 230,00	49 842
14.	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	1 964,00	10 075
		783: Nátěry				**23 566**
1.	783264101	Základní jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	70,983	124,00	8 802
2.	783268111	Lazurovací dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	70,983	208,00	14 764
		V03: Zařízení staveniště				**24 059**
1.	030001000	Zařízení staveniště	%	1,0	12 029,37	12 029
2.	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,0	12 029,37	12 029
		V04: Inženýrská činnost				**12 029**
1.	040001000	Inženýrská činnost	%	1,0	12 029,37	12 029
		V06: Územní vlivy				**12 029**
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,0	12 029,37	12 029
		V07: Provozní vlivy				**12 029**
1.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	12 029,37	12 029
		V09: Ostatní náklady				**12 029**
1.	090001000	Ostatní náklady	%	1,0	12 029,37	12 029

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-159-18

Stavba: **Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova**

KSO: 822 5
Místo: Kuncova 1580/1, Praha 5
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ:
Datum: 18.3.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 436 146,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 436 146,42**	**721 590,75**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **CZK** **4 157 737,17**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-159-18

Stavba: **Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova**

Místo: **Kuncova 1580/1, Praha 5**

Datum: 18.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3 436 146,42**	**4 157 737,17**	
1-159-18	**Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova**	3 146 946,42	3 807 805,17	**STA**
VRN	**Vdlejší rozpočtové náklady**	289 200,00	349 932,00	**STA**

Příloha č. 1A SoD

Krycí list nabídky veřejné zakázky

„Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova“

P13-06782/2019

Zadavatel:
Název: Městská část Praha 13
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13
IČ zadavatele: 00241687
Zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou

Účastník(ci):
Název: Z&D stavební společnost, spol. s r. o.
Sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ / DIČ: 452 44 618 / CZ45244618
Bank. spojení/č.ú. Komerční banka a. s., Praha 9 / č.ú.348543081/0100
ID datové schránky 345ub2a
Zastoupený (jméno a příjmení): Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
Na základě (statutární orgán, zaměstnanecký poměr vč. pověření, plná moc, smlouva o sdružení apod.): statutární orgán

Kontakty v průběhu zadávacího řízení
Jméno: Ing. Jaroslav Mikan
Telefon: 286 852 267
Mobilní telefon: 602 311 303
E-mail: zd@zd.cz, mikan.jaroslav@zd.cz

Nabídková cena
Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

Nabídková cena	
- bez DPH	5 077 576,- Kč
- DPH 21%	1 066 291,- Kč
-včetně DPH	6 143 867,- Kč

Účastník bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty

V Praze dne 18. 3. 2019

.....
podpis oprávněné osoby za účastníka

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

Z & D Stavební společnost spol. s r.o.
Sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9, Satalice
IČ: 452 44 618

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy **č. 2730900492** o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/10 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku pojištěného, který tvoří přílohu pojistné smlouvy, s vyloučením této činnosti:

- Projektová činnost ve výstavbě

Počátek pojištění:	**8. 8. 2010**
Konec pojištění:	**8. 8. 2011, s automatickým prodlužováním**
Aktuální pojistný rok:	**8. 8. 2018 – 8. 8. 2019**

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná částka:	**57.000.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní rozsah:	**Česká republika**

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění:	**57.000.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní rozsah:	**Česká republika**

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných

Limit plnění:	**200.000 Kč**
Spoluúčast:	**5.000 Kč**
Územní rozsah:	**Česká republika**

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Důvěrné

Pojistné je řádně uhrazeno.

V Praze dne 1. 8. 2018

UNIQA pojišťovna, a.s. ①
Odbor pojištění majetku a odpovědnosti
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

Ing. Milada Vokáčová
junior upisovatel
Pojištění odpovědnosti

Mgr. Věra Pešková
vedoucí
Pojištění odpovědnosti



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 0132 ze dne 1.4.2019

V Praze dne



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13