SMLOUVA o DÍLO č. 05/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Křižanov**
Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
IČO: 00294616
Starosta: Ivo Klimeš

a

1.2. Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.**
Sídlo: Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov
IČ: / DIČ: 26916096 / CZ26916096
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném KS Brno, oddíl C vložka 45127

Zastoupen / oprávněně jednající: Jindřich Vodička, jednatel
Bankovní spojení: 2271108864/8040

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 19. 06. 2019 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Úprava Masarykova náměstí, Křižanov, SO 103 dešťová kanalizace**" projektová dokumentace provedení stavby, autor: PROfi Jihlava s.r.o., IČO: 18198228, VPS, položkový rozpočet a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

2.3. Místem plnění předmětu díla je lokalita Masarykovo náměstí, Křižanov. k.ú. Křižanov 676454, p.č. 2343/2; 2283/1; 2283/5; 2283/2; 2283/4; 2283/7. Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci.

2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD" nebo „smlouva") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných článcích této smlouvy.

2.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

2.6. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v přiložené projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatelem zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo.

2.7. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.

2.9. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	2 889 600,- Kč
DPH 21 %:	606 816,- Kč
Cena včetně DPH:	3 496 416,- Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.

3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.4. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal.

3.6. Zhotovitel je povinen bez nároku na zvýšení ceny díla nebo náhrady jakýchkoliv v této souvislosti vzniklých dalších nároků provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel předal objednateli dokončené dílo.

3.7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3.8. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- 3.8.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace;
- 3.8.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
- 3.8.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

3.9. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.
V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o 90% částky, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací ÚRS, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.10. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.

4. Termíny plnění

4.1. Předání staveniště: nejméně 5 dní před začátkem prací, pokud stranami nebude dohodnuto jinak. O předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

4.2. Zahájení prací na díle: 05. 08. 2019

4.3. Ukončení a předání díla: do 30.11.2019

4.4. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Úhrada ceny za dílo bude prováděna na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc, kdy datem zdanitelného plnění je poslední den v daném měsíci. Zhotovitel předloží do 8 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek provedených za předchozí měsíc a oceněný dle čl. 3. Po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Objednatel poskytne zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla bez DPH, zbývající část 10 % uhradí po předání a převzetí díla na základě vystavené konečné faktury. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního dílčího zdanitelného plnění a k tomuto dni bude vystavena konečná faktura (daňový doklad).

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a objednatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.

5.6. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 60 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x.

5.7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.8. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla vyúčtuje objednatel Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení částku ve výši **5.000,- Kč**.

6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době, a to **5.000,- Kč** za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později.

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době.

7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

7.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

7.5. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.

7.6. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a technického dozoru stavebníka, případně koordinátora BOZP, pokud je vyžadován jinými právními předpisy. Osobu TDS a BOZP jmenuje objednatel. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.

7.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7.8. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

7.9. Osoba, kterou zhotovitel prokázal splnění kvalifikace (stavbyvedoucí), se bude skutečně podílet na plnění veřejné zakázky. V případě změny uvedené osoby na základě vnějších objektivních příčin v průběhu realizace veřejné zakázky, musí být daná osoba nahrazena osobou, která bude splňovat dané požadavky na prokázání kvalifikace, a toto splnění prokáže zhotovitel způsobem, jaký byl požadován v zadávací dokumentaci. Objednatel musí tuto osobu písemně schválit.

7.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

7.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

7.15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše hodnoty zakázky. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání předložit k nahlédnutí doklady o trvání pojištění. Jejich nepředložení je porušením povinností na straně zhotovitele.

7.16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

7.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.18. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.

7.19. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 7.14. tohoto článku, dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

8.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

8.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

8.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem datum a hodinu předání díla a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka.

9.2. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatelem převzato bez výhrad, bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán zápis

nebo

b) objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle bodu 6.1.2. SoD.

nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a nedodělky, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.

9.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

9.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

9.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, není-li odstraněn odpad vzniklý v průběhu realizace díla, apod.

10. Záruky

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců.** Na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobci nebo dodavateli, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil.

10.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.

10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

11. Vyšší moc

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.5. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
- snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
- neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
- opakované porušení předpisů upravující bezpečnost práce a požární ochranu a porušení povinnosti dle bodu 7.12., bude-li toto porušení zaznamenáno ve stavebním deníku;
- postoupení práv a povinnosti z této smlouvy vyplývající pro zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele.

12.6. Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.

12.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

12.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení";
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.

13. Povinnosti Zhotovitele

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

13.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné poddodavatele.

13.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

14. Povinnosti Objednatele

14.1. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu.

14.2. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

15.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

15.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.4. Kontaktní osoba objednatele:
- ve věcech smluvních: Ivo Klimeš, tel: 725 101 262, e-mail: starosta@krizanov.cz
- ve věcech provozních: Miroslav Juračka, tel: 724 537 619, e-mail: mistostarosta@krizanov.cz

15.5. Kontaktní osoba zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Jindřich Vodička, tel: 777 232 043, e-mail: vodicka@stylstavkrizanov.cz
- ve věcech provozních: Ing. Petr Dvořák, tel: 777 725 842, e-mail:dvorak@stylstavkrizanov.cz

15.6. Tato SoD je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom.

15.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:
a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace – uložena mimo smlouvu
c) Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (uložena mimo smlouvu)
d) Příloha č. 4 – Veřejnoprávní smlouva pro provedení stavby (uloženo mimo smlouvu)

V Křižanově dne 30. 07. 2019

MĚSTYS KŘIŽANOV

.....
Ivo Klimeš, starosta

V Křižanově dne 30. 07. 2019

Stylstav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 195
594 51 KŘIŽANOV
DIČ: CZ26916096

.....
Jindřich Vodička, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-000112

Stavba: **Úprava Masarykova náměstí, Křižanov**

KSO:

Místo: Masarykovo náměstí

CC-CZ:

Datum: 29.07.2019

Zadavatel:
Městys Křižanov

IČ: 00294616
DIČ:

Uchazeč:
Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 889 600,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 889 600,00**	**606 816,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 496 416,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-000112

Stavba: **Úprava Masarykova náměstí, Křižanov**

Místo: **Masarykovo náměstí** Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Křižanov Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 889 600,00**	**3 496 416,00**	
000	Vedlejší a ostatní náklady	72 500,00	87 725,00	STA
101	Komunikace, zpevněné plochy	0,00	0,00	STA
301	Dešťová kanalizace	2 817 100,00	3 408 691,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava Masarykova náměstí, Křižanov

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí	Datum:	29.07.2019
Zadavatel:		IČ:	00294616
	Městys Křižanov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26916096
	Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov	DIČ:	CZ26916096
Projektant:		IČ:	18198228
	PROfi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	CZ18198228

Poznámka:

Cena bez DPH **72 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 500,00	21,00%	15 225,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **87 725,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava Masarykova náměstí, Křižanov

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykovo náměstí

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Křižanov

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**72 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava Masarykova náměstí, Křižanov

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykovo náměstí

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Křižanov

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**72 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				72 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				44 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin apod.*					
	VV		1		1,000			
2	K	01110300(R)	Pasportizace stávající zástavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1		1,000			
3	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům*					
	VV		1		1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby*					
	VV		1		1,000			
5	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.*					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
6	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště*					
	VV		1		1,000			
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.*					
	VV		1		1,000			
8	K	03420300(R)	Ochrana stávajících dřevin (platí pro všechny stavební objekty)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Ochrana stávajících dřevin (platí pro všechny stavební objekty)*					
	VV		1		1,000			
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno*					
	VV		1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 500,00	
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP* *kontrolní zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci po 50m*					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00	
12	K	091003000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení* *Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;* *-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení* *-Zabezpečení změny dopravního značení*					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava Masarykova náměstí, Křižanov

Objekt:

301 - Dešťová kanalizace

KSO:	827 29 13	CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí	Datum:	29.07.2019

Zadavatel:

Městys Křižanov

IČ: 00294616
DIČ:

Uchazeč:

Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Poznámka:

Cena bez DPH **2 817 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 817 100,00	21,00%	591 591,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **3 408 691,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava Masarykova náměstí, Křižanov

Objekt:

301 - Dešťová kanalizace

Místo: Masarykovo náměstí

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Křižanov

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 817 100,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 689 926,10
1 - Zemní práce	1 222 943,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 944,40
4 - Vodorovné konstrukce	29 734,99
5 - Komunikace pozemní	107 206,20
8 - Trubní vedení	1 169 592,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 840,10
997 - Přesun sutě	21 689,00
998 - Přesun hmot	90 975,45
PSV - Práce a dodávky PSV	127 173,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	127 173,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava Masarykova náměstí, Křižanov

Objekt:

301 - Dešťová kanalizace

Místo: Masarykovo náměstí

Datum: 29.07.2019

Zadavatel: Městys Křižanov

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Stylstav s.r.o., Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 817 100,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 689 926,10	
	D	1	Zemní práce				1 222 943,39	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	92,000	62,02	5 705,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení na mezideponii" (34+12)*2		92,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	92,000	40,32	3 709,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		(34+12)*2		92,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	37,000	191,10	7 070,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plynovod" 19		19,000			
	VV		"vodovod" 18		18,000			
	VV		Součet		37,000			
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	19,000	301,00	5 719,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kanalizace" 19		19,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	50,000	154,70	7 735,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"cetin" 29		29,000			
	VV		"V.O." 21		21,000			
	VV		Součet		50,000			
6	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	380,982	149,10	56 804,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"85% z celkové kubatury"					
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.8+0.2)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*2/2		125,360			
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.42+0.2)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*1.62/2		101,542			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((11.4+2*0.5)*(3+2*0.5))*(2.04+0.2)+((11.4+2*0.5)+(3+2*0.5))*2*3*2.24/2		221,312			
	VV		Součet		448,214			
	VV		448,214*0,85 'Přepočtené koeficientem množství		380,982			
7	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	190,490	33,95	6 467,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		380,98/2		190,490			
8	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	44,821	399,70	17 914,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"10% z celkové kubatury"					
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.8+0.2)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*2/2		125,360			
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.42+0.2)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*1.62/2		101,542			
	VV		((11.4+2*0.5)*(3+2*0.5))*(2.04+0.2)+((11.4+2*0.5)+(3+2*0.5))*2*3*2.24/2		221,312			
	VV		Součet		448,214			
	VV		448,214*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,821			
9	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	22,411	469,00	10 510,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"5% z celkové kubatury"					
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.8+0.2)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*2/2		125,360			
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.42+0.2)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*1.62/2		101,542			
	VV		((11.4+2*0.5)*(3+2*0.5))*(2.04+0.2)+((11.4+2*0.5)+(3+2*0.5))*2*3*2.24/2		221,312			
	VV		Součet		448,214			
	VV		448,214*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,411			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	996,515	425,60	424 116,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"85% z celkové kubatury"					
	VV		773,97*0,85		657,875			
	VV		(0.9+2*0.15)*2*166*0,85		338,640			
	VV		Součet		996,515			
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	498,245	46,62	23 228,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		(657,85+338,64)/2		498,245			
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	117,237	1 050,00	123 098,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"10% z celkové kubatury"					
	VV		773,97*0,1		77,397			
	VV		(0.9+2*0.15)*2*166*0,1		39,840			
	VV		Součet		117,237			
13	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	58,619	1 267,00	74 270,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		"5% z celkové kubatury"					
	VV		773,97*0,05		38,699			
	VV		(0.9+2*0.15)*2*166*0,05		19,920			
	VV		Součet		58,619			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 953,940	73,50	143 614,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		664		664,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1289,94		1 289,940			
	VV		Součet		1 953,940			
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 953,940	42,91	83 843,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		1289,94		1 289,940			
	VV		2*166*2		664,000			
	VV		Součet		1 953,940			
16	K	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	350,580	25,00	8 764,50	
	VV		"lože + obsyp + akt. zona - odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"					
	VV		241,02		241,020			
	VV		109,56		109,560			
	VV		Součet		350,580			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	350,580	12,04	4 220,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		350,58		350,580			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	595,986	50,00	29 799,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		350,58*1,7		595,986			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	861,896	66,50	57 316,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"RN"					
	VV		((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(2.0-1.6)+((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*(1.42-1.30)		14,498			
	VV		((11.4+2*0.5)*(3+2*0.5))*(2.04-1.60)+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*2/2+((7.2+2*0.5)+(2.4+2*0.5))*2*3*1.62/2+((11.4+2*0.5)+(3+2*0.5))*2*3*2.24/2		258,008			
	VV		532,95+56,44		589,390			
	VV		Součet		861,896			
20	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,912	66,50	5 779,65	
	VV		"RN1" (((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*1.6)-19.6		25,008			
	VV		"RN2" (((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))*1.3)-14.7		21,544			
	VV		"RN3" (((11.4+2*0.5)*(3+2*0.5))*1.6)-39.0		40,360			
	VV		Součet		86,912			
21	*M*	*583438720*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8-16*	*t*	*156,438*	*396,00*	*61 949,45*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		86,91*1,8		156,438			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	179,580	144,20	25 895,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lomová výsevka"					
	VV		(0.9+2*0.15)*0.35*309		129,780			
	VV		(0.9+2*0.15)*0.25*166		49,800			
	VV		Součet		179,580			
23	*M*	*58341346(R)*	*kamenivo drcené drobné lomová výsevka frakce 0-4*	*t*	*646,488*	*50,00*	*32 324,40*	
	VV		179,580*1,8		323,244			
	VV		323,244*2 'Přepočtené koeficientem množství		646,488			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	96,000	15,75	1 512,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"urovnání zelených pásů, uvedení do původního stavu" (8+16+8)*3		96,000			
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,000	12,74	1 223,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		96		96,000			
26	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,840*	*90,90*	*349,06*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		96/25		3,840			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 944,40	
27	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	309,000	51,60	15 944,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		309		309,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 734,99	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	57,000	234,20	13 349,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"lomová výsevka 0-4mm"					
	VV		(0.9+2*0.15)*0.1*309		37,080			
	VV		(0.9+2*0.15)*0.1*166		19,920			
	VV		Součet		57,000			
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	21,072	777,60	16 385,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		(((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))+((7.2+2*0.5)*(2.4+2*0.5))+((11.4+2*0.5)*(3+2*0.5)))*0,2		21,072			
	D	5	Komunikace pozemní				107 206,20	
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	92,000	132,30	12 171,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ŠDb" 92		92,000			
31	K	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	570,000	132,30	75 411,00	
	VV		"ŠDa (aktivní zona)" (0.9+2*0.15)*(166+309)		570,000			
32	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	92,000	213,30	19 623,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv. dlažba z mezideponie" 92		92,000			
	D	8	Trubní vedení				1 169 592,57	
33	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	166,000	104,00	17 264,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vč. tvarovek" 8+7+9+9+10+11+9+8+12+9+9+10+9+13+13+18+2		166,000			
34	*M*	*28617142(R)*	*trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150*	*kus*	*56,440*	*1 199,45*	*67 696,96*	
	VV		166/3*1,02		56,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	309,000	112,00	34 608,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		309		309,000			
36	*M*	*28617152(R)*	*trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 250*	*kus*	*52,530*	*3 921,50*	*205 996,40*	
	VV		309/6*1,02		52,530			
37	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	24,000	165,60	3 974,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		24		24,000			
38	*M*	*286171820*	*koleno kanalizační PP 45 ° DN 150*	*kus*	*24,000*	*146,05*	*3 505,20*	*CS ÚRS 2017 01*
39	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	277,60	832,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
40	*M*	*286172050*	*odbočka PP 45° DN 150/DN150*	*kus*	*3,000*	*834,90*	*2 504,70*	*CS ÚRS 2017 01*
41	K	877360320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	24,000	329,60	7 910,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		24		24,000			
42	*M*	*286172100*	*odbočka PP 45° DN 250/DN150*	*kus*	*24,000*	*1 676,70*	*40 240,80*	*CS ÚRS 2017 01*
43	K	87739512(R)	Zaústění do stáv. šachty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení napojení na šachtu, utěsnění a zapravení šachty a potrubí*					
	VV		"vč. tvarovek, přechodek" 1		1,000			
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	20,000	1 226,00	24 520,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"10 úseků - opakované použití sady dvou vaků" 10*2		20,000			
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	309,000	22,64	6 995,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		309		309,000			
46	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	11,000	3 176,00	34 936,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		11		11,000			
47	*M*	*592243480*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000*	*kus*	*22,000*	*196,65*	*4 326,30*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		22		22,000			
48	*M*	*592243380*	*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm*	*kus*	*11,000*	*6 325,00*	*69 575,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		11		11,000			
49	*M*	*592243070*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm*	*kus*	*3,000*	*2 157,40*	*6 472,20*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		3		3,000			
50	*M*	*592243060*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm*	*kus*	*2,000*	*1 252,45*	*2 504,90*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		2		2,000			
51	*M*	*592243050*	*skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm*	*kus*	*6,000*	*829,15*	*4 974,90*	*CS ÚRS 2017 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
52	*M*	*592243120*	*konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm*	*kus*	*11,000*	*1 578,95*	*17 368,45*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		11		11,000			
53	*M*	*592243200*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm*	*kus*	*5,000*	*253,00*	*1 265,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		4+1		5,000			
54	*M*	*592243210*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm*	*kus*	*5,000*	*285,20*	*1 426,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		5		5,000			
55	*M*	*592243230*	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm*	*kus*	*8,000*	*316,25*	*2 530,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		4+4		8,000			
56	K	895972213	Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku jednořadová galerie objemu do 20 m3	soubor	2,000	156 000,00	312 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro retenci deštových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v jednořadové galerii do 20 m3 o celkovém objemu* *ompletní dodávka a montáž plastových retenčních nádrží o daném objemu dle výkresové dokumentace, včetně kompletních revizních šachet, regulátorů odtoku, geotextilií, spojovacího potrubí, bezpeč.přepadu, vč. zprovoznění a propojení na kanalizaci*					
	VV		"RN1 19,6m3" 1		1,000			
	VV		"RN2 14,7m3" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	895972214	Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku jednořadová galerie objemu do 50 m3	soubor	1,000	260 000,00	260 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro retenci deštových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v jednořadové galerii přes 20 m3 do 50 m3 o celkovém objemu* *ompletní dodávka a montáž plastových retenčních nádrží o daném objemu dle výkresové dokumentace, včetně kompletních revizních šachet, regulátorů odtoku, geotextilií, spojovacího potrubí, bezpeč.přepadu, vč. zprovoznění a propojení na kanalizaci*					
	VV		"RN3 39,0m3" 1		1,000			
58	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	11,000	365,40	4 019,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		11		11,000			
59	*M*	*552410310*	*poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací*	*kus*	*11,000*	*2 695,00*	*29 645,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 840,10	
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,000	216,00	19 872,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(34+12)*2		92,000			
61	*M*	*592174120*	*obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm*	*kus*	*92,920*	*128,80*	*11 968,10*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		92*1,01		92,920			
	D	997	Přesun sutě				21 689,00	
66	K	99722157(R)	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	18,860	350,00	6 601,00	
	VV		18,86		18,860			
67	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,860	800,00	15 088,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,86		18,860			
	D	998	Přesun hmot				90 975,45	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	960,670	94,70	90 975,45	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				127 173,90	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				127 173,90	
63	*M*	*552441020*	*lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm*	*kus*	*21,000*	*3 289,00*	*69 069,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		21		21,000			
64	*M*	*286119960*	*přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 160*	*kus*	*21,000*	*110,40*	*2 318,40*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *OSMA, kód výrobku: 78520*					
65	*M*	*552594850*	*koleno hrdlové MMQ tvárná litina DN 150-90°*	*kus*	*21,000*	*2 656,50*	*55 786,50*	*CS ÚRS 2017 01*