SMLOUVA O DÍLO č. 41/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Smlouva")

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Městys Levín

Úřad městyse Levín

Levín 58, 411 45 Úštěk

IČO: 00263877

DIČ:

Číslo účtu:12426471/0100

Zastoupený: Starostou Petrem Opáleckým

Tel: 416797036

Zástupce k jednání ve věcech:
a) smluvních: Petr Opálecký tel.: 775 336 113, e-mail: oulevin@seznam.cz
b) technických: Petr Opálecký tel.: 775 336 113, e-mail: oulevin@seznam.cz

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček
Místem podnikání: Litoměřice – Předměstí, Křížová 73/21, PSČ 412 01
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ: 114 52 072
DIČ: CZ6711251899

Bankovní spojení – peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 9243471/0100
Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz
b) technických: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

II.
Předmět díla

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na základě dispozic objednatele provede: **Oprava východní fasády objektu Levín č.p.8,** (dále jen „dílo"). Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

a) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k prováděnému dílu,
b) ČSN platné v době vydání stavebního povolení k provedení díla,
c) Položkový rozpočet předmětu díla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a Přílohu č. 1 této smlouvy.

(dále jen „dokumentace")

2.3. Zhotovitel dílo provede dle předané dokumentace. Případné dodatečné práce (dále jen „vícepráce") nejsou předmětem díla dle této Smlouvy. Vícepráce mohou smluvní strany odsouhlasit pouze ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

2.4. V případě, že dojde k odsouhlasení víceprací jinou formou, zejm. jejich odsouhlasením do stavebního deníku a tyto vícepráce následně zhotovitel provede, zavazují se obě smluvní strany vynaložit společné úsilí k uzavření dodatku k této Smlouvě, a to ve lhůtě do 14ti dnů od takového odsouhlasení víceprací. V případě, že v této lhůtě nedojde k uzavření písemného dodatku dle předchozí věty, vzniká zhotoviteli nárok na odstoupení od této Smlouvy. Objednatel se zavazuje dále zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

2.5. Objednatel prohlašuje, že je držitelem platných povolení potřebných pro provádění díla dle této Smlouvy a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily zhotovení díla. Objednatel poskytne zhotoviteli při provádění díla na jeho žádost součinnost a informace potřebné k provedení díla.

III.
Místo a termín plnění díla

3.1. Místem plnění díla je: rodinný dům č.p.8 v Levíně, nacházející se na parcele č. 38, v k. ú. Levín u Litoměřic, zapsané na LV č.1, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
(dále jen „staveniště").

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bez zbytečného odkladu po zaplacení zálohy dle zálohové faktury a po převzetí staveniště. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy se termín pro provedení díla přiměřeně prodlužuje.

3.3. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění díla:

1. Termín zahájení: **20.6.2019**
2. Termín dokončení: **31.8.2019**

3.4. V případě vzniku překážek na straně objednatele a/nebo překážek způsobených vyšší mocí (tj. zejména živelních pohrom, rozhodnutí soudu či správního orgánu, objektivních překážek v práci způsobených nepřízní počasí apod.) se termín pro dokončení díla přiměřeným způsobem prodlužuje.

IV.
Cena za dílo

4.1. Smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH	209.782,- Kč
15% DPH	31.467,- Kč
Cena celkem	**241.249,- Kč**

4.2. Cena za dílo podle této Smlouvy může být změněna pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

4.3. Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu dohodnutou v čl. 4.1. i bez souhlasu objednatele, jestliže dojde ke změně cenového předpisu, podle kterého byla cena dohodnuta, tj. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Platební podmínky

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se zhotoviteli za provedené dílo zaplatit cenu dle této Smlouvy.

5.2. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur – daňových dokladů, které zhotovitel vystaví.

5.3. Faktury – daňové doklady bude zhotovitel vystavovat zpravidla po 14 dnech, vždy na částku s příslušnou DPH, rovnající se ceně skutečně ve fakturovaném období provedených prací. Přílohou faktury bude zhotovitelem vystavený soupis provedených a oceněných prací.

5.4. Objednatel případně poskytne zhotoviteli na realizaci díla finanční zálohu ve výši 50.000,- Kč, a to na základě zálohové faktury, kterou zhotovitel vystaví nejdříve po uzavření této Smlouvy. Zálohovou fakturu zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře.

5.5. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů.

5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle této Smlouvy je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Termín pro dokončení díla/jednotlivé etapy se v takovém případě prodlužuje o délku prodlení objednatele s placením.

VI.
Součinnost objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli pro provedení díla staveniště prosté všech právních a faktických závad a nároků třetích osob, které by bránily zahájení realizace díla, a to ve stavu způsobilém k provedení díla a odpovídajícím předané dokumentaci, nejpozději v den termínu zahájení plnění díla.

6.2. Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli body staveništních rozvodů el. energie 220/380 V a vody. Spotřebovanou el. energii a vodu v souvislosti s prováděním díla hradí objednatel.

6.3. Objednatel se dále zavazuje zajistit, že po předání staveniště budou na něj vstupovat pouze osoby jím pověřené.

6.4. Jestliže objednatel neposkytne zhotoviteli příslušnou součinnost dle tohoto článku ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené ve výzvě zhotovitelem v délce 21 dnů, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VII.
Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení prací provede úklid staveniště a vyklidí jej nejpozději do 21 dnů po předání díla.

7.2. Náklady spojené s vybudováním, provozováním, likvidací a uvedením staveniště do původního stavu jsou součásti ceny za dílo.

VIII.
Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

8.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená zhotovitelem vždy v ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa.

8.3. Do stavebního deníku dále mohou provádět zápisy osoby pověřené objednatelem.

8.4. Objednatel je oprávněn vyjímat ze stavebního deníku a ponechávat si pro svou potřebu prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem nebo osoby jím pověřené.

8.5. Objednatel na základě výzvy zhotovitelem zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení a převzetí těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou znepřístupněny.

8.6. Na zápis zhotovitele do stavebního deníku je objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do 3 dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis zhotovitele a že objednatel s tímto zápisem souhlasí.

8.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit tuto Smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako doklad pro provedení takové změny.

8.8. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele ke kontrole a převzetí provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3 dny před jejich zakrytím. V případě, že tak ani přes výzvu objednatel neučiní, má se za to, že s provedenými pracemi souhlasí a že je přebírá. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly

zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení těchto zkoušek na náklady objednatele. V souvislosti s takovým navýšením ceny za dílo se zavazují smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě, a to do 14ti dnů po zakrytí konstrukcí, nebo po provedení zkoušek. Objednatel je v případě prodlení s uzavřením dodatku k této Smlouvě povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení s uzavřením písemného dodatku.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo zhotovitel předá a objednatel jej převezme jako jeden celek v termínu plnění dle této Smlouvy, a to na základě Protokolu o předání a převzetí díla.

9.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. Objednatel převezme i dílo, které má pouze drobné vady, nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Termín odstranění takových vad bude určen objednatelem a zhotovitelem v Protokolu o předání a převzetí díla.

9.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději ve lhůtě 5ti dnů předem. Zhotovitel tak může učinit i zápisem do stavebního deníku. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami.

9.4. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje:
a) identifikaci objednatele, zhotovitele a označení díla,
b) datum zahájení a ukončení přejímacího řízení,
c) seznam osob účastnících se přejímacího řízení,
d) seznam příloh protokolu a předávaných dokumentů,
e) seznam drobných vad díla s určenými termíny, ve kterých se zhotovitel zavazuje tyto drobné vady odstranit v případě, že objednatel dílo s drobnými vadami převezme,
f) další dohody a vyjádření smluvních stran,
g) výslovné vyjádření objednatele, zda předávané dílo přejímá či nikoliv, s přesným uvedením důvodu v případě nepřevzetí díla,
h) podpisy objednatele a zhotovitele, případně dalších osob účastnících se přejímacího řízení.

9.5. Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do příslušného objektu a na příslušné pozemky, kde bude jejich odstranění realizováno.

9.6. O odstranění vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla pořídí smluvní strany (pokud je to možné) písemný zápis do protokolu, popř. zvláštní protokol.

9.7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady díla uzná za odstraněné.

9.8. V případě, že objednatel neposkytne součinnost k podepsání protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn o tom učinit v protokolu zápis za účasti svědka a takto vyhotovený protokol předat / zaslat objednateli. Dílo se v takovém případě považuje za řádně předané dnem učinění takového zápisu.

9.9. V případě prodlení objednatele s převzetím řádně zhotoveného díla, resp. řádně odstraněných vad, má zhotovitel právo od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je v takovém případě povinen zhotoviteli zaplatit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prováděním díla a dále smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

X.
Záruka za provedené dílo

10.1. Na zhotovené a objednatelem převzaté dílo poskytuje zhotovitel záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a trvá 24 měsíců.

10.2. Na materiál použitý při provádění díla předá zhotovitel objednateli záruční list od výrobce.

10.3. Zhotovitel neposkytuje záruky za vady:
a) které nezpůsobil,
b) způsobené nesprávnou údržbou nebo neudržováním díla.

XI.
Reklamace a odstraňování vad díla v záruční době

11.1. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí vadu popsat, případně uvést, jak se projevuje.

11.2. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamace doručená zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této Smlouvě.

11.3. Nejpozději 14. dne po doručení reklamace objednatelem je zhotovitel povinen dostavit se na místo plnění díla k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol musí obsahovat zejména popis vady a termín odstranění předmětné vady.

11.4. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup do příslušného objektu za účelem ohledání a posouzení a odstranění reklamované vady.

XII.
Smluvní pokuty

12.1. Nesplní-li zhotovitel termín pro dokončení díla dle čl. III této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení.

12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo jiného peněžitého závazku dle této smlouvy se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1. Ujednání této Smlouvy lze měnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této Smlouvy, uzavřeným k tomu oprávněnými zástupce smluvních stran podle této Smlouvy.

13.2. V ostatním vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

13.3. V případě, že se stane, nebo se ukáže některé ustanovení této Smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský smysl neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.

13.4. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel výtisk jeden.

13.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Levíně, dne 20.6.2019

MĚSTYS LEVÍN
411 45

TOMÁŠ HLAVÁČEK
Křižová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

Petr Opálecký
.....
za objednatele

Tomáš Hlaváček
.....
za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 Levín 2019	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
05	Oprava východní fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2017025	Levín č.p. 8	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Tomáš Hlaváček	Zakázkové číslo	2017025
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	172 448	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	30 241	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		202 688	Zařízení staveniště	7 094
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		202 688	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		209 782	Ostatní náklady celkem	7 094

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Tomáš Hlaváček	Jméno : Petr Opálecký
Datum :	Datum : 20.6.2019	Datum :
Podpis :	Podpis: TOMÁŠ HLAVÁČEK Křížová 73 412 01 Litoměřice -1- DIČ: CZ671251899, IČ: 11452072 TEL.: 416 73[illegible]455, FAX: 416 733 151	Podpis: MĚST[illegible] LEVÍN 41[illegible]45

Základ pro DPH	15,0	%	209 782 Kč
DPH	15,0	%	31 467 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**241 249 Kč**

Poznámka :

Stavba :	2017025 Levín č.p. 8	Rozpočet :
Objekt :	05 Oprava východní fasády	Levín 2019

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 808	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	10 523	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	22 651	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	88 567	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	24 739	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 368	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	12 197	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	21 239	0	0	0
783	Nátěry	0	5 757	0	0	0
784	Malby	0	3 244	0	0	0
999	Poplatky za skládky	1 208	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 387	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**172 448**	**30 241**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	202 688	0
Oborová přirážka	0	0,0	202 688	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	202 688	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	202 688	0
Zařízení staveniště	0	3,5	202 688	7 094
Provoz investora	0	0,0	202 688	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	202 688	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	202 688	0
CELKEM VRN				**7 094**

Položkový rozpočet

Stavba :	2017025 Levín č.p. 8	Rozpočet:
Objekt :	05 Oprava východní fasády	Levín 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	300000001IND	Vyrovnání vyrchní části římsy maltou	m	23,40	120,00	2 808,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**2 808,00**
Díl:	**31**	**Zdi podpěrné a volné**				
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	50,59	208,00	10 522,57
	Celkem za	***31 Zdi podpěrné a volné***				**10 522,57**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
3	610000001IND	Zakrývání podlahy pro výměnu a začištění oken	m2	27,00	55,00	1 485,00
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	13,44	45,60	613,06
5	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	48,42	78,80	3 815,50
6	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	23,44	562,00	13 174,40
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	23,44	152,00	3 563,18
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**22 651,14**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	18,07	45,70	825,63
9	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	2,25	499,00	1 122,75
10	622422322R00	Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	87,21	316,00	27 557,85
11	622423722R00	Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy	m2	21,29	564,00	12 005,30
12	622425422R00	Oprava vněj. omítek V, do 40%, štuk na 100% plochy	m2	12,87	661,00	8 507,07
13	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	89,46	230,50	20 620,16
14	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátova Keim barevná skupina I	m2	21,29	266,00	5 662,08
15	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	12,87	310,00	3 989,70
16	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	89,46	57,20	5 117,02
17	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	34,16	92,50	3 159,43
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**88 567,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
18	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	144,00	74,30	10 699,20
19	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	144,00	33,50	4 824,00
20	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	144,00	64,00	9 216,00
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**24 739,20**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
21	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	87,21	19,50	1 700,56
22	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	21,29	51,90	1 104,74
23	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	2,25	64,80	145,80
24	978015351R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 %	m2	12,87	32,40	416,99
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**3 368,10**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,05	1 104,00	12 196,59
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**12 196,59**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
26	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	11,70	45,50	532,35
27	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	11,70	52,00	608,40
28	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	10,41	626,00	6 516,66
29	764521450R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	11,70	531,00	6 212,70
30	764521470R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	11,70	612,00	7 160,40
31	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	1 996,00	208,79
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**21 239,30**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
32	783000001IND	Očištění a nátěr skříní elektroinstalace	kus	2,00	500,00	1 000,00
33	783592000RT2	Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x Eternal akrylátový	m2	15,31	179,50	2 748,77

TOMÁŠ HLAVÁČEK
Křižová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ671251899, IČ: 11452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

Položkový rozpočet

Stavba :	2017025 Levín č.p. 8	Rozpočet:	
Objekt :	05 Oprava východní fasády	Levín 2019	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	73,03	27,50	2 008,19
	Celkem za	***783 Nátěry***				**5 756,96**
Díl:	**784**	**Malby**				
35	784000001IND	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,8m (ostění)	m2	23,44	86,00	2 016,01
36	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	23,44	52,40	1 228,36
	Celkem za	***784 Malby***				**3 244,37**
Díl:	**999**	**Poplatky za skládky**				
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,02	400,00	1 208,21
	Celkem za	***999 Poplatky za skládky***				**1 208,21**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,02	338,50	1 022,45
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,02	220,00	664,51
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,51	15,70	1 185,55
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,02	305,50	922,77
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,02	34,00	102,70
43	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,02	824,00	2 488,91
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**6 386,89**