S @ WS ,
Al S Smlouva o dilo

Novostavba viceucelové budovy ve Vavfinci, Suchdole
—novostavba pési komunikace, zpevnénych ploch a

parkovacich stani
(dale jen SOD)

I. Smluvni strany a povéfeni

1. Objednatel: Obec Vavfinec
Vavfinec 92, 67913 Sloup
IC: 00281204
DIC: CZ00281204
Bankovni spojent: _
¢ u.: [
zastoupen Petr Necas, starosta
Pavel Kunc, mistostarosta

2. Zhotovitel: KORA-VODOSTAVING s.r.0.
Zbraslavecka 492
Kunstat 67972
zapsan v obchodnim rejstiiku:u Krajského soudu v Brné oddil C,
vlozka 24559
zastoupen:
IC: 25311883
DIC: CZ25311883
Bankovni spojeni: ||| G
Cislo tctu: |

(dale jen zhotovitel)

3. Objednatel poveéril:
a) jednanim a tkony v technickych zalezitostech této smlouvy a stavebnim dozorem:
INGSTEP s.r.0. Sloup, IC:29377340, Ing. Pavel Stépan, jednatel, Technicky dozor investora
mistostarosta, za obec Vavfinec
b) jednanim a tikony ve smluvnich zaleZitostech smlouvy:

1




Petr Necas, starosta
Pavel Kunc, mistostarosta

4. Zhotovitel povéril:
a) jednanim a tukony ve smluvnich zalezitostech této smlouvy:

b) jednanim a ukony v technickych zalezitostech této smlouvy:

¢) vykonem predmétu této smlouvy:
- tel.: N

Ke zméné povérenych pracovniki nebo rozsahu jejich opravnéni postaci oznameni druhé
smluvni strané doporucenym dopisem nebo zapisem do stavebniho deniku (SD).

II. Predmét smlouvy

2.1 Predmétem dila dopravni feSeni v prostoru viceucelové stavby ve Vavfinci — Suchdole,
vcetné napojeni objektu vcetné pfilehlého nadvori. V ramci stavby budou provadény
stavebni upravy stavajici komunikace na pozemku parc.836/2 vk.ai. Suchdol
v Moravském krasu, spocivajici ve vyméné konstrukce vozovky, dpravé stavajiciho
sjezdu na nadvofi novostavby, vybudovani zpevnéné plochy, 6 parkovacich stani a
chodniku pro pési.

2.2 Rozsah predmétu dila je dan projektovou dokumentaci a vykazem vymér, ktery
vypracovala Ing. Blanka Sopouskova, Podbélova 2725/16, Brno 628 00, IC: ToTo5I57,
zadavacimi podminkami a nabidkou zhotovitele. Rozsah a kvalita pfedmétu smlouvy je
dana:

a) Priloha ¢. 1 SOD - Projektova dokumentace potvrzena objednatelem (dale jen priloha
& 1).

b) Piiloha ¢. 2 SOD - Polozkovy rozpocet stavby dle cenoveé nabidky (dale jen pfiloha ¢. 2)

¢) Prislusnym stavebnim povolenim stavby vydaném Méstem Blanském (pfiloha ¢.3).

d) Vyjadfenimi a stanovisky dotéenych organi statni spravy a majitelt nebo spravci
technickych siti (pfiloha ¢. 4).

e) Prislusnymi CSN, EN, pfip. DIN a obecné zavaznymi predpisy CR platnymi v dobé

provadéni dila. Pro potfeby této smlouvy se strany dohodly, Ze doporucené
pozadavky platnych norem nemajici vliv na zvyseni smluvni ceny dila, nebo sniZeni
kvality dila, se stavaji zavaznymi.
Soucasti plnéni zhotovitele je zajisténi veskerych podminek uvedenych v dokumentech
dle ¢l. 2.2 odst. b) a d), i kdyZ jsou tyto podminky uvedeny jako zavazek nebo
povinnost objednatele, resp. stavebnika, ale pouze do vyse plnéni rozsahu, ceny a
dodacich podminek, zhotovitelem podle této SOD.

Soucasti predmétu dila jsou také tyto cinnosti:



a) veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnostnimi
opatienimi na ochranu lidi a majetku (zejména osob v mistech dotcéenych stavbou),

b) =zajisténi atesti a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobkii dle zakona ¢
91/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a revizi veskerych elektrickych zafizeni s
pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

¢) zfizeni, provozovani a ochrana zafizeni staveniste,

d) odvoz a uloZeni prebytecného vykopku, vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku vcetné poplatku za uskladnéni, vedeni pribézné evidence odpadui
vzniklych pfi stavebni cinnosti, predloZeni dokladii o jejich nezavadném
zneskodnovani,

e) zajisténi povoleni a instalace pfechodného dopravniho znaceni béhem vystavby,

f) vytyceniinzenyrskych siti,

g) dokumentace skutecného provedeni véetné geodetického zaméreni,

h) zajisténi koordinace praci svych dodavatelii a nezbytna spoluprace s ostatnimi
dodavateli objednatele,

i) zajisténi kolaudac¢niho souhlasu, pfipadné predcasného uzivani ¢asti stavby véetné
veskerych nezbytnych podkladsi, dokumenti, revizi, apod.

V piipadé, Ze dil¢i casti projektové dokumentace objednatele, které nebudou
dopracovany do stupné provadéci realizacni dokumentace, budou objednatelem, resp.
generalnim projektantem (dale jen GP), dopracovany do stupné provadéci realizacni
dokumentace a budou pfedany zhotoviteli v pfedstihu k ocenéni, pfed zahajenim téchto
praci a dodavek.
2.2.1 Budou pouzity pouze kvalitni materialy s uplnymi atesty a protokoly o zkouskach.
2.2.2 Dilo bude splnovat kvalitativni a dodaci podminky odpovidajici:
a) CSN platné v dobé provadéni praci a vztahuijici se k predmétu dila
b) pravidliim stavebnich a montaZznich praci
c) platnym predpisiim, zejména z hlediska bezpecnostniho, pozarniho, hygienického,
Zivotniho prostredi, vykopovych praci a ostatnich predpisit pro provadéni
stavebnich praci
d) predepsanym technologickym postuptim.
2.2.3 Zhotovitel uplatni uvedené kvalitativni a technické ukazatele dila 1 do smluvnich
vztahii s poddodavateli.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Povérfi-li
zhotovitel provedenim nékterych casti dila jiné osoby, ma zhotovitel plnou odpovédnost,
jako by tyto casti dila provadél sam.

2.4V priabéhu realizace dila je objednatel opravnén poZadovat pripadné zmény dila,
v pfipadé vlivu zmén na cenu dila, budou viceprace nebo ménéprace, na zakladé
potvrzenych zapisii v SD, upraveny pisemné dodatky k této SOD.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. V pfipadé pozastaveni stavebnich a bouracich praci ze strany objednatele bude
projednan vliv na termin dokonceni stavby.




1 6 Zarizeni stavenisté (bunky, mobilni WC) si zhotovitel zajisti ve vymezeném prostoru po

dohodé s objednatelem. Na napojné body el. a vody, zhotovitel osadi vlastni samostatné
méfeni.

III. Termin plnéni

3.1 Zahéjeni praci: Po predani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté v cervenci 2020. Predpokladané ptedani
stavenisté se uskutecni 01.07.2020.

3.2 Ukonéeni praci: do 100 kalendainich dnii od predani stavenisté.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

Objednatel si vyhrazuje pravo predevsim z finan¢nich davodu snizit rozsah plnéni
verejné zakazky uzavienim dodatku nebo rozdélit na diléi pInéni s upravenim
predmétu plnéni a casovym plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude realizovano v samostatnych castech. Smluvni
strany se dohodly, Ze zahajeni realizace kazdé etapy dila bude podminéno predchozim
pisemnym pokynem objednatele, 15 dni pfedem, ve kterém se tento zavaze, Ze
disponuje finan¢nimi prostiedky pro prislusnou cast a soucasné vyzve zhotovitele k
zahajeni realizace této casti. Kazda etapa bude fesena samostatnym dodatkem ke
smlouvé o dilo. Dodatek bude upravovat rozsah plnéni, financovani, terminy a platby.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila. Jednostranné odstoupeni
objednatel pisemnym tikonem adresovanym zhotoviteli a je ti¢cinné dnem jeho doruceni.
Zhotovitel nema ve shora uvedenych pfipadech pravo na Zadnou nahradu skody.

Ve

dila podle ustanoveni ¢lanku 3.2 prodluzuje o tuto dobu prodleni.

Sjednana lhita se prodluZuje o tolik pracovnich dnt, o kolik pracovnich dnui byly prace
ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly preruseny pro okolnosti
na strané objednatele (zastaveni, nebo zdrzeni dila z technickych, finan¢nich divoda,
apod.), nebo z dlivodu, které neumoznuji provadét prace a dodavky vlivem postupu
praci objednatele a jeho pripadnych poddodavateli. Zhotovitel v téchto pripadech
neni v prodleni s terminem piedani dila dle ¢l. III.

Sjednana lhiita se prodluzuje o tolik pracovnich dnt, o kolik pracovnich dnti byly prace
ke zhotoveni dila pferuseny z davodu povétrnostnich vlivli, které provadéni praci
neumoznily.

IV. Cena praci a dodavek

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou jako cena pevna, platna po celou
dobu vystavby s vyjimkou pfipadi stanovenych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, energie, poplatky, sluzby, pojisténi a vykony ve smyslu této
smlouvy.



Cena bez DPH 825 676,66 K¢
DPH 21% 173 392,1 K¢
Cena celkem vé. DPH 999 068,76 K¢

Veskeré dohodnuté viceprace, zmeény, doplnky nebo rozsiteni piedmétu SOD, které bude
objednatel poZadovat, budou ocenény polozkoveé s pouzitim jednotkovych cen uvedenych v
pfiloze ¢. 2. Nové dodavky, prace a viceprace po vzajemné dohodé, dle cenikli Systému pro
fizeni staveb vydanych RTS a.s. (RTS), platnych v dobé provadéni téchto praci.

Dodavky, prace nebo cinnosti, které nebudou oproti pfedmétu SOD provadény, budou
ocenény polozkové s pouzitim jednotkovych cen uvedenych v priloze ¢. 2 a budou odecteny
z ceny dila.

Objednatel timto cestné prohlasuje, Ze je registrovany jako platce dané z pfidané hodnoty v
CR, pfijaté plnéni ve formé uvedenych stavebnich praci nepouZije pro svoji ekonomickou
¢innost.

Cena dila mlize byt pfekrocena pouze v piipadé:

a) ze v priubéhu provadéni dila vznikne nutnost provedeni dalsich praci, zmén a vicepraci
vyvolanych objednatelem, nebo vicepraci z diivodu zmén stavebniho povoleni, nebo
vicepraci, které vznikly z davodii okolnosti a skutecnosti, které nemohl objednatel (resp.
GP) a zhotovitel i s vynaloZenim odborné péce predvidat a predpokladat, a které mohou
zmeénit rozsah, cenu a dodaci podminky predmétu dila,

b) v ptfipadé zmény danovych zakonii (DPH).

4.2 Pripadné viceprace nebo ménéprace, které objednatel zavazné objedna ve stavebnim
deniku, budou ocenény stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci
smérnych orientacnich cen dle RTS a platnych v dobé provadéni téchto praci v
kombinaci s individualni kalkulaci Zhotovitele.

Veskeré zmény rozsahu a cen musi byt odsouhlaseny objednatelem a budou
dohodnuty pisemné v dodatcich ktéto smlouvé, na zakladé odsouhlasenych a
potvrzenych zapist v SD.

4.3 K takto vykalkulovanym cenam bude pfipocitana DPH dle platnych danovych predpisii.

4.4 Soucasti ceny dila dale je:
- vybudovani zafizeni stavenisté véetné jeho zabezpeceni, zajisténi prijezdu k nému a
uklid stavenisté po ukonceni,
- kompletacni ¢innost vyssiho dodavatele stavby,
- soubor jednotlivych dokladii nutnych k pfedani a pfevzeti dila.

V. Platebni podminky

5.1 Uhrada dila bude provadéna na zékladé vystavenych dil¢ich faktur formou mési¢nich
primych plateb do vyse castky soupisu provedenych praci a odsouhlasenych praci.
Konecna faktura za dilo je dana jako rozdil celkové ceny za dilo a souctu dilcich faktur,
coz bude na konecné faktufe uvedeno. Vystavené faktury musi obsahovat naleZitosti
danového dokladu podle zakona ¢.235/2004 Sb. v platném znéni.
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52 Stavbyvedouci zhotovitele bude mési¢né vystavovat soupisy provedenych praci, a to
vzdy do 28. dne daného mésice, dle jednotlivych stavebnich oddiléi. Takto sestavené
soupisy provedenych praci odsouhlasi objednatel nebo povéfeny pracovnik objednatele
vzdy do posledniho dne daného kalendainiho mésice. Na zakladé takto vystaveného a
odsouhlaseného soupisu provedenych praci bude provedena platba zhotoviteli dle
odstavce 5.1.

Splatnost dafiového dokladu je dohodnuta do 14 dnii od data doruceni dokladu na
adresu objednatele, nebo data pievzeti dokladu (faktury) objednatelem, nebo
opravnénym zastupcem objednatele v ¢l. 1.3.a.

5.3 Faktura musi obsahovat dale tyto nalezZitosti, jinak je netplna:
a) oznaceni faktury
b) sidlo, ICVZO, DIC, bankovni spojeni objednatele a zhotovitele
c) predmét plnéni a den splnéni
d) cenu dila a ¢astku k fakturaci
e) objednatelem schvéleny soupis skutecné provedenych praci
f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu
g) naleZitosti dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce zhotovitele
S vystavenim faktury Zhotovitel pfedlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych
skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skutecnée
provedenych praci, dodavek a sluzeb budou obsahovat vSechny prace, dodavky a
sluzby, které byly Zhotovitelem skutecné provedeny a nebyly zahrnuty v nékterém
predchazejicim ocenéném soupisu skutecné provedenych praci, dodavek a sluZeb,
schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou danove doklady
Objednatelem akceptovany a Objednatel je opravnén vratit dafiovy doklad Zhotoviteli
k doplnéni. V takovém piipadé zaéne plynout nova lhita splatnosti, a to pocinaje
dnem doruceni doplnéného danového dokladu.

5.4 Pfipadné viceprace budou hrazeny samostatnymi platbami se splatnosti do 30 dnu od
doruceni, nebo ptedani dafového dokladu (faktury) objednateli, nebo zastupci
objednatele. Veskeré viceprace a ménéprace budou dohodnuty v dodatcich této SOD na
zakladé odsouhlasenych a potvrzenych zapisii v SD stavebnim dozorem objednatele.
Tyto viceprace budou popsany formou vykazii vymeér v SD a odsouhlaseny stavebnim
dozorem objednatele. Navrh ceny bude pfedloZen objednateli k odsouhlaseni pred
jejich provadénim.

VI. Projektova dokumentace
6.1 Objednatel pieda zhotoviteli v terminu pfedani stavenisté (pracovisté) jedno paré
projektové dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci odsouhlasi tim, Ze jedno paré
realizani dokumentace bude opatfeno podpisem objednatele, nebo povéreného

pracovnika objednatele.

6.2 Pfi predani dila bude pfedana objednateli 1x dokumentace skutecného provedeni.



7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

77

VII. Zaruéni doba, odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na dilo: 60 mésictt.
U zabudovanych vyrobkii s vlastnimi zaruénimi listy bude platit délka zaruky uvedena
na zarucnich listech vyrobce.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zjisténi skryté vady dila (tj. té vady, ktera nebyla
zjevna pii piedani a pfevzeti dila) v zarucni dobé, ma objednatel pravo na uplné
odstranéni vady zdarma. Zhotovitel odpovida za vady dila, jestlize byly zptsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité zavinéna zhotovitelem nebo jeho dodavateli v
rozsahu a parametrech dila, nebo jeho ¢asti, stanovenych odsouhlasenou projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami CSN.

Objednatel se zavazuje, 7e pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez zbytecného
odkladu po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou odpovédného zastupce zhotovitele
v jeho sidle podle ¢l. T této smlouvy.

Zhotovitel neodpovidéa a neruéi za Skody, vady, poskozeni a poruchy na provadénych,
provedenych, nedokoncenych pracich a dodavkach zpiisobenych postupem praci,
nespravnym pouZivanim ostatnich poddodavateli objednatele, najemce nebo
objednatele.

Smluvni strany se pro pfipad vady dila dohodly, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady. V pfipadé, Ze je vada
neodstraniteln4, je zhotovitel povinen vadnou cast dila vyménit, kromé vad a skod
popsanych v ¢l. VIL odst. 7.5.

Reklamace vad vzniklych v zarucni dobé uplatni objednatel pisemné u zhotovitele, ktery
je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak do tfi
pracovnich dnti od uplatnéni reklamace objednatelem a piipadné vady odstranit v co
nejkratsim technicky moZném terminu. Termin odstranéni vad se dohodne pisemnou
formou.

Jestlize zhotovitel neodstrani ostatni vady do péti dnit od doruceni reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad, je objednatel opravnén, podie
vlastniho uvaZeni odstranit tyto vady na vlastni naklady. Takto vzniklé, fadné doloZené
naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé jim vystavené faktury, a do
30-ti dnit od jejiho doruceni zhotoviteli.

Zaruéni doba na reklamované ¢asti dila se prodluzuje o dobu pocinajici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstranéni vady.

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou soucinnost, pokud tato bude potiebna
pro odstranéni reklamovanych vad.

Zhotovitel neodpovidad za vady, poruchy a opotfebeni dila zptisobené nespravnym,
neodbornym pouZivanim dila, nebo ¢asti dila objednatelem (uZivatelem; najemcem).
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8.3

VIIL. Podminky provedeni dila

1 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedenti dila tyto technicke podklady:

2 P#i odevzdani staveni$té bude za ti¢asti smluvnich stran sepsan zapis o odevzdani a

prevzeti staveniste.

Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi svych pracovnikii a zaroven
odpovida za cistotu a pofadek na staveniSti. Na stavenisté mohou vstupovat pouze
osoby pisemné povéfené objednatelem, mezi néz patii i zastupci opravnénych organt
statni spravy. Tyto osoby jsou povinny se Fidit na stavenisti pokyny stavbyvedouciho
zhotovitele.

8.4 Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo ve ¢l. II této smlouvy jeho Fadnym

8.5

8.6

8.7

ukondenim a predanim pfedmétu dila objednateli v misté jeho provadéni.

Objednatel neni opravnén bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem
jednostranné nafizovat, nebo ménit poddodavatelsky systém zhotovitele a fizeni
postupti vystavby dila. V pfipadé pozadavku objednatele na vlastni dil¢i poddodavky
praci z rozsahu predmétu a vyse ceny této SOD - pouze po dohodé a se souhlasem
zhotovitele. V téchto piipadech zhotovitel nepfebird zaruky za prace a dodavky
zrealizované objednatelem a neruci za vady na dile, které vzniknou pusobenim
dodavek zrealizovanych objednatelem, nebo poddodavateli nebo najemcem
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pribéZné zvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, pficemz vyzva ke kontrole bude zaslana nebo
uvedena ve stavebnim deniku nejpozdé&ji 3 dny pied zakrytim. JestliZe se objednatel
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich.
Jestlize objednatel bude dodatecné poZzadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pii dodatecné kontrole
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel. V pfipadé, Ze
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakryvanych praci, nese veskeré naklady s
jejich odkrytim. Provedena kontrola zakryvanych praci musi byt zapsana ve stavebnim
deniku a potvrzena zastupcem objednatele. Utast objednatele na fizeni o zakryti praci
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni pfedmétu Smlouvy, ani
odpovédnosti za zaruky.

Pokud é&nnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo jinym osobam, je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu odstranit pficiny, napravit nasledky a
nahradit vzniklou $kodu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zptsobenym jeho ¢innosti, véetné
moznych §kod zpiisobenych jeho zaméstnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do vyse
10 mil. K¢&.
Zhotovitel upozorni objednatele na pfipadné zjevné vady predané projektovée
dokumentace, které zjistil pfed zahajenim praci a v jejich prabéhu.

Objednatel je povinen pfevzit podpisem soupis provedenych praci dilci casti
provedenych praci, které jsou podkladem pro platby za provedené prace. Je povinen
prevzit dokoncené dilo. P¥ipadné nedodélky nebranici uzivani dila budou uvedeny
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8.8

89

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

v predavacim protokolu dila a odstranény v terminech a za podminek dohodnutych pfi
predant dila, zapisem do protokolu o pfedani a pievzeti dila.

Zhotovitel je opravnén prerudit provadéni dila zdivodu neuhrazeni plateb za
provedené prace a dodavky objednatelem, nedojde-li k dohodé o uihradé plateb, muzZe
objednatel od SOD odstoupit. V tomto pfipadé dojde k inventarizaci, vycisleni a
vyuétovani doplatku provedenych praci a dodavek k datu pferuseni praci. Vycislené
préace a dodavky je objednatel povinen zaplatit.

Termin dokonceni a predani dila se v tomto pfipadé posune o dobu, po kterou byl
objednatel v prodleni s tthradou opravnénych plateb za provedeni prace a dodavky.
Zhotovitel neni v prodleni s terminem pfedani dila dle ¢l. 111/3.3.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto Smlouvou potvrzuji, Zze drobné odchylky od
projektové dokumentace, které neméni rozsah, dodaci podminky, celkové feeni dila,
ani nezvysuji cenu dila, nejsou vadami a mohou byt provedeny na zakladé objednatelem
schvalenych zapisii ve stavebnim deniku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznaci do
podkladii pro dokumentaci skuteéného provedenti dila.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastni naklad staveni$té a zajisti viezd na stavenisté, jeho
provoz, idrzbu, pofadek a cistotu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel si zajisti pro realizaci dila potfebné pfipojeni na body el. energie a vody.

Objednatel prohlasuje, Ze pozemky a veskeré podklady pro zhotoveni dila jsou bez
pravnich vad.

Objednatel neumoziiuje podstatnou zménu zavazku ze smlouvy.

Podstatnou zménou zavazku ze smlouvy je takova zmeéna smluvnich podminek, ktera
naplfiuje podminky stanovené v § 222 odst. 3 pism. a) aZ c) zakona o zadavani vefejnych
zakazek.

Za nepodstatnou zménu zavazku jsou povazovany takové zmeény, které napliuji
podminky § 222 odst. 4 az 7 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

Do hodnoty zmény zévazku jsou zapocitavany jak ménéprace, tak viceprace. Jejich
hodnota nesmi pfekroéit limity stanovené v § 222 zakona o zadavani vefejnych
zakazek.

Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednatele o sniZeni rozsahu praci. V
takovém piipadé se sniZuje cena dila o cenu praci, materiald, vyrobkii apod., které na
zakladé tohoto rozhodnuti objednatele nebudou provedeny c¢i dodany. Toto
rozhodnuti je objednatel povinen sdélit zhotoviteli pisemné pfed zahdjenim praci, o
které se predmeét dila snizuje. |

V piipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoétena ve vysi, ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.
Ménépracemi se rozumi prace, jejichz potieba se v pritbéhu plnéni pfedmétu smlouvy
ukazala jako nadbytecnd, a které zuzuji rozsah stavby, véetné rozsahu financniho
sjednaného touto smlouvou. Ménéprace musi byt odsouhlaseny objednatelem a
technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.

Jakékoli piipadné viceprace, tj. prace nepfedpokladané v projektové dokumentaci a
ocenéném vykazu vymér, jejichZ potfeba vznikla v pribéhu plnéni smlouvy a které
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8.16

8.17

8.18

.....

byt ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny.
Potfebu vicepraci musi zhotovitel oznamit objednateli. V piipadé vicepraci, které
nepfekroc¢i cenu dila dle této smlouvy, budou tyto viceprace odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.
Viceprace, které piekro¢i cenu dila dle této smlouvy, lze provadét pouze na podkladé
uzavieného dodatku ke smlouvé.

Zpusob ocenéni vicepraci: na zakladé pisemného soupisu vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vymér; v pfipadé, Ze pozadované polozky
vicepraci v ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vysi nejvyse podle Sbornikii cen stavebnich praci
vydanych obchodni spole¢nosti RTS, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro piislusné
obdobi, ve kterém budou viceprace poptavany.

Pozadavku objednatele na provedeni vicepraci, zmén dila je zhotovitel povinen
vyhovét. Neni-li dohodnuto jinak, nezaklada to zhotoviteli narok na posun smluvnich
termint.

V pfipadé, Ze se plnéni podle pavodni projektové dokumentace stane objektivné
nemozné v diisledku obtiZi stojicich mimo kontrolu zadavatele & dodavatele a strany
se shodnou na vhodné zméné projektové dokumentace s cilem najit feseni, které
nezvyhodnuje dodavatele a ani nebude mit podstatné odlisné charakteristiky ve
vztahu k acelu vefejné zakazky je zadavatel opravnén podstatnou zménu zadavacich
podminek v rozsahu feseni bez povinnosti zaddvat nové zadavaci Fizeni.

V pfipadé zmény zavazki ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zakona ¢& 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakazek, bude tato zména odsouhlasena objednatelem a
technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.

IX. Vedeni stavby a provadéni kontrol

9.1 Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obsahem zakona ¢&. 183/2006 Sb., aby

stavebni denik zachycoval prehledné veskeré udalosti vazici se k pritbéhu provadéného
dila. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat nasledujici pozadavky na vedeni
stavebniho deniku.

9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i zdznamy stavebniho deniku a k

zapisum pfipojovat své stanovisko. Pravidelné schiizky stavbyvedouciho se stavebnim
dozorem se budou konat pritbéZné dle pribéhu stavby a po vzdjemné dohodé na stavbé.
Pokud se ve stanovenych terminech technicky dozor investora nevyjadti k zapistim ve
stavebnim deniku, budou tyto povazovany za odsouhlasené.

9.3 Objednatel si vyhrazuje pravo provést priibéZnou kontrolu kvality dila v piipadé

dodanych materialii pro stavbu a pfizvat si podle potfeby nezavisly kontrolni organ.
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k provéfeni vSech zakryvanych praci zapisem do
stavebniho deniku 3 pracovni dny predem.
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% & Thotovitel a objednatel se dohodli na konani kontrolnich dnii v intervalu 21 dnti. Termin
prvniho kontrolniho dne bude stanoven pi predani stavenisté. Na kontrolnich dnech
bude zhotovitelem ptedlozen rozsah vykonanych praci a plan prace do dalsiho
kontrolniho dne. Na kontrolnich dnech se ziidastni zodpovédni pracovnici smluvnich
stran.

2.5 Technicky dozor objednatele bude vykonavat: INGSTEP s.r.o. Sloup, 1C:29377340, Ing.
Pavel Stépan nebo jim uréeny zastupce.

9.6 Vedenim stavby za zhotovitele je povéfen stavbyvedouci dle odst. 4¢).

9.7 Zménu ve funkcich podle bodu 9.4 a 9.5 oznami smluvni strany vZdy pisemné. Osoby
uvedené v bodé 9.4 a 9.5 této smlouvy jsou opravnény také k podepsani zapisu o
predani a pievzeti staveniste.

9.8 Zhotovitel odpovida za piesné, priibézné vedeni tdaji a podkladii o skutecném
provedeni stavby.

X. Smluvni pokuty

10.1 Jestlize zhotovitel v terminu dle ¢l. III této smlouvy nepfeda dilo objednatel, je povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den prodleni.

10.2 Jestli-7e bude objednatel v prodleni s platbami za provedené prace, je povinen
zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu 0,05% z dluzné castky za kazdy den prodleni
s platbami.

XI. Pfedani dila

11.1 Zhotovitel ukonéi dilo a pfeda ho jako celek. Zhotovitel 14 dnii pfed sjednanym
terminem dokonéeni oznami objednateli zapisem do stavebniho deniku datum a
hodinu pfedani dila. Za ti¢asti obou smluvnich stran bude provedena prohlidka dila ve
smyslu.

11.2 Zhotovitel predloZi k pfejimacimu fizeni:
- dokumentaci skute¢ného provedeni v jednom vyhotoveni
- zapisy a osvéddeni o viech pfedepsan)}ch zkouskach
- véechny potfebné atesty pro pfedani provozovateli
- revizni zpravy a zpravy z kontrolnich dnti
- doklady o likvidaci odpadii ze stavebni ¢innosti zhotovitele
- piipadné dalii doklady vyZadané objednatelem v dostatecném predstihu

11.3 Za zhotovitele je opravnén piedat dilo: 1.7. 2020
11.4 Za objednatele je opravnén ptevzit dilo: 28. 9. 2020
11.5 V pfipadé kompletnosti dokladii je povinen objednatel dokoncené dilo prevzit a zaplatit

do vyse ceny dle SOD.
11



11.6 Objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud vykazuje zavazné vady a nedodélky

11.7

branici uzivani dila. V pfipadé nedodélki nebranicich uZivani dila, objednatel dilo
pievezme a zaplati do vyse 95% ceny dila. Zbyvajicich 5 % do vyse celkové ceny dila
bude uhrazeno po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného v zapise o
piedani a prevzeti dila.

Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu nebo jeho c¢astem prfechazi na objednatele
zaplacenim ceny dila nebo jeho casti po odectu dohodnutého zadrZného, avsak
nebezpeci skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od zahajeni az do jeho predani a
prevzeti objednatelem.

XII. Ostatni ujednani

12.1 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly

svéfeny smluvnim partnerem nebo vesly ve znamost ve vztahu k pfedmétu smlouvy i
smluvni strané nezpfistupni treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany a nepouZiji tyto informace k jinym uceliim, nez pro plnéni této
smlouvy.

12.2 Zhotovitel se bude pfi plnéni predmétu této smlouvy Ffidit vychozimi podklady

objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovnikii smluvnich stran.

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat predmét této smlouvy s maximalni hospodarnosti pfi

provadéni vSech praci, pfi vybéru materialit a poddodavatelu.

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvnimi stranami rozpory ohledné technologie provadéni dila,

12:5

12.6

povahy vad ¢i jiné rozpory technické povahy je kterdkoliv ze smluvnich stran
opravnéna predlozit zalezitost k posouzeni mistné piislusné statni zkusebné, jejiz
stanovisko bude pro obé smluvni strany zavazné. Naklady spojené s posouzenim nese
strana, jejiz nazor se ukaze jako nespravny.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit v pfipadé zaniku firmy tuto skutecnost,
eventualné pravniho nastupce ihned objednateli.

Predmét smlouvy, nebo jeho ucelena ¢ast budou dokonceny véetné fadného vyklizeni
a vycisténi stavby a veskerych ploch dotéenych stavbou.
Dilo se povazuje za dokoncené protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila.
Objednatel, potvrzenim v zapisu o pfedani a prevzeti, dokoncené dilo pfevezme.
Povinnost zajisténi kolaudace nese objednatel.

Objednatel je povinen pfevzit podpisem soupisu provedenych praci dilci casti
provedenych praci, které jsou podkladem pro platby za provedené prace. Je povinen
prevzit dokonéené dilo. Pfipadné drobné nedodélky nebranici uzivani dila budou
uvedeny v pfedavacim protokolu dila a odstranény v terminech a za podminek
dohodnutych pfi pfedani dila, zapisem do protokolu o predani a prevzeti dila.



2 Objednatel a GP potvrzuji, Ze zadavaci realizacni dokumentace je Gplna, zpracovana
opravnénymi osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky branici v provedeni
predmétu dila dle platnych ptedpisti, vyhlasek, pravidlech stavebnich praci a CSN.

128  Objednatel povefil autorskym dozorem: Objednatel povéfil autorskym dozorem
Ing. Blanku Sopouskovou, Podbélova 2725/16, 628 00 Brno.

129  Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované

informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo
zmocnénciim povérenych organit (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu
financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) Zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou
zbozi nebo sluZeb z vefejnych vydaja.

12.10 Tato smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

XIII. Zavéreéna ustanoveni

13.1 Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi obcanskym
zakonikem a pfislusnymi ustanovenimi obecné platnych pravnich pfedpisii.

13.2 V8echny spory vyplyvajici ze SOD budou strany fesit pfedevsim vzajemnou dohodou
dle obcanského zakoniku. Nedojde-li k dohodé, budou spory rozhodovany vécné
prislusnym soudem.

13.3 Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
smluvnimi zastupci stran.

13.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

13.5 Tato smlouva se stava platnou podpisem druhé smluvni strany. Smluvni strany se
dohodly na odlozeni ucinnosti smlouvy (tedy zejména povinnosti souvisejicich se
zahajenim stavby) az na okamzik zajisténi financovani objednatelem na realizaci
predmeétu dila.

Prilohy:
Priloha €. 1: Projektova dokumentace potvrzena objednatelem
Priloha ¢. 2: Piiloha €. 2 SOD - Polozkovy rozpocet stavby dle cenové nabidky
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Priloha ¢. 3: Vyjadfeni a stanoviska DOSS a spravci siti
Ptiloha ¢. 4: Seznam poddodavatelt

N e~ | A~ INAC
we s o s OF o P v. V- U 4
Ve Vavrinci, dnc:.((.". ")(—047 V Kunstate, dne: / ik v
7 _ =
‘\’;‘:. Y.L [y
A 5 [ KORA
~ e, L vodostauving

KORA - VODOSTAVING s.r.0.
y Zbraslavacks 492, 679 72 Kunita
s A g Telefon: +420 516.462.342....

Za objednatel&:—— pié: €z25311883 P
Petr Necas Vladislav Randula
starosta

jednatel





