

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

objednatele archeologického výzkumu od oprávněné organizace Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o. se sídlem v Mariánská Týnice 1, Kralovice 33141 (dále jen „oprávněná organizace“)

1.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

1.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, resp. adresa sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů oprávněnou organizací, a to pro účely realizace archeologického výzkumu.

1.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat oprávněnou organizaci o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Kromě Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha nebudou osobní údaje oprávněnou organizací bez předchozího souhlasu stavebníka předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů objednatele může oprávněná organizace pověřit třetí osobu.

1.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněné organizaci dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se objednatel domníval, že oprávněná organizace nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat oprávněnou organizaci nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby oprávněná organizace nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, oprávněná organizace nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li oprávněná organizace nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je mu oprávněná organizace povinná tuto informaci předat. Oprávněná organizace má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

MĚSTO MANĚTÍN
331 62 MANĚTÍN
okr. Plzeň - sever 9

Podpis:

21-08-2019


Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta města

DOHODA O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „Manětín – ČOV a kanalizace“

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb.,
v platném znění, uzavřená mezi:

dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR II. Skupiny, dle Směrnice RPK č. 2/2016

oprávněnou organizací:

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice

Zastoupené PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou muzea

Zástupce oprávněné organizace ve věcech technických: Mgr. Daniel Stráník, archeolog

Bankovní spojení: KB Plzeň střed

Číslo účtu: 3234371/0100

IČO: 00368563

tel: 373 396 410

E - mail: info@marianskatynice.cz

(dále jen „oprávněná organizace“)

subdodavatelem oprávněné organizace:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

Podjavorinské 1601/8, Praha 4

IČO: 289 66 465, DIČ: CZ 289 66 465 - je plátcem DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

zastoupené Mgr. Pavlem Huštákem, ředitelem společnosti a archeologem

e-mail: hustak@pueblo-ops.cz

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Praha

číslo účtu: 199406787/0600

(dále jen subdodavatel)

a

stavebníkem:

Město Manětín

Manětín 89, 331 62 Manětín

zast. starostou: Mgr. Josefem Gilbertem Matuškou, email: starosta@manetin.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-8951910217/0100

IČO 00258091, DIČ: CZ00258091

Kód obce: CZ0325559202

(dále jen stavebník)

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Stavebník má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě zákona o státní památkové péči má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV). Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost na území s prokazatelným výskytem archeologických památek s názvem „**Manětín – ČOV a kanalizace**“ (dále jen „Stavba“) na pozemcích viz. Příloha č. 3 na katastrálním území města Manětín, z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné uzavřít Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“) s organizací oprávněnou tento záchranný archeologický výzkum provést.
2. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany oprávněné organizace a jejího subdodavatele pro stavebníka, a to při akci stavebníka realizované pod názvem „**Manětín – ČOV a kanalizace**“ (dále jen „akce“).
3. Stavebník prohlašuje, že:
 - a) je právnickou osobou zaregistrovanou v souladu s právním řádem ČR, což dokládá výpisem z registru ekonomických subjektů, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody a je její nedílnou součástí,
 - b) je oprávněným Stavebníkem na pozemcích uvedených v čl. I. odst. 1 této Dohody, a to na základě stavebního povolení, které tvoří Přílohu č. 2 této Dohody a je její nedílnou součástí,
 - c) je oprávněn uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající,
 - d) disponuje dostatečnými finančními prostředky ke krytí všech nákladů vyplývajících pro něho z této dohody,
 - e) ke dni podpisu této dohody nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení ani prohlášen konkurz podle podmínek zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, v platném znění.
 - f) Stavebník dále prohlašuje, že je si vědom, že v případě zatajení rozhodných skutečností dle čl. I. odst. 3, písmeno d) a e), jsou Oprávněná organizace a její subdodavatel oprávněni jednostranně odstoupit od této dohody a že všechny dosud neuhrazené závazky se tak stanou okamžitě splatnými, neboť při vědomosti těchto rozhodných okolností by Oprávněná organizace a její subdodavatel tuto dohodu se Stavebníkem neuzavřela.
4. Oprávněná organizace je právně a odborně způsobilá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č. j. ČR MK 1151/2018 OPP ze dne 7. 1. 2018 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České Republiky ze dne 2. 3. 2018 účinného od 4. 9. 2018 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.
5. Subdodavatel je právně a odborně způsobilý v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č. j. MK1754212010 OPP ze dne 31. 08. 2010 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 13. září 2010 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.
6. Oprávněná organizace a její subdodavatel jsou oprávněni uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající a prohlašují, že podepsáním této dohody neporuší žádný závazek

nebo ujednání, jehož jsou stranou a není jim známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila.

7. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.

Článek II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DOHODY

1. Stavebník předal ke dni podpisu této Dohody Oprávněné organizaci tyto podklady:
 - a) pravomocné stavební povolení (Příloha 2), koordinační situaci Stavby, harmonogram
 - b) dokumentaci budoucího stavu Stavby
 - c) Výpis z registru ekonomických subjektů (Příloha 1)
 - d) Výpis pozemků (parcel) dotčených stavbou (Příloha 3)
2. Oprávněná organizace a subdodavatel předali ke dni podpisu této Dohody Staviteli tyto podklady:
 - a) Postup a metoda archeologického výzkumu (Příloha 5). Navržený postup a metoda archeologického výzkumu na Stavbě Manětín obsahuje i rozdělení postupu archeologického výzkumu mezi oprávněnou organizací a jejím subdodavatelem.
 - b) Propočet maximální ceny (Příloha 4)

Článek III. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této Dohody je provedení ZAV v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v čl. I, odst. 1 a dle čl. II odst. 1, písmeno a) v rozsahu ploch podle Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této Dohody.
2. Součástí předmětu Dohody je archeologický dohled při stavbě kanalizace, ČOV a inženýrských sítí a plošný odkryv vybraných ploch (jedná se zejména o plochu mezi středními eskarpami (terasami) a zámek a v okolí fary) plánovaných kanalizačních šachet v předstihu před zahájením Stavby případně v těsné návaznosti. ZAV zahrnuje dohled při přípravných zemních pracích, odborné výkopové preparátorské a dokumentační práce v terénu tj. průběžnou slovní kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci, evidenci nálezů (dále jen „Terénní práce“), dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné dokumentace jakož i kresebné a fotografické, evidence, popis a kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“), dále základní laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání v písemné formě v jednom vyhotovení Stavebníkovi (dále jen „Odborné posudky“). Postup a plánovanou metodu archeologického výzkumu včetně rozdělení činností mezi oprávněnou organizací a subdodavatelem obsahuje Příloha 5.
3. Oprávněná organizace a její subdodavatel se zavazují provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum na stavbě a veškeré s ním spojené odborné práce při akci **“Manětín – ČOV a kanalizace”**. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.

ZAV se bude skládat z následujících činností :

- a) odborný dohled nad zemními pracemi v rámci akce, terénní část výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce ojedinělých objektů a situací, zabezpečení náhodných archeologických nálezů v průběhu akce (**provede oprávněná organizace**)



- b) terénní část výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce rozsáhlejších objektů a situací, zabezpečení archeologických nálezů v průběhu akce (**provede oprávněná organizace ve spolupráci se subdodavatelem**).
- c) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli (**provede oprávněná organizace ve spolupráci se subdodavatelem**).
4. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout Oprávněné organizaci a subdodavateli při jeho provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. VII. této Dohody.
5. Při porušení rozsáhlejších nepředpokládaných archeologických nalezišť (části sídlišť, pohřebiště apod.) bude na provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřena samostatná dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.
6. Smluvní strany konstatují, že činnost oprávněné organizace a jejího subdodavatele dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.
7. Oprávněná organizace a subdodavatel se seznámili s rozsahem stavby před podpisem této dohody.

Článek IV.

MÍSTO A ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Místem provádění Výzkumu jsou:
- a) prostory pozemků dotčených Stavbou v rozsahu podle Přílohy č. 3 této Dohody,
 - b) prostory sídla Oprávněné organizace a jejího subdodavatele, popř. jiného objektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděným archeologickým výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje.
2. Výzkum na Stavbou dotčené ploše bude realizován:
- a) dohledem při zemních pracích Stavby (**zajistí oprávněná organizace**),
 - b) dokumentací řezů v rozsahu výkopu podle Přílohy č. 3 a zejména podle Přílohy č. 5 (**zajistí subdodavatel ve spolupráci s oprávněnou organizací**)
 - c) plošným odkryvem vybraných kanalizačních šachet v rozsahu ploch podle Přílohy č. 3 a zejména podle Přílohy č. 5 tak, aby byla zabezpečena záchrana zde zjištěných archeologických památek, tj. jejich dohledání, dokumentace a vyzvednutí (**zajistí subdodavatel**),
 - d) a dále laboratorním zpracováním a vyhodnocením vyzvednutých archeologických památek včetně zpracování jejich odborných posudků a vypracování závěrečné náleзовé zprávy (**zajistí oprávněná organizace ve spolupráci se subdodavatelem**).
3. Archeologický Výzkum, tj. Terénní práce, Zpracování, Laboratorní práce a Odborné posudky, provádějí pracovníci Oprávněné organizace a jejího subdodavatele, popř. dalších subdodavatelů v potřebném počtu, určeném Oprávněnou organizací nebo jejím subdodavatelem.
4. V případě zjištění nálezu v průběhu výzkumu, který by svým charakterem vyžadoval mimořádná opatření, bude v souvislosti s tím uzavřen se stavebníkem dodatek k této dohodě, ve kterém budou specifikovány finanční, technické a časové nároky na odkryv

tohoto nálezu. V takovém dodatku budou termíny ukončení odkryvu takového nálezu stanoveny tak, že bude počítáno s nasazením co možná největšího počtu pracovníků, který objektivně bude moci na odkryvu nálezu pracovat a bude tak termín ukončení odkryvu nálezu co nejvíce zkrácen podle objektivně dostupných pracovních sil a techniky v daném čase a místě, k čemuž se oprávněná organizace a její subdodavatel zavazují. Zemní práce stavby v místě takového nálezu budou z důvodu jeho ochrany zastaveny až do ukončení výzkumu. Archeologický výzkum případných neočekávaných archeologických situací bude dle této Dohody zahájen nejdříve první pracovní den po podpisu dodatku k této Dohodě.

5. Na pozemcích, nebo jejich částech mohou po jejich převzetí Oprávněnou organizací a jejím subdodavatelem pracovat další dodavatelé nebo investor Stavebníka pouze s jejím písemným souhlasem Oprávněné organizace nebo jejího subdodavatele. Takový souhlas bude proveden záznamem ve stavebním deníku Stavebníka.

Článek V. DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní práce záchranného archeologického výzkumu dle této Dohody:
 - a) budou zahájeny archeologickým dohledem při stavbě a proběhnou dle připravenosti akce stavebníka v návaznosti na skutečný termín provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od června 2019 do července 2021 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem.
 - b) Archeologický dohled při stavbě bude ukončen v souvislosti s ukončením stavby dle ods. a) tohoto článku.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. Termín ukončení Terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. příválové deště, dlouhotrvající deště, povodně a bleskové povodně, mrazy, sněžení, rozblácení podloží, popř. kombinace těchto jevů prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Totéž platí v případě zásahu vyšší moci jako např. válka, okupace cizími vojsky, vzpoura, stávka zaměstnanců, sabotáž, vandalismus, krádež techniky, poškození techniky bez zavinění Oprávněné osoby, atentát, výbuch výbušného zařízení, výbuch plynovodu, pád letadla nebo jiného létajícího předmětu, propad místo archeologického výzkumu do podzemní štoly nebo jiné výduti, o které nebylo známo. Doba plnění se prodlužuje po dobu v níž bude Stavebník v prodlení s úhradou faktur nebo po dobu, po kterou Oprávněná organizace a její subdodavatel nemohli z důvodu prokazatelně mimo jejich kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu po kterou nemohl pokračovat z důvodu neplnění povinností Stavebníka uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Oprávněná organizace a její subdodavatel práci přerušili, jsou povinni bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
3. Laboratorní práce a Odborné posudky se budou prováděny průběžně v závislosti na době dohledání, dokumentace a vyzvednutí archeologických památek.
4. Vyhodnocení a komplexní nálezová zpráva o výsledcích Výzkumu bude předána Stavebníkovi do dvanácti měsíců od ukončení Terénní části Výzkumu, v případě potřeby nejdéle do zahájení správního řízení o kolaudaci stavby.
5. Potvrzení o provedení Výzkumu ke kolaudaci bude Stavebníkovi Oprávněnou organizací a jejím subdodavatelem vydáno po ukončení zemních prací a uhrazení terénní části archeologického výzkumu.

Článek VI. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace a jejího subdodavatele náleží Oprávněné organizaci případně jejímu subdodavateli. Originály jsou a zůstanou jejich duševním vlastnictvím; Stavebník obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Oprávněné organizace a jejího subdodavatele dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány Stavebníkovi; Oprávněná organizace a její subdodavatel si ponechají kopie.

Článek VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací a jejím subdodavatelem.
2. Cena za předmět Dohody, uvedený v čl. III. a upřesněný v čl. IV. a V. této Dohody, je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to:

- a) Kalkulace nákladů oprávněné organizace (Jednotlivé položky rozpočtu můžou být přesunuté dle reálné potřeby realizace ZAV):

Prac. Pozice	Náklady (za hod, pokud není uvedeno jinak)	počet (hodin, cest, ...)	cena
hl. archeolog	350,00 Kč	420	147 000,00 Kč
archeolog	250,00 Kč	380	95 000,00 Kč
historik	400,00 Kč	62	24 800,00 Kč
hl. ter. Technik	200,00 Kč	0	0,00 Kč
technik – laborant	150,00 Kč	0	0,00 Kč
Zaměření pomocí 3D skeneru (cena za 1. den měření)	15 000,00 Kč	3	45 000,00 Kč
Odběr dendrochronologie (cena za vzorek)	1 000,00 Kč	0	0,00 Kč
Rozbory malt (cena za vzorek)	2500	0	0,00 Kč
jedna cesta (42 km), cena 7 Kč/km = 294 Kč/cesta	294,00 Kč	300	88 200,00 Kč
Celková max. cena (včetně DPH) za realizaci sjednané části ZAV			
			400 000,00 Kč



- b) Kalkulace nákladů subdodavatele (hodinové náklady jsou bez DPH) (Jednotlivé položky rozpočtu mohou být přesunuté dle reálné potřeby realizace ZAV):

Prac. Pozice	Náklady (za hod) – bez DPH	
Terénní práce		
Zaměření výzkumu – geodet	430,00 Kč	
Odborný pracovník archeolog	400,00 Kč	
Antropolog	400,00 Kč	
Metodik terénních prací (archeolog)	320,00 Kč	
Vedoucí technik	300,00 Kč	
Metodik dokumentačních prací	260,00 Kč	
Terénní technik	270,00 Kč	
Dokumentátor	250,00 Kč	
Terénní pracovník – Preparátor	190,00 Kč	
Terénní pracovník	160,00 Kč	
Zpracování dokumentace		
Odborný pracovník archeolog	400,00 Kč	
Metodik terénních prací (archeolog)	320,00 Kč	
Geoinformatik	320,00 Kč	
Vedoucí dokumentace	290,00 Kč	
Dokumentátor – digitalizace	270,00 Kč	
Dokumentátor – zpracování kresebné dokumentace artefaktů	270,00 Kč	
Dokumentátor	250,00 Kč	
Zpracování artefaktů		
Konzervátor	390,00 Kč	
Vedoucí laboratoře	290,00 Kč	
Dokumentátor	250,00 Kč	
Laborant	150,00 Kč	
Odborné posudky		
Odborný pracovník archeolog	400,00 Kč	
Antropolog	400,00 Kč	
Archeozoolog	400,00 Kč	
Celková max. cena (včetně DPH) za realizaci sjednané části ZAV		400 000,00 Kč

- c) Přesun finančních prostředků mezi oprávněnou organizací a subdodavatelem bude písemně odsouhlasen oprávněnou organizací, jejím subdodavatelem a objednatelem (stavebníkem) při dodržení celkové ceny stanovené v čl. VII. Odst. 5 b této Dohody.



- d) součástí ceny Výzkumu jsou rovněž nutné náklady na BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zákona 309/2006 Sb. o zajištění podmínek BOZP a ČSN 73 3050 Zemní práce – všeobecná ustanovení, s přihlédnutím k ČSN EN 16 10) a veškeré další náklady (např. materiál, zařízení, apod.) s výjimkou nákladů, které jsou uvedeny v čl. IX odst. 5 a odst. 6.
- e) součástí hodinových sazeb podle odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku nejsou další náklady archeologického výzkumu jako některé odborné posudky a pronájem zázemí (sklad na nářadí, mobilní WC, stany, energie). Tyto náklady jsou v případě potřeby součástí rozpočtu a stavebníkovi jsou měsíčně přefakturovány v ceně s DPH.
3. Hodinové sazby uvedené v odst. 2 a) a 1 b) tohoto článku zahrnují:
- a) kontrolní dohled při zemních pracích, včetně dokumentace výkopů inženýrských sítí a kanalizace,
 - b) plošný odkryv v rozsahu nezbytně nutném tak, aby byla zabezpečena záchrana zde zjištěných archeologických památek, tj. jejich dohledání, dokumentace a vyzvednutí
 - c) základní laboratorní zpracování vyzvednutých archeologických památek, včetně materiálových nákladů základních chemicko-fyzikálních konzervačních postupů nezbytných pro jejich trvalé zachování,
 - d) zhotovení fotografické a audiovizuální dokumentace, jakož i nutné speciální zařízení a další pomůcky, antropologické zpracování lidských pozůstatků, přírodovědných analýz rostlinných makrozbytků, pylů, diatomů a zoologického materiálu, zabezpečení a zpracování nálezů z organických materiálů a digitální zpracování dokumentace archeologického Výzkumu v závislosti na jeho metodách,
 - e) administrativní úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb.,
 - f) vypracování závěrečné nálezové zprávy,
 - g) mzdové náklady, včetně zdravotního a sociálního pojištění, daní z příjmu ze závislé činnosti a případně dalších zákonem stanovených odvodů jakož i cestovní náhrady.
4. Oprávněná organizace a subdodavatel mají právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v rámci svého rozpočtu v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
5. Vzhledem k tomu, že není předem znám přesný rozsah a objem ani Terénních prací, ani Zpracování, Laboratorních prací a odborných posudků, dohodly smluvní strany, že cena ZAV:
- a) bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů dle odstavce 2 a) a b) tohoto článku,
 - b) Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum „**Manětín – ČOV a kanalizace**“ nepřesáhne částku **800 000,- Kč (včetně DPH)**.
 - c) Propočet maximální ceny Výzkumu dle odstavce 4 a) a b) tohoto článku je uveden v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této Dohody.

6. Stavebník se zavazuje cenu za Výzkum, vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů, nejvýše však maximální cenu Výzkumu, zaplatit.
7. **Muzeum severního Plzeňska Mariánská Týnice jako příspěvková organizace Plzeňského kraje a Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. si můžou účtovat jen přímé náklady archeologického výzkumu, proto uvedená maximální částka 800 000,- Kč (včetně DPH) nemusí být účtována v plné výši.**
8. Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit fakturu oprávněné organizaci nebo subdodavateli k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručení opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 15 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV. V případě, že objednatel nevrátí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, má se za to, že s vyúčtovanou částkou a provedenými pracemi ZAV souhlasí.

Článek VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A SANKCE

1. Cenu za plnění předmětu Dohody podle v čl. III. a upřesněný v čl. IV. a V uhradí Stavebník na základě dokladů k úhradě vystavených Oprávněnou organizací a subdodavatelem takto:
 - a) doklady k úhradě za Terénní práce vystaví Oprávněná organizace a subdodavatel vždy od prvního dne následujícího měsíce s tím, že přílohou bude rozpis počtu pracovníků, jejich hodinových výkonů v jednotlivých dnech uplynulého měsíce a hodinové sazby – provedených pracovních úkonů dle čl. VII. odst. 2. a) a b), nákladů podle čl. VII. odst. 2 a) a b),
 - b) doklady k úhradě za Zpracování, Laboratorní práce a Odborné posudky vystaví Oprávněná organizace a subdodavatel vždy od prvního dne následujícího měsíce s tím, že přílohou bude rozpis počtu pracovníků, jejich hodinových výkonů v jednotlivých dnech uplynulého měsíce a hodinové sazby dle čl. VII. odst. 2. a) a b) a nákladů podle čl. VII. odst. 2 a) a b) této Dohody.
2. Podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura - daňový doklad vystavený Oprávněnou organizací nebo subdodavatelem.
3. Faktura se považuje za doručenou Stavebníkovi vždy třetí den ode dne podání na poštu k doporučenému odeslání, a to i když ji Stavebník nepřevzal nebo se o tom nedozvěděl. Stavebník má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti dle platných předpisů. Stavebník musí vrátit fakturu do data splatnosti, jinak je v prodlení s její úhradou.
4. Splatnost řádně vystavených faktur podle odst. 1 a), b) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti patnáct (15) dní od data vystavení faktury. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace nebo subdodavatele v poslední den lhůty.
5. V případě prodlení Stavebníka s úhradou faktury vzniká Oprávněné organizaci nebo subdodavateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Povinnost zaplatit úrok z prodlení dle odstavce 4 tohoto článku vzniká Stavebníkovi od šestnáctého (16.) dne od data vystavení faktury Oprávněnou organizací nebo subdodavatelem.

Článek IX. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

1. Stavebník umožní pracovníkům Oprávněné organizace a subdodavatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího Výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání zemních prací prováděných Stavebníkem.
2. Stavebník se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci a subdodavateli v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Při první etapě záchranného archeologického výzkumu formou dohledu zajišťované oprávněnou organizací, pověřený pracovník zapíše výsledek kontrolní činnosti do stavebního deníku, v případě nepřítomnosti pracovníků či stavebního deníku bude kontaktovat p. Petra Severu, 724 147 642 (prac. investora či zhotovitele).
Během provádění záchranného archeologického výzkumu, Stavebník je oprávněn při provádění terénních prací kdykoli kontrolovat knihu docházky Oprávněné organizace a subdodavatele, a nejpozději do pátého (5.) dne kalendářního měsíce je povinen zápisem do knihy potvrdit celkový počet odpracovaných hodin jednotlivých profesí za uplynulý měsíc. Pracovník pověřený stavebníkem je povinen kontrolovat knihu docházky jednou týdně. Neučiní-li tak, platí zápis provedený Oprávněnou organizací nebo subdodavatelem za nesporný. Má-li Stavebník k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit v uvedené lhůtě a odůvodnit je. Oprávněná organizace a subdodavatel jsou povinni svolat nejpozději do 10 dní za účelem odstranění pochybností jednání na úrovni statutárních zástupců. Nedojde-li v určené době ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, jsou zhotovitelé (oprávněná organizace a subdodavatel) oprávněni práci přerušit až do doby narovnání sporu a po takovou dobu není v prodlení.
4. Stavebník zajistí na vyzvání zmocněnce subdodavatele pro jednání věcná a technická po dobu trvání plošného odkryvu případně vícedenních terénních prací v místě provádění Výzkumu pro vedoucího Výzkumu a určené pracovníky subdodavatele vyhovující prostory v dobrém technickém stavu:
 - a) uzamykatelnou místnost na kancelář (sklad nářadí, místo pro třídění a evidenci nálezů) a šatny s připojením na el. síť o napětí 220 V
 - b) sociální zařízení,
 - c) vhodné ubytování pro pracovníky oprávněné organizace a subdodavatele
5. V případě liniových staveb probíhají zemní práce spolu s archeologickým dohledem či výzkumem. Archeologický výzkum je omezen záměrem stavebníka a je prováděn na ploše, která je předmětem zemních prací. Plošné odkryvy se v případě liniových staveb týkají : sond v linii výkopu, přeložek ventilů, čerpacích stanic..atd. Poskytnutí mechanizace se především týká přípravy těchto plánovaných výkopů, jde hlavně o stržení svrchní komunikace, podsypu či navážek.
6. Stavebník zajistí pro plošný odkryv nadloží vhodný bagr s hladkou lžicí (např.UDS).
7. Stavebník se zavazuje neprodleně informovat vedoucího Výzkumu o všech změnách projektu, které budou mít vliv na provádění Výzkumu.
8. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky zhotovitele Stavby o dodržování veškerých platných předpisů v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků Výzkumu.
9. Stavebník se zavazuje závěrečnou nálezovou zprávu ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 této Dohody převzít nebo neprodleně písemně sdělit Oprávněné organizaci a subdodavateli důvody bránící takovému převzetí.
10. Stavebník se zavazuje zaplatit náklady výzkumu v souladu s ustanoveními čl. VII., VIII. a IX. této Dohody.
11. Zmocněnec pověřený stavebníkem ve smyslu čl. IX, odst. 3 je: starosta nebo místostarosta

12. Vedoucí výzkumu ve smyslu čl. IX, odst. 4 a další je: Mgr. Daniel Stráník, zástupce vedoucího výzkumu je: Mgr. Pavel Hušták, (email: hustak@pueblo-ops.cz, mob.: 774 903 255)
14. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu formou dohledu je Mgr. Daniel Stráník (Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice, tel. 373 396 410, mob: 775 992 694, e-mail: stranik@marianskatynice.cz ; stranik.dan@gmail.com).
13. Oprávněná osoba si vyhrazuje právo kdykoliv změnit osobu zmocněnce Oprávněné osoby nebo vedoucího výzkumu podle její uvažování. Takovou změnu oznámí písemně a neprodleně Stavebníkovi, případně zaznamená do stavebního deníku proti podpisu zástupce Stavebníka.

Článek X.

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE A SUBDODAVATELE

1. Oprávněná organizace a subdodavatel se zavazují, že provedou práce v rozsahu uvedeném v článku IV. této dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu Stavebníka ho bude informovat o postupu prací.
2. Pracovníci Oprávněné organizace a subdodavatele jsou povinni při své činnosti na výzkumu respektovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO i požadavky Stavebníka na ostrahu pozemků.
3. Oprávněná organizace a subdodavatel jsou povinni vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během Výzkumu v deníku Výzkumu (dále jen „Deník“), který bude vždy dostupný na pracovišti Výzkumu.
4. Oprávněná organizace a subdodavatel se zavazují během provádění celého díla dle článku III. této Dohody evidovat v Deníku počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí, teplotu a mimořádné události.
5. Takto vedené záznamy budou podkladem pro měsíční vyúčtování dle článku VIII. odstavce 1. této Dohody.
6. Oprávněná organizace a subdodavatel neodpovídají za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací Stavebníka, popř. zhotovitele Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace a subdodavatel neodpovídají za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při převzetí pracoviště. Stavebník nese odpovědnost za případný úraz pracovníka Oprávněné osoby z důvodů uvedených v předchozí větě.
7. Oprávněná organizace a subdodavatel nezodpovídají za uvedení pozemků, na kterých byl proveden archeologický Výzkum, do původního stavu a nelze to po nich vyžadovat.
8. Oprávněná organizace a subdodavatel se zavazují předat Stavebníkovi potvrzení ke kolaudaci o provedení archeologického výzkumu v termínu uvedeném v této dohodě za podmínky splnění povinností Stavebníka vyplývajících pro něj z této dohody včetně řádné a včasné úhrady splatné části ceny provedeného výzkumu a dále uzavření zástavní smlouvy nebo zaplacení zálohy na zbývajících práce zpracování výzkumu. V opačném případě nejsou Oprávněná organizace a subdodavatel povinni takové potvrzení vydat a příslušnému stavebnímu úřadu tuto skutečnost oznámí.

Článek XI.

UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ, NEBO ZÁMĚRNÉ OPUŠTĚNÍ STAVBY A UKONČENÍ DOHODY

1. Bude-li Stavba nebo její část Stavebníkovi předčasně ukončena nebo opuštěna, Oprávněná organizace a subdodavatel následující den po dni zastavení Stavby vyúčtují všechny do té doby vykonané práce i zúčtované náklady. Stavebník je povinen vyrovnat všechny Oprávněnou organizací a subdodavatelem účtované platby za vykonané práce i zúčtované náklady do data splatnosti vystavených faktur.

2. Pokud Stavebník neuhradí fakturu vystavenou Oprávněnou organizací nebo subdodavatelem ve smluvně dohodnutých termínech splatnosti podle čl. VIII. odst. 4, mohou být práce vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
3. Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li některá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
 - a) opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. VIII. této Dohody
 - b) opakované porušení povinností dle čl. IX. a X. této Dohody.
4. Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi smluvními stranám.
5. Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této dohody v případě že:
 - a) oprávněná organizace nebo subdodavatel písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle této dohody;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace nebo subdodavatel je v úpadku nebo jí úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo subdodavatele nebo hrozící úpadek oprávněné organizace nebo subdodavatele), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci nebo subdodavateli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) Je podán návrh na zrušení oprávněné organizace nebo subdodavatele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace nebo subdodavatele v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu nezaniká zákonná povinnost Stavebníka umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.

Článek XII. MLČENLIVOST

1. Strany Dohody se zavazují, že s výjimkou Oprávněných osob zhotovitele Stavby a subdodavatele Oprávněné organizace neposkytnou třetím osobám žádné informace o dalších smluvních stranách, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této Dohody.
1. Oprávněná organizace a subdodavatel výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této dohody vč. příloh, tj. tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nebo subdodavatel nejpozději do uzavření této dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZZV apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

Článek XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech stran
2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci všech stran. Jiná ujednání včetně ústních jsou neplatná.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny smluvním stranám. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
4. Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se

této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo osobním doručením na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Osobním doručením probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem písemně odsouhlasí. Nedojde-li k odsouhlasení ohledně určené osoby k doručení písemnosti, platí doručení té osobě, která je oprávněna jednat za daný subjekt dle výpisu z obchodního rejstříku nebo rejstříku o.p.s.

5. Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí právem České republiky.
6. Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí bez zbytečného odkladu ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
7. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
8. Tato Dohoda se skládá z patnácti (15) stran a pěti (5) Příloh, které jsou nedílnou součástí této Dohody.
9. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím obsahem, neuzavřely ji v tísní, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávněné zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Manětíně: 21. srpna 2019

V Mariánské Týnici:

V Praze:

04-09-2019

Za Stavebníka:

Za Oprávněnou organizaci:


Za subdodavatele

MĚSTO MANĚTÍN
331 62 MANĚTÍN
okr. Plzeň - sever 9


Město Manětín

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta


Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici
PhDr. Irena Bukačová
ředitelka muzea


Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
Foučkovská 101/III, 140 00 Praha 4
IČO: 289 66 465, www.pueblo-cs.cz

Pueblo – archeologická
společnost, o.p.s.
Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti



PŘÍLOHA 4 (Propočet maximální ceny)

Kalkulace nákladů oprávněné organizace (Jednotlivé položky rozpočtu můžou být přesunuté dle reálné potřeby realizace ZAV):

Prac. Pozice	Náklady (za hod, pokud není uvedeno jinak)	počet (hodin, cest, ...)	cena
hl. archeolog	350,00 Kč	420	147 000,00 Kč
archeolog	250,00 Kč	380	95 000,00 Kč
historik	400,00 Kč	62	24 800,00 Kč
hl. ter. Technik	200,00 Kč	0	0,00 Kč
technik – laborant	150,00 Kč	0	0,00 Kč
Zaměření pomocí 3D skeneru (cena za 1. den měření)	15 000,00 Kč	3	45 000,00 Kč
Odběr dendrochronologie (cena za vzorek)	1 000,00 Kč	0	0,00 Kč
Rozbory malt (cena za vzorek)	2500	0	0,00 Kč
jedna cesta (42 km), cena 7 Kč/km = 294 Kč/cesta	294,00 Kč	300	88 200,00 Kč
Celková max. cena (včetně DPH) za realizaci sjednané části ZAV			400 000,00 Kč

Kalkulace nákladů subdodavatele (Jednotlivé položky rozpočtu můžou být přesunuté dle reálné potřeby realizace ZAV):

Rozpočet ZAV

výzkum 14 dní

Terén

pozice	počet lidí	hodinová	počet hodin	součin
ter.technik prep.	4	190	130	98 800
vedoucí technik	1	300	130	39 000
archeolog	1	400	130	52 000
souhrn				189 800,00 Kč
DPH 21%				39 858,00 Kč
celkem				229 658,00 Kč

Zpracování

pozice	počet lidí	hodinová	počet hodin	součin
laborant	3	150	465	69 750
archeolog	1	400	49	19 600
ved. laboratoře	1	290	50	14 500
dok. digitalizace	1	270	100	27 000
analýzy				9 900
souhrn				140 750,00 Kč
DPH 21%				29 558,00 Kč
celkem				170 308,00 Kč

Celkem s DPH	399 966,00 Kč
---------------------	----------------------

* osteolog, antropolog, makrozbytky, geofyzik, konzervace

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběh prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

