Obec Lukoveček
„Lukoveček – kanalizace a ČOV“

SMLOUVY O DÍLO Č 015520

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel :	Obec Lukoveček
Sídlo:	Přílepská 120, 763 16 p.Fryšták
Zastoupená:	Mgr. Jarmilou Kojeckou, starostkou
IČ:	70871264
DIČ:	neplátce

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel :	**SMV projekt, s.r.o.**
Sídlo:	Štolcova 784/41, 618 00 Brno
Provozovna:	Pechova 3, 615 00 Brno
Zastoupený :	Ing. Martin Machala, Ph.D.
Bankovní spojení :	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu :	219759855/0300
IČ :	282 74 474
DIČ :	CZ 28274474

Spisová značka, pod kterou je veden u příslušného soudu:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57964.

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1. Na základě objednávky objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení prací dle čl. 3 této smlouvy na akci :

"Lukoveček - kanalizace - ZDS"

2.2. Předmětem díla jsou práce specifikované ve čl. 3 této smlouvy

2.3. Investorem stavby bude obec Lukoveček

2.4. Objednatelem projektu je obec Lukoveček

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

3.1. Zpracování Zadávací dokumentace akce (realizační dokumentace), včetně položkového soupisu prací. dle požadavků:

- Zákona 134/2016 o Zadávání veřejných zakázek, a současně
- Zákona 499/2006 Sb v aktuálním znění (Stavební zákon) k (k § 134 odst. 7 stavebního zákona), příloha 13 Zákona - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Čl. 4 Čas plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dohodnuté v této smlouvě od uzavření smlouvy do předání poslední části díla.

4.2. Průběh plnění: Zpracování ZDS = 100 dnů ode dne podpisu smlouvy

4.3. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4.2. v těchto případech:

4.4. Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o dílo, pokud nebude stanoveno jinak.

4.5. Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy o dílo je stanovena jako cena pevná a konečná v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy a podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách.

Předmět díla	**cena bez DPH**	**výpočet DPH**	**cena vč. DPH**
Zpracování ZDS	1 190 000,-	249 900,-	1 439 900,-
Zajištění veřejné obchodní soutěže	175 000,-	36 750,-	211 750,-
CELKEM	**1 365 000,-**	**286 650,-**	**1 651 650,-**

5.2. Společnost SMV projekt, s.r.o. je plátce DPH.

5.3. Součástí ceny dle čl. 5.2. nejsou :

5.1.1 - Další práce pokud budou požadovány.

5.4. Cena za práce dle bodu 5.3. smlouvy (pokud budou požadovány) bude stanovena dodatkem k této smlouvě.

5.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Čl. 6 Zaplacení ceny

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2. Splatnost faktur - daňových dokladů bude nejdříve 30 dnů od jejího doručení objednateli.

6.3. Nárok na fakturaci prací Zhotovitelem je podmíněn podepsaným předávacím protokolem, podepsaným Zadavatelem s uvedením, že dílo bylo převzato kompletní bez vad a nedodělků.

Čl. 7 Ostatní ujednání

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle občanského zákoníku.

7.2. Na předmět zakázky je požadovaná záruka 24 měsíců ode dne předání Zadavateli.

7.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

7.3. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Výpovědní lhůta se sjednává kalendářních 7 dní od doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli rozpracované části díla ke dni výpovědní lhůty.

Čl. 8 Smluvní pokuty

8.1. Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

9.2. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

9.3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.4. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

9.5. Tato smlouva o dílo obsahuje čtyři strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9.6. Schvalovací doložka – viz příloha SOD

Za zhotovitele :

Ing.,Ph.D. Martin Machala
Digitálně podepsal Ing.,Ph.D. Martin Machala
Datum: 2019.10.16 09:29:56 +02'00'

……
Ing. Martin Machala, Ph.D.
jednatel společnosti SMV projekt, s.r.o.

Za objednatele :

Mgr. Jarmila Kojecká
Digitálně podepsal Mgr. Jarmila Kojecká
Datum: 2019.10.16 17:15:15 +02'00'

……..
Mgr. Jarmila Kojecká,
starostka obce