



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Čistá
se sídlem: Čistá čp 1, 270 34 Čistá u Rakovníka
Zastoupené: Blanka Čebišová – starostka obce
IČ: 00243680
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Blanka Čebišová – starostka obce
- ve věcech technických:
bankovní spojení:
Číslo účtu: 94-6119221 kód banky: 0710
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
se sídlem: Chebská 79/23, 322 00 Plzeň - Křimice
Zastoupená: Miroslav Král - jednatel
IČ: 25220799
DIČ: CZ25220799
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Miroslav Král
- ve věcech technických: Petr Král, Jiří Král
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 246026198 kód banky: 0300
Tel. 723 417 151
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") v následujícím znění:

- 1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
- 1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat:

za objednatele: Blanka Čebišová

za zhotovitele: Miroslav Král

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného

odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1.** Název stavby: Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ - Stavební úpravy ZŠ.
2.2. Adresa stavby: Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Rakovník, Tyršova 127, 270 34 Čistá u Rakovníka

3. Předmět plnění

- 3.1.** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě rekonstrukce odborných učeben a rekonstrukce sociálního zařízení.
- 3.2.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3.** Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
- 3.4.** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5.** Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.
- 3.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7.** Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.
- 3.8.** Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjedenaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel převezme staveniště do **5 (pěti)** pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Staveniště bude předáno nejpozději do 31.1.2020.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle do **90 kalendářních dnů od předání staveniště.**

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavebních prací.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla.

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	1 694 290,00,- Kč
--------------	-------------------

Výše DPH (21%)	355 800,90,- Kč
----------------	-----------------

Cena včetně DPH	2 050 090,90,-Kč.
-----------------	-------------------

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet (oceněné výkazy výměr, tedy oceněný výkaz výměr stavby a oceněný výkaz výměr venkovních úprav) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur potvrzených stavebním dozorem. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů, který bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
 - cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací.

Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelům vrácena.

- 7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.
- 7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatelů. Faktura musí obsahovat zejména:
- označení Faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatelů,
 - datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený technickým dozorem objednatelů,
 - cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 - náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 7.4. Vystavená faktura musí obsahovat název projektu „Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ“ a konstatování, že projekt je financován z integrovaného regionálního operačního programu a uvedení reg. č. Projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008457.
- 7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.6. Zhotovitel předá fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.7. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.
- 7.9. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ.

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deníky. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.9. Sjedené termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně

způsobilými a proškolenými pracovníky.

- 8.13.** Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14.** V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15.** Přerušeni prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

9. Staveniště

- 9.1.** Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2.** O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápisu se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3.** Při jednání o předání staveniště objednatel za úplatu předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu tj. přívod el. energie, vody, kanalizace s tím, že budou provedeny odečty stavů jednotlivých měřidel
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4.** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5.** V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj. Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů mezi odečty dle čl. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními.
- 9.6.** Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto informačním panelem manipulovat.
- 9.7.** Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.8.** Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 9.9.** Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.10.** Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1.** K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení převjímacího řízení. K termínu zahájení převjímký předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
- tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla,
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

10.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.4. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. § 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

10.5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba a zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.

11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení a do 5 (pěti) pracovních dnů (při příznivých klimatických podmínkách) tuto odstranit. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované

části po odstranění vad.

- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 (třiceti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu dle čl. 4.1.2 této smlouvy ve výši **0,2%** (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 12.3.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 12.3.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 12.3.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
 - 12.3.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.9 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 - 12.3.5. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) ve výši **0,015%** (patnáct tisícín procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.3.6. V případě porušení čl. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **20%** (dvacet procent) z ceny díla.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20

(dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemné písemné dohody ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP.
- 14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
- 14.11. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.13. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsaná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 14.15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 14.16. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.17. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárnosti.
- 14.18. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.19. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.20. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 14.21. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 14.22. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost


15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku

sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- 15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.3. Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
- 15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.7. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky).
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).
Příloha č. 4 – Doklady prokazující kvalifikaci
Příloha č. 5 – Doklad o pojištění

V Čisté dne 14. 11. 2019
Objednatel:




Blanka Čebišová
starostka obce

OBEC ČISTÁ
Čistá čp. 1, 270 34 Čistá
okres Rakovník
IČ: 00243680 DIČ: CZ00243680

V Plzni dne 14. 11. 2019
Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 00 Plzeň-Křimice
Tel./fax: 377 822 216
DIČ: CZ25220799



Miroslav Král - jednatel

** ÚČASTNÍK JE POVINEN DO SVÉ NABÍDKY PŘEDLOŽIT NÁVRH SMLOUVY PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ÚČASTNÍKA.*

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,
- 3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- 4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

- 5.2.1.** Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2.** Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

- 5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.
- 5.4.3.** Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1.** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Dále zhotovitel je povinen před samotným provedením víceprací mít tuto činnost odsouhlasenou objednatelům.
- 5.5.2.** Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3.** Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatel

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.3.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové

sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 12 měsíců po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 8.1.2.** O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
- 8.2.3.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

- 8.3.1.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí.

V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- b) časovém postupu prací,
- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétním vyhodnocení práce a jejím objemu (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 11.1.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2.** Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 11.2.1.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné podobě a 1 vyhotovení na USB nosiči,
 - b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

- 12.2.1.** Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.2.2.** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.2.3.** Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

- 12.3.1.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

- 13.1.1.** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
 - 13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
- 13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
 - 13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

Nabídková cena			
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Soupis a výkaz-venkovní úpravy, zeleň	73 329,00 Kč	15 399,09 Kč	88 728,09 Kč
Soupis a výkaz – stavební práce	1 620 961,00 Kč	340 401,81 Kč	1 961 362,81 Kč
Celková nabídková cena	1 694 290,00 Kč	355 800,90 Kč	2 050 090,90 Kč

Rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Zakázka	Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ
Fáze	Podklad pro výběrové řízení
Investor	Obec Čistá, Čistá čp. 1, 270 34 Čistá

Verze

Popis	Verze 2
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ a MŠ

Popis	Cena
SO_01: Odborná učebna - dílny	218 727
004.: Vodorovné konstrukce	1 000
0061: Omítky vnitřní	52 052
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	2 319
009.: Ostatní konstrukce a práce	1 740
0094: Lešení	2 561
0096: Bourací práce	1 030
099.: Přesun hmot HSV	5 516
721.: Vnitřní kanalizace	2 434
722.: Vnitřní vodovod	7 067
725.: Zařizovací předměty	5 952
730.: Ústřední vytápění	13 161
762.: Konstrukce tesařské	58 355
776.: Podlahy povlakové	45 953
781.: Obklady keramické	2 883
783.: Nátěry	1 064
784.: Malby	12 888
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 750
SO_02: Odborná učebna - 3D tisk	322 347
003.: Svislé konstrukce	500
004.: Vodorovné konstrukce	500
0061: Omítky vnitřní	71 406
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	6 279
009.: Ostatní konstrukce a práce	2 260
0094: Lešení	5 525
0096: Bourací práce	766
099.: Přesun hmot HSV	7 905
721.: Vnitřní kanalizace	1 813
722.: Vnitřní vodovod	2 436
725.: Zařizovací předměty	9 353
730.: Ústřední vytápění	19 810
762.: Konstrukce tesařské	91 441

Rekapitulace

776.: Podlahy povlakové	72 463
781.: Obklady keramické	5 806
783.: Nátěry	3 964
784.: Malby	17 371
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 750
SO_03: Odborná učebna - domácí práce	208 342
003.: Svislé konstrukce	500
004.: Vodorovné konstrukce	500
0061: Omítky vnitřní	41 017
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	1 718
009.: Ostatní konstrukce a práce	1 080
0094: Lešení	1 885
0096: Bourací práce	2 809
099.: Přesun hmot HSV	5 059
721.: Vnitřní kanalizace	5 348
722.: Vnitřní vodovod	14 647
725.: Zařizovací předměty	17 012
730.: Ústřední vytápění	13 793
762.: Konstrukce tesařské	41 895
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové	1 111
766.: Konstrukce truhlářské	1 219
771.: Podlahy z dlaždic a obklady	1 878
776.: Podlahy povlakové	33 075
781.: Obklady keramické	5 933
783.: Nátěry	857
784.: Malby	14 255
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 750
SO_04: Bezbarierové WC a vstup	265 211
001.: Zemní práce	4 320
003.: Svislé konstrukce	14 282
0061: Omítky vnitřní	17 724
0062: Omítky vnější	3 570
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	10 305
0064: Výplně otvorů	6 500
009.: Ostatní konstrukce a práce	1 458
0094: Lešení	1 190

0096: Bourací práce	13 296
099.: Přesun hmot HSV	27 192
711.: Izolace proti vodě	7 908
713.: Izolace tepelné	1 999
721.: Vnitřní kanalizace	12 470
722.: Vnitřní vodovod	7 687
725.: Zařizovací předměty	26 455
730.: Ústřední vytápění	2 984
766.: Konstrukce truhlářské	46 056
771.: Podlahy z dlaždic a obklady	26 511
781.: Obklady keramické	18 805
783.: Nátěry	1 165
784.: Malby	10 584
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 750
SO_05: Bezbariérový chodník	134 167
001.: Zemní práce	29 935
005.: Komunikace	50 138
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	926
008.: Trubní vedení	9 090
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	16 348
0096: Bourací práce	6 578
099.: Přesun hmot HSV	17 777
767.: Konstrukce zámečnické	624
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 750
SO_06: Silnoproud, slaboproud, schodolez	472 168
021.: Silnoproud	286 428
022.: Slaboproud	92 990
033.: Dopravní zařízení	90 000
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 750
Celkem (bez DPH)	1 620 961
DPH	340 402
DPH 21 % ze základny: 1 620 961	340 402
Celkem (včetně DPH)	1 961 363

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Odborná učebna - dílny						
004.: Vodorovné konstrukce						
1.	SP 411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	2,0	500,00	1 000
						218 727
0061: Omítky vnitřní						
2.	MP 0061001001	Kotvení vnitřních omítek stropů plastovou hmoždinkou s vrutem - mín. 5ks/m2	m2	39,378	75,00	2 953
3.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	80,855	15,00	1 213
4.	SP 611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,378	140,00	5 513
5.	SP 611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,478	120,00	4 977
6.	SP 611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	2,0	200,00	400
7.	SP 611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	42,358	135,00	5 718
8.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	197,52	15,00	2 963
9.	SP 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,915	500,00	458
10.	SP 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	97,26	105,00	10 212
11.	SP 612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,0	350,00	1 050
12.	SP 612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	100,26	135,00	13 535
13.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,8	95,00	2 641
14.	SP 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,32	37,00	419
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						
15.	SP 632481211	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev 6mm	m2	40,338	25,00	1 008

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP 635111421	5,85*6,75+2*2,1*0,2+0,8*0,15-1,1*0,4+1,1*0,3 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	2,017	650,00	1 311
17.	SP 952901111	{5,85*6,75+2*2,1*0,2+0,8*0,15-1,1*0,4+1,1*0,3}*0,05 009.: Ostatní konstrukce a práce	m2	87,0	20,00	1 740
18.	SP 949101111	0094.: Lešení Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,4	65,00	2 561
19.	SP 972033241	0096.: Bourací práce Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	2,0	71,00	142
20.	SP 974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	1,8	77,00	139
21.	SP 974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,9	153,00	750
22.	SP 997013211	099.: Přesun hmot HSV Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,587	380,00	983
23.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,587	350,00	906
24.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,87	14,00	362
25.	SP 997013811	10*2,587 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,941	200,00	388
26.	SP 997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,25	100,00	25
27.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,397	200,00	79
28.	SP 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,921	350,00	2 772
29.	SP 721171803	721.: Vnitřní kanalizace Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,2	10,00	82
30.	SP 721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,0	250,00	250
31.	SP 721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,2	250,00	1 800
32.	SP 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,0	230,00	230
33.	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,0	64,00	64
34.	SP 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005	595,00	3
35.	SP 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	1 000,00	5

722.: Vnitřní vodovod

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
36.	SP 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,1	55,00	116
37.	SP 722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	14,0	76,00	1 064
38.	SP 722131936	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 napojení potrubí PPR na stávající ocelové; 1	kus	1,0	1 000,00	1 000
39.	SP 722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,2	250,00	300
40.	SP 722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	14,0	280,00	3 920
41.	SP 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	1,2	25,00	30
42.	SP 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	14,0	25,00	350
43.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,0	202,00	202
44.	SP 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,0	68,00	68
45.	SP 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,017	532,00	9
46.	SP 998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	500,00	9
725.: Zařizovací předměty						
47.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	115,00	115
48.	SP 725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubo	1,0	950,00	950
49.	SP 725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubo	1,0	1 700,00	1 700
50.	SP 725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový zásobník tekutého mýdla	soubo	1,0	850,00	850
51.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	1,0	69,00	69
52.	SP 725821312	Baterie nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	1,0	1 800,00	1 800
53.	SP 725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 chromová	kus	1,0	450,00	450
54.	SP 998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,021	556,00	12
55.	SP 998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	300,00	6
730.: Ústřední vytápění						
56.	SP 733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	3,8	38,00	144
57.	SP 733121110	Potrubi ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6	m	3,8	256,00	973
58.	SP 733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	4,0	163,00	652
59.	SP 733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	3,8	9,00	34
60.	SP 733191816	Odrezávací držák potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	6,0	2,00	12
61.	SP 733194912	Navazovací odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	4,0	159,00	636
62.	SP 734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,0	650,00	1 300
63.	SP 734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,0	600,00	1 200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
64.	SP	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 1,5*0,65	m2	0,975	30,00	29
65.	SP	735151480	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	2,0	3 900,00	7 800
66.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,0	23,00	46
67.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,44	11,00	16
68.	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	100,00	319
762.: Konstrukce tesářské							58 355
69.	H	60512125	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m 108*0,08*0,08	m3	0,76	7 000,00	5 322
70.	SP	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	80,675	425,00	34 287
71.	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm 5,85*6,75+2*2,1*0,2+0,8*0,15-1,1*0,4+1,1*0,3	m2	40,338	62,00	2 501
72.	SP	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	40,337	100,00	4 034
73.	SP	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	40,338	29,00	1 170
74.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	80,675	65,00	5 244
75.	SP	762811921	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	450,00	900
76.	SP	762812931	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	750,00	1 500
77.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	t	1,742	1 400,00	2 439
78.	SP	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,742	550,00	958
776.: Podlahy povlakové							45 953
79.	H	28411003	Lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	27,93	85,00	2 374
80.	H	28412285	Krytina podlahová heterogenní šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	46,388	400,00	18 555
81.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah 5,85*6,75+2*2,1*0,2+0,8*0,15-1,1*0,4+1,1*0,3	m2	40,338	15,00	605
82.	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	40,337	35,00	1 412
83.	SP	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	40,337	280,00	11 294
84.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 5,85*6,75+2*2,1*0,2+0,8*0,15-1,1*0,4+1,1*0,3	m2	40,338	55,00	2 219
85.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 5,85*6,75+2*2,1*0,2+0,8*0,15-1,1*0,4+1,1*0,3	m2	40,338	150,00	6 051
86.	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	20,25	15,00	304
87.	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením 2*5,85+2*6,75+4*0,2+2*0,4+2*0,3-0,8	m	26,6	75,00	1 995
88.	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,654	1 500,00	981

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
89.	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,654	250,00	164
781.: Obladky keramické							2 883
90.	H	59761000	Obládačky keramické barevné RAL 19,8 x 19,8 x 0,7 cm l. j.	m2	3,3	250,00	825
91.	SP	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovínových lepených 1,5*(0,4+2,95)	m2	5,025	40,00	201
92.	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 1,5*2	m2	3,0	450,00	1 350
93.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,0	50,00	150
94.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,0	35,00	105
95.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	1,0	80,00	80
96.	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	1,0	140,00	140
97.	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,049	401,00	20
98.	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,049	250,00	12
783.: Nátěry							1 064
99.	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí potrubí UT: 2,8 zářubeň: 1	m2	3,8	50,00	190
100.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,8	80,00	304
101.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,8	150,00	570
784.: Malby							12 888
102.	H	58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	72,0	20,00	1 440
103.	SP	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m strop: 5,85*6,75+2*2,1*0,5-1,1*0,4+1,1*0,3 stěny: 3,9*(2*5,85+2*6,75+2*0,3+2*0,4)-0,8*2-1,5*(2,95+0,4)-2*1,8*2,7+0,5*2*(1,8+2*2,7)+4*0,8*0,2	m2	136,713	9,00	1 230
104.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	44,0	20,00	880
105.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,0	20,00	320
106.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	138,737	15,00	2 081
107.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi středně ořezvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 41,477+97,26	m2	138,737	50,00	6 937
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady							2 750
108.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	500,00	1 500

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
109.	ON	070001000	Provozní vlivy	%	2,5	500,00	1 250
SO_02: Odborná učebna - 3D tisk							322 347
003.: Svislé konstrukce							500
110.	SP	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,0	500,00	500
004.: Vodorovné konstrukce							500
111.	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	1,0	500,00	500
0061: Omítky vnitřní							71 406
112.	MP	0061001001	Kotvení vnitřních omítek stropů plastovou hmoždinkou s vrutem - min. 5ks/m2	m2	63,458	75,00	4 759
9,34*6,84-1,07*0,4							
113.	SP	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	130,065	15,00	1 951
9,34*6,84-1,07*0,4							
9,34*6,84-1,07*0,4+3*2,1*0,5							
114.	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,458	160,00	10 153
9,34*6,84-1,07*0,4							
115.	SP	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	66,608	120,00	7 993
9,34*6,84-1,07*0,4+3*2,1*0,5							
116.	SP	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	2,0	170,00	340
117.	SP	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	66,608	135,00	8 992
9,34*6,84-1,07*0,4+3*2,1*0,5							
118.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	234,444	15,00	3 517
3,7*(2*9,34+2*6,84+2*0,4)-0,8*2-3*1,8*2,6+3*0,5*(2,1+2*2,6)+6*0,15*0,8							
3,7*(2*9,34+2*6,84+2*0,4)-0,8*2-1,5*2-3*1,8*2,6+3*0,5*(2,1+2*2,6)+6*0,15*0,8							
119.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,795	500,00	398
4,1*0,15+1,8*0,1							
120.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	115,722	105,00	12 151
3,7*(2*9,34+2*6,84+2*0,4)-0,8*2-1,5*2-3*1,8*2,6+3*0,5*(2,1+2*2,6)+6*0,15*0,8							
121.	SP	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,0	350,00	1 050
122.	SP	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	118,722	135,00	16 027
3,7*(2*9,34+2*6,84+2*0,4)-0,8*2-3*1,8*2,6+3*0,5*(2,1+2*2,6)+6*0,15*0,8							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
123.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů 6*1,8+6*2,7+2*1,5+2+2*0,8	m	36,8	95,00	3 496
124.	SP 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 3*1,8*2,6+0,8*2	m2	15,64	37,00	579
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						
125.	SP 632481211	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev 6mm 9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4	m2	64,403	50,00	3 220
126.	SP 635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 (9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4)*0,05	m3	3,22	950,00	3 059
009.: Ostatní konstrukce a práce						
127.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	113,0	20,00	2 260
0094: Lešení						
128.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,0	85,00	5 525
0096: Bourací práce						
129.	SP 974031143	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	1,8	77,00	139
130.	SP 974031164	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,1	153,00	627
009.: Přesun hmot HSV						
131.	SP 997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,678	380,00	1 398
132.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,678	350,00	1 287
133.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10*3,678	t	36,78	14,00	515
134.	SP 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	0,4	200,00	80
135.	SP 997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,8	200,00	360
136.	SP 997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,28	100,00	28
137.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,198	200,00	240
138.	SP 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,421	350,00	3 997
721.: Vnitřní kanalizace						
139.	SP 721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	6,6	10,00	66
140.	SP 721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	4,8	250,00	1 200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
141.	SP 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,8	230,00	414
142.	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	2,0	64,00	128
143.	SP 998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	595,00	2
144.	SP 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	1 000,00	3
722.: Vnitřní vodovod 2 436						
145.	SP 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2,1	55,00	116
146.	SP 722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	4,5	76,00	342
147.	SP 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	1,2	250,00	300
148.	SP 722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	4,5	280,00	1 260
149.	SP 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	1,2	25,00	30
150.	SP 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	4,5	25,00	113
151.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění vypustku do DN 25	kus	1,0	202,00	202
152.	SP 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,0	68,00	68
153.	SP 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,006	532,00	3
154.	SP 998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	500,00	3
725.: Zařizovací předměty 9 353						
155.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	2,0	115,00	230
156.	SP 725211603	Umyvadlo keramické přípevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubo	2,0	950,00	1 900
157.	SP 725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubo	1,0	1 700,00	1 700
158.	SP 725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový zásobník tekutého mýdla	soubo	1,0	850,00	850
159.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	2,0	69,00	138
160.	SP 725821312	Baterie nástěnné pákové s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	2,0	1 800,00	3 600
161.	SP 725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 chromová	kus	2,0	450,00	900
162.	SP 998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,041	556,00	23
163.	SP 998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	300,00	12
730.: Ústřední vytápění 19 810						
164.	SP 733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	6,2	38,00	236
165.	SP 733121110	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6	m	6,4	256,00	1 638
166.	SP 733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	6,0	163,00	978
167.	SP 733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,4	9,00	58
168.	SP 733191816	Odfezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	8,0	2,00	16

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
169.	SP	733194912	Navazání odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	6,0	159,00	954
170.	SP	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,0	650,00	1 950
171.	SP	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	3,0	600,00	1 800
172.	SP	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 3*1,2*0,6	m2	2,16	30,00	65
173.	SP	735151480	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	3,0	3 900,00	11 700
174.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,0	23,00	69
175.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,52	11,00	28
176.	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	100,00	319
762.: Konstrukce tesařské							91 441
177.	H	60512125	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m 168*0,08*0,08	m3	1,183	7 000,00	8 279
178.	SP	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných 2*(9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4)	m2	128,805	425,00	54 742
179.	SP	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm 9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4	m2	64,403	62,00	3 993
180.	SP	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm 9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4	m2	64,403	100,00	6 440
181.	SP	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů 9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4	m2	64,403	29,00	1 868
182.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	128,805	65,00	8 372
183.	SP	762811921	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	450,00	900
184.	SP	762812931	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	750,00	1 500
185.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,742	1 400,00	3 839
186.	SP	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,742	550,00	1 508
776.: Podlahy povlakové							72 463
187.	H	28411003	Lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	37,548	85,00	3 192
188.	H	28412285	Krytina podlahová heterogenní šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	74,201	400,00	29 681
189.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	64,523	15,00	968
190.	SP	776121411	Dvoustupňová penetrace podkladu povlakových podlah	m2	64,523	35,00	2 258
191.	SP	776141123	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	64,523	280,00	18 066
192.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4+0,8*0,15	m2	64,523	55,00	3 549
193.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 9,34*6,84+3*2,1*0,15-1,07*0,4+0,8*0,15	m2	64,523	150,00	9 678

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
194.	SP 776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	37,4	15,00	561
195.	SP 776421111	Montáž obvodových listů lepením 2*(9,34+6,84+6*0,15+2*0,4)	m	35,76	75,00	2 682
196.	SP 998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,045	1 500,00	1 567
197.	SP 998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,045	250,00	261
781.: Obklady keramické						
198.	H 59761000	Obkladačky keramické barevné RAL 19,8 x 19,8 x 0,7 cm l. j.	m2	3,696	250,00	924
199.	SP 781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených 1,5*1,5 0,6*0,6	m2	2,61	40,00	104
200.	SP 781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených 0,6*0,6*45	kus	16,2	180,00	2 916
201.	SP 781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 1,5*2	m2	3,0	450,00	1 350
202.	SP 781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,0	50,00	150
203.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,0	35,00	105
204.	SP 781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	1,0	80,00	80
205.	SP 781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	1,0	140,00	140
206.	SP 998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,056	401,00	22
207.	SP 998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,056	250,00	14
783.: Natěry						
208.	SP 783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru tabule; 10,6	m2	10,6	80,00	848
209.	SP 783101403	Oprašení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru tabule; 10,6	m2	10,6	12,00	127
210.	SP 783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením tabule; 10,6	m2	10,6	180,00	1 908
211.	SP 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí UT potrubí; 2,86 zárubeň; 1	m2	3,86	50,00	193
212.	SP 783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,86	80,00	309
213.	SP 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,86	150,00	579
784.: Malby						
214.	H 58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývaci	m2	105,6	20,00	2 112

17 371

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
215.	SP 784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m strop: 9,34*6,84-1,07*0,4+3*2,1*0,5 stěny: 3,7*(2*9,34+2*6,84+2*0,4)-0,8*2-1,5*1,5-3*1,8*2,6+3*0,5*(2,1+2*2,6)+6*0,15*0,8	m2	183,08	9,00	1 648
216.	SP 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	65,0	20,00	1 300
217.	SP 784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,0	20,00	460
218.	SP 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	182,33	15,00	2 735
219.	SP 784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi středně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 66,608+115,722	m2	182,33	50,00	9 117
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady						
220.	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	500,00	2 750
221.	ON 070001000	Provozní vlivy	%	2,5	500,00	1 250
SO_03: Odborná učebna - domácí práce						
003.: Svislé konstrukce						
222.	SP 310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,0	500,00	500
004.: Vodorovné konstrukce						
223.	SP 411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	1,0	500,00	500
0061: Omítky vnitřní						
224.	MP 0061001001	Kotvení vnitřních omítek stropů plastovou hmoždinkou s vrutem - min. 5ks/m2	m2	27,28	75,00	41 017
225.	SP 611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	56,09	15,00	841
226.	SP 611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,28	160,00	4 365
227.	SP 611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	28,81	120,00	3 457
228.	SP 611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropích	kus	2,0	170,00	340
229.	SP 611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 3,52*7,75+2*1,5*0,4+1,1*0,3	m2	28,81	135,00	3 889

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
230.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanašena ručně 3,35*(2*3,52+2*7,75)-0,8*2+0,3*2*2,15- 2*1,2*2,2+0,4*(2*1,2+4*2,2)+0,15*4*0,8 3,35*(2*3,52+2*7,75)-0,8*2+0,3*2*2,15- 2*1,2*2,2+0,4*(2*1,2+4*2,2)+0,15*4*0,8-0,6*(0,45+3,52+5)	m2	144,376	15,00	2 166
231.	SP 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 7*0,3+6,8*0,1+10,6*0,15	m2	4,37	500,00	2 185
232.	SP 612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 3,35*(2*3,52+2*7,75)-0,8*2+0,3*2*2,15- 2*1,2*2,2+0,4*(2*1,2+4*2,2)+0,15*4*0,8-0,6*(0,45+3,52+5)	m2	69,497	105,00	7 297
233.	SP 612325122	Vápenocementová štuková omíčka rýh ve stěnách šířky do 300 mm 7*0,3	m2	2,1	350,00	735
234.	SP 612325223	Vápenocementová štuková omíčka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,0	150,00	450
235.	SP 612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 3,35*(2*3,52+2*7,75)-0,8*2+0,3*2*2,15- 2*1,2*2,2+0,4*(2*1,2+4*2,2)+0,15*4*0,8	m2	74,879	135,00	10 109
236.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2*1,2+4*2,2+2*2*(0,6+0,45+3,52+5)	m	30,34	95,00	2 882
237.	SP 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 2*1,2*2,2+0,8*2	m2	6,88	37,00	255
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						1 718
238.	SP 631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 0,6*0,3*0,15	m3	0,027	3 400,00	92
239.	SP 632481211	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev 6mm 3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5	m2	28,28	25,00	707
240.	SP 635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 (3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5)*0,05	m3	1,414	650,00	919
009.: Ostatní konstrukce a práce						1 080
241.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	54,0	20,00	1 080
0094: Lešení						1 885
242.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,0	65,00	1 885
0096: Bourací práce						2 809
243.	SP 971035161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 600 mm	kus	1,0	200,00	200
244.	SP 972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	1,0	350,00	350

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
245.	SP 974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	6,8	77,00	524
246.	SP 974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,6	153,00	1 622
247.	SP 974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,6	190,00	114

099.: Přesun hmot HSV						
248.	SP 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,708	380,00	1 029
249.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,708	350,00	948
250.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,08	14,00	379
10*2,708						
251.	SP 997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	0,5	200,00	100
252.	SP 997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,362	200,00	272
253.	SP 997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,25	100,00	25
254.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,596	200,00	119
255.	SP 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,248	350,00	2 187

721.: Vnitřní kanalizace						
256.	SP 721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	13,4	10,00	134
257.	SP 721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	11,6	250,00	2 900
258.	SP 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,6	230,00	368
259.	SP 721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,7	250,00	1 675
260.	SP 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,0	64,00	128
261.	SP 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,0	64,00	128
262.	SP 998721101	Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,01	595,00	6
263.	SP 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,01	1 000,00	10

722.: Vnitřní vodovod						
264.	SP 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	13,1	55,00	721
265.	SP 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	22,0	250,00	5 500
266.	SP 722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	13,2	280,00	3 696
267.	SP 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	22,0	25,00	550
268.	SP 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	13,2	25,00	330
269.	SP 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,0	202,00	1 616
270.	SP 722190901	Uzavření nebo otevíření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,0	68,00	68
271.	SP 722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	1,0	450,00	450

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
272.	SP	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	3,0	560,00	1 680
273.	SP	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,036	532,00	19
274.	SP	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,036	500,00	18
725.: Zařizovací předměty							17 012
275.	H	55161320	Sifon na kondenzát	kus	1,0	230,00	230
276.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	115,00	115
277.	SP	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,0	950,00	950
278.	SP	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,0	1 700,00	1 700
279.	SP	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový zásobník tekutého mýdla	soubor	1,0	850,00	850
280.	SP	725530811	Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů	soubor	1,0	75,00	75
281.	SP	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	1,0	5 000,00	5 000
282.	SP	725535212	Ventil pojistný G 3/4	kus	1,0	230,00	230
283.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,0	69,00	69
284.	SP	725821312	Baterie nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	1 800,00	1 800
285.	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	2,0	1 250,00	2 500
286.	SP	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 chromová	kus	1,0	450,00	450
287.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,0	520,00	520
288.	SP	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,0	520,00	520
289.	SP	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,0	145,00	145
290.	SP	732331711	Nádoba tlaková expanzní pitná voda závitové připojení PN 1,0 o objemu 4 litrů	soubor	1,0	950,00	950
291.	SP	732331777	Přislušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,0	850,00	850
292.	SP	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,067	556,00	38
293.	SP	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,067	300,00	20
730.: Ústřední vytápění							13 793
294.	SP	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	3,2	38,00	122
295.	SP	733121110	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nizkotlaké D 22x2,6	m	3,5	256,00	896
296.	SP	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	4,0	163,00	652
297.	SP	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	3,5	9,00	32
298.	SP	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	4,0	2,00	8
307.	SP	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	4,0	150,00	600
299.	SP	733194912	Navazení odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	4,0	159,00	636

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
300.	SP 734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,0	650,00	1 300
301.	SP 734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,0	600,00	1 200
302.	SP 735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 3*1,1*0,6	m2	1,98	30,00	59
303.	SP 735151378	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/100mm výkon 1076 W	kus	2,0	3 900,00	7 800
304.	SP 735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,0	23,00	138
305.	SP 735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	2,88	11,00	32
306.	SP 998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	100,00	319
762.: Konstrukce tesařské						
308.	H 60512125	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m 60*0,08*0,08	m3	0,563	7 000,00	41 895
309.	SP 762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných 2*(3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5)	m2	56,56	425,00	24 038
310.	SP 762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm 3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5	m2	28,28	62,00	1 753
311.	SP 762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm 3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5	m2	28,28	100,00	2 828
312.	SP 762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů 3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5	m2	28,28	29,00	820
313.	SP 762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	56,56	65,00	3 676
314.	SP 762811921	Výřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	450,00	900
315.	SP 762812931	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	750,00	1 500
316.	SP 998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,25	1 400,00	1 749
317.	SP 998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,25	550,00	687
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové						
318.	SP 763164511	SDK obklad kovových kcf tvaru L š do 0,4 m desky 1x12,5	m	2,4	450,00	1 111
319.	SP 998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,012	1 950,00	1 080
320.	SP 998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	550,00	24
766.: Konstrukce truhlářské						
321.	SP 766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 1,5*(5+3,5)	m2	12,75	30,00	1 219
322.	SP 766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 0,9*(3,7+3,5+1,2)	m2	7,56	30,00	383
						227

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
323.	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	20,31	30,00
						609
771.: Podlahy z dlaždic a obklady						
324.	H	59761116	Dlaždice keramické barevné 20x10cm	m2	0,264	280,00
325.	SP	771573919	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 50 ks/m2 (0,6*0,4)*50	kus	12,0	150,00
						1 800
326.	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,006	400,00
327.	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	200,00
						3
						1
776.: Podlahy povlakové						
328.	H	28411003	Lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	24,927	85,00
329.	H	28412285	Krytina podlahová heterogenní šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	32,522	400,00
330.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,28	15,00
331.	SP	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	28,28	35,00
332.	SP	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	28,28	280,00
						7 918
333.	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5	m2	28,28	55,00
						1 555
334.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 3,52*7,75+2*1,5*0,15+1,1*0,5	m2	28,28	150,00
						4 242
335.	SP	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	15,5	15,00
336.	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením 2*(3,52*7,75+2*0,15+0,3)	m	23,74	75,00
						1 781
337.	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,46	1 500,00
338.	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,46	250,00
						690
						115
781.: Obklady keramické						
339.	H	59761000	Obkládačky keramické barevné RAL 19,8 x 19,8 x 0,7 cm l.j.	m2	7,257	250,00
340.	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 0,6*(2,62+5)+1,5*(0,9+0,45)	m2	6,597	450,00
						2 969
341.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,597	50,00
						330
342.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	6,597	35,00
343.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	3,0	80,00
344.	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	2,0	140,00
345.	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,107	401,00
346.	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,107	250,00
						43
						27
783.: Nátěry						
347.	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí UT potrubí: 2,06	m2	3,06	50,00
						857
						153

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
zárubeň; 1						
348.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,06	80,00
349.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,06	150,00
784.: Malby						
350.	H	58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	55,2	20,00
351.	SP	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m strop: 3,52*7,75+2*1,5*0,4+1,2*0,3 stěny: 3,35*(2*3,52+2*7,75)-0,8*2- 2*1,2*2,2+2*0,4*(1,2+2*2,2)+4*0,15*0,8+0,3*(2*2,15+1,2)	m2	104,079	25,00
352.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	29,0	35,00
353.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukci nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,0	32,00
354.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	138,307	15,00
355.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 28,81+69,497 40	m2	138,307	50,00
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady						
356.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	500,00
357.	ON	070001000	Provozní vlivy	%	2,5	500,00
2 750						
SO_04: Bezbarierové WC a vstup						
001.: Zemní práce						
358.	SP	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 (9,8+3,5)*0,4*0,4	m3	2,128	650,00
359.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,798	250,00
360.	SP	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 3*0,798	m3	2,394	165,00
361.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,798	250,00
362.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10*0,798	m3	7,98	15,00
363.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,798	2,00
364.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2*0,798	t	1,596	100,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
365.	SP	174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním 2,128-1,33	m3	0,798	250,00	200
366.	SP	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (9,8+3,5)*0,4*0,25	m3	1,33	350,00	466
367.	H	58331349 Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,66	450,00	1 197
003.: Svislé konstrukce						
368.	H	13010718 Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm 2*2*17,9/1000	t	0,072	29 700,00	2 127
369.	H	13010816 Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 2,2*10,6/1000	t	0,023	29 700,00	693
370.	SP	310237261 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,0	300,00	300
371.	SP	310237271 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	1,0	300,00	300
372.	SP	317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,0	300,00	300
373.	SP	317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 2*0,3*0,2	m3	0,12	5 540,00	665
374.	SP	317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 nad dveřní pouzdro - U100; 2,2*10,6/1000	t	0,023	8 500,00	198
375.	SP	317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů I160; 2*2*17,9/1000	t	0,072	32 500,00	2 327
376.	SP	342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 3,1*(1,7+2,4)-0,8*2-1,6*2+1,36*1,05+0,34*2,15	m2	10,069	530,00	5 337
377.	SP	342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm 2,4+1,7+1,3	m	5,4	50,00	270
378.	SP	342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 3*3,1	m	9,3	85,00	791
379.	SP	346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 2*0,16	m2	0,32	600,00	192
380.	SP	346272115 Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkové Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 WC nadzřeka: 0,8*1,4	m2	1,12	700,00	784
0061: Omítky vnitřní						
381.	SP	611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně 2,39+1,33+0,3*1,54+0,34*0,95+1,6*2,5	m2	7,964	15,00	119
382.	SP	611311131 Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,964	120,00	956
383.	SP	611325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	7,964	135,00	1 075
384.	SP	612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně 15,974+30,466+10,781	m2	57,221	15,00	858

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
385.	SP 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýh 5,7*0,3+0,8*0,15	m2	1,83	500,00	915
386.	SP 612142001	Polažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 3,03*(1,33+2,39)-0,8*2-0,9*2+0,34*2,15+1,05*(2,39+1,6+3,03)	m2	15,974	105,00	1 677
387.	SP 612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 2,15*(1,6+2,29+1,6)+1,65*(0,35+0,3+0,3+1,54+0,3+0,55)	m2	17,315	160,00	2 770
388.	SP 612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 3,03*(2*1,33+2*2,39)-0,95*2,05-0,9*2-0,8*2+2*0,3*2,85 1,05*(2*1,6+2*2,39+3,03)	m2	30,466	120,00	3 656
389.	SP 612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,0	100,00	600
390.	SP 612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží špalety vstupních dveří: 0,2*(2*2,1+1,6) 0,34*(2*2,05+0,95)	m2	2,877	200,00	575
391.	SP 612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 1,05*(1,6+2,29)+1,55*(1,33+0,3+0,3+1,54+0,3+0,55)	m2	10,781	135,00	1 455
392.	SP 619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,0	37,00	1 258
393.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2*(1,62+2,39+1,6+2,39)+3,03	m	19,03	95,00	1 808
0062: Omítky vnější						
394.	H 59051475	Profil okenní začišťovací bez tkaniny	m	6,67	35,00	233
395.	H 59051476	Profil okenní začišťovací s tkaninou	m	6,67	60,00	400
396.	SP 622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU list) 2*2,1+1,6 2*2,1+1,6	m	11,6	85,00	986
397.	SP 622215104	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 40 mm plochy do 1,0m2 špalety vstupních dveří: 3	kus	3,0	650,00	1 950
0063: Podlahy a podlahové konstrukce						
398.	SP 631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 0,06*(1,6*2,29+0,2*0,1+1,33*2,39+0,95*0,45+1,54*0,3+0,8*0,1+1*0,1)	m3	0,476	2 350,00	1 118
399.	SP 631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 rampa: 0,15*2,2*1,77	m3	0,584	2 350,00	1 373
400.	SP 631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 0,15*(1,15*2,29+1,63*2,6+1,15*0,45+1,54*0,3)	m3	1,178	2 350,00	2 767
401.	SP 631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,98	2 960,00	2 901

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9,8*0,5*0,2						
402.	SP	631319011				
		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,476	250,00	119
403.	SP	631319012				
		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,584	250,00	146
404.	SP	631319183				
		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,584	250,00	146
405.	SP	631319195				
		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,476	250,00	119
406.	SP	631319196				
		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,584	250,00	146
407.	SP	631362021				
		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	32 000,00	1 073
rampa: 1,35*2,2*1,77*2,1/1000						
1,35*(1,6*2,29+0,2*0,1+1,33*2,39+0,95*0,45+1,54*0,3+0,8*0,1+1*0,1						
)*2,1/1000						
408.	SP	632481213				
		Separáční vrstva z PE fólie	m2	7,932	50,00	397
0064: Výplně otvorů						
409.	H	55331350				6 500
		Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	1,0	850,00	850
410.	H	55331613				
		Pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm	kus	1,0	3 500,00	3 500
411.	SP	642944121				
		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	650,00	650
412.	SP	642946112				
		Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné přčky	kus	1,0	1 500,00	1 500
009.: Ostatní konstrukce a práce						
413.	SP	952901111				1 458
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	72,9	20,00	1 458
0094: Lešení						
414.	SP	949101111				1 190
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,0	85,00	1 190
0096: Bourací práce						
415.	SP	962032230				13 296
		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,848	400,00	739
rozšíření niky: 0,3*(1*1,25+0,6*2,85)						
sprchy: 0,2*2*(0,9+1,15+0,35)						
416.	SP	963023712				
		Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	1,8	450,00	810
417.	SP	964072221				
		Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,04	4 200,00	168
2*1,4*14,3/1000						
418.	SP	965043431				
		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	2,233	1 950,00	4 355
rampa: 0,2*1,77*1,8						
0,2*(1,54*0,3+1,15*0,45+1,68*2,6+1,15*2,29)						
419.	SP	967031733				
		Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,78	200,00	156
0,15*(2*2+1,2)						
420.	SP	968072455				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,8	270,00	486
0,9*2						
421.	SP	968082022				
		Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	3,36	270,00	907
1,6*2,1						

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
422.	SP	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	1,0	650,00	650
423.	SP	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,0	650,00	650
424.	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,224	880,00	197
425.	SP	974031157	výklepek pro WC nádržku; 0,8*1,4*0,2	m	5,8	150,00	870
426.	SP	974031666	vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	4,0	190,00	760
427.	SP	974042587	vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	9,8	190,00	1 862
428.	SP	974042589	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	19,6	30,00	588
429.	SP	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,16	35,00	41
430.	SP	978071511	Odlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	0,87	65,00	57
431.	SP	997013211	Špalety vstupních dveří; 0,2*(2*2,1+1,6)	t	17,845	380,00	6 781
432.	SP	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,845	350,00	6 246
433.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	428,28	14,00	5 996
434.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,6	200,00	1 320
435.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	5,8	200,00	1 160
436.	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,3	200,00	60
437.	SP	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,45	100,00	45
438.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,695	200,00	939
439.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,274	350,00	4 646
440.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	43 000,00	215

099.: Přesun hmot HSV

431.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,845	380,00	6 781
432.	SP	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,845	350,00	6 246
433.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	428,28	14,00	5 996
434.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,6	200,00	1 320
435.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	5,8	200,00	1 160
436.	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,3	200,00	60
437.	SP	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,45	100,00	45
438.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,695	200,00	939
439.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	13,274	350,00	4 646

711.: Izolace proti vodě

440.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	43 000,00	215
------	---	----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	-----

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
441.	H	24551030	Nátěr hydroizolační - bitumenová jednosložková emulze (7,981+1,743+5,9)*5*1,2	kg	93,744	29,00	2 719
442.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,881	20,00	278
443.	SP	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou tl.5mm 1,54*0,3+1,15*0,45+1,68*2,6+1,15*2,29 9,8*0,5+1	m2	13,881	290,00	4 025
444.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,743	20,00	35
445.	SP	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou 0,15*(2*1,62+2*0,1+2*1,6+2*2,29+2*0,2)	m2	1,743	290,00	505
446.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,099	950,00	94
447.	SP	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,099	380,00	38
713.: Izolace tepelné							1 999
448.	H	28372308	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	8,725	195,00	1 701
449.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 1,6*2,29+0,2*0,1+1,33*2,39+0,95*0,45+1,54*0,3+0,8*0,1+1*0,1	m2	7,932	35,00	278
450.	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,017	850,00	15
451.	SP	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	320,00	6
721.: Vnitřní kanalizace							12 470
452.	SP	721-001	Stavební přípomoc	soubo	1,0	2 000,00	2 000
453.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	14,5	10,00	145
454.	SP	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 napojení potrubí od umyvadel: 1	kus	1,0	220,00	220
455.	SP	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 na stávající ležaté potrubí u stoupačky na WC dívky: 1	kus	1,0	320,00	320
456.	SP	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	6,8	290,00	1 972
457.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,8	230,00	644
458.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,7	250,00	1 675
459.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,8	280,00	504
460.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,0	64,00	64
461.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,0	71,00	213
462.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,0	95,00	95
463.	SP	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	3,0	450,00	1 350
464.	SP	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,0	450,00	450
465.	SP	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,696	595,00	1 604

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
466.	SP 998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	2,696	450,00	1 213
722.: Vnitřní vodovod						
467.	SP 722-001	Stavební přípomoc	soubo	1,0	1 500,00	1 500
468.	SP 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	10,6	55,00	583
469.	SP 722130901	Potrubí pozinkované závitové zařátkování vývodu	kus	3,0	24,00	72
470.	SP 722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázání ocelové trubky do DN 25	kus	4,0	24,00	96
471.	SP 722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 na nové PPR potrubí; 2	kus	2,0	850,00	1 700
472.	SP 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	8,4	250,00	2 100
473.	SP 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	4,4	25,00	110
474.	SP 722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	4,0	25,00	100
475.	SP 722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,0	202,00	606
476.	SP 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,0	68,00	68
477.	SP 998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,728	532,00	387
478.	SP 998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,728	500,00	364
725.: Zařizovací předměty						
479.	H 64236051	Klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap	kus	1,0	5 900,00	5 900
480.	SP 725119125	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	1,0	2 100,00	2 100
481.	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,0	115,00	115
482.	SP 725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubo	1,0	2 300,00	2 300
483.	SP 725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubo	1,0	1 700,00	1 700
484.	SP 725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubo	1,0	1 700,00	1 700
485.	SP 725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový zásobník tekutého mýdla	soubo	1,0	850,00	850
486.	SP 725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubo	1,0	1 100,00	1 100
487.	SP 725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubo	1,0	1 450,00	1 450
488.	SP 725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubo	1,0	70,00	70
489.	SP 725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	1,0	650,00	650
490.	SP 725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	450,00	450
včetně napojení na původní vývod pro baterii; 1						
491.	SP 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	2,0	69,00	138
492.	SP 725821312	Baterie nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	1,0	1 800,00	1 800
493.	SP 725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,0	250,00	250

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
494.	SP	725840850	Demontáž baterie sprchové	kus	3,0	129,00	387
495.	SP	725849421	Montáž baterie sprchové	kus	1,0	650,00	650
496.	SP	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 chromová	kus	1,0	450,00	450
497.	SP	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,0	490,00	490
498.	SP	725980123	Dvířka do rozměru 300/300	kus	1,0	350,00	350
499.	SP	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubo	1,0	3 500,00	3 500
500.	SP	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,064	556,00	36
501.	SP	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,064	300,00	19
730.: Ústřední vytápění							2 984
502.	SP	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	5,4	38,00	205
503.	SP	733121110	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6	m	6,6	250,00	1 650
504.	SP	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	2,0	160,00	320
505.	SP	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	6,6	9,00	59
506.	SP	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	3,0	2,00	6
507.	SP	733194912	Navážení odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	2,0	159,00	318
510.	SP	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 0,85*0,6	m2	0,51	30,00	15
511.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,0	23,00	138
512.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,9	11,00	32
508.	SP	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,01	960,00	9
509.	SP	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,01	500,00	5
513.	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,26	100,00	226
766.: Konstrukce truhlářské							46 056
514.	H	54914622	Klíka včetně štítu a montážního materiálu, materiál kov matný	kus	1,0	350,00	350
515.	H	54964150	Vložka zámková cylindrická oboustranná FAB	kus	1,0	120,00	120
516.	H	61144164	Dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 160x210 cm, barva bílá, klikaklíka, plně samozavírač, staveč křídla, sv.šířka vstupního křídla 100cm, příprava pro el.zámek	kus	1,0	29 000,00	29 000
517.	H	61165610	Dveře vnitřní plně, povrch HPL laminát, DTD výplň odlehčená, 80 x 197 cm barva bílá, hrana ABS, panty SFS, zámek FAB	kus	1,0	2 300,00	2 300
518.	H	61165613	Dveře vnitřní plně posuvné, povrch HPL laminát, DTD výplň odlehčená, 90 x 197 cm barva bílá, hrana ABS, možnost uzavření	kus	1,0	5 500,00	5 500
519.	H	61182261	Zárubeň obložková pro dveře posuvné 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, bílé povrch HPL laminát	kus	1,0	2 800,00	2 800
520.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	600,00	600

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
521.	SP 766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,0	1 850,00	1 850
522.	SP 766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,0	2 200,00	2 200
523.	SP 766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,0	250,00	250
524.	SP 766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,0	850,00	850
525.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	10,00	10
526.	SP 766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří plochy do 2 m2	kus	2,0	10,00	20
527.	SP 998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,165	601,00	99
528.	SP 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165	650,00	107
771.: Podlahy z dlaždic a obklady						
529.	H 59761110	Dlaždice keramické protiskluzové	m2	5,009	300,00	1 503
530.	H 59761111	Dlaždice keramické barevné RAL 19,8 x 19,8 x 0,8 cm l. j.	m2	9,417	280,00	2 637
531.	H 59761116	Dlaždice keramické barevné 20x10cm	m2	7,084	280,00	1 984
532.	SP 771443123	Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených schodišťových šikmých v do 120 mm	m	4,4	180,00	792
2*2,2						
533.	SP 771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,69	120,00	803
2*0,35+2*2,39+2*0,3+2*1,33-0,8-0,95-0,9+2*0,3						
534.	SP 771543810	Demontáž podlah z obkladaček hutných lepených	m2	1,445	65,00	94
1,77*(0,2+0,3)						
1,65*0,2+1,15*0,2						
535.	SP 771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	3,894	450,00	1 752
2,2*1,77						
536.	SP 771573919	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 50 ks/m2	kus	322,0	35,00	11 270
(1,65*0,2+1,15*0,2)*50						
(9,8*0,6)*50						
537.	SP 771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	7,932	450,00	3 569
1,6*2,29+0,2*0,1+1,33*2,39+0,95*0,45+1,54*0,3+0,8*0,1+1*0,1						
538.	SP 771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,894	10,00	39
2,2*1,77						
539.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	11,826	35,00	414
540.	SP 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,9	80,00	1 352
2*(1,6+2,29+0,1+1,62+2,39+0,45)						
541.	SP 998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,487	401,00	195
542.	SP 998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,487	220,00	107
781.: Obklady keramické						
543.	H 59761000	Obkladačky keramické barevné RAL 19,8 x 19,8 x 0,7 cm l. j.	m2	19,03	250,00	4 758
544.	SP 781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	14,01	40,00	560

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
2*(0,24+1,65+1,07+1,02+1,16+0,2) 1,5*(0,24+0,35+0,35+0,55+0,1) 0,45*(0,9+1,2)							
545.	SP	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených	kus	60,75	45,00	2 734
0,45*(0,9+1,2)*45 0,45*0,9*45							
546.	SP	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,96	450,00	7 182
2*(2*1,6+2*2,29+2*0,1-0,9) 2*(1,7-0,8)							
547.	SP	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	15,96	50,00	798
548.	SP	781494111	AL profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,0	144,00	288
549.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	15,96	35,00	559
550.	SP	781495115	Spárování silikonem	m	14,0	50,00	700
551.	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	5,0	80,00	400
552.	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	4,0	80,00	320
553.	SP	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	1,0	140,00	140
554.	SP	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	1,0	180,00	180
555.	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,286	401,00	115
556.	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,286	250,00	72
783.: Natěry							
557.	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,98	50,00	99
zárubně: (2*2,05+0,8)*0,2 UT: 1							
558.	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,98	80,00	158
zárubně: (2*2,05+0,8)*0,2 UT: 1							
559.	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,98	150,00	297
zárubně: (2*2,05+0,8)*0,2 UT: 1							
560.	SP	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	2,8	28,00	78
1,4*(1+1)							
561.	SP	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	2,8	190,00	532
784.: Malby							
562.	H	58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	56,28	20,00	1 126
563.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,122	9,00	181
stropy: 2,5*3,03+0,3*1+0,24*1,04 stěny: 1,65*(0,65+0,3+1+0,93+0,35+1,4)+1,05*(1,65+2,5)							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
564.	SP 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	34,9	20,00	698
565.	SP 784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,0	20,00	240
566.	SP 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	128,3	15,00	1 925
567.	SP 784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	128,3	50,00	6 415

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

568.	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	500,00	1 500
569.	ON 070001000	Provozní vlivy	%	2,5	500,00	1 250

SO_05: Bezbariérový chodník

001.: Zemní práce
134 167
29 935

570.	H 00572410	Osivo směs travní parková	kg	3,0	150,00	450
571.	SP 113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	68,6	30,00	2 058
		2, 48*(14, 3+10, 2)+1, 6*4, 9				
572.	SP 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,7	60,00	1 242
		2*10, 35				
573.	SP 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	41,922	130,00	5 450
		0, 3*(5, 5*2, 2+4, 4*4, 2+22, 8*2, 7)				
		3, 2*12, 75*0, 7/2				
574.	SP 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	41,922	30,00	1 258
		0, 3*(5, 5*2, 2+4, 4*4, 2+22, 8*2, 7)				
		3, 2*12, 75*0, 7/2				
575.	SP 132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,044	650,00	679
		3*0, 4*0, 6+0, 6*0, 6*0, 9				
576.	SP 132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,044	110,00	115
577.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,606	175,00	7 456
		41, 922+1, 044-0, 36				
578.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	426,06	4,00	1 704
		10*42, 606				
579.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,606	2,00	85
580.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	85,212	35,00	2 982
		42, 606*2				
581.	SP 174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,36	245,00	88
		3*0, 4*0, 3				
582.	SP 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,48	350,00	168
		3*0, 4*0, 4				

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
583.	SP	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	90,518	20,00	1 810
584.	SP	181111131	Pláštní úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 (9,01+22,7+1,56+16,21)*1	m2	49,47	60,00	2 968
585.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	49,47	20,00	989
586.	H	58331349	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,96	450,00	432
005.: Komunikace							
587.	SP	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm 4,8*1,5+3,81*3,26+2*0,3+7*2+15,3*2 0,4*1,5+0,4*2	m2	66,221	62,00	50 138 4 106
588.	SP	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 200 mm 4,8*1,5+3,81*3,26+2*0,3+7*2+15,3*2 0,4*1,5+0,4*2 69,42*0,35	m2	90,518	165,00	14 935
589.	H	59245267	Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,442	365,00	526
590.	H	59245308	Dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	66,766	200,00	13 353
591.	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 4,8*1,5+3,81*3,26+2*0,3+7*2+15,3*2 0,4*1,5+0,4*2	m2	66,221	260,00	17 217
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							
592.	SP	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním 0,3*(5,2+1,76+1,81+4,65)	m2	4,026	230,00	926 926
008.: Trubní vedení							
594.	H	59223820	Vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,0	930,00	930
595.	H	59223821	Vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,0	750,00	750
596.	H	59223822	Vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,0	1 350,00	1 350
597.	H	59223873	Mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,0	1 950,00	1 950
598.	H	59223875	Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,0	550,00	550
599.	H	59223876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,0	1 900,00	1 900
593.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 napojení vpustí do stávající kanalizace; 3	m	3,0	220,00	660
600.	SP	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,0	1 000,00	1 000
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
601.	H	59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní	kus	145,782	55,00	16 348 8 018
602.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého 1,88+9,01+1,56+22,7+2+22,7+0,2+0,3+1,81+1,76+5,2	m	69,42	120,00	8 330

0096: Bourací práce

6 578

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
603.	SP 962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 schody: 8*2,48*0,3*0,45 zidky 0,3*7,8*1,5/2+0,3*9,3*0,4 0,3*4,15*1,5/2+0,3*2,1*0,7	m3	6,924	950,00	6 578
604.	SP 997013111	099.: Přesun hmot HSV Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	37,053	90,00	3 335
605.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,053	190,00	7 040
606.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	889,272	4,00	3 557
607.	SP 997013801	24*37,053 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,053	35,00	1 297
608.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	72,818	35,00	2 549
609.	SP 767161823	767.: Konstrukce zámečnické Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	5,2	120,00	624
610.	ON 07	VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	3,0	500,00	1 500
611.	ON 070001000	Provozní vlivy	%	2,5	500,00	1 250
612.	SP 021-001	SO_06: Silnoproud, slaboproud, schodolez 021.: Silnoproud Úprava rozvaděče R kuchyně	soubor	1,0	3 200,00	3 200
613.	SP 021-002	Úprava rozvaděče R učebny 3D	soubor	1,0	3 000,00	3 000
614.	SP 021-003	Úprava rozvaděče R dílny přízemí	soubor	1,0	2 950,00	2 950
615.	SP 021-004	Montážní práce	soubor	1,0	94 500,00	94 500
616.	SP 021-005	Zednické přímomoce - výseky, průrazy, úklid, zakrývání, likvidace suti	soubor	1,0	7 500,00	7 500
617.	SP 021-006	Přesuny hmot, cestovné, dopravné	soubor	1,0	6 500,00	6 500
618.	SP 021-007	Revize	soubor	1,0	3 900,00	3 900
619.	SP 021-008	Demontáže	soubor	1,0	4 200,00	4 200
620.	SP 021-009	Zednické přímomoce - mimo rekonstruované třídy - opravy omítek, zazdívká drážek a průrazů	soubor	1,0	3 500,00	3 500
621.	H 74421001	Kabel CYKY 5Cx2 5	m	10,0	30,00	300
622.	H 744210010	Svítlidlo zářivkové 1x20W	kus	3,0	395,00	1 185
623.	H 744210011	Krabice KR 68 kpl	kus	8,0	10,00	80
624.	H 744210012	Svítlidlo žárovkové 1x100W IP20	kus	4,0	386,00	1 544
625.	H 744210013	Systém nouzového volání bezp. WC ABB	kus	1,0	6 230,00	6 230

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
626.	H 744210014	Zásuvka 230V s clonkami	kus	80,0	95,00	7 600
627.	H 744210015	Zásuvka 230V s clonkami a přepětovou ochranou	kus	12,0	1 020,00	12 240
628.	H 744210016	Parapetní ocelový kanál 130 Legrand	m	58,0	450,00	26 100
629.	H 744210017	Krabice do kanálu	kus	113,0	52,00	5 876
630.	H 744210018	Sestava montážní do ocel. kanálu 4 modul	kus	59,0	173,00	10 207
631.	H 744210019	Krabice rozbočná IP44	kus	22,0	71,00	1 562
632.	H 74421002	Kabel CYSY 5Cx2,5	m	4,0	30,00	120
633.	H 744210020	Trubka kopoflex 63	m	31,0	61,00	1 891
634.	H 744210021	Trubka 40	m	110,0	45,00	4 950
635.	H 744210022	Dvojzásuvka 230V IP20	kus	4,0	145,00	580
636.	H 744210023	Vypínač 400V spor. kombinace 3/16A	kus	2,0	296,00	592
637.	H 744210027	Pomocný materiál	soubo	1,0	24 500,00	24 500
638.	H 74421003	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	420,0	21,00	8 820
639.	H 74421004	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	170,0	13,00	2 210
640.	H 74421005	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	28,0	13,00	364
641.	H 74421006	Svitidlo MODUS LLL 4000	kus	25,0	1 569,00	39 225
642.	H 74421007	Spínač 1 T IP20	kus	4,0	96,00	384
643.	H 74421008	Spínač 5 T IP20	kus	2,0	109,00	218
644.	H 74421009	Krabice KU68	kus	40,0	10,00	400

022.: Slaboproud						
645.	SP 022-001	Zapojení datových kabelů do RACK a zásuvek	soubo	1,0	18 100,00	18 100
646.	SP 022-002	Drobný pomocný materiál	soubo	1,0	4 500,00	4 500
647.	SP 022-003	Montáže a příprava datových kabelů	soubo	1,0	16 500,00	16 500
648.	SP 022-004	Revize	soubo	1,0	3 000,00	3 000
649.	SP 022-005	Zednické připomoci	soubo	1,0	5 300,00	5 300
650.	H 74621001	Kabel datový UTP CAT 5E LSOH	m	1 350,0	13,00	17 550
651.	H 74621002	Zásuvka datová 2pin Legrand	kus	42,0	295,00	12 390
652.	H 74621003	Trubka PVC 25	m	80,0	25,00	2 000
653.	H 74621004	Kabel HDMI 30m	kus	1,0	2 900,00	2 900
654.	H 74621005	Kabel HDMI 20m	kus	1,0	2 100,00	2 100
655.	H 74621006	PATCH panel , koncovky RJ45	soubo	1,0	8 650,00	8 650
022.: Slaboproud 92 990						

033.: Dopravní zařízení						
656.	H 033-001	Pásový schodolez s nosností 130kg	kus	1,0	90 000,00	90 000
033.: Dopravní zařízení 90 000						


VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 2 750						
657.	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	500,00	1 500
658.	ON 070001000	Provozní vlivy	%	2,5	500,00	1 250

Venkovní úpravy - Venkovní úpravy, zeleň ZŠ Čistá

kód položky MS2014+	položka rozpočtu MS2014+	položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku bez DPH	celková cena za položku bez DPH (způsobilé výdaje)	DPH	celková cena s DPH	hlavní/vedlejší aktivita projektu
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	10,500	40,00	420,00	21%	508,20	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na deponii	m ³	10,500	45,00	472,50	21%	571,73	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m ³	10,500	125,00	1 312,50	21%	1 588,13	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Založení trávníku parkového výševev	m2	70,000	8,00	560,00	21%	677,60	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - doplnění ornice	m ²	70,000	20,00	1 400,00	21%	1 694,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Jemná modulace terénu	m ²	70,000	20,00	1 400,00	21%	1 694,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Jemné dorovnání pozemku	m ²	70,000	11,00	770,00	21%	931,70	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Obdělání půdy frézováním	m ²	70,000	2,00	140,00	21%	169,40	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Obdělání půdy smykovaním	m ²	70,000	2,00	140,00	21%	169,40	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Obdělání půdy válením	m ²	70,000	2,00	140,00	21%	169,40	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Obdělání půdy vláčením	m2	70,000	2,00	140,00	21%	169,40	vedlejší

1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Chemické odplevelení půdy postřikem na široko	m2	70,000	2,00	140,00	21%	169,40	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Totální herbicid např. TOUCHDOWN	ltr.	0,100	400,00	40,00	21%	48,40	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Travní osivo (0,03kg/m2)	kg	3,000	98,00	294,00	21%	355,74	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Odstranění zdravotně narušených stromů vč.vyřezování pařezů	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	21%	3 993,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Ochranné bednění stromů	kus	14,000	190,00	2 660,00	21%	3 218,60	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Strom listnatý obvod kmene 18/20 - dodávka /plant./	kus	14,000	2 100,00	29 400,00	21%	35 574,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Výsadba stromů listnatých obvod kmene 18/20 - vč.pomocného materiálu	kus	14,000	300,00	4 200,00	21%	5 082,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Lavička typová dřevo/kov - dodávka	kus	4,000	4 900,00	19 600,00	21%	23 716,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Lavička typová - montáž	kus	4,000	850,00	3 400,00	21%	4 114,00	vedlejší
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	Odpadkový koš kov dodávka a montáž	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	21%	4 114,00	vedlejší
	Celkem bez DPH, s DPH					73 329,00		88 728,09	

Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, případně obchodní firmu, má se zato, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků. V tomto případě je v nabídce možné uvést i jiný, kvalitativně odpovídající uvedeným parametřům.



KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

**Stavba : HARMONOGRAM VYBUDOVÁNÍ SVĚTA TECHNIKY, ROBOTIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD ZŠ A MŠ –
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ**

Rok	2019											
V Měsících	říjen			listopad			prosinec			leden		
V týdnech												
Převzetí staveniště												
Venkovní úpravy - zeleň												
Odborná učebna – dílny												
Odborná učebna – 3D tisk												
Odborná učebna – domácí práce												
Bezbariérové WC a vstup												
Bezbariérový chodník												
Silnoproud, slaboproud, schodolez												
Předání staveniště												

V případě realizace zakázky bude harmonogram aktualizován.

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 00 Pízeň-Klínec
Tel/fax: 377 822 216
DIČ: CZ25220799

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 9590

Datum vzniku a zápisu:

20. dubna 1998

Spisová značka:

C 9590 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Sídlo:

Plzeň-Křimice, Chebská 79/23, okres Plzeň-město, PSČ 32200

Identifikační číslo:

252 20 799

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

topenářství

vodoinstalatérství

prodej a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje

montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

hostinská činnost

zednictví

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Statutární orgán:**Jednatel:**

MIROSLAV KRÁL, dat. nar. 3. listopadu 1954

Pecháčkova 958/15, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Den vzniku funkce: 20. dubna 1998

Způsob jednání:

Způsob jednání:

a) zastupování - za společnost jedná jednatel samostatně

b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak,

že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti

připojí svůj podpis jednatel s uvedením jména a funkce

Prokura:

HANA KRÁLOVÁ, dat. nar. 16. září 1957

Pecháčkova 958/15, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Prokurista zastupuje společnost samostatně.

Společníci:**Společník:**

MIROSLAV KRÁL, dat. nar. 3. listopadu 1954

Pecháčkova 958/15, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Podíl:

Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 70 000,- Kč
Obchodní podíl: 1/3

Společník:

PETR KRÁL, dat. nar. 15. března 1977
Plzeň, Pecháčkova 15, okres Plzeň-město, PSČ 31814

Podíl:

Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 70 000,- Kč
Obchodní podíl: 1/3

Společník:

JIRÍ KRÁL, dat. nar. 1. května 1983
Hradecko 21, 331 41 Kralovice

Podíl:

Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 70 000,- Kč
Obchodní podíl: 1/3

Základní kapitál:

210 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 5.11.2019 10:36

Údaje platné ke dni 5.11.2019 03:38

SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH – Zelené předměstí, 532 18,
Masarykovo nám. č.p. 1458
IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B., vložka 567

POTVRZENÍ POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme, že pojištěný – firma **KRÁL PM CENTRUM s.r.o.**, IČ: 252 20 799 má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu číslo 8060750628.

Předmětem pojištění této smlouvy je:

- **Pojištění odpovědnosti za škodu**

Pojistná částka: 10.000.000,- Kč

Spoluúčast: 5.000,- Kč

Územní platnost: ČR

- **Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku**

Pojistná částka: 10.000.000,- Kč

Spoluúčast: 5.000,- Kč

Územní platnost: ČR

Toto potvrzení se vydává na žádost pojištěného.

V Plzni, dne 22.12.2017


.....
razítko a podpis pojišťovny
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB
Kancelář Plzeň-město

