PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

# SMLOUVA O DÍLO

## na provedení stavebních prací

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**č.: ZHOTOVITELE/2018-IV-6.0.**

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

| | |
|---|---|
| Název objednatele: | Obec Borkovany |
| Sídlo: | 691 75 Borkovany 279 |
| Oprávněná osoba zadavatele: | Mgr. Radek Valenta |
| IČ: | 00283029 |

**a**

**Zhotovitel:**

| | |
|---|---|
| Název zhotovitele: | PROSTAVBY, a.s. |
| Sídlo: | Dědina 447, 683 54 Otnice |
| Oprávněná osoba zadavatele: | Viktor Svoboda, předseda představenstva |
| IČ: | 27713130 |

*Dále též smluvní strany*

***uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále také „SOD“)***

## II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:**
   ***Název díla***
   „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - OPRAVA POVRCHU BORKOVANY "
   ***Místo stavby***
   Práce jsou prováděny v katastrálním území obce Borkovany
   ***Dokumentaci vypracoval***
   projektová kancelář JANSPORT PROJEKT, s.r.o., Dědina 447, 683 54 Otnice IČO: 06027504, vedoucí projektant: Ing.arch. Zdeněk JANSKÝ č.autorizace 00756, Zodpovědný projektant: Ing.Tomáš Janský.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.

4. Závazek zhotovitele:
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do ***10/2029***.

## III. PŘEDMĚT DÍLA

1. **Předmětem díla**
dle této SOD je stavba dle jejího odst. 1 čl. I., kterou vymezuje:
   a) Dokumentace pro provádění stavby
   b) Položkový Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet"); Rozpočet je Přílohou č. 1 k této SOD
   c) tato SOD.

2. **Předmětem plnění je dále:**
   a) dílenská dokumentace dle uvážení dodavatele vypracovaná s ohledem na náročnost stavby
   b) dokumentace skutečného provedení
   c) dokladová část pro kolaudační řízení
   d) podmínky stavebního povolení dopadající na provádění prací.

## IV. LHŮTY VÝSTAVBY

*1.* Termín předání staveniště/zahájení prací do 7 dní od výzvy objednatele
Termín ukončení prací do 15.10. 2019

*2.* Dokladem o zahájení prací je datovaný *Zápis o předání staveniště*
Dokladem o ukončení prací je datovaný *Zápis o předání a převzetí díla*
Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný *Zápis o odstranění vad a nedodělků*
Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je *Zápis o likvidaci staveniště*.

*3.* Běh záruční lhůty počíná převzetím díla.

*4.* Objednatel převezme od zhotovitele řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.

*5.* Jestliže objednatel předá zhotoviteli staveniště nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele po termínu dle odst. 1 tohoto článku, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se prodlení objednatele.

*6.* Vyšší moc:
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

## V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši

| | Cena | Cena zaokrouhleno |
|---|---|---|
| Nabídková cena celkem bez DPH | 684.527,22 Kč | |
| Výše DPH | 143.750,72 Kč | |
| Nabídková cena celkem vč. DPH | **828.277,94 Kč** | |

*(Cena zaokrouhleno není povinnou položkou pokud nepoužije uchazeč zaokrouhlení)*

2. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.

3. Jestliže bude dohodou smluvních stran umenšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací (skutečně provedené výměry).

4. Vícepráce:
   a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD. Za vícepráce se nepovažuje posléze uvedené, jestliže by takové práce měly původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů,
   b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
   c) zhotovitel ocenění víceprací doloží cenovou kalkulací vycházející z cenové soustavy, dle které je zpracován položkový rozpočet,
   d) zhotovitel je oprávněn účtovat vícepráce po jejich odsouhlasení objednatele, který si vyžádá stanovisko TDI a AD.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky:

a) Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.

b) Splatnost faktur včetně penalizačních je 30 dnů. Faktura včetně příloh musí být podepsána TDI. Přílohami se rozumí fakturované práce ve struktuře Rozpočtu stavby.

c) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za řádně provedené dílo dle této SOD.

d) Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel hradí zhotoviteli provedené práce na základě dílčích faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

e) Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do 8 (osm) dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

f) Objednatel nehradí chybně provedené práce (práce s vadami).

II. Zádržné:

a) Objednatel hradí práce do výše 90 % z celkových nákladů díla.
b) Objednatel uvolní záruku takto
   5 % po řádném předání a převzetí díla dle této SOD
   5 % po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla a Protokolu z kolaudačního řízení
c) obojí do 7 pracovních dnů.

## VII. ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
   a) 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
   b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady díla dle Soupisu vad a nedodělků, který je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky.

3. Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SOD v případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury více jak 30 dnů.

6. Smluvní strany při vzájemném vypořádání v případě odstoupení od SOD vychází ze stupně rozpracovanosti a její úhrady dle této SOD.

## VIII. Provádění prací

1. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).
   Zápis o předání staveniště obsahuje zúčastněné zástupce smluvních stran, rozsah předávaného staveniště; technicko-organizačním podkladem pro předání staveniště je dokumentace zásad provádění prací vypracovaná zhotovitelem.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
3. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde krom zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
4. Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby, a to alespoň 2x měsíčně, kterých se účastní statutární zástupci obou stran; zhotovitel zajistí na KD občerstvení.
5. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a

není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u v minimální výši 5 miliónů Kč a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.

7. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
   a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného stavu rekonstruovaných povrchů pro účely vkladu do katastru nemovitostí,
   b) smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je Soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
   c) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.

## IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Smluvní strany u vad díla postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v planém znění.

2. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad. U vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, platí ustanovení tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami. Záruční lhůta na technologické soubory a zařizovací předměty činí 24 měsíců.

4. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují.
   Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nebo v termínu dle dohody s objednatelem; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.

5. Jestliže zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu díla ani v náhradním termínu, její odstranění zajistí objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli, který je do 30 dnů uhradí.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

## X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.

2. *Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.*

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku z titulu této SOD ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

4. *Technický dozor stavby, které je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.*

5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku.

6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Obce Borkovany způsobem dle zákona o obcích.

7. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

*Přílohy:*
*Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami*

V Borkovanech dne: 10.10.2019

OBEC BORKOVANY
691 75 Borkovany 279
IČO: 00 28 30 29
tel.: 519 419 418
e-mail: starosta@borkovany.cz

.....
Mgr. Radek Valenta, starosta obce

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

.....
Viktor Svoboda, předseda představenstva

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 2018-11-60 | Výměna povrchu Borkovany |
| Objekt: | 2018-11-60 | Víceúčelové hřiště |
| Rozpočet: | 1 | UMT Playcomfort 24 |

| | | |
|---|---|---|
| Zadavatel | Obec Borkovany<br>Borkovany 279<br>691 75 | IČO: 00283029<br>DIČ: |
| Zhotovitel: | PROSTAVBY, a.s.<br>Dědina 447<br>583 54 Otnice | IČO: 27713130<br>DIČ: CZ27713130 |

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 73 065,56 |
| PSV | | | 569 683,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 32 137,43 |
| Ostatní náklady | | | 9 641,23 |
| **Celkem** | | | **684 527,22** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **684 527,22** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **143 750,72** CZK |
| Zaokrouhlení | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **828 277,94 CZK** |

v Ostrava dne 10. 10. 2019

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 583 54 OTNICE
Tel.: 544210617, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130
Za zhotovitele

OBEC BORKOVANY
691 75 Borkovany 279
IČO: 00 28 30 29
tel.: 519 419 418
e-mail: starosta@borkovany.cz
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 31 104,00 | 5 |
| 999 | Poplatky za skládky | HSV | | | 23 652,00 | 3 |
| 701 | Sportovní povrchy venkovní - umělá tráva | PSV | | | 569 683,00 | 83 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 18 309,56 | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 32 137,43 | 5 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 9 641,23 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 684 527,22 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 2018-11-60 | Výměna povrchu Borkovany |
| O: | 2018-11-60 | Víceúčelové hřiště |
| R: | 1 | UMT Playcomfort 24 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | **31 104,00** | | | |
| 1 | 777000003T06 | Demotáž povrchu z umělé trávy | m2 | 648,00000 | 29,00 | 18 792,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18 | | 648,00000 | | | | | |
| 2 | 777000021T00 | Vysátí písku z umělé trávy- vyklepáním, po rozřezání povrchu | m2 | 648,00000 | 19,00 | 12 312,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18 | | 648,00000 | | | | | |
| **Díl: 999** | | **Poplatky za skládky** | | | | **23 652,00** | | | |
| 3 | 979-2 | Poplatek za likvidaci umělého povrchu, skládka ESKO-T, vč. dopravy | t | 9,72000 | 1 900,00 | 18 468,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18*0,015 | | 9,72000 | | | | | |
| 4 | 979-3 | Poplatek za likvidaci křemičitého písku, skládka ESKO-T, vč. dopravy | t | 12,96000 | 400,00 | 5 184,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18*0,02 | | 12,96000 | | | | | |
| **Díl: 701** | | **Sportovní povrchy venkovní - umělá tráva** | | | | **569 683,00** | | | |
| 5 | 701000001T00 | Položení povrchu z umělé trávy, vlákno 15 - 35 mm | m2 | 648,00000 | 75,00 | 48 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18 | | 648,00000 | | | | | |
| 6 | 701000003T00 | Zapískování umělé trávy - strojem Sand Matic | m2 | 648,00000 | 75,00 | 48 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18 | | 648,00000 | | | | | |
| 7 | 7010004 | Umělý trávník multisport v. 24 mm | m2 | 648,00000 | 450,00 | 291 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 36*18 | | 648,00000 | | | | | |
| 8 | 701-00301 | Lajna pro umělý trávník v. 24 mm š. 5cm | bm | 560,00000 | 75,00 | 42 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 147 | | 147,00000 | | | | | |
| | | volejbal : 83 | | 83,00000 | | | | | |
| | | házená : 250 | | 250,00000 | | | | | |
| | | basketbal : 80 | | 80,00000 | | | | | |
| 9 | 701-050 | Lepidlo dvousložkové 13,2 kg | kg | 362,00000 | 139,00 | 50 318,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 5*36*0,4 | | 72,00000 | | | | | |
| | | 580*0,5 | | 290,00000 | | | | | |
| 10 | 701JUTA100A | Podkladová páska šířky 30 cm | m | 722,00000 | 70,00 | 50 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 162 | | 162,00000 | | | | | |
| | | 560 | | 560,00000 | | | | | |

# Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|---|---|---|
| S: | 2018-11-60 | Výměna povrchu Borkovany |
| O: | 2018-11-60 | Víceúčelové hřiště |
| R: | 1 | UMT Playcomfort 24 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 701Sklopísek | Křemičitý písek technický - 03/08 | kg | 8 450,00000 | 4,50 | 38 025,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 650*13 | | 8 450,00000 | | | | | |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **18 309,56** | | | |
| 12 | 979081111R00 | do 1 km | t | 17,49600 | 212,00 | 3 709,15 | | RTS 19/ II | RTS 18/ II |
| 13 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 612,36000 | 15,70 | 9 614,05 | | RTS 19/ II | RTS 18/ II |
| 14 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 17,49600 | 285,00 | 4 986,36 | | RTS 19/ II | RTS 18/ II |
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** | | | | **32 137,43** | | | |
| 15 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 9 641,23 | 9 641,23 | | RTS 19/ II | Indiv |
| 16 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 6 427,49 | 6 427,49 | | RTS 19/ II | Indiv |
| 17 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 3 213,74 | 3 213,74 | | RTS 19/ II | Indiv |
| 18 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 12 854,97 | 12 854,97 | | RTS 19/ II | Indiv |
| **Díl: ON** | | **Ostatní náklady** | | | | **9 641,23** | | | |
| 19 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 9 641,23 | 9 641,23 | | RTS 19/ II | Indiv |

| | |
|---|---|
| **Celkem** | **684 527,22** |

OBEC BORKOVANY
691 75 Borkovany 279
IČO: 00 28 30 29
tel.: 519 419 418
e-mail: starosta@borkovany.cz