



SMLOUVA O DÍLO

Provedení stavby „Oprava hasičské zbrojnice Vrchotovy Janovice“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 5/2020

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

SMLUVNÍ STRANY

Název:	Městys Vrchotovy Janovice
se sídlem:	Vrchotovy Janovice 2, 257 53 Vrchotovy Janovice
zastoupený:	Marcela Čedíková - starostka městyse
IČ:	00233005
DIČ:	CZ00233005
bankovní spojení:	Česká národní banka;
číslo účtu:	94-1313121/0710;
telefon:	+420 317 835 136

jako objednatel na straně jedné
(dále jen "objednatel")

a

Hora s.r.o. Tržní 274/2 Tábor 39001

IČ: 26015889 DIČ: CZ 26015889

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, Oddíl C vložka 9094
číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Horou

jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

t a k t o :

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „**Oprava hasičské zbrojnice Vrchotovy Janovice**“. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy a stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice Vrchotovy Janovice, na p. č. st. 55/3 v k.ú. Vrchotovy Janovice, č.p. 49. Jedná se o stavební práce, dodávky a s nimi související montážní práce v rozsahu určeném projektovou dokumentací, výkazem

výměr a zadávací dokumentaci, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele podané v předmětném výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Rozsah prací pro realizaci díla je určený výkazem výměr – příloha č. 1 této smlouvy.

Případné části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí realizace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu (zejména zajistit jejich úklid).

1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisy souvisejícími, a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci výběrového řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 – Výkaz výměr (oceněný výkaz výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy.
4. **Časový harmonogram provádění díla, předloží zhotovitel na žádost objednatele, nejpozději v den předání a převzetí staveniště zhotovitelem. Časový harmonogram bude členěn min. po týdnech.**
5. Zhotovitel je povinen dílo provést v ujednaném čase a je povinen obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
6. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a. náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b. náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - c. cla a další náklady s celním řízením spojené
 - d. atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - e. veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - f. nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 - g. provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - h. projednání záborů veřejných prostranství,
 - i. projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - j. zpracování realizační dokumentace
 - k. náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
 - l. náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
7. Za vícepráce se považuje to, co zhotovitel provedl pro objednatele mimo sjednaný rozsah díla. Rozsah těchto víceprací a jejich cena musí být vždy mezi stranami písemně sjednány, a to formou dodatku k této smlouvě.
8. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. **Předpoklad zahájení prací je: květen 2020.** Zahájení realizačních prací započne na základě protokolu o předání staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. **Předání a převzetí staveniště:** nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, případně v termínu uvedeném v písemné výzvě učiněné objednatelem.
3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: **max. do 210 dnů od převzetí staveniště** Objednatel se zavazuje dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo k předání připraveno.
4. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitelem.
5. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, mohou být práce po dohodě s objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. V takovém případě bude toto přerušení zapsáno do stavebního deníku, neprodleně písemně tamtéž potvrzeno oběma stranami této smlouvy, a zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek. Prodloužení termínů musí být provedeno písemným dodatkem této smlouvy. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění díla, a to do 24 hodin od jejich pominutí. Pokud nedojde k zapsání do stavebního deníku a potvrzení nemožnosti provádět dílo, a to i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nelze vycházet z toho, že by došlo k prodloužení předemtných lhůt. Objednatel však není oprávněn nepotvrdit dobu překážek dle tohoto odstavce v případě, pokud pro to nejsou dány spravedlivé důvody.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena díla celkem bez DPH	1.210.055,-	Kč
21 % DPH	254.112,-	Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.464.167,-	Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Dodávky a související práce budou hrazeny na základě faktur vystavených dodavatelem dle soupisu provedených prací. Přílohou faktury bude soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. **Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dní** ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

2. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.
3. Dodavatel předloží objednateli a technickému dozoru stavebníka po skončení soupis provedených prací a dodávek oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – dodavatele), přičemž objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše dodavatel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací, a který bude podkladem pro vystavení konečné faktury dodavatele.
4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: **Městys Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, 257 53 Vrchotovy Janovice**, a to dvou vyhotoveních a budou zaslány nebo doručeny osobně na výše uvedenou adresu.
5. Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla,
 - číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo dokladu
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - celkovou cenu díla bez DPH,
 - celkovou částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - v textu faktury bude uveden název akce – **Oprava hasičské zbrojnice Vrchotovy Janovice**
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
8. Veškeré dodatečné práce (vícepráce) nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to formou pořízení dodatku k této smlouvě. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací v cenách obvyklých v době provádění těchto

dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru stavebníka.
4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele, které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí **do 7 dnů** od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení

- a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
 7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
 9. Zhotovitel díla předá jedno vyhotovení realizační dokumentace objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
 10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
 11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Jan Hora, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné stavební práce mohou být realizovány po uzavření písemného dodatku k této smlouvě a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (dozoru). Zhotovitel se zavazuje, že v třídním předstihu písemně ve stavebním deníku vyzve objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých materiálů a výrobků, u těch prací, které budou zakryty následnými výsledky prováděného díla, popř. jejichž kvalitu nelze kontrolovat po dokončení díla, a ke zkouškám prováděným v průběhu prací.
7. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele *Ing. Tomáš Vlach*....., tel
8. Technický dozor stavebníka zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat dodatečné stavební práce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
9. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
11. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo (stavba) se považuje za řádně dokončené, je-li prosto vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy.

Dále připraví tyto doklady:

 - stavební deník
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

IX.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy je zhotovené podle podmínek smlouvy, jinak se považuje za vadné.
2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na dílo. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.**
4. Pokud bude mít dílo vady, ať tyto vady vznikly před dokončením díla, nebo jako záruční vady byly zjištěny v záruční době, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit a nahradit objednateli náklady spojené se zjištěním a uplatněním vad. Případné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu a bezplatně.
5. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
7. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
8. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
9. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.
11. V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod. od jejího nahlášení a vadu odstranit do 3 pracovních dnů, je-li to z technologických a dodacích důvodů možné, od písemného nahlášení objednatelem. Vadu havarijního charakteru může objednatel nahlásit telefonicky, či e-mailem nebo faxem, následně vždy toto nahlášení musí provést i písemně. V případě, že nebude možné odstranit vadu ve výše uvedených lhůtách z objektivních důvodů, které neleží na straně zhotovitele, mohou

smluvní strany dojednat dočasné alternativní řešení odstranění vady do doby vyřešení vady řádným způsobem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 10 000,- Kč).
4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 5.000,- Kč)
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele.
7. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR, nedostatek finančních prostředků

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky od okamžiku zániku smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“), přičemž toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV.
4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) se druhá smluvní strana ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších novelizací,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pro případ, že některá ze stran od této smlouvy odstoupí, zůstávají v platnosti ustanovení o smluvní pokutě, záruce, vadách a způsobu jejich odstraňování včetně termínů pro odstranění vad a důsledků spojených s prodlením s odstraněním vad.
8. Pokud některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nárok, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.
14. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotačních prostředků a akci nerealizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to bez jakýchkoli sankcí (Předpokládáné financování z dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fond obnovy venkova).
15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. **Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání, v min. výši 2 mil. Kč.** Tuto pojistnou smlouvu/ certifikát pojištění je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Na žádost objednatele je zhotovitel objednateli povinen tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy/certifikátu.
4. **Kopie či úředně ověřená kopie pojistné smlouvy/certifikátu pojištění dle výše uvedeného odstavce, čl. XIII Ostatní ujednání, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého obsahu pevně spojena (není její přílohou a nezveřejňuje se).**

5. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad **odpovědného zadávání veřejných zakázek**. Zhotovitel se proto výslovně **zavazuje** při realizaci této smlouvy **dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní předpisy**, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, a jiné) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy **o 10 %**.
8. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
9. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
10. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za **objednatele** oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Marecela Čedíková, starostka
 - ve věcech technických: *Ing. Tomáš Křeh*
11. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za **zhotovitele** oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Jan Hora
 - ve věcech technických: Ing. Jan Hora

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve **třech** stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti schválením poskytnutí dotace Zastupitelstvem Středočeského kraje (o čemž objednatel písemně informuje zhotovitele nejpozději v rámci výzvy k předání a převzetí staveniště).
7. Dodatky k této smlouvě, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném znění.
10. Za účelem zveřejnění této smlouvy na Profilu zadavatele / v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou městyse Vrchotovy Janovice dne 03.02.2020
usnesením č. 176/2020 a 50/2020 dne 09.03.2020.

Přílohy: č.1 Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

Ve Vrchotových Janovicích dne 10.03.2020



.....
Marcela Čedíková, starostka

V Táboře dne 16.3.2020

Ing. Jan Hora

Digitálně podepsal Ing. Jan Hora
Datum: 2020.03.20 10:26:09
+01'00'

.....
Ing. Jan Hora, jednatel

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **127555945-138554-200320103145** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 14 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.03.2020 v 10:33:17. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.03.2020 09:23:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **50 1A 03**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Jan Hora, jednatel společnosti, 2, HORA s.r.o. [IČ 26015889]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městys Vrchotovy Janovice**
Pracoviště: **Městys Vrchotovy Janovice**
Ve Vrchotových Janovicích dne **20.03.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla
ALENA MRÁZKOVÁ

Otisk úředního razítka:



127555945-138554-200320103145

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 50 1A 03, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
SO-01	Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice	02.03.2020		
Místo stavby:	Vrchotovy Janovice			
Projektant:	Ing. Tomáš Vlach			
Objednatel:	Městys Vrchotovy Janovice			
Zpracovatel:	Ing. Markéta Landová			
Zhotovitel:	Hora s.r.o.			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice		1 210 055	1 464 167
CENA ZA STAVBU CELKEM			1 210 055	1 464 167

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbroj	JKSO:	Cenová úroveň: 2018/I
Kód stavby: SO-01	Název stavby: Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbroj	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Ing. Tomáš Vlach		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Městys Vrchotovy Janovice		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel: Ing. Markéta Landová		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
		Ztížené výrobní podmínky	% 0
		Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem 505 245	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem 316 914	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace 265 402	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže 122 495	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem 1 210 055	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie 0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář 0		% 0
	ZRN+I+II+VII 1 210 055	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		% 0
	ORN celkem 0		% 0
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 1 210 055		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno:	Jméno:
	Datum:	Datum:
	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 210 055 Kč
DPH	21,0 % činí :	254 112 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 464 167 Kč

Poznámky:

Stavba : SO-01 - Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice
 Objekt : SO-01 - Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice

Cenová úroveň : 2018/
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
HSV:		
1	Zemní práce	11 330
2	Základy a zvláštní zakládání	5 168
3	Svislé konstrukce	72 354
4	Vodorovné konstrukce	18 944
61	Úpravy povrchů vnitřní	44 066
62	Úpravy povrchů vnější	359
63	Podlahy	116 075
64	Osazování výplní otvorů	103 589
8	Potrubí	34 564
9	Ostatní konstrukce a práce	12 825
96	Bourání konstrukcí	85 972
	HSV CELKEM	505 245
PSV:		
711	Izolace proti vodě	13 837
713	Izolace tepelné	43 934
763	Dřevostavby a konstrukce sádkokartonové	43 025
767	Kovové doplňkové konstrukce	142 000
771	Podlahy z dlaždic	8 477
781	Obklady	30 900
784	Malby	34 742
	PSV CELKEM	316 914
INSTALACE:		
720	Zdravotně technické instalace	131 939
730	Ústřední vytápění	133 463
	INSTALACE CELKEM	265 402
MONTÁŽNÍ PRÁCE:		
M21	Montáže silnoproud	53 915
M22	Montáže slaboproud	3 040
M24	Montáže vzduchotechniky	65 540
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	122 495
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	1 210 055

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce:				
1	Y-120-0	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY množství = 1,3*1*(7.7+8.7)	M3	21,320	250,0	5 330,0
2	Y-170-2	ZASYPY OBJEKTU SE ZHUTNENIM A UPRAVA TERENU	M3	20	300,0	6 000,0
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				11 330,0
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:				
3	C-212795113-0	ZRIZ TRATIV Z DRENAZ TRUB DN 80 VČ OBALENÍ GEOTEX 300 G/M2, OBSYPU ŠTĚRKEM 16-32	M	16,40	315,1	5 168,0
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				5 168,0
	oddíl 3	Svislé konstrukce:				
4	C-342240115-0	ZDENÍ PRICEK TVAR PAL PLN SMS TL 14CM množství = (5,57+8,67)*3,6	M2	51,26	552,3	28 315,2
5	C-342240115-1	ZDENÍ PRICEK TVAR PAL PLN SMS TL 10CM množství = 3,6*3,6+((0,95*2+5,57+2,67+1,5)*2,55-(0,6*1,97*6))	M2	35,55	466,8	16 596,2
6	H-59610003-1	CIHLA PAL PLNA CP vř 29x14x6,5 P8 množství = 35,55/0,01885+20,052/0,01885	KS	2 950	6,9	20 205,5
7	C-311272453-0	ZDI VNITR TVAR POROB TL 200MM P2 množství = 0,89*2	M2	1,78	1 026,9	1 827,8
8	C-317141123-0	OSAZ OCEL PREKLAD IPE 160 VČ. OBETONOVÁNÍ	KS	2	298,0	596,0
9	C-317141123-0	OSAZ OCEL PREKLAD IPE 160 VČO. OBETONOVÁNÍ	KS	2	298,0	596,0
10	H-13383615-1	NOSNIKY OCEL IPE 11375 PROFIL 160 množství = 2*4,2+(2*2,8)	M	14,0	301,2	4 216,9
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				72 353,5
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:				
11	C-451317776-0	PODKLAD POD DLAZBU Z BETONOVÉ MAZANINY množství = 45,07+45,94	M2	91,01	208,2	18 943,7
		4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				18 943,7
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:				
12	C-612421637-0	OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE	M2	173,63	243,0	42 192,1
13	C-612421131-0	OPRAVA VNE OMITEK MVC STEN množství = 0,45+3,3+0,66+0,83+0,74	M2	5,98	313,4	1 874,3
		61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				44 066,4
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:				
14	C-620471816-0	NATER PENETRACNI VNE OMIT množství = 0,45+3,3+0,66+0,83+0,74	M2	5,98	60,0	358,5
		62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				358,5
	oddíl 63	Podlahy:				
15	C-632922132-0	DLAZBA BET HLADKA 10x20x6 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE množství = 0,4*16,8	M2	6,72	646,3	4 343,1
16	C-631573112-0	ZRIZ OBSYPU OBJ KACIR V 10CM	M2	5,6	312,9	1 752,0
17	C-632932371-1	POKL DLAZBY KERAM DO LEPIDLA VČ. VYROVNÁNÍ POVRCHU A SPÁROVÁNÍ množství = 10,41+46,10	M2	56,51	415,0	23 451,7
18	H-59761036-1	DLAZ KER KOUPEL SK 72 TL 8MM množství = 1,54*2+2,62+3,68+3,65	M2	10,41	250,0	2 602,5
19	H-59623247-1	DLAZ KER SEDA 30x30 množství = 25,82+6,25+14,03	M2	46,10	250,0	11 525,0
20	C-631312511-0	MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C12/15 množství = 91.01*0,08	M3	7,281	3 239,4	23 586,1
21	C-632450255-0	STERKA CEM SAMONIVEL TENKOVRS TL 5MM množství = 150,56+9,99+5,85+57,52	M2	223,92	218,0	48 814,6
		63 PODLAHY CELKEM				116 075,0
	oddíl 64	Osazování výplní otvorů:				
22	O-64294-0	OSAZENÍ DVERNICH ZARUBNI OCELOVYCH	KS	9	784,3	7 058,7
23	H-55331100-1	ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 95/600 1KR	KS	1	682,0	682,0
24	H-55331102-1	ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 95/700 1KR	KS	4	695,8	2 783,0
25	H-55331104-1	ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 95/800 1KR	KS	4	709,6	2 838,2
26	O-64294-0	OSAZENÍ DVERNICH KŘÍDEL	KS	10	96,3	963,0
27	H-61162801-1	DVERE VNITRNI HLADKE PLN 60x197	KS	1	1 647,0	1 647,0
28	H-61162802-1	DVERE VNITRNI HLADKE PLN 70x197	KS	4	1 696,0	6 784,0
29	H-61165111-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 60x197 A	KS	1	4 978,0	4 978,0
30	H-61173551-1	DVERE VCHOD DREV DE1 80x197 CM	KS	1	8 462,0	8 462,0
31	H-61165113-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 80x197 A	KS	3	5 594,0	16 782,0
32	O-64195-0	OSAZENÍ RAMU OKEN DREVENYCH	KS	5	1 200,0	6 000,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
33	H-61114122-1	OKNO DREVENÉ 570X590	KS	2	8 320,0	16 640,0
34	H-61114123-1	OKNO DREVENÉ 550X1000	KS	1	9 421,0	9 421,0
35	H-61114124-1	OKNO DREVENÉ 850X1000	KS	1	10 230,0	10 230,0
36	H-61114125-1	OKNO DREVENÉ 1350X590	KS	1	8 320,0	8 320,0
64 OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM						103 588,9
oddíl 8 Potrubí:						
37	C-877265261-0	MTZ VPÚST PODLAHOVÉ	KS	2	400,0	800,0
38	H-55244000-1	VPÚST PODLAHOVÁ	KS	2	280,0	560,0
39	H-61522709-1	KUCHYNSKÁ LINKA DŘEVENÁ 240CM TYP I	SOUB	1	23 200,0	23 200,0
40	Y-890-2	MTZ + DODAVKA DOMOVNÍ SACHTICE ZTI VČ LAPAČ PÍSKU	KS	1	8 000,0	8 000,0
41	H-28654044-1	PRISLUS DRENÁŽ TRUB: SPOJKA 100mm	KS	2	50,0	100,0
42	C-892241111-0	TLAK ZKOUSKA VODOV POTRUBÍ DN DO 80	M	42,31	45,0	1 904,0
8 POTRUBÍ CELKEM						34 564,0
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:						
43	C-935316111-0	ODVOD BETON ZLAB VČ. BETON LOŽE A DEŠT VPÚSTI	M	16,40	782,0	12 824,8
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						12 824,8
oddíl 96 Bourání konstrukcí:						
44	C-968072558-0	ODSTRANENÍ VRAT KOVOVÝCH PLOCHY 5M2	M2	35,15	196,7	6 912,2
množství = 3,55*3,3*3						
45	O-97604-0	VYBOURÁNÍ SOKLU BETONOVÉHO VČ DEŠŤOVÉHO VTOKU	M	16,40	150,0	2 460,0
množství = 7,7+8,7						
46	C-965024121-0	BOUR PODLAH DLAŽBY VČ. ODVOZU	M2	45,07	180,0	8 112,6
množství = 1,54+1,54+2,62+3,68+3,65+6,25+25,82						
47	C-965024131-0	BOUR PODLAH BETONOVÁ MAZANINA VČ. ODVOZU	M2	45,94	1 244,3	57 163,1
množství = 7,77+8,30+5,85+9,99+14,03						
48	Y-962-0	BOURÁNÍ ZDIVA VČ. ODVOZU	M3	10,423	731,4	7 623,7
množství = 3,579*0,1*0,8+5,567*0,275*3,7+3,5*0,275*3,7-0,8*1,97+0,1*2,1*(1+4+1+1)+1*3,7*0,275						
49	O-96901-0	BOURÁNÍ POTRUBÍ VODOVOD, KANALIZACE	KPL	1	700,0	700,0
50	C-968062244-0	ODSTR OKEN DREV JEDNODUCH 1M2	KS	4	236,0	944,0
51	C-968072456-0	ODSTR DVERNICH ZARUBNI KOVOVÝCH 2M2-	KS	5	324,9	1 624,4
52	Y-978-0	OTLUCENÍ OMITEK	M2	5,98	72,2	431,9
množství = 0,45+3,3+0,66+0,83+0,74						
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						85 972,0

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
PSV:						
oddíl 711 Izolace proti vodě:						
53	C-711294111-0	PROVEDENÍ HYDROIZOLACE (XPS TL.50MM, GEOTEXTILIE 300 G/M2, NOPOVÁ FOLIE)	M2	21,32	649,0	13 836,7
množství = (7.7+8.7)*1,3						
711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM						13 836,7
oddíl 713 Izolace tepelné:						
54	C-713291131-0	IZOL PAROTES STROP VRCH	M2	59,13	50,0	2 956,5
množství = 14,03+25,82+6,25+3,65+3,68+1,54+1,54+2,62						
55	H-28320251-1	FOLIE PAROTESNA ALFAFOL REFLEX 90	M2	59,13	30,0	1 773,9
množství = 34,09+8,32						
56	C-713100832-0	MTZ PODHL MINER VLNOU TL - 5CM	M2	59,13	40,0	2 365,2
57	H-63152425-1	DESKY Z MINERAL VLNY MINERAL+ TL 5CM	M2	59,13	108,0	6 386,0
58	C-713100833-0	MTZ PODHL MINER VLNOU TL - 16CM	M2	59,13	210,0	12 417,3
59	H-63152436-1	DESKY Z MINERAL VLNY MINERAL+ TL 16CM	M2	59,13	305,0	18 034,7
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM						43 933,6
oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:						
60	C-763160211-0	MTZ SADROVL JEDN 1xDESKA 1xIZOL 12,5MM	M2	46,10	710,0	32 731,0
61	C-763160211-0	MTZ SADROVL JEDN 1xDESKA IMPREGNOVANÁ, VODĚODOLNÁ 12,5MM	M2	13,03	790,0	10 293,7
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM						43 024,7
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:						
62	C-767652210-0	MTZ VRAT OCEL VČ. TEPELNÉ IZOLACE A DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ Z EXTERIÉRU, SIB. MODŘÍN, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ	KS	1	42 000,0	42 000,0
63	C-767652220-0	MTZ VRAT OCEL VČ. AUTOMAT OTVÍRÁNÍ PŘI STROPĚ, TEPELNÉ IZOLACE A DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ Z EXTERIÉRU, SIB. MODŘÍN, BARVA TMAVĚ HNĚDÁ	KS	2	50 000,0	100 000,0
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						142 000,0
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
64	O-77159-0	PENETRACNI NATER PODKL DLAZEB VNITR	M2	56,51	150,0	8 476,5
	množství =	10,41+46,10				
	771	PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM				8 476,5
	oddíl 781	Obklady:				
65	O-78147-0	LEPENI A SPAR OBKLADU VNITR KERAM	M2	40,39	490,0	19 793,1
	množství =	(2*1,8)*0,7+(1,947*2+0,95*2+0,95*2+1,5*2+1,614*2+1,5*2+0,95*2)*2-0,6*1,97*5				
66	H-59765234-1	OBKL KER RAKO KUCHYN SK 68 TL 6MM	M2	44,43	250,0	11 107,3
	množství =	40,39+40,39*0,1				
	781	OBKLADY CELKEM				30 900,3
	oddíl 784	Malby:				
67	C-784452361-0	MALBA 1xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M	M2	424,83	45,1	19 151,3
	množství =	121,32+303,51				
68	C-784452963-0	MALBA PRIMAL BAREVNÁ, PŮVODNÍ ODSTÍN	M2	313,82	49,7	15 590,6
	784	MALBY CELKEM				34 741,9

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
1.	2.	3.	4.	5.	6. jednotková	7. celková
		INSTALACE:				
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:				
69	C-721174113-0	MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PVC DN -150	M	2,58	26,2	67,6
70	H-28610529-1	TRUBKY PVC ODPADNI ROVNE D 125x3,2MM	M	2,6	329,5	850,1
	množství =	2,58				
71	H-55246313-1	MTZ + DODAVKA CISTICI KUS DN 100	KS	1	533,5	533,5
72	C-721174212-0	MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PVC DN -100,110	M	2	499,5	999,0
73	H-28610526-1	TRUBKY PVC ODPADNI ROVNE D 100x2,7MM	M	4,0	499,5	1 998,0
	množství =	2+2				
74	C-721174511-0	MTZ POTR KANAL VNI PRIPOJ PVC DN -50,40,32	M	4,9	23,0	113,2
	množství =	3,92+0,5+0,5				
75	H-28610523-1	TRUBKY PVC ODPADNI ROVNE D 50x1,8MM	M	3,9	332,0	1 301,4
	množství =	2,88+0,69+0,35				
76	H-28610522-1	TRUBKY PVC ODPADNI ROVNE D 40x1,8MM	M	0,5	407,5	203,8
77	H-28610521-1	TRUBKY PVC ODPADNI ROVNE D 32x1,8MM	M	0,5	324,0	162,0
78	C-721174512-0	MTZ POTR KANAL VNI PRIPOJ PVC DN -100,110	M	2	26,2	52,4
79	H-28610526-1	TRUBKY PVC ODPADNI ROVNE D 110x2,8MM	M	3,58	499,5	1 788,2
80	C-722223113-0	VENTIL PRIVZDUS/ODVZDUS T 1070 DN 100	KS	1	1 307,5	1 307,5
81	C-721194104-0	VYVEDENI ODPADNICH VYPUSTEK VČ. ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KS	7	763,5	5 344,5
82	C-721290111-0	ZKOUSKA TESN KANAL VODOU DO DN 125	M	16,62	18,1	300,8
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				15 022,0
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:				
83	C-722176214-0	MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 32	M	3	79,5	238,5
84	H-28615138-1	TRUBKY PPR S 3,2 (PN 16) D 32x4,4	M	3	359,0	1 077,0
85	C-722176213-0	MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25	M	3,5	69,0	242,2
	množství =	1,59+1,92				
86	H-28615135-1	TRUBKY PPR S 3,2 (PN 16) D 25x3,5	M	3,5	299,0	1 049,5
	množství =	3,51				
87	C-722176212-0	MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 20	M	34,8	65,5	2 279,4
	množství =	3,85+3,74+4,24+3,67+2*9,65				
88	H-28615133-1	TRUBKY PPR S 3,2 (PN 16) D 20x2,8	M	34,8	246,0	8 560,8
	množství =	34,8				
89	H-28386041-1	IZOLACE POTR TUBEX STANDARD 20x10MM	M	34,8	42,9	1 492,9
90	H-28386122-1	IZOLACE POTR TUBEX STANDARD 25x10MM	M	3,51	45,9	161,1
91	H-28386130-1	IZOLACE POTR TUBEX STANDARD 32x10MM	M	3	45,9	137,7
92	C-722229104-0	MTZ VODOVOD ARMATUR 1ZAVITOVÝCH DN 32	KS	9	58,0	522,0
93	H-55114144-1	KOHOUT KULOVY PN 16 DN 32	KS	1	438,0	438,0
94	C-722229104-0	FILTR ZÁVITOVÝ DN 32	KS	1	572,0	572,0
95	H-28656184-1	PPR REDUKCE VNITRNI/VNEJSI D 32x20	KS	1	26,2	26,2
96	H-55114142-1	KOHOUT KULOVY VYPOUŠTĚCÍ PN16 DN 15	KS	1	131,0	131,0
97	H-42280500-1	KLAPKA ZPETNA L10-117-616P1 DN 40	KS	1	784,5	784,5
98	C-722190401-0	VYVEDENI A UPEVNENI VYPUSTEK DN 15/20/25	KS	9	156,0	1 404,0
99	C-722220111-0	NASTENKA PRO VÝTOK VENTIL K 247 DN 15	KS	9	58,0	522,0
100	H-55101238-1	VENTIL ROHOVÝ MOSAZNÝ	KS	9	220,0	1 980,0
101	C-722162312-0	POTRUBI MED POLOT LISOVANE D 15/1	M	56	267,0	14 952,0
102	C-722162313-0	POTRUBI MED POLOT LISOVANE D 18/1	M	22	288,0	6 336,0
103	C-722162314-0	POTRUBI MED POLOT LISOVANE D 22/1	M	26	350,5	9 113,0
104	H-28386310-1	IZOLACE POTRUBI 15X10 MM	M	56	36,7	2 055,2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
105	H-28386315-1	IZOLACE POTRUBÍ 18X10 MM	M	22	38,7	851,4
106	H-28386325-1	IZOLACE POTRUBÍ 22X10 MM	M	26	39,8	1 034,8
722		VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				55 961,2
oddíl 723		Plynovod vnitřní:				
107	C-723180034-0	MTZ POTR PLYN OCELOV BEZEŠVÉ 31,8/2,6	M	7,58	910,0	6 897,8
108	H-19632375-1	TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ 31,8/2,6	M	7,58	241,0	1 826,8
723		PLYNOVOD VNITŘNÍ CELKEM				8 724,6
oddíl 725		Zařizovací předměty ZTI:				
109	Y-725-0	DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU (WC, UMYVADLA, PISOÁR, DŘEZ, TUV)	KPL	1	1 590,0	1 590,0
110	C-725122011-0	MTZ PISOARU KERAMICKEHO S AUT SPLACH	KS	0	575,0	0,0
111	H-64250903-1	MUSLE PISOAR	KS	0	9 540,0	0,0
112	C-725119305-0	MTZ KLOZET KOMPLETNI KERAMICKY	SOUB	2	392,5	785,0
113	H-55238111-1	KLOZET KERAM KOMBINACNI STOJ BILY 1	SOUB	2	3 100,0	6 200,0
114	C-725219201-0	MTZ UMYVADLA	SOUB	2	717,0	1 434,0
115	H-64213751-1	UMYVADLO BILE TYP DINO 1037.4 1	KS	2	1 202,5	2 405,0
116	H-55484153-1	MTZ KOUT SPRCHOVY VČ. DODÁVKY VANIČKY A DVEŘÍ	KS	2	13 810,0	27 620,0
117	C-725829301-0	MTZ BATERIE UMYV/DREZ/SPRCH	KS	5	324,0	1 620,0
118	H-55143985-1	BATERIE UMYVADLOVA T 844A 1/2"	KS	2	1 069,0	2 138,0
119	H-55145401-1	BATERIE SPRCHOVA T 1614 1/2"x150MM	KS	2	1 860,0	3 720,0
120	H-55143082-1	BATERIE DREZOVA TE 500 1/2"x150	KS	1	1 069,0	1 069,0
121	C-725319101-0	MTZ DREZU JEDNODUCHEHO	SOUB	1	625,5	625,5
122	H-55231080-1	DREZ NEREZ 528 MONO PLUS	KS	1	3 025,0	3 025,0
725		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM				52 231,5
oddíl 731		Kotelny:				
123	C-731119620-0	VYTÁPĚNÍ BEZ KOTLE NA TUHÁ PALIVA A EXPANZNÍ NÁDOBY	KPL	1	6 365,0	6 365,0
731		KOTELNY CELKEM				6 365,0
oddíl 732		Strojovny ÚT:				
124	C-732329030-0	NADOBA EXPANZNI BEZTLAK OBJEM DO 30L	SOUB	1	2 670,0	2 670,0
125	C-732429116-0	MTZ CERPADLO OBEHOVE	SOUB	1	162,0	162,0
126	O-73242-0	CERPADLO OBEHOVE TEPELOVODNI	SOUB	1	6 960,0	6 960,0
127	H-48466248-1	D + M NADOBA EXPANZNI	KS	1	371,5	371,5
732		STROJOVNÝ ÚT CELKEM				10 163,5
oddíl 733		Rozvody ÚT:				
128	C-733191914-0	OPRAVA ZASLEP POTR OCEL ZAVIT DN 20	KS	2	241,0	482,0
129	O-73319-0	TLAKOVA ZKOUSKA POTRUBI	M	104	8,4	873,6
733		ROZVODY ÚT CELKEM				1 355,6
oddíl 734		Armatury ÚT:				
130	C-734449116-0	MTZ REGUL TEPLoty	SOUB	2	820,0	1 640,0
131	H-40564120-1	REGUL TEPLoty EKVITER	KS	2	6 145,0	12 290,0
132	C-734431111-0	D+M TERMOSTAT PROSTOR	KS	2	2 310,0	4 620,0
133	C-734211123-0	VENTIL ODVZDUS ZAVIT	KS	17	204,5	3 476,5
134	C-734222614-0	VENTIL TERM S HLAVICI	KS	17	544,0	9 248,0
135	C-734261222-0	SROUBENI PRIME	KS	34	68,5	2 329,0
136	H-54132120-1	D + M OHRIVAC VODY OBJEM 120L	KS	1	5 430,0	5 430,0
734		ARMATURY ÚT CELKEM				39 033,5
oddíl 735		Otopná tělesa:				
137	C-735159130-0	MTZ OTOP TELES PANEL L DO 3000MM	KS	4	784,5	3 138,0
138	H-48461756-1	TEL OTOP SÁLAVÝ STROPNÍ PANEL	KS	4	10 440,0	41 760,0
139	C-735162111-0	MTZ OTOP TELES TRUBKOVYCH V -500MM	KS	10	680,0	6 800,0
140	H-48459110-1	TEL OTOP DESK RADIK KL 10 H500 L1000	KS	1	1 723,0	1 723,0
141	H-48459107-1	TEL OTOP DESK RADIK KL 10 H500 L700	KS	7	1 652,0	11 564,0
142	H-48459103-1	TEL OTOP DESK RADIK KL 10 H400 L500	KS	2	2 435,0	4 870,0
143	C-735221421-0	REGISTR TRUB HL OBL DN 50 2PRAM L 1M	SOUB	3	2 230,0	6 690,0
735		OTOPNÁ TĚLESA CELKEM				76 545,0

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
oddíl M21		Montáže silnoproud:				
144	M-210190641-0	DMTZ STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	KPL	1	4 815,0	4 815,0
145	M-210110041-0	D+M SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	KS	6	218,5	1 311,0
146	M-210110050-0	D+M SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	KS	10	223,5	2 235,0
147	M-210110062-0	D+M SPINAC SPECIALNI SPORAK 39563/23C	KS	1	466,5	466,5
148	M-210111062-0	D+M ZASUVKA DOMOVO,NASTEN 3P+N+Z	KS	17	216,0	3 672,0

Stavba : SO-01 - Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice
 Objekt : SO-01 - Oprava a úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice

Cenová úroveň : 2018/
 Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
149	H-34828110-1	D+M SVITIDLO STROP ŽAROV	KS	15	695,5	10 432,5
150	H-34823111-1	D+M SVITIDLO STROP ŽARIV 3205 BAW	KS	8	1 171,5	9 372,0
151	M-360190136-0	MTZ+D KRABICE KRONE BOX	KS	1	1 059,5	1 059,5
152	H-34823811-1	MTZ ODTAHOVÉHO VENTILÁTORU	KS	1	251,5	251,5
153	H-34571524-1	KRABICE PRISTR	KS	30	32,1	963,0
154	M-210800105-0	KABEL CYKY 750V 3x1,5 UL POD OMIT	M	150	33,2	4 980,0
155	M-210800106-0	KABEL CYKY 750V 3x2,5 UL POD OMIT	M	200	39,6	7 920,0
156	M-210800115-0	KABEL CYKY 750V 5x1,5 UL POD OMIT	M	20	40,1	802,0
157	M-210800132-0	KABEL CYKY 750V 4x6 OMIT STROP	M	20	87,5	1 750,0
158	m-2101900641-X	REVIZE ELEKTRO	SOUBO	1	3 885,0	3 885,0
M21		MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				53 915,0
oddíl M22		Montáže slaboproud:				
159	M-220260069-0	KRABICE ROZVODNA 4 POL SVORKOVNICE	KS	40	76,0	3 040,0
M22		MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM				3 040,0
oddíl M24		Montáže vzduchotechniky:				
160	M-24-0	DMTZ STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY	KPL	1	5 115,0	5 115,0
161	M-240080002-0	D+M VICEVRSTVA LAMINÁTOVÁ ZVUKOVE IZOLOVANA OHEBNA AL	M	10,9	349,5	3 809,6
162	M-240080327-0	HADICE DN 125	M	36,4	503,2	18 316,5
163	M-240080003-0	D+M POTRUBÍ SPIRO DO D 250	KS	3	210,5	631,5
164	M-240080009-0	KONCOVKA NA SPIRO POTRUBÍ DN 250	KS	2	797,0	1 594,0
165	M-240080015-0	ŠOUPÁTKO KRUHOVÉ NA SPIRO POTRUBÍ DN 250	KS	2	351,0	702,0
166	M-240080019-0	VÝÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ DN 125	KS	9	794,5	7 150,5
167	M-240080026-0	MŘÍŽKA DO VZT POTRUBÍ S NASTAV LAMELAMI DN 250	KS	2	2 475,0	4 950,0
168	M-240010011-0	TLUMIČ HLUKU NA SPIRO POTRUBÍ DN 250	KS	2	10 910,0	21 820,0
169	M-240080007-0	VEN AXIALNI ROVNOTL DN 250	KS	2	725,5	1 451,0
M24		MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM				65 540,0
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :				1 210 055

