JEZD

== SMLOUVA O DILO &.: SML/2020/144
uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona

€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky zakonik") mezi:

.
Smluvni strany

Obec Dolni Ujezd

se sidlem: Dolni Ujezd 281, 569 61 Dolni Ujezd
Identifikacni Cislo: 00276596

DIC: CZ00276596

Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich

a technickych: Milo$ Vrabec — starosta obce
- tel: +420 736 629 804
- e-mail: obec@dolniujezd.cz

(dale jen ,objednatel")

a
Néazev zhotovitele PHILIPP SPORTOVNI TRAVNIKY s.r.o.
se sidlem: Na Rovince 292, Béloves, 547 01 Nachod
Identifikaéni ¢&islo: 086 58 374

DIC: CZ08658374

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uctu: 5651651379/0800

Opravnény zastupce:

- ve vécech smiuvnich: Zdenék Philipp, jednatel

Telefon, fax: +420 602 447 623

Mobil, e-mail: praha@travniky.cz

- ve vécech stavby a ve vécech

technickych: Zbynék Trejtnar, feditel
Mobil: +420 724 348 082
E-mail: praha@travniky.cz

(dale jen ,zhotovitel")
(Dale také obecné jako ,smluvni strany*)

Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob&anského zakoniku uzaviraji tuto
smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“).

2. Predmétem této Smilouvy je zavazek zhotovitele realizovat pro objednatele dilo na zakladé zakazky
malého rozsahu zadané v souladu s § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ZZVZ") s nazvem: ,Sportovni areal Dolni Ujezd"“ a podminek této
Smlouvy, jehoz rozsah je specifikovan v této Smlouvé a v jejich pfilohach.

3. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto Smlouvu prohlasuji, ze tdaje uvedené v &l. I. této Smlouvy
(dale jen ,identifikaéni Udaje") a taktéz opravnéni k podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé&
uzavieni této Smlouvy.

4. Zhotovitel vyslovné prohlasuje:
4.1.Ze se fadné seznamil s Projektovou dokumentaci a podrobnym vykazem vymér pro ocenéni (soucast

Zadavaci dokumentace), pficemz svym podpisem na této Smlouvé stvrzuje, Ze k témto dokumentim
a podkladiim nema zadné vyhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich zadné
rozdily, na které by musel objednatele upozornit, a Ze je schopen podle tohoto zadani pfedmét dila
odborné provést v pozadovaném rozsahu a nabidnuté cené;
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4.2.7e se fadné seznamil s mistem realizace dila a se vSemi dalSimi poZzadavky objednatele uvedenymi
v podminkach vefejné zakazky malého rozsahu;

4.3. 7e realizace dila prob&hne v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy Ceské republiky a dotéenymi
CSN, které se stanovuji timto jako zavazné, platnymi v dobé& provedeni dila.

Predmét Smlouvy bude spolufinancovan Pardubickym krajem a obci Dolni Ujezd. Zhotovitel bere na

védomi, ze prfedmétem Smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou tvofit soucast projektu

spolufinancovaného témito subjekty.

Vzhledem ke spolufinancovani témito subjekty zavazuje zhotovitel i jeho poddodavatelé:

a) pfedem projednavat rovnéz se zastupcem objednatele jakoukoliv zmé&nu provadénou pfi realizaci
stavby, a to jak zménu oproti této Smlouve, tak i zménu oproti dokumentaci vefejné zakazky malého
rozsahu;

b) umoznit zaméstnanclim nebo zmocnéncdim poskytovatelll financnich prostfedkd, dalSim opravnénym
organdm statni spravy vstup do objektl a na pozemky dotené projektem a jeho realizaci za tcelem
kontroly a dohledu a umoznit uvedenym osobam kontrolu dokladd souvisejicich s projektem;

c) poskytnout soucinnost a vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci projektu, umoznit pribézné ovérovani souladu udajl
o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu se skute¢nym stavem v misté jeho
realizace a poskytnout sou¢innost vSem osobam opravnénym k provadéni kontroly.

d) uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem ¢&. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zméné nékterych zakonll, ve znéni pozdéjsich predpisl, a v souladu se zakonem ¢&.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpisl, veskeré originaly ucetnich dokladu,
Smlouvu veetné jejich dodatkl a dalsi originaly dokumentl, vztahujicich se k projektu, a to po dobu
10 let od finanéniho ukon&eni projektu.

Il
Predmét Smlouvy ]

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila (stavebnich praci) pod nazvem ,Sportovni areal Dolni Ujezd*

(dale téz ,stavba" nebo ,dilo*) a to v rozsahu podle:

1.1. Projektové dokumentace zpracované spole¢nosti Sportovni projekty s.r.o., Letohradska 10, 170 00
Praha 7, IC: 27060695 (dale jen ,projektova dokumentace" nebo také ,PD") doplnéné o podrobny
vykaz vymér pro ocenéni;

1.2. podminek stanovenych touto Smlouvou, kompletni dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu
a nabidkou zhotovitele podané v ramci vefejné zakazky malého rozsahu.

Plati pfitom, Ze v pfipadé rozporu ma prednost smlouva samotna, pokud takovato ustanoveni nejsou

vyslovné a v souladu s § 222 ZZVZ v pisemném dodatku zmé&néna, anulovana, pfipadné jinym zplsobem

upravena.

Zhotovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na sv{j naklad zejména nasledujici prace a

¢innosti:

Pred zahajenim realizace a v pribéhu stavby:

2.1.1. provedeni vSech opatieni organizatniho a stavebné technologického charakteru k fadnému

provedeni dila;

2.1.2. oznaceni prostoru stavenisté a jeho zafizeni po celou dobu vystavby, véetn& zamezeni pfistupu
nepovolanym osobam a véetné zajisténi napojeni na inzenyrskeé sité a odbér meédii;

2.1.3. potizeni fotodokumentace celého priib&hu vystavby;

2.1.4. zajisténi odvozu a ulozeni odpadl vzniklych stavebni ¢innosti na skladku, véetné uhrazeni
poplatkil za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdejsich predpistl, zhotovitel preda objednateli doklady o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu
na fizené skladky, pfipadné prfeda doklad o pfedani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci
(osobé&) opravnéné k této ¢innosti, jako podklad pro uznani fakturace;

2.1.5. kontrolu dodrzovani bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

2.1.6. prlibéznou koordinaci postupu praci tak, aby byla zaji$téna plynulost vystavby a aby nedoslo

k poskozeni jiz realizovanych asti dila;

2.1.7. zajisténi a provedeni vech nezbytnych priizkum(, rozbortl, zkousek, atestll a revizi podle CSN
pfedepsanych technickou zpravou, pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu,
véetné pofizeni protokolli zajisténych u akreditované zkusebny nebo potfebnych pro rfadné
provedeni a dokonceni realizace dila;

2.1.8. porizeni fotodokumentace predmétu dila po ukon&eni realizace;

2.1.9. provedeni pfipadnych nutnych prizkumd, jejichz nutnost vyplyne v priibéhu realizace stavby;

2.1.10.uvedeni véech povrchil dotéenych stavbou do plvodniho stavu (pfijezdové komunikace apod.);

2.1.11.ostatni €innosti souvisejici s realizaci dila, které nejsou vySe vyslovné uvedeny, ale tykaji se
predmétného dila.

K pfejimce stavby:

Zhotovitel pfed4 objednateli k pfejimacimu fizeni dokoncené stavby nasledujici:

2.2.1. atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkli a materialdl (prohlaeni o shodé) dle
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zakona Cislo 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
kdy pouzité materialy musi mit atesty na kontakt s pitnou vodou, véetné generalniho prohlaseni
zhotovitele o shodé vyrobki a materialll pouzitych k provedeni stavby;

2.2.2. protokoly o provedeni viech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN, pravnich nebo
technickych pfedpist vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr(i dila,
zejmeéna protokoly o zkouskéach tésnosti nadrzi a vodovodnich rozvodil a specifikace pouzitych
materiald;

2.2.3. dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotoveni v elektronické podobé,

2.2.4. doklady o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu na Fizené skladky, pfipadné doklad o predani a
pfevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé) opravnéné k této ¢innosti;

2.2.5. ostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vy$e vyslovné uvedeny, ale tykaji se
prfedmétného dila.

Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi GpIné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich praci,

montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zatizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila a to i v pfipadé, Zze nejsou vyslovné uvedeny v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou
¢. 1 této Smlouvy, dale instalace a zprovoznéni v8ech technologickych ¢asti stavby, dale provedeni
vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné v€etné koordinacni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

Objednatel se zavazuje fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli
dohodnutou cenu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle této Smlouvy neni pInénim nemoznym a Zze Smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledku.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé neni

vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

\"A

Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila (véetné jeho nedokon&enych &asti) je od pocatku objednatel.
Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné vSech pouzivanych strojd, mechanismu a dal$ich véci potfebnych
k provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi §kody na téchto vécech bez ohledu na zavinéni.
Zhotovitel je odpovédny za sv(j uskladnény a zabudovany material.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamziku prevzeti stavenisté do dne pfedani dila a jeho
pfevzeti objednatelem nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po spinéni
svého zavazku.

V.
Misto pInéni ]
Mistem realizace dila jsou pozemky dle projektové dokumentace: Pardubicky kraj, k.G. Dolni Ujezd u
Litomysle.

VL.

Termin pInéni
Zhotovitel se zavazuje k radnému provedeni a predani dila ve Ih(té do 60 kalendarnich dnli ode dne
pfedani a prevzeti stavenisté. Stavenisté bude pfedano nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od pisemné
vyzvy objednatele (pfedpoklad 04/2020). Ukon&enim realizace zakazky (fadnym provedenim) je mysleno
pfedani dila oboustrannym podpisem pfedavaciho protokolu, pfi¢emz dilo musi byt pfedano objednateli
bez vad a nedodélkl véetné dokladl. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji (§ 2628 obcanského zakoniku).
Zhotovitel je povinen zahdjit a dokoncit prace na dile v terminu sjednaném v této smlouvé dle mési¢niho
¢asového harmonogramu postupu praci, ktery je Prfilohou €. 2 této smlouvy. Zmény ¢asového
harmonogramu lze C¢init dodatkem k této smlouvé na zakladé pisemné, radné od(ivodnéné a
odsouhlasené zmény opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ihité 14-
ti dnli ode dne predani stavenisté.
Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pfed sjednanym terminem predani dila a objednatel je povinen
dfive dokoncené dilo prevzit.
Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které mohou mit
vliv na termin provedeni dila, pfi¢emz obé& smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili a poskytnou
si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp. odstranéni veskerych pfi¢in, které mohou mit vliv na termin
provedeni dila.
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V pfipadg, ze z jakychkoliv diivodil na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin zahajeni doby
pInéni jednotlivych Easti &i prvkil dila, je objednatel opravnén zahajeni doby pInéni posunout na pozdgjsi
dobu. Terminy k dokon&eni dila a terminy k provedeni ¢asti ¢i prvkl dila dle odst. 1. se posouvaji o
stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby pInéni. Pokud by nebylo mozné terminy
prodlouzit podle predchozi véty s ohledem na mimoradné udalosti, prodluzuji se terminy o stejny pocet
dni, o kolik dni doSlo k posunuti zahajeni doby plnéni a o pocet dni, po které nebylo mozné prace
provest. V pfipadé pozastaveni praci z divodd na strané objednatele bude ohledné& posunuti termint
dle této Smlouvy postupovano obdobné.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, ze zjisti pii provadéni dila skryté prekazky
znemoziujici provedeni dila sjednanym zplsobem, které zhotovitel nemohl pfi vynalozeni veskeré
mozné péce pied uzavienim této Smlouvy predvidat. Kazdé takové preruseni provadéni dila je zhotovitel
povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Souéasti oznameni musi
byt zprava o pfedpokladané délce preruseni, jeho pficinach a navrhovanych opatienich. Zhotovitel ma
po odsouhlaseni zpravy objednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokon&eni a pfedani dila, a to
0 dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, v takovém pfipadé se
terminy prodluzuji i o pocet dni, po které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné prace
provést.

Objednatel mé pravo vyzvat zhotovitele k preru$eni provadéni dila, pficemz o tomto je povinen
objednatel provést zapis. Zhotovitel je povinen provadéni dila ihned prerusit. Zhotoviteli nenalezi viigi
objednateli narok na jakékoliv plnéni, véetné naroku na nahradu $kody, z diivodu takového prerugeni
provadéni dila, pficemz se takovych narokl timto vyslovné vzdava. O dobu pieruseni Ize po dohodé
obou stran prodlouzit terminy tim dotéené.

VILI.
Cenadila
Cena za provedené dilo dle &l. I1I. této Smlouvy o dilo je stanovena na zakladé vysledku zakazky malého
rozsahu objednatele a &ini:

Celkova cena dila: 4.124.145,26 K¢
Slovy: ¢tyfimilionystodvacetctyfitisicstoctyricetpétkorunéeskych a dvacet$esthalérd.

Vyse uvedena celkova cena dila je stanovena s ohledem na skute¢nost, ze zhotovitel neni platcem dané
z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH") a tudiZ ustanoveni této Smlouvy pojednavajici o DPH se s ohledem
na tuto skute€nost nepouziji.

Zhotovitel bude podavat zadost o registraci dané z pfidané hodnoty, a tudiz se v pribé&hu realizace dila

mizZe stat platcem DPH. V pfipadé, ze tato skute¢nost nastane, je zhotovitel povinen:

e neprodlené informovat objednatele o tom, Ze se stal platcem DPH;

e postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, a to tak, Zze k cené dila bude pfipogitana
pfislusna sazba DPH;

o [idit se veSkerymi ustanovenimi této Smlouvy pojednavajici o DPH.

Cena podle ¢l. VII, odst. 1. této Smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace, predané

objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobnym vykazem vymér pro ocenéni, v ramci

zakazky malého rozsahu. V cené jsou dale zahrnuty zejm.

a) materialové, dopravni a vedlej$i materialové naklady, pfislusenstvi, stroje, pfistroje, nastroje a
stavebni pomocné materialy, které jsou nutné k provedeni praci;

b) mzdové a vedlej$i mzdové naklady, dané, naklady na dozor, odmény, pfeséasy, odlu¢né, jizdné a
jiiné vedlej$i naklady a vydaje;

¢) naklady na vykladku, skladovani a rozdéleni vdech pro stavbu potrebnych dodavek, bez rozdilu
mista;

d) naklady na vybaveni, zaji$téni, osvétleni pracovist, pomocné naradi, skladovaci plochy;

e) naklady na vS8echna odpovidajici ochranna opatfeni pro provedeni praci az do jejich prevzeti
objednatelem;

f) naklady na vyklizeni staveni$té, jakoz i odvoz veskerého stavebniho odpadu a suté, véetné
dodrzovani pfislusnych pravnich predpisti o ochrané Zivotného prostiedi a pfislusnych nafizeni
organd;

g) vedlejSi naklady zafizeni stavenisté jakéhokoliv druhu, mimostavenistni dopravu, ev. ztizené
dopravni podminky, jakékoliv Gzemni vlivy;

h) naklady na provedeni zkou$ek konstrukci a méreni, predevsim stavebnich materialll a latek:

i) naklady spojené s dovozem materialll, vyrobkd, ¢i praci ze zahrani¢i, véetné celnich a jinych
poplatkl spojenych s dovozem, dopravnich naklad, certifikace vyrobk(i a materialli, pokud je
zhotovitel potfebuje pro své plnént;

j) naklady na méfeni a udrzovani méficich bodli, pomocnych bodll, znagek a nivelet na stavbé:;
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k) naklady na dalSi pomocné ¢&i rezijni prace a vykony, které jsou potfebné pro dokonalé a kompletni
provedeni dila a jeho jednotlivych &asti;
[) naklady na zabory vefejnych ploch veetné poplatkdl za jejich zfizeni a udrzovani béhem celé doby
provadéni dila;
m) naklady na pfipadné licence, priimyslova, autorska a jina prava;
n) naklady na zkousky, atesty, osvédceni a certifikace v souladu s prislu§nymi pravnimi predpisy, jakoz
i jiné naklady nezbytné pro radné a uplné zhotoveni dila (¢l. l1.),
Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby
ukonceni dila.
Soucasti této Smlouvy, jako jeji pfiloha €. 1 je podrobny polozkovy rozpocet stavby vE. rekapitulace
celkovych nakladl stavby (dale jen ,polozkovy rozpocet"), zpracovany zhotovitelem v souladu s vykazy
vymer pro ocenéni, pfedanymi objednatelem zhotoviteli v ramci zakazky malého rozsahu.
Cena sjednana v &l. VII. odst. 1 této Smlouvy a definovana v €l. VII. odst. 2 a 3 je dohodnuta jako cena
pevna a konecna a plati po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje vSechny prace nutné
k provoznimu vyuziti a fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu a jsou v ni zahrnuty a promitnuty
veskere naklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou
a bez kterych by dilo nebylo funkéni nebo nedosahovalo pozadované kvality.
Cenu Ize prekrocit za podminek pouze v pfipadech uvedenych v &l. VII. odst. 6 a nasl. této Smlouvy.
Cenu podle €l. VII. odst. 1. této Smlouvy je mozné zvysit pouze v pfipadé provedeni praci nad ramec
mnozstvi nebo kvality uvedené v pfedané projektové dokumentaci a v polozkovém rozpoctu - Pfiloha €.
1 této Smlouvy, a analogicky to ve vysi a za podminek stanovenych v pfislusnych ustanoveni ZZVZ.
V pfipadé, Ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit viiv na vysi ceny dila,
popf. terminy plnéni, provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen uvedenych v kalkulaci
ceny jednotlivych agregovanych polozek. V pfipadé jejich neuvedeni v kalkulaci ceny dila budou pouzity
v maximalné mozném rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych polozek ceny uvedené v kalkula¢nim
vzorci polozky nebo polozek, ktera ma byt nahrazena, nebo které maji byt nahrazeny polozkou novou.
V pfipadg, Ze neni mozné aplikovat v maximalné mozném rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych
poloZek ceny uvedené v kalkulaénim vzorci polozky nebo polozek, kiteré maji byt nahrazeny polozkou
novou, pak budou pouzity polozky uvedené v Ceniku URS Praha platného v dobé&, kdy bude dohodnuto
provedeni zmén. Smluvni strany se dohodly, Ze pro polozky neuvedené v nabidce provede zhotovitel
jejich ocenéni stejnym kalkulaénim vzorcem, jaky byl pouzit pro navrh smluvni ceny, tj. agregovanymi
poloZzkami a na Zadost objednatele tvorbou kalkula&niho vzorce cenu prokaze. Pouziti jiného ceniku neni
pfipustné. Veskeré viceprace musi byt pfed jejich zahajenim odsouhlaseny, a to co do specifikace zmén
pfedmétu dila, popi. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovitel nema narok na cenu vicepraci, které
zhotovitel proved| bez (i pfed) odsouhlaseni objednatelem.
V piipadé, Ze z rozhodnuti objednatele dojde ke snizeni smluveného rozsahu dila, dojde ke snizeni ceny
uvedené v &l. VII. odst. 1. této Smlouvy. Naklady na ménéprace budou odecteny z ceny podle ¢l. VII.
odst. 1. této Smlouvy ve vysi souctu rozdilu veskerych odpovidajicich polozek v polozkovém rozpodtu -
Priloha €. 1 této Smlouvy. Ke sniZeni ceny dila dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovnéz v pfipade,
Ze pfi vlastni realizaci dila bude pouzito mensi mnozstvi materialQi, nez je stanoveno v polozkovém
rozpoctu, ¢ nebudou provedeny prace, popf. budou provedeny v mensim rozsahu, nez jsou stanoveny
v poloZzkovém rozpoctu. O této zméné uzaviou smluvni strany dodatek k této Smlouvé.
Pfi zmé&né rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém mimo dalSich
nalezitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu, nové navrzené plnéni a
vyslednou zménu ceny, véetné jednoduchého popisu zmény v realizaci dila.
Sjednana cena mize byt také zménéna v pfipadé, Ze po podpisu této Smlouvy a pred terminem
dokonceni dila (zdanitelného pInéni) dojde ke zménam sazeb DPH.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturagnich dokladd.

VIIL.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedeni dila Zadné zalohy.

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 8 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani za pfidané hodnoty, v platném
znéni, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Platby budou provadény na zékladé mésicni fakturace na
zakladé soupisu skutecné provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci. Nedilnou souc&asti faktury
musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci a dodavek. Bez tohoto soupisu je dafiovy
doklad neplatny. V pfipadé, Ze zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky, které nepodléhaji rezimu
pfeneseni danové povinnosti a zaroven prace a dodavky, které podléhaji rezimu pfeneseni dafové
povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, pficemz jednou budou fakturovany pouze prace a
dodavky nepodléhajici rezimu pfeneseni dafove povinnosti a druhou pouze prace a dodavky podléhajici
rezimu preneseni danové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturaci vé. povinnych pfiloh ve
¢tytech (4) vyhotovenich. Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyucétovanych praci podle soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupclim objednatele
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provedeni kontroly umoznit.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli darfiové doklady nejpozdé&ji do 10 kalendarnich dn(i od data
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Lhita splatnosti v8ech fakturagnich doklad(i (krom fakturace smluvnich pokut), je dohodou smiuvnich
stran stanovena na 30 dnl od doruceni fadné vystavené faktury objednateli.

Doruceni faktury zhotovitel provede osobné& nebo doru¢enkou prostiednictvim posty, pfipadné jinym
prokazatelnym zplsobem. Pokud objednatel zjisti u jakékoliv faktury, ze se ve vyfakturovanych pracich
vyskytuji prace Ci dodavky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami &i nedodélky, je
objednatel opravnén fakturacni doklad zhotoviteli vratit k opravé. Tento opravnény postup objednatele
vyluéuje jeho prodleni.

V prfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou
projektovou dokumentaci a ustanovenimi této Smlouvy, je objednatel opravnén zastavit uhrady
jakehokoliv plnéni vigi zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. Kromé nalezitosti, stanovenych pravnimi predpisy, musi faktura
obsahovat i tyto Gdaje:

a) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, ICO a DIC zhotovitele:

b) nazev, sidlo ICO a DIC objednatele;

c) Cislo a datum vystaveni faktury;

d) oznaceni textem: ,Sportovni areal Dolni Ujezd"

e) Ihatu splatnosti faktury;

f) soupis provedenych praci, vé&. zjistovaciho protokolu:

g) oznaceni banky a &islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno;

h) oznageni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho kontaktniho telefonu.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybné vyuétovana cena,
je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve
vracene faktufe (na titulni stran€) vyznaci objednatel diivod vraceni. Druha smiluvni strana provede
opravu vystavenim nove faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smiuvni strang, piestava bézet
pavodni lhita splatnosti. Nova 30-denni |hiita splatnosti b&Zi opét ode dne dorugeni nové vyhotovené
(zhotovitelem opravené) faktury.

PInéni zhotoviteli se povazuje za uhrazené fadné a véas, je-li ve |hité splatnosti odepsano z Gétu
objednatele.

IX.
Jakost dila

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel dila zavazek, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila
uspokoji stanovené potfeby objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpetnost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost a ochranu Zivotniho prostfedi. Tyto vlastnosti budou odpovidat platné pravni Gpravé,
¢eskym technickym pfedpisdim, uzivatelskym standardim a projektové dokumentaci, ktera byla souéasti
dokumentace verfejné zakazky malého rozsahu.
Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé.
Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila. Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana
pfedepsanym zplsobem pfi pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy, podle
schvalenych technologickych postupd stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro
tento typ realizace tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této Smlouveé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

X.

Stavenisté
Objednatel preda zhotoviteli protokolarné stavenisté. Zapis o predani stavenisté se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku nebo zaznamu o stavbé. Obvod stavenisté je vymezen
projektovou dokumentaci, ktera byla sou¢asti dokumentace vefejné zakazky malého rozsahu.
Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté az do doby piedani dila bezplatné.
Pokud pouzije zhotovitel v pribéhu realizace dila, zejména pfi zafizovani stavenité, cizi pozemek, nese
veskeré naklady spojené s touto Cinnosti (napf. skladovani materialu, pfijezd a odjezd vozidel &i jiné
techniky).
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Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisteé, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisti, vetné prostor(l zafizeni stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni &innosti.

Zhotovitel je povinen stavenisté vcetn& jeho vybaveni zabezpedit proti vstupu a pohybu nepovolanych
osob. Nositelem nebezpeci vzniku $kody na stavebnim materialu nebo na celé stavbé pfi realizaci stavby
je zhotovitel, a to aZz do doby pfedani a prevzeti celého dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje kazdy den udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, na svlij naklad odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti &i dodavkou materiald, vyrobk, stroji a zafizeni prlbézné, vzdy
bez zbytetného odkladu poté, kdy tyto odpady a necistoty vzniknou, a to v souladu s pfislugnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd. Zhotovitel je povinen rovnéz provadét pribézné
cistent pfijezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich zne&isténi provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci provést zavéreeny uklid, vycidténi stavenisté a
pfijezdnych komunikaci, a pfipadnych dal$ich ploch dot¢enych v souvislosti se stavbou, popfipadé
odstranéni vzniklych $kod zplisobenych pfi realizaci dila, a to nejpozdéji do 3 dnil ode dne sepsani
zapisu o predani dila. Pfi nedodrzeni tohoto zavazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo
smluvni pokutu veskeré prokazatelné naklady a 8kody, které mu tim vznikly.

XI.

Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na viastni odpovédnost. V pfipadé, Zze povéfi
provedenim jeho &asti jinou osobu, odpovidaji za vady zhotovitel a poddodavatel zhotovitele spoleéné a
nerozdilné ve smyslu ust. § 2630 ob&anského zakoniku. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti
dila pouze poddodavatele uvedené v Seznamu predpokladanych poddodavatelll — pfiloha &. 3 této
Smlouvy. Zhotovitel je opravnén pozadat objednatele o zménu v Seznamu pfedpokladanych
poddodavatelll. V pfipadé&, Ze zhotovitel 0 zménu v Seznamu predpokladanych poddodavatelll poZzada,
je pravem objednatele rozhodnout o tom, zda Zadost o zménu v Seznamu predpokladanych
poddodavatell akceptuje nebo odmitne, pritemz odmitnuti nesmi byt bezdlivodné. Akceptaci objednatele
0 zmeneé Seznamu predpokladanych poddodavatelt se rozumi zapis ve stavebnim deniku nebo
v zaznamu o stavbé podepsany zastupci obou smluvnich stran.
Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni kvalifikace, jen v
nutnych a zavaznych pfipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy
poddodavatel, dosazeny za pUvodniho, musi disponovat minimalné stejnymi kvalifikacnimi pfedpoklady,
které plvodni poddodavatel prokazoval za dodavatele (UCastnika) v ramci zadavaciho fizeni. Své
kvalifikacni pfedpoklady musi nové dosazeny poddodavatel prokazat na vyzvani objednateli a ten nesmi
souhlas se zménou poddodavatele bezdlvodn& odmitnout, pokud mu budou vSechny predmétné
dokumenty prediozeny.
Na celou dobu provadéni dila zhotovitel uréi min. tyto odpovédné osoby, jejichz jména zhotovitel uvede
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy. Uvedené pracovniky je moZné ménit pouze ze zavaznych dlvodl a s
pfedchozim souhlasem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic provadéni stavby,
ktery doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendainiho mésice.
Zhotovitel je povinen se Fidit rozhodnutimi vydanymi v priib&hu povolovani stavby a plnit véechny
povinnosti z nich vyplyvajici.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni dle pfislusnych
predpisl osobami, které tuto podminku splriuji, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji priikaz zvlastni
zpUsobilosti, pfipadné jsou k témto &innostem autorizovany podle zvlastnich pravnich predpisd. Doklad
o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na poZadani objednatele povinen predlozit.
Zhotovitel je opravnén navrhnout i v prib&hu provadéni dila objednateli, ze pouzije ke zhotoveni dila
odlisné vyrobky a/nebo materialy nez ty, které jsou vymezeny touto Smlouvou, pokud tyto vyrobky a/nebo
materidly budou stejné nebo vy3si kvality nez ty, které vymezuije tato Smlouva.
Jestlize nékteré vyrobky nebo hmoty dané projektovou dokumentaci nemize zhotovitel bez ohrozeni
plynulého pribéhu vystavby obstarat nebo mdze obstarat hospodarnéjsi hmoty a vyrobky stejnych nebo
podobnych vlastnosti, avéak od jiného vyrobce, mize zhotovitel k provedeni dila pouzit hmoty a vyrobky
nahradni. Nahradni hmotou nebo vyrobkem se rozumi hmoty nebo vyrobky shodnych nebo lepsich
kvalitativnich vlastnosti, u nichZ je zarugeno, Ze se jejich pouzitim nezméni technické, kvalitativni &i jiné
parametry zhotovovaného dila. Nahradni vyrobky a hmoty budou pred jejich pouzitim dany
k odsouhlaseni objednateli. Za vhodnost pouziti nahradnich vyrobkd a hmot odpovida zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pisemné dokladovat objednateli, jak bylo nalozeno se vzniklym odpadem a na kterou
skladku byl odpad uloZen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a zplisobu nakladani s odpady,
ktera bude doloZzena s dokladovou &asti pfi pfedani a prevzeti dokon&eného dila. P vykopovych a
stavebnich pracich bude s odpady nakladano tak, aby nedochézelo k promichavani vykopovych zemin
se stavebnim odpadem. Odpady budou oddélené tfidény podle druht odpad(.
Podle § 13 zakona ¢islo 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave, ve znéni pozdéjsich
predpisl, je zhotovitel i jeho poddodavatelé povinni spoluplsobit pfi kontrolach hospodareni,
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provadeénych u objednatele organem finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnd pfedem informovat objednatele o ¢innostech, které mohou narusit
bé&zny chod investora.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecnost prace na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a NV ¢&.
591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
a dbat pokynt koordinatora BOZP.

Pro ucgely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za mésic. Obsahem kontrolniho dne je zejména
zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a
podnéty osob vykonavajicich funkci technického a pfipadné autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni, Gkolll a stanoveni terminu dal$iho kontrolniho dne.

Na z&kladé vyzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doloZit platné atesty &i certifikaty
pripadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr(i
pouzivanych vyrobkd a materialQ, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestli neni zhotovitel opravnén zapogit s osazovanim pfislugnych vyrobkd do dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pouzité materialy, vyrobky, komponenty a povrchove Upravy,
vzorky vybaveni a zafizeni, neni-li v zadavacich podminkach zadavaciho Fizeni definovano konkrétné.
Zhotovitel je povinen konzultovat veSkeré pouzité materialy pred jejich pouzitim rovnéz s dotéenymi
organy, pokud tyto nebyly soucasti projektové dokumentace a pokud je takovy postup nutny k provedeni
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli vyuziti privodu elektrické energie a vody pro ucely realizace dila, pficemz
naklady nese zhotovitel.

Zhotovitel bude v priibéhu vystavby peclivé fotograficky dokumentovat ve$keré konstrukce, které budou
v prlib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatfena datem a popisem umisténi
jednotlivych zabérd bude uloZzena na CD a stane se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni.

XILI.

Predani dila
Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k pfevzeti dila, a to zapisem ve stavebnim
deniku, s pfedpokladanym terminem predani dila, ktery musi byt stanoven minimalné 3 pracovni dny po
tomto zapisu ve stavebnim deniku.
O predani dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepiSe zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude
obsahovat min.:
- oznaceni dila,
- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
- oznaceni a datum uzavieni Smlouvy o dilo v&. ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkdl,
- zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima,
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
- seznam pfedané dokumentace,
- soupis nakladd od zahajeni po dokonéeni dila,
- termin vyklizeni stavenisté,
- datum ukonceni zaruky na dilo,
- seznam dokladanych dokladll a dokladovou ¢ast.
V ramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v €l. lll. odst. 2.2. této
Smlouvy. Bez téchto dokladll se stavba povazuje za neprfedané dilo.
Objednatel ma pravo odmitnout dilo prevzit, nebude-li dokoncené, coz uvede v zapise. Zhotovitel je
povinen dilo dokoncit a poté opétovné objednatele vyzvat k prevzeti dila.
Po odstranéni v8ech vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani dila bude stranami sepsan zapis o
tom, Ze objednatel dilo pfevzal bez vad a nedodélkd kromé drobnych vad dle § 2628 obcanského
zakoniku.
Dilo se povazuje za fadné provedené dokoncenim a az po protokolarnim pfedani objednateli bez vad a
nedodelk (tj. provedenim dila, které bude spliiovat ve$keré nalezitosti a podminky dané touto smlouvou,
spravnimi rozhodnutimi a pravnimi pfedpisy a dalSimi ¢astmi nebo pfilohami této smlouvy, které stanovi
rozsah a vlastnosti dila) v¢. Dokladl (zejm. doklady dle ¢l. lll. odst. 2.2), kromé drobnych vad dle § 2628
ob¢anského zakoniku.
Zhotovitel provede pracovnikiim ur¢enym objednatelem skoleni ohledné provozu a udrzby dila.
Zhotovitel se zavazuje provést takové Skoleni v terminu do pfevzeti dila objednatelem, nebo nejpozdéji
tfi tydnl ode dne, kdy objednatel ur¢i své pracovniky.
Zhotovitel se =zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou soucinnost a 0¢inné spolupdsobit
v kolaudacnim fizeni a t€astnit se kolaudacniho fizeni v objednatelem poZzadovaném rozsahu za ucelem
ziskani kolaudacniho rozhodnuti o povoleni uzivani dila, je-li kolaudacni fizeni provadéno.
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XIIL.
Zaruéni podminky
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu plnéni, standardiim
a podminkam vyrobcl a dodavatelt materialt a vyrobku, platnych v CR v dobé realizace dila.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani, a za vady dila v zaruéni dobé&. Za vady, které
se projevily po zaru¢ni dobé stavby, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiginou bylo porugeni
jeho povinnosti. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptsobeny nevhodnym uzivanim dila &i jeho
nedostatecnou Gdrzbou ¢&i poskozeni dila objednatelem nebo treti osobou, pfic¢emz treti osobou neni
myslen poddodavatel zhotovitele.
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku:
e 36 mésicl na stavebni ¢ast dila;
e 24 mésicu na technologickou ¢ast dila.
Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dila dle &l. XII. odst. 6 Smlouvy.
Vyskytne-li se v pribé&hu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Oznameni mlzZe provést prostfednictvim posty,
pripadné elektronické posty na e-mailovou adresu nebo zaslanim do datové schranky zhotovitele.
Zhotovitel ihned po doruceni shodnym zplisobem objednateli potvrdi akceptaci ozndmeni. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznadmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel prace
na odstranéni vad nebranici uzivani dila do 2 pracovnich dnli od pisemného oznameni vad a vadu
odstrani do 5 pracovnich dnl od nastoupeni (je-li to technologicky moZné nebo nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak).
V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji zhotovitel prace na odstranéni vady ihned
(nejpozdgji do 12 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve |hité stanovené pisemnou
dohodou obou smluvnich stran.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani b&hem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady véetné havarie tfeti osobu.
Veskere takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze z&ruky nejsou
dotCena. Pravo objednatele v{éi zhotoviteli na uplatnéni nahrady $kody neni dot&eno.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady v rozsahu nezbytné nutném pro odstranéni
reklamované vady.
Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli po pfedani dila pfistup do objektu za uselem oprav a
odstranéni nedodélkd.
O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, ze zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo. Zaruéni doba bézi od podepsani zapisu o
odstranéni vady obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen vést fadnou evidenci reklamovanych
vad po dobu zaru¢ni doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranéni vad (1x evidence pro
objednatele).

XIV.

Odpovédnost za Skodu
Odpoveédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v piném rozsahu az do
dne predani a prevzeti celého dila dle ¢l. XII. odst. 6 Smlouvy.
Zhotovitel nese odpoveédnost plvodce odpadtl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych &i
jinych 8kodlivych latek na stavbé.
Pokud cinnosti zhotovitele, osob pouZzitych pfi provadéni dila nebo &innosti jeho poddodavatele dojde ke
zpUsobeni 8kody objednateli, tfetim osobam nebo na zivotnim prostiedi z titulu prokazaného opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich z pravnich pfedpisd, technickych norem nebo z této
Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu takto vzniklou $§kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak poskozenému finan¢né nahradit zplsobenou $kodu (v&etné Skody v podobé& uslé nebo vracené
dotace) Ci uhradit pokutu vyméfenou pfislu§nym spravnim organem.
Zhotovitel je povinen uCinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni. V
piipadé preruseni realizace stavby provede zhotovitel veskera opatreni potfebna k odvraceni $kody za
Uhradu prokazatelnych nakladdl.

XV.
Sankéni ujednani
V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim dila ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vys$i 0,05 %
ze smluvené ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc¢aty kalendaini den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve |hité splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuétovat objednateli trok
z prodleni ve vy8i stanovenymi platnymi pravnimi piedpisy.
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V ptipadé poruseni povinnosti vyplyvajici z ¢l. X. odst. 6 a ¢l. XI. odst. 6 této Smlouvy ma objednatel
narok na smiuvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢& za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vy¢isténim stavenisté, ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

V piipadé poruseni povinnosti vyplyvajici z ¢l. XI. odst. 11 této Smlouvy, ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.
V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé,
ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni a
za kazdou vadu.

V ptipadé prodleni zhotovitele se spinénim terminu k odstranéni vad a nedodélkl sepsanych v zapise o
predani stavby ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢& za kazdy i zapocaty kalendarni
den prodleni a za kazdou vadu &i nedodélek.
V pfipadé zmény poddodavatele oproti Seznamu predpokladanych poddodavatelll dle nabidky
zhotovitele na zakazku malého rozsahu (Pfiloha ¢. 3 této Smlouvy) provedenych bez souhlasu
objednatele ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad porudeni
této povinnosti.
V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost stanovenou v ustanoveni ¢l. Xl odst. 2 této Smlouvy, je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy jednotlivy zjistény
pfipad poruseni povinnosti.
V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila nebo odstoupenim od Smlouvy,
nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti zhotovitelem.
Zanik zavazku pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

. Vedle smluvni pokuty ma objednatel narok na nahradu vzniklé Skody, a to i nad ramec sjednané vyse

smluvni pokuty.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.
12.

Smluvni pokuta je splatna ve [hité 21 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XVI.

VyssSi moc
Pro Gc¢ely Smlouvy se za okolnosti vy$si moci, které mohou mit vliv na sjednany termin dokonceni stavby,
povazuji mimoradné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoznujici splnéni povinnosti dle této
Smlouvy, které nastaly po uzavieni této Smlouvy a nemohou byt zhotovitelem odvraceny jako napf.
zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udalosti.
Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vy$si moci, a bude se chtit na vy$8i moc odvolat v souvislosti
s plnénim této Smlouvy, je povinna neprodlené pisemné& doporu¢enym dopisem uvédomit druhou
smiuvni stranu o vzniku této udalosti, jakoz i o jejim ukonceni, a to ve |hiité nejpozdéji 7 kalendarnich
dnl od vzniku a 7 kalendainich dnl od jejiho ukonceni. Nedodrzeni této Ihiity ma za nasledek zanik
prava dovolavat se okolnosti vy$si moci.
Povinnosti smluvnich stran dané touto Smlouvou se po dobu trvani okolnosti vy8Si moci docasné
prerusuji.
Pokud se pInéni této Smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vy$8i moci, smluvni strany se dohodnou
na odpovidajici zméné této Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni dila dodatkem k této
Smiouvé. Nedojde-li k dohodé, je kterakoliv smluvni strana opravnéna jednostrannym prohlasenim
zaslanym doporucenym dopisem druhé smluvni strané odstoupit od této Smlouvy.

XVIl.
Ostatni ujednani

Objednatel mize od Smlouvy odstoupit v pfipadé nasledujicich podstatnych poruseni Smlouvy, {j.:

e zhotovitel je v prodleni s provedenim dila dle terminu v ¢l VI odst. 1 této Smlouvy (to i za
predpokladu, Zze z chovani zhotovitele nebo jinych okolnosti je zjevné, ze k takovému prodleni v
budoucnu dojde), pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouZeni terminu;

e Zhotovitel se opakované nedostavi k prevzeti staveniste, v diisledku ¢ehoz neni dodrzena Ihlta pro
pfedani a prevzeti staveniste dle terminu v €l. VI odst. 1 této Smlouvy;

e zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace;

e zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje bezdlvodné pfipominky autorského dozoru, technického
dozoru investora a koordinatora BOZP;

e zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto Smlouvou &i nekvalitné a nesjedna napravu ani
v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skutecnost opakované upozornén zapisem objednatele ve
stavebnim deniku.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od Smlouvy, zméni-li se po uzavfeni Smlouvy jeji zakladni

Ucel v dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla Smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu

vyS§Si moci.

Objednatel je od Smlouvy opravnén odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta dotace na kryti
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vydaji souvisejicich s plnénim této Smlouvy, resp. v pfipadé, Ze mu tato dotace bude odebrana &i
kracena.

Odstoupenim Smlouva zanika dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno druhé smiuvni strané.
V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni pisemného oznameni o odstoupeni od
Smilouvy predat objednateli nedokoncené dilo, veetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto predaného dila
vCetné véci, které prevzal.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této Smlouvy na tfeti osobu, ani je zastavit.
Zhotovitel neni opravnén zapogist své Gdajné ¢&i skute¢né pohledavky za objednatelem na pohledavky
objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

Obé smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé& nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran vazany
ustanovenimi této Smlouvy v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této Smiouvy respektovat dohody uzaviené objednatelem
s odpovédnym projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského dozoruy, pokud nejsou v
rozporu s ustanovenim této Smlouvy a dale s technickym dozorem investora.

Zmeénit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk(i, které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této Smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran pfed zahajenim pinéni.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této Smlouvy se stane netginnym nebo neplatnym, smluvni strany
se zavazuji bez zbytecnych odkladd nahradit takové ustanoveni novym. Ptipadna neplatnost nékterého
z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v pripadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruéeni odmitne &i
jinak znemozni.

Objednatel soucasné informuje zhotovitele a zhotovitel bere na védomi, ze technicky dozor investora
nesmi u této zakazky provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena dle definice ZZVZ.

Smluvni strany se zavazuji zpracovavat pfi pinéni této Smlouvy osobni tidaje zamé&stnanct druhé smiuvni
strany, Beneficientl pfip. i dalSich osob v souvislosti s plnénim této Smlouvy v souladu s platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy na ochranu osobnich UGdajii tj. zakonem & 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajd. Smiuvni strany se zavazuji v souvislosti s plnénim této Smlouvy zpracovavat osobni
tdaje zaméstnanci druhé smluvni strany, Beneficientl pfip. i dal$ich osob pouze v rozsahu nezbytném
pro plnéni této Smiouvy ¢i pInéni povinnosti smluvni strany souvisejicich s pinénim této Smlouvy a po dobu
nezbytnou k pInéni této Smlouvy &i pinéni povinnosti smiuvni strany souvisejicich s pinénim této Smiouvy.
Jestlize smiuvni strany budou zpracovévat osobni tidaje zaméstnanci druhé smluvni strany, Beneficientt
prip. i dalSich osob nad ramec specifikovany v této Smiouvé nebo po dobu del$i, nez je uvedeno v této
Smilouvé, jsou povinny uzaviit samostatnou smlouvu o zpracovani osobnich Udajd. Smluvni strany se
zejména zavazuji zachovavat migenlivost o zpracovavanych osobnich tdajich zaméstnanct druhé smiuvni
strany, Beneficientl pfip. i dal§ich osob.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pti poskytovani informace, ktera se tyka pouzivani vefejnych prostredki
souvisejicich s touto Smlouvou, se nepovazuje poskytnuti informace o rozsahu a pfijemci téchto
prostfedkl za poruSeni obchodniho tajemstvi (§ 9 odst. 2 zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavfenou pojistnou smlouvu z odpovédnosti za $kodu, kterou bude v
dostatec¢neé vysi, minimalné v8ak na ¢astku potencialniho pojistného pinéni z titulu odpovédnosti za §kodu
ve vysi 1 mil. K&, pojisténa jeho odpovédnost za Skodu, kterou by pfi provadéni dila podle této smlouvy
nebo v souvislosti s nim mohl zplisobit. Zhotovitel se zavazuije, ze pojistna smlouva v tomto rozsahu bude
uzaviena minimalné po dobu do data pfedani a prevzeti dokonéeného dila bez vad a nedodélkd. V
pripade, Ze dojde k zaniku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavfit neprodlené jinou
pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

XIiL.

Zavérecna ujednani
Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smiuvnich stran,
pficemz objednatel i zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.
Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto pfilohy:
e Pfiloha ¢. 1 — PoloZkovy rozpocet
e Pfiloha ¢&. 2 — Casovy harmonogram
¢ Priloha ¢. 3 — Seznam predpokladanych poddodavateld
e Priloha &. 4 - Seznam odpovédnych osob

Pozn. prilohy ¢. 2 aZ 4 budou predloZeny az pied podpisem smlouvy vybranym dodavatelem.

Nedilnou soucasti smlouvy je i projektova dokumentace véetné podrobného vykazu vymér pro ocenéni,
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s ni¥ se zhotovitel seznamil v ramci Zadavaci dokumentace k vefejné zakazce malého rozsahu a jez

neni k této smlouvé pfimo pfikladana.
4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pf
po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné

stvrzuji svymi podpisy.

5. Osoby podepisujici tuto Smlouvu svym po

V Dolnim Ujezdé dne: 6.4.2020

za objednatele: o

O B E C DPLNI UJEZD

569, #1 DOJMT UJEZD 281
/ C 2RE596

e s
CZ00276596

{

Vrabec — starosta obc.:e i

Milgé

Schvaleno RO/Z8 dne J0.4.2020

Usneseni €. fp/49 ] 2020 %'/

v

V Nachodé dne: 3.4.2020
za zhotovitele:

Zbynék Trejtnar
na zakladé plné moci

ed jejim podpisem pfecetly, a ze byla uzaviena
vile ur&ité, vazné a srozumitelné a jeji autenticnost

dpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravneéni.

PHILIPP SPORTOVNI TRAVNIKY s.r.0.

Na Rovince 292, 547 01
Néachod - Béloves
1C: 08658374

O]




