# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| Zakázka: | **Stavební úpravy ZŠ Lubenec** | |
| Objednatel: | **Masarykova základní škola Lubenec**<br>**Karlovarská 181, 439 83, Lubenec** | IČ: **49123718**<br>DIČ: |
| Zhotovitel: | **K1 selective cz s.r.o.**<br>**Jezerská 320, Jirkov 431 11** | IČ: **04158881**<br>DIČ: **CZ04158881** |

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 114 206,55 |
| PSV | | | 545 432,39 |
| MON | | | 365 212,65 |
| Vedlejší náklady | | | 13 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **1 037 851,60** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **1 037 851,60** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **217 948,84** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **1 255 800,43 CZK** |

v **Jirkově** dne **25.04.2019**

**Kavka Škrabal**
Za zhotovitele

Ing. Mgr. Romana Klimentová
Digitálně podepsal Ing. Mgr. Romana Klimentová
Datum: 2019.06.21 18:17:57 +02'00'
Za objednatele

K1 selective cz s.r.o.
Jezerská 320
431 11 Jirkov
IČ 04158881
DIČ CZ04158881

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 60 975,00 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 25 980,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 1 936,00 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 2 580,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 4 826,90 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 1 460,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 14 217,85 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 2 230,80 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 22 399,00 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 16 489,00 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 46 734,73 |
| 728 | Přípojka kanalizační | PSV | | | 13 306,05 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 220 915,69 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 1 526,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 4 358,32 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 165 960,68 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 25 346,43 |
| 784 | Malby | PSV | | | 28 396,50 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 314 916,65 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech | MON | | | 49 000,00 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | 1 296,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 13 000,00 |
| Cena celkem | | | | | 1 037 851,60 |