SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva"):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	**Obec ČECHTÍN**
sídlo:	Čechtín 55, 675 07 Čechtín
právní forma:	obec
IČ:	00289205
Statutární zástupce:	Josef Novotný – starosta obce
Telefon:	775 299 729
Bankovní spojení:	KB Třebíč
Číslo účtu:	5920711/0100

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Josef Novotný – starosta obce
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Josef Novotný – starosta obce
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :	**SOFI stav s.r.o.**
Zastoupen:	Ing. Janem Kotačkou, jednatel firmy
Sídlo:	Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
IČ: 255 63 114	DIČ: CZ 25563114
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154617396/0300

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33848
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:

smluvních:	Ing. Jan Kotačka
technických:	Ing. Jan Kotačka

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Revitalizace Čechtínského rybníka" dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.

2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH	1 594 000,- Kč
Výše DPH v % 21	
DPH ve výši	334 740,- Kč
Cena včetně DPH	**1 928 740,- Kč**

(slovy : jeden milión devět set dvacet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
   - Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla
   - V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: 1. července 2020
2. Dokončení a předání stavby: 30. listopadu 2020

V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění:v k.ú. Čechtín, obec Čechtín, okres Třebíč, Kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.

3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.

4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.

2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.

3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.

4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu MZe, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy**

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Realizace díla je podmíněna přiznáním dotace MZE ČR. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem. Staveniště bude předáno po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.

3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení

zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku l. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 5 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
2. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
   a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
   b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
   c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené
   d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
   a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
   b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
   c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
   d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
   e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
   f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy

9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby

10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.

3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.

4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
   Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Čechtíně dne 22. 6. 2020 V Rudíkově dne 22. 6. 2020

.....
objednatel

OBEC ČECHTÍN

.....
zhotovitel

SOFI stav
SOFI stav, a.s.o.
Areál obchodu a služeb
Rudíkov 86, 675 06
info@sofistav.cz
www.sofistav.cz
IČO: 25563114
DIČ: CZ25563114

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **100276** **Revitalizace Čechtínského rybníka**

Zhotovitel:	SOFI stav, s.r.o.		IČO: 25563114
	86		DIČ: CZ25563114
	67505	Rudíkov-Rudíkov	
Objednatel:	Obec Čechtín		IČO: 00289205
	55		DIČ:
	67507	Čechtín	
Vypracoval:			

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 594 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	334 740,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		**1 928 740,00 CZK**

V Rudíkově dne 28.05.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

SOFI stav
SOFI stav, s.r.o.
Areál obchodu a služeb
Rudíkov 86, 678 05
info@sofistav.cz
www.sofistav.cz
IČO: 25563114
DIČ: CZ25563114

OBEC ČECHTÍN

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		**1 594 000,00**	**0,00**	**1 594 000,00**
SO01	**Úprava zátopy**	**313 407,53**	**0,00**	**313 407,53**
100276-01	Úprava zátopy	313 407,53	0,00	313 407,53
SO02	**Oprava hráze**	**881 916,74**	**0,00**	**881 916,74**
100276-02	Oprava hráze	881 916,74	0,00	881 916,74
SO03	**Sdružený funkční objekt**	**328 175,73**	**0,00**	**328 175,73**
100276-03	Sdružený funkční objekt	328 175,73	0,00	328 175,73
VRN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	**70 500,00**	**0,00**	**70 500,00**
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	70 500,00	0,00	70 500,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	918 042,63	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	4 934,00	4,36825
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	148 554,12	45,55312
4	Vodorovné konstrukce	HSV	159 581,74	274,81050
8	Trubní vedení	HSV	51 531,31	31,29988
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	25 370,04	0,16371
96	Bourání konstrukcí	HSV	92 829,99	0,03528
97	Prorážení otvorů	HSV	58 662,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	63 994,17	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	70 500,00	0,00000
			1 594 000,00	**356,23074**

Stavba:	100276	Revitalizace Čechtínského rybníka	List č. 4
Objekt:	SO01	Úprava zátopy	
Rozpočet:	100276-01	Úprava zátopy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122100010	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	1 000,00000	302,50	302 500,00
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**302 500,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
2	321321114R	Konstrukce z vodostaveb.železobetonu C 25/30 XF3	m3	0,95200	3 440,00	3 274,88
	Popis:	betonová konstrukce - Thomsonův přeliv				
3	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	2,52000	1 186,00	2 988,72
4	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	2,52000	294,50	742,14
5	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,04275	36 650,00	1 566,79
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**8 572,53**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
6	465513227	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m2	0,80000	1 356,00	1 084,80
Celkem za:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**1 084,80**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
7	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	6,58000	190,00	1 250,20
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**1 250,20**

Stavba:	100276	Revitalizace Čechtínského rybníka	List č. 5
Objekt:	SO02	Oprava hráze	
Rozpočet:	100276-02	Oprava hráze	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	70,00000	64,80	4 536,00
	Popis:	nálet křovin a stromů				
2	122100010	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	1 000,00000	302,50	302 500,00
	Popis:	Odtěžení splavené zeminy - So-01				
3	171101102	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	220,00000	53,00	11 660,00
	Popis:	nová těsnící zemina + násyp do hráze				
4	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	270,00000	13,30	3 591,00
	Popis:	úprava kóty koruny hráze				
5	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	490,00000	7,00	3 430,00
	Popis:	návodní líc hráze				
6	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	670,00000	62,00	41 540,00
7	182201101	Svahování násypů	m2	90,00000	53,00	4 770,00
	Popis:	úprava sklonu náv. líce hráze 1:3				
8	R	Těsnící vrstva - zemina dle ČSN 75 2410, (S4SM)	m3	261,36000	622,88	162 795,92
	Popis:	zajištění materiálu (nákup)				
9	R	Uložení sypaniny s hrubým rozprostřením	m3	780,00000	26,90	20 982,00
	Popis:	terénní úpravy, úprava okolí nádrže				
10	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	52,50000	24,10	1 265,25
11	R	Tr. semeno - směs jetelotravní 0,025kg/m2	kg	1,31250	113,50	148,97
12	R	Likvidace dřevních zbytků	kpl	1,00000	4 000,69	4 000,69
	Popis:	Kompletní likvidace dřevních zbytků kerů a větví stromu v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění. Položka obsahuje všechny druhy likvidace: uložení na skládku, spálení nebo šťěpkování, součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.				
13	R	Kontrolní zkoušky metodou Proctor standart	kpl	1,00000	10 250,00	10 250,00
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**571 469,83**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
14	457571111	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	42,00000	626,00	26 292,00
15	462511270	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	84,00000	1 283,00	107 772,00
Celkem za:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**134 064,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
16	962100021	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	21,00000	3 676,19	77 199,99
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**77 199,99**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
17	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	52,50000	334,50	17 561,25
18	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, x13	t	682,50000	26,40	18 018,00
	Popis:	Skládka TKO - Petrůvky, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 19km				
19	R	Poplatek za uložení na skládku, (stavební suť)	t	52,50000	300,00	15 750,00
Celkem za:	**97**	**Prorážení otvorů**				**51 329,25**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
20	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	251,86140	190,00	47 853,67
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**47 853,67**

Stavba:	100276	Revitalizace Čechtínského rybníka	List č. 6
Objekt:	SO03	Sdružený funkční objekt	
Rozpočet:	100276-03	Sdružený funkční objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00000	105,50	5 275,00
2	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	52,00000	398,00	20 696,00
3	171101102	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	52,00000	53,00	2 756,00
	Popis:	zpětné uložení				
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	26,00000	13,30	345,80
5	R	Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
	Popis:	Zajištění převedení vody pro celou stavbu, není povoleno zbudování obtokového koryta či rýhy ve stávajícím korytě. Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky) např.pro zahrazeni toku při použití převáděcího potrubí DN 600, podpůrné konstrukce apod.				
Celkem za:	**1**	**Zemní práce**				**44 072,80**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
6	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	1,73000	2 710,00	4 688,30
7	R	Geotextílie, D + M	m2	7,80000	31,50	245,70
	Popis:	pod schodiště z LK				
Celkem za:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				**4 934,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
8	321321114R	Konstrukce z vodostav. železobetonu C 25/30 XF3	m3	13,71950	3 440,00	47 195,08
9	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	47,71900	1 186,00	56 594,73
10	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	47,71900	294,50	14 053,25
11	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,61736	35 860,00	22 138,53
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**139 981,59**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
12	465513227	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	0,64000	1 356,00	867,84
	Popis:	šachta požeráku				
13	465210123	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zalití spár MC	m2	7,80000	1 952,00	15 225,60
14	462511270	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	6,50000	1 283,00	8 339,50
Celkem za:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**24 432,94**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
15	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	10,90000	73,50	801,15
16	SPC	Odtokové potrubí PVC DN 400	m	11,22700	1 188,00	13 337,68
17	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	7,84800	3 135,00	24 603,48
18	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,35280	36 250,00	12 789,00
Celkem za:	**8**	**Trubní vedení**				**51 531,31**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inž.staveb**				
19	934956124	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	3,31200	2 070,00	6 855,84
20	R	Česle na vtoku, D + M	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00
21	R	Ocelová mříž, D + M	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
22	R	Uzamykatelný poklop, D + M	kpl	1,00000	4 750,00	4 750,00
23	R	Vodočetná lať, D + M	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00
24	R	Stupadla s povlakem PVC, D + M	kus	7,00000	255,00	1 785,00
25	R	U profil 65, D + M	m	11,48000	290,00	3 329,20
Celkem za:	**93**	**Dokončovací práce inž.staveb**				**25 370,04**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
26	962100021	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	3,00000	5 210,00	15 630,00
	Popis:	odstranění stávajícího objektu				
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**15 630,00**

Stavba:	100276	Revitalizace Čechtínského rybníka	List č. 7
Objekt:	SO03	Sdružený funkční objekt	
Rozpočet:	100276-03	Sdružený funkční objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
27	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,50000	334,50	2 508,75
28	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, x13	t	97,50000	26,40	2 574,00
	Popis:	Skládka TKO - Petrůvky, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 19km				
29	R	Poplatek za uložení na skládku , (betonová suť)	t	7,50000	300,00	2 250,00
Celkem za:	**97**	**Prorážení otvorů**				**7 332,75**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
30	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	78,37000	190,00	14 890,30
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**14 890,30**

Stavba:	100276	Revitalizace Čechtínského rybníka	List č. 8
Objekt:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
Rozpočet:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				
1	R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a, likvidace zařízení staveniště	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
2	R	Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou , osobou	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
	Popis:	včetně vytýčení hranic pozemků				
3	R	Bezpečnostní opatření při výstavbě	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
4	R	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení,	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	Popis:	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby				
5	R	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x)	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
6	R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
7	R	Geometrický plán	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
8	R	Pamětní deska	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
9	R	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem za:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**70 500,00**