SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:
č. zhotovitele:

na stavbu, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Iváň**

- se sídlem: Iváň 267, 691 23 Pohořelice
- zastoupený:
  - ve věcech smluvních: ing.Martin Rybecký, starosta obce
  - ve věcech technických: ing.Tauchman Vladimír, stavebně technický dozor
- IČ: 00600164
- DIČ:
- bankovní spojení:
- číslo účtu: 1382072329/0800

ZHOTOVITEL: Lukáš Maršalík

- se sídlem: Dukelských bojovníků 147, 671 81 Znojmo
- zastoupený:
  - ve věcech smluvních: Lukáš Maršalík
  - ve věcech technických: Lukáš Maršalík
- IČ: 87692627
- DIČ: CZ7811254715
- bankovní spojení: KB Znojmo
- číslo účtu: 43-9344140227/0100

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést níže specifikovaný předmět smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby:

" IVÁŇ, OPRAVA VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE"

Práce budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou a zadávací dokumentací bez ohledu na to, zda jsou v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem ze strany zhotovitele. Za soulad přiloženého položkového rozpočtu se zadávací dokumentací zodpovídá zhotovitel.

2. Stavba zahrnuje:

Opravu komunikace v obci Iváň , viz PD vypracovaná T-PRO.ING s.r.o. a soupis prací

Stavba bude realizována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb a následných dodatků.

Způsob provádění díla se řídí platnými ČSN normami.

Písemné doklady o provedené stavbě budou přílohou předávacího protokolu dokončeného díla.

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období:

   Zahájení stavby: 9.4.2018
   Termín dokončení stavby: 31.5.2018

2. Při přerušení provádění díla z důvodů způsobených objednatelem (včetně důvodu dočasné platební neschopnosti) a z důvodů vyšší moci (takových klimatických podmínek, které neumožní provedení díla v požadované kvalitě), se posunuje doba plnění o dobu, o kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla.

IV.
Cena díla

1. Cena za provedení díla jako celku činí:

Cena za provedení díla	474.325,60,- Kč
DPH 21%	99.608,38,- Kč
Cena celkem	573.933,98,- Kč

2. Cena za zhotovení díla specifikovaného v oddílu II. této smlouvy je stanovena jako úplná, nejvýše přípustná a platná do 31. 12. 2018.

3. Součástí sjednané ceny jsou i práce a dodávky předvídatelné v době uzavření smlouvy. Pro uvedené práce a dodávky platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

4. Vyvstane-li v průběhu zhotovování díla potřeba provedení činností nepředvídatelných v době uzavření smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti neprodleně projednat s objednatelem. Případné náklady z toho plynoucí musí být objednatelem schváleny a zaneseny do dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení (resp. rozšíření) rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu sníženou (resp. zvýšenou) na základě oboustranně odsouhlaseného rozpočtu. Rozpočet bude stanoven v souladu s položkovými cenami, dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu se soupisem provedených prací (dále jen faktura) vystavené Zhotovitelem po ukončení prací , předání a převzetí předmětu smlouvy.
3. Na odstranění drobných vad a nedodělků, vytknutých při převzetí díla, se sjednává f i n a n č n í pozastávka ve výši 10 %.

   Finanční pozastávka nebude objednatelem uplatňována, pokud se na odevzdaném díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky (včetně dokladové části), uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
4. Doba splatnosti faktury činí 30 dnů.
5. Záloha nebude uchazeči poskytnuta.

VI.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel veškerá stanoviska správců sítí potřebná pro zahájení stavby, vč. souhlasu vlastníků dotčených pozemků, pokud vznikne právní povinnost tyto zajistit.
2. Objednatel předá zhotoviteli soupis prováděných prací v souladu se zadávacími podmínkami soutěžní výzvy nejpozději v den předání staveniště.
3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol.

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, svým jménem a zodpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích až do předání díla objednateli, včetně škod na zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po vyklizení staveniště provede urovnání terénu včetně uvedení příjezdových cest do původního stavu a likvidaci vlastních odpadů vzniklých při provádění díla. Zařízení staveniště bude odstraněné nejpozději do 10 dnů po dokončení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě stavební deník, do kterého bude zapisovat podrobně průběh stavebních prací, včetně počtu pracovníků na stavbě, počasí atd. a předložit ho na vyzvání zástupci objednatele a orgánů státního stavebního dohledu.
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění stavby uvedené v zadávací dokumentaci.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a to telefonicky min. 2 dny předem.

VIII.
DOKONČENÍ DÍLA

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla, a to písemnou formou nejméně 3 dni před termínem předání.
2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, případně dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady nebránící užívání, na základě protokolu o předání a převzetí dokončené části nebo celku stavby. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad s termínem jejich odstranění.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. II převzít a zaplatit dle čl. V této smlouvy.

IX.
ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce trvání **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady v záruční době (prokáže-li se, že se jedná o závady na níž se vztahuje záruka) ve lhůtě 2 dnů. Při úniku vody - havarijní závadě na díle a nebezpečí následných škod, se zhotovitel zavazuje odstranit tuto ve lhůtě 8 hodin, při nenastoupení na odstranění havarijní závady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen uhradit oprávněné náklady vynaložené objednatelem nebo třetí osobou na odstranění havarijní závady na předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
4. Zhotovitel neručí za vady díla způsobené evidentně nesprávným užíváním ze strany objednatele nebo vady způsobené neodborným zásahem jiného subjektu.

X.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokutu za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek uvedený v zápise.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur po sjednaném termínu.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na úhradu vzniklých škod.

XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od zadávacích podmínek, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, pokud byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve Stavebním deníku.
2. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky k SOD učiněnými v písemné formě, podepsanými smluvními zástupci účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech platnosti originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, a že tato je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy: 1 x položkový rozpočet zhotovitele

Ve Znojmě dne: 21.3.2018

V Ivani dne: 23-03-2018

Za zhotovitele:

.....
Lukáš Maršalík

Maršalík Lukáš
Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Dukelských hrdinů 147
Znojmo
IČO 75254715

Za objednatele:

.....
ing.Martin Rybecký, starosta obce

OBEC IVAŇ
okr. Brno-venkov PSČ 691 23

Stavební rozpočet - SLEPÝ

Název stavby:	Ivaň: oprava vozovky místní komunikace	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Ivaň
Druh stavby:	Komunikace	Začátek výstavby: 3/1/16	Projektant: T-PRO.ING s.r.o.
Lokalita:	Ivaň	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	822	Zpracováno dne: 12/31/15	Zpracoval: T-PRO.ING s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**51 691,10**	**51 691,10**
1		111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm	m2	2,50	2 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,10	35,00	0,00	458,50	458,50
3		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,40	29,00	0,00	504,60	504,60
4		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	50,00	75,00	0,00	3 750,00	3 750,00
5		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	50,00	75,00	0,00	3 750,00	3 750,00
6		113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,20	115,00	0,00	138,00	138,00
7		113153314R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	710,00	45,00	0,00	31 950,00	31 950,00
8		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	257,00	20,00	0,00	5 140,00	5 140,00
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**
9		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,00	850,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		18	**Povrchové úpravy terénu**				**0,00**	**775,00**	**775,00**
10		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,00	10,00	0,00	500,00	500,00
11		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	11,00	25,00	0,00	275,00	275,00
		56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**35 128,41**	**7 770,09**	**42 898,50**
12		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	77,10	35,00	1 812,33	886,17	2 698,50
13		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	50,00	105,00	4 401,22	848,78	5 250,00
14		565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	50,00	350,00	13 632,11	3 867,89	17 500,00
15		567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	50,00	349,00	15 282,75	2 167,25	17 450,00
		57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**166 809,39**	**72 500,61**	**239 310,00**
16		572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	21,60	2 500,00	49 616,19	4 383,81	54 000,00
17		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	710,00	12,00	8 007,07	512,93	8 520,00
18		577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	710,00	249,00	109 186,13	67 603,87	176 790,00
		58	**Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**622,79**	**37,21**	**660,00**
19		581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	1,20	550,00	622,79	37,21	660,00
		59	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**909,73**	**4 637,17**	**5 546,90**
20		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	7,40	165,00	166,02	1 054,98	1 221,00
21		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,00	185,00	303,70	1 546,30	1 850,00
22		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	13,10	189,00	440,01	2 035,89	2 475,90
		89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**3 693,84**	**19 856,16**	**23 550,00**

23		899103211	Demont. poklopů litinových vč. rámu, hmot.100-150 kg	kus	4,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00			
24		899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg vč.	kus	4,00	2 900,00	0,00	11 600,00	11 600,00			
			včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400									
25		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	8,00	1 100,00	3 693,84	5 106,16	8 800,00			
26		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00			
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**971,79**	**53 018,21**	**53 990,00**			
27		917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	86,00	175,00	0,00	15 050,00	15 050,00			
28		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	179,00	175,00	0,00	31 325,00	31 325,00			
29		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,65	2 300,00	0,00	6 095,00	6 095,00			
30		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00	95,00	971,79	548,21	1 520,00			
		H22	**Komunikace pozemní a letiště**				**0,00**	**1 109,20**	**1 109,20**			
31		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	221,84	5,00	0,00	1 109,20	1 109,20			
		S	**Přesuny suti**				**0,00**	**20 682,90**	**20 682,90**			
32		979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	120,30	50,00	0,00	6 015,00	6 015,00			
33		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku - vzd.dle zhot.	t	39,01	135,00	0,00	5 266,35	5 266,35			
34		979083117R00	Vodorov. přemístění suti na skládku (asfalt) vzd.dle zhot.	t	11,00	155,00	0,00	1 705,00	1 705,00			
35		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	39,01	35,00	0,00	1 365,35	1 365,35			
36		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,01	120,00	0,00	4 681,20	4 681,20			
37		979990113R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	11,00	150,00	0,00	1 650,00	1 650,00			
			Ostatní materiál				**29 332,00**	**3 080,00**	**32 412,00**			
38		59217470	Obrubník silniční 250/150/250 šedý	kus	32,00	75,00	2 400,00	0,00	2 400,00			
39		59217471	Obrubník silniční 500/150/250 šedý	kus	4,00	85,00	340,00	0,00	340,00			
40		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	161,00	95,00	15 295,00	0,00	15 295,00			
41		59217474	Obrubník silniční nájezdový 250/150/150 šedý	kus	8,00	69,00	552,00	0,00	552,00			
42		59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	6,00	75,00	450,00	0,00	450,00			
43		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	59,00	85,00	5 015,00	0,00	5 015,00			
44		59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	11,00	280,00	3 080,00	0,00	3 080,00			
45		59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	11,00	280,00	0,00	3 080,00	3 080,00			
46		592238740	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	4,00	550,00	2 200,00	0,00	2 200,00			
							Celkem:		**474 325,60**			
Poznámka:												