SMLOUVA O DÍLO Č. S17/2020-Z

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota**

Sídlo: Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 75104181
DIČ: CZ75104181
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1420285369/0800

Za objednatele je oprávněn jednat:
- ve věcech smlouvy: p. Karel Mozgva, předseda svazku, tel. 603 827 449
- ve věcech technických: p. Karel Mozgva, předseda svazku, tel. 603 827 449

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **Metal - Management, spol. s r. o.**
Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4684

Sídlo: Ráčkova 1736, 735 41 Petřvald
IČ: 47683236
DIČ: CZ47683236
Telefon: 596 541 356
E-mail: ales.marsalek@metalman.cz
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 374123873/0300

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smlouvy: Ing. Jan Kundrátek, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Aleš Maršálek, ředitel společnosti, mob. 725 585 284

dále jen zhotovitel

Údaje jsou ověřeny a doloženy výpisem z veřejných rejstříků, osvědčujícího vznik a existenci objednatele, zhotovitele. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění, jsou plátci této daně a zavazují se změny všech výše uvedených údajů doložit do 48 hodin od jejich účinnosti objednateli, resp. zhotoviteli.
Za správnost a aktuálnost těchto údajů odpovídá objednatel i zhotovitel v celém rozsahu.

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele dílo:
„Zhotovení kalolisu pro ČOV Dolní Lhota"
specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dle této smlouvy dohodnutou cenu.

II.
VYMEZENÍ DÍLA

1) Předmětem díla je dodávka, doprava a montáž sítopásového kalolisu C6 do stávající ČOV v obci Dolní Lhota, v rozsahu cenové nabídky č. 167/2020 ze dne 23. 6. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).

III.
CENA

1) Cena díla je dohodnuta v celkové výši:

Celková cena bez DPH	**1 750 000,00 Kč**
DPH ve výši 21 %	**367 500,00 Kč**
Celková cena včetně 21 % DPH	**2 117 500,00 Kč**

2) V případě, že uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle údajů o číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA41 až 43, bude podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatněna cena bez DPH a Objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3) Cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
   - pokud dojde na základě písemného požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti této smlouvě
   - dojde-li k nepředvídaným vícepracím, které budou odsouhlasené objednatelem

IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po úplném předání díla dle čl. II. této smlouvy; podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
2) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
3) Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platné legislativy.
4) Vystavená faktura je považována za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky v plné výši na účet zhotovitele.
5) Prodlení s placením faktury dle výše sjednaných platebních podmínek, případně faktur za vícepráce související s touto smlouvou o dílo, považují smluvní strany za hrubé porušení smluvních povinností.

V.
TERMÍNY REALIZACE

1) Předpokládaný termín realizace: do 5-ti měsíců od podpisu smlouvy

2) Práce na realizaci díla bude zahájena dnem předání a převzetí staveniště zhotoviteli objednatelem.
3) Uvedený termín realizace díla zhotovitelem je přímo závislý na provedení stavební připravenosti díla objednatelem včetně zajištění požadované součinnosti uvedené v čl. IX této smlouvy o dílo.
4) Zhotovitel při přejímání staveniště prověří, zda realizovaná stavební připravenost díla nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. V případě zjištění vad, nebo nezajištění dostatečné stavební připravenosti díla a požadované součinnosti uvedené v čl. IX této smlouvy objednatelem, se doba realizace díla prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel přerušil provádění prací na díle z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. O tomto sepíší smluvní strany zápis.

VI.
MÍSTO PLNĚNÍ

1) Místem plnění díla je ČOV v obci Dolní Lhota, okres Zlín, Zlínský kraj.
2) Místem doručování veškeré korespondence, související s dodávkou díla nebo jejím vyúčtováním je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele.

VII.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVENÍ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1) Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele okamžikem předání a převzetí díla na základě zápisu o úspěšném předání a převzetí díla a po úplném zaplacení ceny díla zhotoviteli. Do doby přechodu vlastnického práva a nebezpečí škody na zhotovené věci ze zhotovitele na objednatele má zhotovitel právo přístupu ke stavbě a na stavbu a na realizaci výkonu všech práv vlastníka věcí.

VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. Záruční doba činí 24 měsíců a počítá se od data převzetí díla objednatelem.
2) Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že realizované dílo je provedené v souladu s dokumentaci stavby a splňuje veškeré dohodnuté podmínky řádně vyhotoveného díla sjednaného ve smlouvě.
3) Způsob vyřizování vad reklamovaných u zhotovitele objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
4) Vady, zjištěné po předání díla, musí objednatel reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční lhůty. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
5) Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly:
   - zásahem vyšší moci
   - poškozením nebo zásahem cizích osob anebo zcizením zařízení nebo jeho částí
   - použitím předmětu díla v rozporu s účelem, k němuž je určeno
   - běžným opotřebením materiálu a zařízení.

IX.
SOUČINNOST OBJEDNATELE PODMIŇUJÍCÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

1) Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím dohodnutým podmínkám a následujícím ust. této smlouvy, prosté nároků třetích osob, v termínu do 5-ti dnů před zahájením realizace díla (předání staveniště).

2) Objednatel je mimo jiné povinen opatřit a předat zhotoviteli k provedení díla:
   - stavební úpravy – vyvrtání prostupů a úprava otvorů pro pásový dopravník
   - demontáž a následná montáž stávající konstrukce dopravníku nad kontejnerem

X.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) Po zhotovení díla je povinen zhotovitel vyzvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění.
2) O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla.
3) Objednateli bude předána průvodní dokumentace dodaného díla. Dokumentace bude předána v listinném vyhotovení (3 paré) včetně digitální formy na datovém nosiči ve formátu *.pdf nebo *.jpg.
4) Závazek zhotovitele na provedení díla je splněn předáními a převzetím díla smluveným způsobem.

XI.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1) V případě, prodlení s dodržením termínu plnění sjednaného v této smlouvě zaviněné zhotovitelem, může objednatel požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
2) V případě prodlení objednatele s placením faktury dle této smlouvy o dílo, případně faktur za vícepráce související s touto smlouvou o dílo, může zhotovitel požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3) Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
4) Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XII.
VYŠŠÍ MOC

1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají výjimečné okolnosti (např. válka, teroristický útok, živelná pohroma, apod.), které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
2) V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění realizace díla dle této smlouvy. Smluvní strana, které případ vyšší moci nastal, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
3) V případě, že by vyšší moc způsobila odložení realizace díla o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy, o dohodě musí být pořízen písemný záznam.

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zabezpečí ve smyslu platné legislativy podmínky bezpečnosti práce pro všechny zúčastněné na stavbě; za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů vlastních pracovníků při provádění prací dle této smlouvy ručí zhotovitel.
2) Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o této skutečnosti neprodleně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
3) O realizaci díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník, obsahující údaje o realizaci díla, podmínkách realizace díla, prováděných pracích a jejich postupu a všech, pro realizaci díla potřebných, event. předepsaných údajích.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající platnými právními předpisy České republiky.
3) Smluvní strany se dohody, že případné spory vyplývající ze smlouvy budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se obrátí na věcně příslušný obecný soud ČR. Smluvní strany si tímto sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
4) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými, datovanými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5) Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6) Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7) Smluvní strany se zavazují, že veškeré údaje této smlouvy jsou jejich vnitřními záležitostmi a jako takové jsou důvěrné včetně dalších skutečností z této smlouvy vyplývajících.

Příloha č.1: Cenová nabídka č. 167/2020 ze dne 23. 6. 2020

V Dolní Lhotě dne 25. 6. 2020 V Petřvaldu dne 23. 6. 2020

za objednatele:

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota
763 23 Dolní Lhota 129
IČ: 751 04 181

.....
p. Karel Mozgva
předseda svazku

za zhotovitele:

METAL MANAGEMENT spol. s r.o.
Ráčkova 1736, 735 41 Petřvald
tel./fax: 596 511 156, DIČ: CZ47683236

.....
Ing. Jan Kundrátek
jednatel společnosti